

Lublin, 20.10.2017 r.

DI.0403-4/17

**Wykonawcy ubiegający  
się o udzielenie zamówienia**

**Dotyczy:** Postępowania w trybie zapytania ofertowego na „Świadczenie usługi stałego i nielimitowanego dostępu do Internetu oraz sieci Urzędu Miasta Lublin w siedzibie Zamawiającego przy ul. Nałęczowskiej 14”

Zamawiający, którym jest Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, al. Kraśnicka 25, 20 – 718 Lublin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro oraz zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, których wartość zamówienia nie przekracza 750 000 euro na „Świadczenie usługi stałego i nielimitowanego dostępu do Internetu oraz sieci Urzędu Miasta Lublin w siedzibie Zamawiającego przy ul. Nałęczowskiej 14” do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące wyjaśnień do ogłoszenia o zamówieniu w postaci zapytania ofertowego:

**Zapytanie nr 1**

Zamawiający wyznaczył termin składania ofert na dzień 23.10.2017 r. Wykonawca informuje, iż wyznaczony termin na przygotowanie oferty jest zbyt krótki. Aby złożyć rzetelną ofertę, Wykonawca, który nie brał udziału w przygotowaniu postępowania musi dokonać wizji technicznej lub sprawdzić warunki techniczne poprzez systemy paszportyzacji: własne oraz innych-operatorów. Nie jest możliwe wykonanie wszystkich wyżej opisanych czynności w terminie wskazanym przez Zamawiającego dla wykonawców oraz podwykonawców, którzy nie brali udziału w przygotowaniu SIWZ. Ponadto tak krótki termin powoduje ograniczenie ilości Wykonawców, którzy będą mogli złożyć oferty, w związku z tym stoi to w sprzeczności z zasadami uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 03-11-2017?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert. W opinii Zamawiającego termin na składanie ofert jest obiektywnie wystarczający do złożenia i przygotowania oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający zawarł umowę najmu nowej siedziby w okresie bezpośrednio poprzedzającym ogłoszenie przedmiotowego postępowania, z terminem jej rozpoczęcia przypadającym od miesiąca listopada br., co sprawia, że nie może być wyznaczony dłuższy termin na składanie ofert w ww. postępowaniu. Zamawiający, będący jednostką administracji publicznej zobligowany jest do zapewnienia nieprzerwanego i niezakłóconego funkcjonowania i pracy urzędu (realizacji ustawowych zadań), co wyklucza dopuszczenie do przerwy w dostępie do sieci Internetowej i Urzędu Miasta.

**Zapytanie nr 2**

Zamawiający w Zapytaniu Ofertowym o Świadczenie usługi stałego i Nielimitowanego dostępu do Internetu oraz Sieci Urzędu Miasta Lublin w siedzibie Zamawiającego w Lublinie, przy ulicy Nałęczowskiej 14 wskazał termin realizacji zamówienia na 1.11.2017 r.

W ocenie Wykonawcy jest to zbyt krótki termin realizacji przedmiotu zamówienia. Może to oznaczać postawienie w uprzywilejowanej pozycji potencjalnych wykonawców, którzy dysponują własnym łączem telekomunikacyjnym dowiązanym do żądanej przez Zamawiającego lokalizacji. Zatem jedynie dla tych wykonawców ustalony przez Zamawiającego termin realizacji przedmiotu zamówienia nie stanowi bariery uniemożliwiającej złożenie oferty w niniejszym postępowaniu.

Niezmiernie istotnym czynnikiem, który powinien zostać uwzględniony przez Zamawiającego w czasie ustalania warunków postępowania przetargowego jest uwzględnienie technicznych reżimów budowy łączy telekomunikacyjnych. Ustalając nieosiągalny dla większości potencjalnych wykonawców termin realizacji umowy / rozpoczęcia świadczenia usług Zamawiający uniemożliwia przeprowadzenie postępowania przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji.

Działając w powyższy sposób Zamawiający naruszając przepisy Ustawy zgadza się na zawarcie umowy ze z góry upatrzonym wykonawcą. Budowa łączy telekomunikacyjnych, a także ich pozyskiwanie z zasobów innych operatorów, jest procesem czasochłonnym i wiąże się z podjęciem przez wyspecjalizowanych pracowników wykonawcy szeregu działań.

Biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia, Wykonawca zwraca się z prośbą o ustalenie terminu realizacji zamówienia na 60 dni od daty podpisania umowy.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu realizacji zamówienia. W opinii Zamawiającego termin na realizację zamówienia jest obiektywnie wystarczający do dokonania czynności objętych przedmiotowym zamówieniem. Zamawiający zawarł umowę najmu nowej siedziby w okresie bezpośrednio poprzedzającym ogłoszenie przedmiotowego postępowania, z terminem jej rozpoczęcia przypadającym od miesiąca listopada br., co sprawia, że nie może być wyznaczony dłuższy termin na realizację zamówienia określonego w ww. postępowaniu. Zamawiający, będący jednostką administracji publicznej, zobligowany jest do zapewnienia nieprzerwanego i niezakłóconego funkcjonowania i pracy urzędu (realizacji ustawowych zadań), co wyklucza dopuszczenie do przerwy w dostępie do sieci Internetowej i Urzędu Miasta.

Z-CĄ DYREKTORA  
ds. Przewodów  
*Stawomir Podsiady*