

Załącznik nr 14 do s.i.w.z.
Wzór umowy
Uwzględniający zmianę z dnia 31.07.2019 r.

[bookmark: _GoBack]
UMOWA nr ………………
zawarta w dniu ……….. r.  
w Lublinie
 pomiędzy:
Gminą Lublin jako Nabywcą, reprezentowaną na podstawie zarządzenia nr 58/2/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 lutego 2013 r. przez Pana Grzegorza Malca- Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie, z siedzibą: ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin, zwanego dalej Zamawiającym lub Odbiorcą 

a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą,
zwanymi dalej łącznie Stronami.


W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego o oznaczeniu Dz.381.UE-4/19 przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)  – zwanej dalej ustawą, została zawarta umowa o następującej treści:

Zakup realizowany w ramach projektu
„Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 
Osi priorytetowej II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa 
Działania 2.1 Zrównoważony transport miejski




PRZEDMIOT UMOWY
§ 1
1st  Przedmiot niniejszej Umowy obejmuje zakup i dostawę wraz z rozmieszczeniem 
i instalacją w miejscu wskazanym przez Zamawiającego:
1) 20 sztuk fabrycznie nowych tj. wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą, nieeksploatowanych, niskopodłogowych, jednoczłonowych autobusów elektrycznych klasy maxi, identycznych, tej samej marki, wyposażonych w kompletacji zgodnej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,  przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych wraz 
z dodatkowym wyposażeniem, oprogramowaniem i dokumentacją wyszczególnionymi w § 2 niniejszej Umowy - w dalszej treści Umowy zwanych Autobusami.
2)  12 sztuk ładowarek małej mocy w tym: 10 sztuk ładowarek dwustanowiskowych o mocy większej lub równej 80 kW (2x40 kW) i 2 sztuki ładowarek mobilnych o mocy większej lub równej 40 kW o parametrach zgodnych z podanymi w specyfikacji technicznej Autobusów i ofercie Wykonawcy, wraz z dodatkowym wyposażeniem, oprogramowaniem i dokumentacją wyszczególnionymi w § 2 niniejszej Umowy, kompatybilnych z dostarczonymi w ramach niniejszej Umowy Autobusami oraz punktem ładowania – w dalszej treści Umowy zwanych ładowarkami małej mocy. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zainstaluje ładowarki  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, przyłączy je do sieci Nn oraz uruchomi (w tym przeprowadzi pełną integrację systemów komunikacji ładowarek z Autobusami).
3) opisaną w specyfikacji technicznej infrastrukturę do ładowania szybkiego na przystanku końcowym, kompatybilną z dostarczonymi w ramach niniejszej Umowy Autobusami – w dalszej treści Umowy nazwanej punktem ładowania. 
W ramach dostawy punktu ładowania Wykonawca:
a) opracuje niezbędną dokumentację projektową, w tym projekty budowlano – wykonawcze dla wszystkich niezbędnych do wykonania stacji ładowania dla drogowego transportu publicznego (punkt ładowania będący przedmiotem dostawy) branż (w szczególności konstrukcyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 1935) oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2012 poz. 365) - 6 egz., oraz wykona wszelkie prace budowlano – montażowe i instalacyjne zgodnie z w/w projektami, specyfikacją techniczną wraz z załącznikami (m. in. dokumentacją projektową i warunkami przyłączenia do sieci dystrybucyjnej oraz wymaganiami Zamawiającego) we wskazanych w dokumentacji projektowej lokalizacjach,
b) uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia, uzgodnienia, opinie lub zgody wymagane w tym m. in. przepisami prawa na wykonanie punktu ładowania, jego przyłączenie do sieci dystrybucyjnej i uruchomienie, w tym uzyska w imieniu Zamawiającego pozwolenie na budowę stacji ładowania dla drogowego transportu publicznego (punktu ładowania), dziennik budowy oraz uzyska w imieniu Zamawiającego decyzję o pozwolenie na użytkowanie w/w obiektu,
c) spełni wszelkie wymogi oraz dokona wszelkich czynności określonych przez PGE Dystrybucja S. A. Oddział Lublin – zwanej w dalszej treści Umowy PGE w warunkach przyłączenia do sieci dystrybucyjnej (stanowiących załącznik nr 1 do Podstawowych informacji o sposobie realizacji inwestycji wykonania punktu ładowania autobusów elektrycznych w ramach realizacji inwestycji budowy węzła przesiadkowego „CHOINY” – Dokumentacja ZDiM – załącznik nr 4 do  s.i.w.z.), niezbędnych do przyłączenia punktu ładowania do sieci dystrybucyjnej,
d)  uczestniczy w imieniu Zamawiającego we wszelkich odbiorach przeprowadzanych przez PGE koniecznych do przyłączenia punktu ładowania do sieci dystrybucyjnej oraz ich uruchomienia,
e) uruchomi punkt ładowania i przeprowadzi pełną integrację systemów komunikacji ładowarek wchodzących w skład punktu ładowania 
z Autobusami i ładowarkami małej mocy, zgodnie z normami obowiązującymi w tym zakresie,
f) dostarczy i uruchomi kompletny system/systemy telemetryczne, określony 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obejmujący punkt ładowania, ładowarki małej mocy i Autobusy stanowiące przedmiot niniejszej Umowy, 
g) dostarczy dodatkowe wyposażenie, oprogramowanie i dokumentację wyszczególnione w § 2 niniejszej Umowy.
2nd Autobusy wraz z ładowarkami małej mocy oraz punkt ładowania, 
o których mowa w ust. 1 muszą spełniać parametry techniczne określone 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej w dalszej treści Umowy s.i.w.z. oraz złożonej przez Wykonawcę ofercie zwanej w dalszej treści Umowy ofertą, 
w przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu przetargowym, o którym mowa w preambule Umowy. Przez s.i.w.z. zamawiający rozumie specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami. 
3rd  Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego prawa własności Autobusów, ładowarek małej mocy
i punktu ładowania, o których mowa  w ust. 1 oraz zobowiązuje się do dostarczenia Autobusów wraz z ładowarkami małej mocy i punktu ładowania na zasadach określonych w niniejszej Umowie.
4th Przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego własności:
1) Autobusów i ładowarek małej mocy następuje z chwilą podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag protokołów odbioru technicznego Autobusów/ładowarek małej mocy, lub w przypadku stwierdzenia rozbieżności, o których mowa w § 4 ust. 20 Umowy po podpisaniu protokołów odbioru technicznego Autobusów/ładowarek małej mocy z rozbieżnościami, po przeprowadzeniu procedury odbioru, o której mowa w § 4 Autobusów/ładowarek małej mocy. Ponadto warunkiem przeniesienia na Zamawiającego własności każdego z Autobusów/ładowarek małej mocy jest dostarczenie przez Wykonawcę dokumentacji, programów i dodatkowego wyposażenia, o których mowa w § 2 niniejszej Umowy potwierdzone przez Strony podpisanymi bez uwag protokołami: kompletności dokumentów oraz kompletności programów i dodatkowego wyposażenia, o których mowa w § 4 ust. 12 Umowy.
2) punktu ładowania następuje z chwilą podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag protokołu końcowego odbioru technicznego punktu ładowania po przeprowadzeniu procedury odbioru, 
o której mowa w § 5  oraz przyłączenia punktu ładowania do sieci dystrybucyjnej przez PGE. Ponadto warunkiem przeniesienia na Zamawiającego własności punktu ładowania jest dostarczenie przez Wykonawcę dokumentacji, programów i dodatkowego wyposażenia, o których mowa w § 2 niniejszej Umowy potwierdzone przez Strony podpisanymi bez uwag protokołami: kompletności dokumentów oraz kompletności programów i dodatkowego wyposażenia, o których mowa w § 5 ust. 15 Umowy
5th Zamawiający zobowiązuje się do odebrania przedmiotu umowy zgodnego z s.i.w.z. 
i ofertą Wykonawcy oraz zapłacenia Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości i na zasadach określonych w § 3 niniejszej Umowy.
6th Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję, parametry techniczne i wykonanie Autobusów i ładowarek małej mocy oraz właściwą konstrukcję, parametry techniczne, wykonanie i instalację punktu ładowania (w szczególności jakość i dobór użytych materiałów) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami.
7th  Autobusy muszą spełniać wymagania polskich przepisów warunkujących dopuszczenie Autobusu do ruchu, w szczególności określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.).
8th Autobusy muszą posiadać aktualne (ważne) „Świadectwo Homologacji Typu WE Pojazdu”, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części 
(j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1475 ze zm.), a w przypadku innej obowiązującej w dniu dostawy pojazdów regulacji prawnej dotyczącej Autobusów, muszą spełniać wymogi tej regulacji. Ponadto wszystkie Autobusy muszą posiadać niezbędne dokumenty dopuszczające do ich sprzedaży i rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Elektryczny układ napędowy Autobusu wraz z bateriami trakcyjnymi muszą spełniać aktualnie obowiązujące wymagania Regulaminu nr 100 EKG ONZ – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie szczególnych wymagań dotyczących elektrycznego układu napędowego.
9th  Punkt ładowania oraz ładowarki małej mocy muszą spełniać wymagania polskich przepisów warunkujących dopuszczenie ich do eksploatacji. 
10th Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wszelkich wymogów oraz dokonania wszelkich czynności określonych przez PGE w warunkach przyłączenia do sieci dystrybucyjnej (stanowiących załącznik nr 1 do Podstawowych informacji o sposobie realizacji inwestycji wykonania punktu ładowania autobusów elektrycznych w ramach realizacji inwestycji budowy węzła przesiadkowego „CHOINY” – Dokumentacja ZDiM – załącznik nr 4 do  s.i.w.z.), niezbędnych do przyłączenia punktu ładowania do sieci dystrybucyjnej. W szczególności Wykonawca:
1) opracuje w oparciu o:
· obowiązujące przepisy budowy sieci, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz,
· rozwiązania typowe i „Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S. A.” (dostępnych między innymi na stronie internetowej PGE Dystrybucja S. A.),
dokumentację projektową punktu ładowania (w tym dokumentację wykonanej instalacji elektrycznej niezbędnej do prawidłowego działania punktu ładowania) oraz uzgodni ją z PGE i projektantem pętli autobusowej, na której ma zostać zamontowany punkt ładowania nie później niż do dnia przekazania terenu robót, o którym mowa w § 2 ust. 14 niniejszej Umowy,
2) zgodnie z pkt 6.4 – 6.6 warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej (stanowiących załącznik nr 3 do Podstawowych informacji o sposobie realizacji inwestycji wykonania punktu ładowania autobusów elektrycznych w ramach realizacji inwestycji budowy węzła przesiadkowego „CHOINY” – Dokumentacja ZDiM – załącznik nr 4 do  s.i.w.z.) na etapie projektu wykonawczego, o którym mowa w pkt 1 przedstawi analizę wpływu połączonych urządzeń wchodzących w skład punktu ładowania na sieć dystrybucyjną obejmującą wprowadzenie zakłóceń. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości wprowadzanych zakłóceń Wykonawca przed przystąpieniem do końcowego odbioru technicznego punktu ładowania, nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty stwierdzenia przekroczenia zainstaluje na własny koszt dodatkowe urządzenia techniczne ograniczające wpływ połączonych urządzeń wchodzących w skład punktu ładowania na sieć dystrybucyjną do poziomu dopuszczalnego przez PGE, 
3) w terminie uzgodnionym z PGE Wykonawca dokona wskazanych przez PGE czynności niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów koniecznych do przyłączenia punktu ładowania do sieci dystrybucyjnej, w szczególności: 
a) podstawi 4 Autobusy w kompletacji i o parametrach technicznych uzgodnionych z PGE, umożliwiających zasymulowanie pracy wszystkich ładowarek dużej mocy wchodzących w skład punktu ładowania w znamionowych warunkach obciążenia lub,
b) zasymuluje pracę wszystkich ładowarek dużej mocy wchodzących w skład punktu ładowania w znamionowych warunkach obciążenia w inny sposób wskazany przez PGE lub,
c) wykona inne zalecane przez PGE czynności niezbędne do przeprowadzenia odbiorów koniecznych do przyłączenia punktu ładowania do sieci dystrybucyjnej. 
Podstawienia Autobusów do przeprowadzenia przez PGE odbiorów niezbędnych do przyłączenia punktu ładowania do sieci dystrybucyjnej, o którym mowa 
w pkt 3 lit. a niniejszego paragrafu nie uważa się za dostawę w rozumieniu § 2 ust. 2 - 2a niniejszej Umowy ani za podstawienie, w rozumieniu w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy. 
4) w terminie określonym przez PGE opracuje i uzgodni z PGE instrukcję współpracy ruchowej.
11st Wykonawca zapewni instalację punktu ładowania, w tym wykonanie niezbędnych prac budowlano - montażowych i instalacyjnych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów BHP, przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa budowlanego przy użyciu sprawnego i posiadającego wymagane dokumenty sprzętu oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, w szczególności w zakresie prowadzenia robót elektrycznych oraz ważne badania lekarskie i ważne szkolenie BHP w zakresie prowadzonych prac.
12nd Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia wchodzące w skład punktu ładowania muszą być zgodne oraz posiadać wymagane prawem: świadectwa, atesty, certyfikaty 
i aprobaty techniczne oraz spełniać wymogi szczegółowych norm i przepisów z zakresu BHP, sanitarnych i p. pożarowych. Komplet wszystkich wymaganych przepisami prawa 
i niniejszą umową dokumentów Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej 
w dacie wstępnego odbioru technicznego punktu ładowania. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku innym niż język polski Wykonawca przedstawi również obok dokumentu oryginalnego tłumaczenie na język polski. 
12a. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający użytkowników
       obiektów i osób trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające 
       z prowadzonych robót, powodujące niemożność prowadzenia bieżącej działalności, 
       z jednoczesnym zastosowaniem odpowiednich środków ostrożności. 
13rd Wykonawca zapewni na własny koszt ubezpieczenie przedmiotu Umowy 
w pełnym zakresie, na czas konieczny do przetransportowania, zainstalowania przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie miasta Lublin 
i podpisania:
1) przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag protokołów odbioru technicznego Autobusów/ładowarek małej mocy lub w przypadku stwierdzenia rozbieżności, o których mowa w § 4 ust. 20 Podpisania protokołów odbioru technicznego z rozbieżnościami Autobusów/ładowarek małej mocy oraz podpisania bez uwag protokołów: kompletności dokumentów oraz kompletności programów i dodatkowego wyposażenia, o których mowa w § 4 ust. 12 Umowy,
2) przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag protokołu końcowego odbioru technicznego punktu ładowania oraz podpisania bez uwag protokołów: kompletności dokumentów oraz kompletności programów i dodatkowego wyposażenia, o których mowa w § 5 ust. 15 Umowy.
14th Na etapie projektowania punktu ładowania Wykonawca  ma obowiązek konsultacji 
i uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego wyglądu zewnętrznego stanowisk ładowania oraz ładowarek dużej mocy i ładowarek małej mocy. Termin konsultacji Wykonawca zobowiązany jest zamieścić i wskazać w harmonogramie, o którym mowa w § 2 ust. 11 niniejszej umowy. 
14a. Wykonawca po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego będzie uprawniony do oznaczenia dostarczonych w wykonaniu umowy stanowiska ładowania oraz ładowarek dużej mocy i ładowarek małej mocy, w widocznym miejscu, nazwą, logo lub znakiem firmowym Wykonawcy lub producenta tych urządzeń, z zastrzeżeniem, że nie naruszy to zasad realizacji projektu w ramach którego realizowany jest zakup przedmiotu umowy.
15th Zamawiający niezwłocznie po przedstawieniu przez Wykonawcę co najmniej 3 wizualizacji stanowisk ładowania oraz ładowarek dużej mocy i ładowarek małej mocy, 
o której mowa w ust. 14 dokonuje akceptacji bądź wnosi uwagi. W przypadku uwag Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest je uwzględnić i przedstawić projekt do ponownej akceptacji. 
16th Po akceptacji bez uwag przedstawionego rozwiązania, o którym mowa w ust. 15 Zamawiający sporządza protokół z uzgodnień podpisany przez obie Strony, do którego załącza zaakceptowaną wizualizację stanowiska ładowania wraz z ładowarką dużej mocy i ładowarek małej mocy. 
17th Wykonawca zobowiązany jest wykonać naklejki i okleić wszystkie Autobusy, ładowarki  małej mocy oraz wskazane przez Zamawiającego urządzenia wchodzące 
w skład punktu ładowania zgodnie z zasadami promocji projektu oraz wytycznymi Zamawiającego przedstawionymi na etapie przygotowywania stosownych oznaczeń. Zamawiający wymaga dostarczenia w terminie dostawy pierwszej partii Autobusów, 
o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a niniejszej Umowy po 2 komplety zapasowych naklejek dla każdego pojazdu i ładowarki. Oznaczenia w postaci naklejek powinny być wykonane w sposób trwały i zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.
18th Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentacji technicznej w zakresie wymaganym przez Zamawiającego na etapie realizacji Umowy w języku polskim lub przetłumaczonej na język polski.

TERMINY I WARUNKI REALIZACJI DOSTAWY
§ 2
I. Postanowienia ogólne
1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę przedmiotu umowy i wydać go Zamawiającemu w następujących partiach:
1) Autobusy:
a) 5 szt. Autobusów –  do dnia 15 czerwca 2021 r.,
b) 15 szt. Autobusów –  do dnia 15 września 2021 r.
2) punkt ładowania –  do dnia 15 czerwca  2021 r.
Wykonawca zobowiązany jest przed w/w terminem przeprowadzić z wynikiem pozytywnym wszelkie niezbędne odbiory punktu ładowania dokonane przez PGE skutkujące przyłączeniem punktu ładowania do sieci dystrybucyjnej.
3)  12 szt. ładowarek małej mocy – do dnia 15 czerwca 2021 r. 
2nd Dostawę przedmiotu Umowy uznaje się za dokonaną w dacie gdy podpisane zostaną przez Zamawiającego i Wykonawcę:
a) bez uwag protokoły odbioru technicznego wszystkich Autobusów, lub w przypadku stwierdzenia rozbieżności, o których mowa w § 4 ust. 20 Umowy podpisane zostaną protokoły odbioru technicznego z rozbieżnościami dla wszystkich Autobusów stanowiących przedmiot niniejszej Umowy i,
b)  podpisane zostaną bez uwag protokoły odbioru technicznego wszystkich ładowarek małej mocy lub w przypadku stwierdzenia rozbieżności, o których mowa w § 4 ust. 20 Umowy podpisane zostaną protokoły odbioru technicznego z rozbieżnościami wszystkich ładowarek małej mocy stanowiących przedmiot niniejszej Umowy i,
c) podpisany zostanie bez uwag protokół końcowego odbioru technicznego punktu ładowania stanowiącego przedmiot niniejszej Umowy i,
d)  podpisane zostaną bez uwag protokoły kompletności programów i dodatkowego wyposażenia oraz kompletności dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 12 i § 5 ust. 15 niniejszej Umowy, 
po przeprowadzeniu procedury odbioru, o której mowa w § 4 i § 5, co uznaje się tym samym za datę wydania wszystkich Autobusów oraz wszystkich ładowarek małej mocy i punktu ładowania Zamawiającemu. Zamawiający wymaga aby dostawa przedmiotu Umowy została dokonana w partiach w ilości i terminach określonych w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4. Tym samym fakt odbioru tj. podpisania bez uwag protokołu odbioru technicznego, lub w przypadku stwierdzenia rozbieżności, o których mowa w § 4 ust. 20 niniejszej Umowy podpisania protokołu odbioru technicznego z rozbieżnościami jakiegokolwiek Autobusu, który Wykonawca miał dostarczyć w ramach danej partii zgodnie z ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu lub podpisania bez uwag, protokołu odbioru technicznego jakiejkolwiek ładowarki małej mocy, a w przypadku stwierdzenia rozbieżności, o których mowa w § 4 ust. 20 niniejszej Umowy podpisania protokołu odbioru technicznego z rozbieżnościami jakiejkolwiek ładowarki małej mocy, którą Wykonawca miał obowiązek dostarczyć w ramach partii zgodnie ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu albo podpisania bez uwag protokołu końcowego odbioru technicznego punktu ładowania po terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu lub podpisania bez uwag przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołów kompletności programów i dodatkowego wyposażenia oraz kompletności dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 12 i § 5 ust. 15 niniejszej Umowy po terminach dostaw, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, ust. 1 pkt 2 – 3 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem ust. 4, będzie stanowić podstawę do naliczenia kary umownej określonej w § 11 ust. 2 niniejszej Umowy za opóźnienie w dostawie przedmiotu Umowy. 
2a. Dostawę danego Autobusu uznaje się za dokonaną w dacie podpisania przez Strony bez
     uwag protokołu odbioru technicznego tego Autobusu, lub w przypadku stwierdzenia rozbieżności, o których mowa w § 4 ust. 20 niniejszej Umowy podpisania protokołu odbioru technicznego z rozbieżnościami tego Autobusu oraz 
      podpisania przez Strony bez uwag protokołów: kompletności programów i dodatkowego 
      wyposażenia oraz kompletności dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 12 niniejszej
      Umowy, po przeprowadzeniu procedury   odbioru, o której mowa w § 4, co uznaje się tym samym za datę wydania Autobusu Zamawiającemu.
 2b.Dostawę danej ładowarki małej mocy uznaje się za dokonaną w dacie podpisania przez
      Strony bez uwag protokołu odbioru technicznego tej ładowarki małej mocy, lub w przypadku stwierdzenia rozbieżności, o których mowa w § 4 ust. 20 niniejszej Umowy podpisania protokołu odbioru technicznego z rozbieżnościami tej ładowarki małej mocy oraz podpisania przez Strony bez uwag protokołów: kompletności programów i dodatkowego wyposażenia oraz kompletności dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 13 niniejszej Umowy, po przeprowadzeniu procedury odbioru, o której mowa w § 4 co uznaje
      się tym samym za datę wydania ładowarki małej mocy Zamawiającemu.
2c.Dostawę punktu ładowania uznaje się za dokonaną w dacie podpisania przez Strony bez
     uwag protokołu końcowego odbioru technicznego punktu ładowania oraz 
      podpisania przez Strony bez uwag protokołów: kompletności programów i dodatkowego 
      wyposażenia oraz kompletności dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 15 niniejszej
      Umowy (po uprzednim przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszelkich wymaganych odbiorów z PGE i bezwarunkowym przyłączeniu  punktu ładowania do sieci dystrybucyjnej i przeprowadzeniu procedury odbiorowej, o której mowa w § 5, co uznaje
    się tym samym za datę wydania punktu ładowania Zamawiającemu.
3. Transport Autobusów, ładowarek małej mocy i punktu ładowania do Zamawiającego zapewnia Wykonawca na własny koszt i ryzyko. W przypadku Wykonawcy zagranicznego nie posiadającego przedstawicielstwa handlowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, będzie to dotyczyło również pokrycia, bądź refundacji wszystkich dodatkowych kosztów wynikających z przepisów dotyczących sprowadzania pojazdów wyprodukowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Terminy dostawy przedmiotu umowy określone w ust. 1, mogą ulec zmianie na wniosek Zamawiającego zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 6 lit. a niniejszej Umowy lub Wykonawcy zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 7 niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem, że terminy dostawy określone w ust. 1 nie przekroczą dat określonych w § 13 ust. 2 niniejszej Umowy.



II. Warunki realizacji dostawy Autobusów i ładowarek małej mocy

5. Wykonawca celem dokonania odbioru technicznego podstawi Autobusy, ładowarki małej mocy, będące przedmiotem niniejszej Umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie miasta Lublin w partiach określonych w ust. 1 pkt 1,3, 
w terminach umożliwiających przeprowadzenie odbiorów technicznych zgodnie z § 4 ust. 5 niniejszej Umowy oraz realizację dostaw poszczególnych partii przedmiotu umowy zgodnie z ust. 1 pkt 1,3. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia odbiorów technicznych i dokonania dostawy w terminach określonych w ust. 1 pkt 1,3. Zamawiający zaleca podstawienie Autobusów/ładowarek małej mocy celem dokonania odbioru technicznego  nie później niż 45 dni kalendarzowych przed terminami określonymi w ust. 1 pkt 1, 3, 
z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 6 niniejszego paragrafu. W przypadku dokonania podstawienia w terminie późniejszym Wykonawca ponosi ryzyko nie zrealizowania dostawy w terminach określonych w ust. 1 pkt 1,3 a tym samym ryzyko wystąpienia wszelkich roszczeń Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy, w tym wynikające z naliczenia kar umownych. Podstawienie musi być dokonane w dniach roboczych w godzinach 900 – 1500. Stan techniczny podstawionych Autobusów/ładowarek małej mocy musi umożliwiać dokonanie odbioru technicznego. W dniu podstawienia ładowarki małej mocy muszą być przyłączone do sieci dystrybucyjnej Nn. 
6. Wykonawca za zgodą Zamawiającego podstawi Autobusy, ładowarki małej mocy przed terminem określonym w ust. 5, zgoda Zamawiającego może zostać wyrażona jeżeli Wykonawca zobowiąże się do podstawienia autobusów w ilości: co najmniej 5 szt. Autobusów w jednej partii, 12 szt. ładowarek małej mocy w  jednej partii, jednakże nie wcześniej niż nastąpi przyłączenie punktu ładowania. 
7. Wykonawca informuje Zamawiającego w sposób określony w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy o proponowanej dacie podstawienia Autobusów, ładowarek małej mocy 
i gotowości dokonania odbioru technicznego. Zamawiający potwierdza datę podstawienia Autobusów, ładowarek małej mocy w protokole odbioru technicznego, na podstawie ustalonego stanu faktycznego i niezbędnej dokumentacji. 
 W przypadku stwierdzenia braku podstawienia przedmiotu umowy do odbioru technicznego w terminie wskazanym przez Wykonawcę zespół odbioru sporządza stosowny protokół potwierdzający ten stan faktyczny.
8. Dostawa, instalacja i uruchomienie ładowarek małej mocy będzie się odbywać w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie zajezdni autobusowej MPK – Lublin Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie przy ul. A. Grygowej 56, co zobowiązuje Wykonawcę do:
1)  współpracy z MPK – Lublin Sp. z o. o., w szczególności w zakresie przyłączenia ładowarek małej mocy (podstacji zasilającej ładowarki) do sieci dystrybucyjnej PGE,
2) zastosowania się do zasad ruchu drogowego oraz zasad BHP i porządkowych obowiązujących na terenie zajezdni,
3) zgłoszenia do MPK – Lublin Sp. z o. o. listy pracowników, którzy będą brać udział 
w dostawie, montażu i uruchomieniu ładowarek małej mocy
4) po zakończeniu robót uporządkowania terenu prowadzonych prac. 






III. Warunki realizacji dostawy punktu ładowania

9. W ramach dostawy punktu ładowania Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich czynności określonych w § 1 ust. 1 pkt 3 niniejszej Umowy.
10. Dostawa i instalacja punktu ładowania będzie się odbywać na terenie pętli autobusowej wskazanej w dokumentacji projektowej ujętej w Podstawowych informacjach o sposobie realizacji inwestycji wykonania punktu ładowania autobusów elektrycznych w ramach realizacji inwestycji budowy węzła przesiadkowego „CHOINY” – Dokumentacja ZDiM  (załącznik nr 4 do  s.i.w.z.) oraz mapie poglądowej przedstawiającej rozmieszczenie elementów punktu ładowania  oraz drogę dojazdową do stanowisk ładowania (załącznik nr 5 do s. i. w. z.). 
10a. W przypadku trwających prac budowlanych na terenie, o którym mowa w ust. 10,
        Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić wszelkie warunki na własny koszt 
        z wykonawcą infrastruktury pętli autobusowej, w tym warunki wejścia na teren
        budowy i realizacji poszczególnych prac, ochrony terenu prowadzonych prac 
        i znajdującego się na nim mienia oraz stosować się do wszelkich obowiązujących na
        terenie budowy zasad, w szczególności: ruchu drogowego, planu BIOZ, BHP 
        i porządkowych oraz wykonywać wszelkie prace w sposób nie kolidujący z pracami
        wykonywanymi przez Wykonawcę infrastruktury pętli autobusowej. 
10b. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować prace związane z instalacją, przyłączeniem
       do sieci dystrybucyjnej i uruchomieniem punktu ładowania w sposób nie powodujący
       uszkodzeń istniejących obiektów budowlanych pętli autobusowej, na której ma zostać
       zainstalowany punkt ładowania oraz nie  powodujący utraty gwarancji udzielonej na
       w/w obiekty przez ich wykonawcę. Jeżeli na skutek prac prowadzonych przez
       Wykonawcę nastąpią uszkodzenia w/w obiektów lub utrata udzielonej na nie
       gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich wynikających z tego
       tytułu kosztów. W przypadku gdy wystąpi konieczność dokonania zmian bądź
       modernizacji istniejącej infrastruktury bądź obiektów Wykonawca po ich dokonaniu
       zobowiązany jest udzielić gwarancji na modernizowane elementy, z zastrzeżeniem 
       iż okres gwarancji nie może być krótszy niż okres gwarancji na cały punkt ładowania.
11. W terminie nie dłuższym niż 20 dni kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram prac związanych z instalacją, przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej i uruchomieniem punktu ładowania. Harmonogram będzie uwzględniał w szczególności: termin rozpoczęcia prac kolejność w jakiej Wykonawca będzie prowadził prace, daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych prac oraz ogólny opis metod realizacji robót budowlanych.
12. Zamawiający zatwierdzi harmonogram, o którym mowa w ust. 11 w ciągu 7 dni roboczych od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi.
13. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. 
[bookmark: _Hlk11573862]13a. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zwłoki w rozpoczęciu lub realizacji
      poszczególnych prac przekraczających 90 dni kalendarzowych w stosunku do dat
      podanych w harmonogramie, o którym mowa w ust. 11 lub wstrzymania prac na 
      okres dłuższy niż 90 dni kalendarzowych, Zamawiający może odstąpić od umowy
      zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 7 niniejszej Umowy.
14. Zamawiający wspólnie z zarządzającym terenem, o którym mowa w ust. 10 przekaże protokolarnie Wykonawcy teren, na którym ma zostać zainstalowany punkt ładowania oraz wskaże punkty poboru mediów dla potrzeb instalacji punktu ładowania. Protokół przekazania terenu zostanie opracowany przez Strony w trybie roboczym. Wykonawca jest zobowiązany odebrać w/w teren od Zamawiającego w terminie umożliwiającym wykonanie przedmiotu Umowy w tym zakresie w terminach, o których mowa w §2 ust. 1 Umowy.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty poboru mediów dla potrzeb zainstalowania punktu ładowania. Zasady rozliczania w/w kosztów zostaną ustalone przez Strony w trybie roboczym.
14a. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac i użytkowania przekazanego przez
       Zamawiającego terenu, na którym ma zostać zainstalowany punkt ładowania zgodnie 
       z obowiązującymi przepisami, w szczególności: opracowania planu BIOZ, wygrodzenia
        i oznakowania znakami informacyjnymi strefy prowadzonych prac z podaniem rodzaju
      zagrożenia, oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas
       trwania realizacji prac.
14b. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru wskazanego przez Zamawiającego:
1) prowadzenia prac w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu pracowników lub osób trzecich lub,
2) braku zabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia terenu prowadzonych prac, jeśli brakujące zabezpieczenie nie zostanie uzupełnione niezwłocznie od momentu poinformowania o tym fakcie Wykonawcy,
będzie to stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 5 niniejszej Umowy.
15. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych o planowanym zakończeniu danego etapu robót wyszczególnionego w harmonogramie prac, o którym mowa w ust. 11, planowanym przeprowadzeniu prób, pomiarów oraz odbiorów (w tym dokonywanych przez PGE przed przyłączeniem punktu ładowania do sieci dystrybucyjnej) i planowanym przyłączeniu punktu ładowania do sieci dystrybucyjnej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość obecności przy dokonywaniu w/w czynności oraz kontroli zgodności wykonywanych prac z projektem, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. 
15a. Z zastrzeżeniem ust. 10a od daty przekazania terenu, o której mowa w ust. 14 do czasu dokonania dostawy punktu ładowania w rozumieniu § 2 ust. 2c niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ochronę terenu, na którym prowadzi prace i znajdującego się na nim mienia.
15b. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia własnym transportem oraz 
       zabezpieczenia w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 Umowy materiałów
       niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy. 
16. Z uwzględnieniem ust. 16 a. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć nie później niż do daty protokolarnego przekazania terenu, o której mowa w ust. 14, umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją prac dotyczących instalacji, przyłączenia do sieci dystrybucyjnej i uruchomienia punktu ładowania na okres do dnia dokonania bez uwag końcowego odbioru technicznego, z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 30% ceny ofertowej brutto za punkt ładowania określoną w § 3 ust. 4 niniejszej Umowy, w zakresie:
1) od ryzyk budowlanych,
2) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, 
a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku 
z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac związanych z montażem punktu ładowania,
3) ubezpieczenia pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy na kwotę w wysokości 40 000,00 PLN, a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy instalację punktu ładowania.
  16a.  W przypadku realizacji całości lub części prac, o których mowa w ust. 16 przez podwykonawcę, Zamawiający wymaga zawarcia przez podwykonawcę w zakresie realizowanych przez niego prac umów, o których mowa w ust. 16 w terminie i na okres tam wskazany.
17.  Żadne zmiany warunków ubezpieczenia wskazanych w ust. 16 – 16a niniejszego paragrafu nie mogą zostać dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego.
18. Nie później niż do daty protokolarnego przekazania terenu, o której mowa w ust. 14 Wykonawca:
1)  w uzgodnieniu z Zamawiającym ustanawia kierownika budowy oraz innych kierowników branżowych jeżeli jest to niezbędne. Kierownik budowy powinien posiadać stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, w specjalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie
 z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. 
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 z późn. zm.). Wykonawca ma prawo do zmiany kierownika budowy po poinformowaniu o tym Zamawiającego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji. Kierownik budowy ma obowiązek współpracy 
z inspektorem nadzoru wskazanym przez Zamawiającego. Szczegóły współpracy, w tym terminy spotkań Strony uzgodnią w trybie roboczym. 
2) przedkłada Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umów  ubezpieczenia, o których mowa w ust. 16 (z uwzględnieniem ust. 16a), w tym w szczególności kopie umów i polisy ubezpieczenia,
3) przedkłada Zamawiającemu opracowaną i uzgodnioną z PGE oraz projektantem pętli autobusowej, na której ma zostać zamontowany punkt ładowania dokumentację projektową punktu ładowania, o której mowa w § 1 ust. 10 pkt 1 i § 1 ust. 1 pkt 3 lit. a niniejszej Umowy, do której to dokumentacji przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy, majątkowe prawa autorskie na polach eksploatacji obejmujących:
a) wykorzystanie dostarczonej dokumentacji do obsługi punktu ładowania jego przeglądów i usług utrzymania oraz napraw okresowych,
b) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności dla celów wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania dostarczonej dokumentacji, a także wytworzenia jej egzemplarzy dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
c) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy dokumentacji,
d) inne niż wymienione w pkt c) rozpowszechnianie dokumentacji.
4) w przypadku określonym w ust. 10a Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokument potwierdzający uzgodnienie z wykonawcą infrastruktury pętli autobusowej, na której ma zostać zainstalowany punkt ładowania warunków wejścia na teren budowy oraz realizacji poszczególnych prac. 
19. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów, o których mowa w ust. 18 w terminie tam określonym będzie stanowić podstawę do naliczenia kary określonej w § 11 ust. 7 niniejszej Umowy.
20.  Termin do przedłożenia dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 18 pkt 3 może zostać wydłużony przez Zamawiającego, w przypadku opóźnień w uzgodnieniu dokumentacji projektowej punktu ładowania wskazanych przez PGE, spowodowanych zwłoką nie zawinioną przez Wykonawcę w uzyskaniu stosownych zgód, pozwoleń, opinii, itp. o czas konieczny do ich uzyskania, nie powodujący przekroczenia terminu, o którym mowa w § 13 ust. 2 pkt 3 niniejszej Umowy.
21. Wykonawca prowadzi prace budowlano – montażowe i instalacyjne punktu ładowania zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w ust. 11 oraz dokumentuje wykonane prace zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w tym uzyskuje i prowadzi dziennik budowy. 
22. Zamawiający nie udostępnia pomieszczeń socjalnych i magazynowych, w przypadku wystąpienia takiej konieczności Wykonawca organizuje je we własnym zakresie i na własny koszt. 
23.  Nie później niż do dnia 5 marca 2021 r. Wykonawca:
1) wykona instalację punktu ładowania wraz z instalacją elektryczną niezbędną do prawidłowego działania punktu ładowania,
2)  wykona wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz PGE pomiary instalacji elektrycznej, o której mowa w pkt 1 oraz przedstawi protokoły z ich wykonania z wynikami pozytywnymi, podpisane przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania pomiarów. 
3) zabrukuje fragmenty wysepek pozostawione bez zabruku w celu instalacji stanowisk ładowania – zgodnie z lokalizacją podaną w Dokumentacji  ZDiM stanowiącą Załącznik nr 1 do Podstawowych informacji o sposobie realizacji inwestycji wykonania punktu ładowania autobusów elektrycznych w ramach realizacji inwestycji budowy węzła przesiadkowego „CHOINY”.  Na w/w prace Wykonawca udzieli gwarancji na okres nie krótszy niż okres gwarancji na jaki udzielił Wykonawca na cały punkt ładowania.
24. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prac, o których mowa w ust. 23, zgodnie 
z  § 5 ust. 33 niniejszej Umowy. Z zastrzeżeniem skorzystania z uprawnienia określonego w ust. 13a niniejszej umowy, po upływie wskazanego tam terminu,                       w przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli wykonania prac, o których mowa w ust. 23 po terminie tam określonym, będzie to stanowić podstawę do naliczenia kary umownej określonej w § 11 ust. 7 niniejszej Umowy.
24a Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad stwierdzonych w czasie
      realizacji robót oraz ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji. 
25. Wykonawca w terminach uzgodnionych z PGE dokona wszelkich czynności, niezbędnych do przyłączenia punktu ładowania do sieci dystrybucyjnej w terminie przyłączenia określonym w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej zawartej 
w Podstawowych informacjach o sposobie realizacji inwestycji wykonania punktu ładowania autobusów elektrycznych w ramach realizacji inwestycji budowy węzła przesiadkowego „CHOINY” (załącznik nr 4 do  s.i.w.z.)w szczególności:
1) uzyska wszelkie wymagane pozwolenia lub zgody, 
2) opracuje i uzgodni z PGE instrukcję współpracy ruchowej punktu ładowania,
3) przeprowadzi bez uwag (z zastrzeżeniem § 5 ust. 11 niniejszej Umowy) wszelkie odbiory dokonywane przez PGE konieczne do przyłączenia punktu ładowania do sieci dystrybucyjnej (w tym końcowy odbiór robót) i przedstawi Zamawiającemu podpisany przez PGE bez uwag (z zastrzeżeniem § 5 ust. 11 niniejszej Umowy) protokół końcowego odbioru robót. 
Podczas czynności związanych z przyłączeniem punktu ładowania do sieci dystrybucyjnej Wykonawca występować będzie (w zakresie udzielonego pełnomocnictwa) w imieniu Zamawiającego jako podmiot przyłączany. 
25a. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prac, o których mowa w ust. 25, zgodnie 
        z § 5 ust. 33 niniejszej Umowy. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli naruszenia
        terminu przyłączenia punktu ładowania do sieci dystrybucyjnej określonego w umowie 
        o przyłączenie, będzie to stanowić podstawę z zastrzeżeniem ust. 13a do naliczenia kary umownej określonej w § 11  ust. 8 niniejszej Umowy. 
25b. W przypadku stwierdzenia przez PGE w trakcie odbiorów, o których mowa 
          w ust. 25 pkt 3 braku możliwości przyłączenia punktu ładowania do sieci
         dystrybucyjnej, nawet warunkowego Zamawiającemu przysługuje:    
        a) prawo do odstąpienia od Umowy zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 5 niniejszej Umowy,
        b) w sytuacji zagrożenia realizacji przedmiotu zamówienia, a tym samym realizacji projektu w ramach, którego zamówienie jest współfinansowane  zlecić wykonanie punktu ładowania lub dostosowanie go do warunków przepisów i wymogów w tym PGE,  podmiotowi trzeciemu. W w/w przypadku Wykonawca zobowiązany będzie ponieść wszelkie koszty związane z wykonaniem lub dostosowaniem punktu ładowania przez podmiot trzeci, w tym koszty ewentualnych kar naliczonych Zamawiającemu.  
26. Terminy, o których mowa w ust. 23 i 25 mogą zostać wydłużone przez Zamawiającego, 
 w przypadku zmiany umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej (lub jej załączników - warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej) lub opóźnień 
w przeprowadzeniu odbiorów - wskazanych przez PGE, jeżeli nie zostały one spowodowane winą Wykonawcy, o czas niezbędny na dokonanie stosownych zmian lub przeprowadzenie odbiorów, z zastrzeżeniem iż ostateczny termin przyłączenia punktu ładowania do sieci dystrybucyjnej nie przekroczy terminu dokonania dostawy  pierwszego autobusu w rozumieniu  § 2 ust. 2a niniejszej Umowy. 
27. Nie później niż do daty przystąpienia do wstępnego odbioru technicznego punktu ładowania Wykonawca uporządkuje teren prowadzonych prac oraz wykona niezbędną dokumentację powykonawczą (w tym geodezyjną) prowadzonych prac. 
27a. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia.
27b. Wykonawca zobowiązuje się do wywozu wszystkich wymagających wywozu 
      materiałów pochodzących z prowadzonych w ramach realizacji przedmiotu Umowy
      prac.  
27c. Nie później niż do daty przystąpienia do końcowego odbioru technicznego punktu
ładowania Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego decyzję w sprawie
         pozwolenia na użytkowanie punktu ładowania. 

IV. Warunki realizacji dostawy dokumentacji, licencji, dodatkowego wyposażenia 
i oprogramowania

Dokumentacja i licencja
28. Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację punktu ładowania (w tym określoną 
w § 1 ust. 12 niniejszej Umowy) oraz Autobusów, ładowarek małej mocy w języku polskim w tym dokumenty niezbędne do dopuszczenia do ruchu na terenie UE i ich rejestracji, określoną w s.i.w.z. oraz niniejszej Umowie, tj. m.in.:
1) do każdego dostarczonego Autobusu oraz ładowarki małej mocy:
a) do Autobusu:
aa)  świadectwo zgodności WE,
ab)  karty pojazdów,
ac)  instrukcje obsługi pojazdu dla kierowców, - po 1 szt. na każdy pojazd w wersji papierowej,
ad) wykaz nr seryjnych co najmniej dla komponentów określonych w Załączniku nr 3 do Umowy, stanowiących wyposażenie Autobusu (zgodnie z s.i.w.z. 
i ofertą Wykonawcy) zamontowanych w danym pojeździe,
ae) podpisany przez Wykonawcę dokument gwarancyjny uwzględniający wszystkie postanowienia zawarte we wzorze Karty gwarancyjnej stanowiącym załącznik nr 4a do niniejszej Umowy, sporządzony oddzielnie dla każdego dostarczonego Autobusu – z zastrzeżeniem, że data od której liczony będzie okres gwarancji (podana na w/w dokumencie) zostanie uzupełniona przez Wykonawcę w dacie podpisywania przez Wykonawcę odbioru technicznego bez uwag lub w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru rozbieżności, o których mowa w § 4 ust. 20 Umowy w dacie podpisania protokołu odbioru technicznego z rozbieżnościami, i będzie zgodna z datą dokonania dostawy danego Autobusu, o której mowa w § 2 ust. 2a Umowy.


b) do ładowarki małej mocy:
aa)  dokumentację techniczno – ruchową DTR potwierdzającą spełnienie wymogów określonych przez Zamawiającego w s.i.w.z., w tym wyniki badań oraz certyfikaty/deklaracje zgodności,
ab)  instrukcję obsługi – po 1 szt. na każdą ładowarkę w wersji papierowej oraz dodatkowo 1 w wersji elektronicznej na wymiennym nośniku pamięci, 
ac) podpisany przez Wykonawcę dokument gwarancyjny uwzględniający wszystkie postanowienia zawarte we wzorze Karty gwarancyjnej stanowiącym załącznik nr 4b do niniejszej Umowy, sporządzony oddzielnie dla każdej dostarczonej ładowarki małej mocy – z zastrzeżeniem, że data od której liczony będzie okres gwarancji (podana na w/w dokumencie) zostanie uzupełniona przez Wykonawcę w dacie podpisywania przez Wykonawcę odbioru technicznego bez uwag lub w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru rozbieżności, o których mowa w § 4 ust. 20 Umowy w dacie podpisania protokołu odbioru technicznego z rozbieżnościami, i będzie zgodna z datą dokonania dostawy danej ładowarki małej mocy, o której mowa w § 2 ust. 2b Umowy.


2) dla całości dostawy Autobusów, ładowarek małej mocy:
a) dla Autobusów:
aa)  sprawozdanie z badania homologacyjnego Autobusu,
ab)  dokument z pomiaru zużycia energii elektrycznej, przeprowadzonego w warunkach i zgodnie z procedurą zdefiniowanych dla cyklu badawczego SORT-2, wydany przez jednostkę badawczą posiadającą certyfikat upoważniający do wykonywania takich pomiarów, określający zużycie energii elektrycznej przez Autobus, 
ac) certyfikat zgodności, o którym mowa w pkt 35.2 specyfikacji technicznej autobusu EV (załącznik nr 1 do s.i.w.z.) wraz z raportami z badań na podstawie, których wydano certyfikat, wydany przez niezależną jednostkę upoważnioną do wykonywania takich badań lub deklaracje zgodności wydane przez producenta w którym będzie potwierdzenie zgodnościz wymaganiami co najmniej następujących norm:  PN-EN 61851-1, PN-EN 61851-21, PN-EN 61851-23, PN-EN 61851-24, ISO 15118-1, ISO 15118-2, ISO 15118-3, ISO 15118-8 w zakresie w jakim mają zastosowanie w zaoferowanym rozwiązaniu.
ad) licencje na korzystanie z oprogramowania i dokumentacji przekazanych przez Wykonawcę w związku z dostarczonymi Autobusami, o której mowa w ust. 30 niniejszego paragrafu,
ae) instrukcje napraw - w wersji elektronicznej zapisaną na nośniku pamięci,
af) katalogi części zamiennych w języku polskim - w wersji elektronicznej zapisane na nośniku pamięci,
ag) schematy wszystkich instalacji pojazdu (elektrycznej, pneumatycznej, ogrzewania, itp.) wraz z opisem - w wersji elektronicznej zapisaną na nośniku pamięci,
ah) dokumentację obsługowo-naprawczą ze szczególnym uwzględnieniem specyfikacji obsług technicznych dla oferowanej kompletacji - w wersji elektronicznej zapisaną na nośniku pamięci,
ai) sporządzony w języku polskim katalog standardowych czasów napraw stanowiący podstawę do rozliczeń napraw gwarancyjnych wykonywanych 
w ramach udzielonej autoryzacji,
aj)  sporządzony w języku polskim wykaz materiałów eksploatacyjnych, których wymiana przewidziana jest w ramach planowych obsług technicznych, 
a w szczególności: filtrów, olejów, smarów, płynów itp.,
ak) opis budowy i schematy elektryczne głównych obwodów i ich zabezpieczeń,
al) instrukcja obsługi systemu monitoringu,
am) dokument wydany przez producenta urządzeń do zliczania pasażerów potwierdzający, że wartość bezwzględna błędu względnego nie będzie większa niż 2 %. 
an) dokument wydany przez producenta oprogramowania bramek liczących potwierdzający, że wartość bezwzględna błędu względnego nie będzie większa niż 2 %.
ao) instrukcje obsługi pojazdu dla kierowców - 3 szt. w wersji papierowej i 1 w wersji elektronicznej na wymiennym nośniku pamięci.
b) dla ładowarek małej mocy:
aa) dokument, o którym mowa w pkt 17.3 specyfikacji technicznej autobusu EV (załącznik nr 1 do s.i.w.z.) potwierdzający zaoferowaną przez Wykonawcę w ofercie sprawność ładowarek małej mocy, wydany przez niezależną jednostkę posiadającą niezbędną wiedzę i doświadczenie np. przez niezależną jednostkę upoważnioną do wykonywania takich badań, posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji,
ab) dokument, o którym mowa w pkt 17.5 specyfikacji technicznej autobusu EV (załącznik nr 1 do s.i.w.z.) potwierdzający zaoferowaną przez Wykonawcę w ofercie wartość współczynnika mocy ładowarek małej mocy, wydany przez niezależną jednostkę posiadającą niezbędną wiedzę i doświadczenie np. przez niezależną jednostkę upoważnioną do wykonywania takich badań, posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji,
ac) licencje na korzystanie z oprogramowania i dokumentacji przekazanych przez Wykonawcę w związku z dostarczonymi ładowarkami małej mocy, o której mowa w ust. 30 niniejszego paragrafu,
ad) instrukcję napraw – w wersji elektronicznej,
ae) katalog części zamiennych w języku polskim - w wersji elektronicznej zapisany na nośniku pamięci,
af) opis budowy i schematy elektryczne głównych obwodów i ich zabezpieczeń,
ag) sporządzony w języku polskim katalog standardowych czasów napraw,
ah) dokument potwierdzający kompatybilność elektromagnetyczną (EMC) ładowarek małej mocy, o którym mowa w pkt 17.10 specyfikacji technicznej Autobusów (załącznik nr 1 do s. i. w. z.),
ai) opis funkcji programu zarządzania ładowarkami,



3) dla punktu ładowania:
a) dokumentację techniczną potwierdzającą spełnienie wymogów określonych przez Zamawiającego w s.i.w.z., w tym wyniki badań oraz certyfikaty/deklaracje zgodności,
b) dokument o którym mowa w pkt 5.3 specyfikacji technicznej punktu ładowania (załącznik nr 2 do s.i.w.z.) potwierdzający zaoferowaną przez Wykonawcę w ofercie sprawność ładowarek dużej mocy wchodzących w skład punktu ładowania, wydany przez niezależną jednostkę posiadającą niezbędną wiedzę i doświadczenie np. przez niezależną jednostkę upoważnioną do wykonywania takich badań, posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji,
c) dokument o którym mowa w pkt 5.5 specyfikacji technicznej punktu ładowania (załącznik nr 2 do s.i.w.z.) potwierdzający zaoferowaną przez Wykonawcę w ofercie wartość współczynnika mocy ładowarek dużej mocy wchodzących w skład punktu ładowania, wydany przez niezależną jednostkę posiadającą niezbędną wiedzę i doświadczenie np. przez niezależną jednostkę upoważnioną do wykonywania takich badań, posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji,
d) certyfikat zgodności, o którym mowa pkt 5.19 specyfikacji technicznej punktu ładowania (załącznik nr 2 do s.i.w.z.), wydany przez niezależną jednostkę upoważnioną do wykonywania takich badań lub deklarację zgodności wydaną przez producenta, potwierdzających zgodność z wymaganiami co najmniej norm:  PN-EN 61851-1, PN-EN 61851-21, PN-EN 61851-23, PN-EN 61851-24, ISO 15118-1, ISO 15118-2, ISO 15118-3, ISO 15118-8 w zakresie w jakim mają zastosowanie w zaoferowanym rozwiązaniu,
e) dokument o którym mowa w pkt 5.18 specyfikacji technicznej punktu ładowania (załącznik nr 2 do s.i.w.z.) potwierdzający zaoferowaną przez Wykonawcę w ofercie wartość poziomu zakłóceń emitowanych do sieci dystrybucyjnej SN w zakresie wysokich harmonicznych THDi ładowarek dużej mocy, wchodzących w skład punktu ładowania, wydany przez niezależną jednostkę posiadającą niezbędną wiedzę i doświadczenie np. przez niezależną jednostkę upoważnioną do wykonywania takich badań, posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji,
f) licencje na korzystanie z oprogramowania i dokumentacji przekazanych przez Wykonawcę w związku z dostarczonym punktem ładowania, o której mowa w ust. 30 niniejszego paragrafu,
g) dokumentacja techniczna złącza pantografowego, o której mowa w pkt 6.4 specyfikacji technicznej punktu ładowania (załącznik nr 2 do s.i.w.z.), 
h) instrukcję obsługi – w wersji elektronicznej,zapisaną na nośniku pamięci,
i) instrukcję napraw – w wersji elektronicznej, zapisaną na nośniku pamięci,
j) dokumentację techniczno – ruchową, 
k) opis funkcji programu użytkowego, o którym mowa w załączniku nr 3 do s.i.w.z., 
l) katalog części zamiennych w języku polskim - w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku pamięci,
m) opis budowy i schematy elektryczne głównych obwodów i ich zabezpieczeń,
n) dokumentację określoną w § 1 ust. 12 niniejszej Umowy oraz protokoły odbiorów przeprowadzonych przez PGE wraz z dokumentacją dotyczącą przyłączenia punktu ładowania do sieci dystrybucyjnej, 
o) niezbędną dokumentację powykonawczą (w tym inwentaryzację geodezyjną) prowadzonych robót opisaną i skompletowaną w jednym egzemplarzu,
p) oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich do przekazanej dokumentacji projektowej na Zamawiającego.
q) dokument potwierdzający kompatybilność elektromagnetyczną (EMC) ładowarek dużej mocy, o którym mowa w pkt 5.8 specyfikacji technicznej punktu ładowania (załącznik nr 2 do s. i. w. z.),
r) dokumentacja techniczna ładowarek, na podstawie której będzie można stwierdzić sposób spełnienia zapisu wymaganego w pkt 5.12 specyfikacji technicznej punktu ładowania (załącznik nr 2 do s. i. w. z.), zgodnie z którym ładowarki muszą być przystosowane  do ciągłej pracy w przedziale temperatur zewnętrznych od    -30 do + 45 °C oraz od -25 do + 45 °C bez konieczności stosowania układów klimatyzacji oraz ogrzewania grzałkami.
s) podpisany przez Wykonawcę dokument gwarancyjny uwzględniający wszystkie postanowienia zawarte we wzorze Karty gwarancyjnej stanowiącym załącznik nr 4c do niniejszej Umowy, sporządzony dla dostarczonego punktu ładowania 
– z zastrzeżeniem, że data od której liczony będzie okres gwarancji (podana na w/w dokumencie) zostanie uzupełniona przez Wykonawcę w dacie podpisywania przez Wykonawcę końcowego odbioru technicznego bez uwag i będzie zgodna 
z datą dokonania dostawy punktu ładowania, o której mowa w § 2 ust. 2c Umowy,
t) dziennik budowy,
u) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót oraz wykonaniu robót zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami,
v) deklaracje zgodności, o których mowa pkt 5.8 specyfikacji technicznej punktu ładowania (załącznik nr 2 do s.i.w.z.), wydane przez producenta, potwierdzające  posiadanie przez ładowarki dużej mocy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), tj. zdolności do poprawnej pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym i nieemitowanie zaburzeń pola elektromagnetycznego zakłócającego poprawną pracę innych urządzeń pracujących w tym środowisku, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

29. Zamawiający wymaga wydania dokumentacji, o której mowa w:
1) ust. 28 pkt 1 najpóźniej w dacie przystąpienia do odbioru technicznego każdego 
z Autobusów, każdej z ładowarek małej mocy. Niedostarczenie dokumentacji, o której mowa w ust. 28 pkt 1 lit. a ppkt. aa – ab lub ust. 28 pkt 1 lit. b ppkt. aa skutkuje nie przystąpieniem do odbioru technicznego odpowiednio Autobusów, ładowarek małej mocy.
2)  ust. 28 pkt 2 lit. a najpóźniej w dacie przystąpienia do odbioru technicznego pierwszego z Autobusów,
3)  ust. 28 pkt 2 lit. b najpóźniej w dacie przystąpienia do odbioru technicznego pierwszej z ładowarek małej mocy,
4) ust. 28 pkt 3 najpóźniej w dacie wstępnego odbioru technicznego punktu ładowania,
30. Wykonawca udziela Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 3 niniejszej Umowy niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji uprawniającej do korzystania ze wszystkich elementów dokumentacji i oprogramowania dla nielimitowanej liczby użytkowników, związanych z dostarczonymi Zamawiającemu Autobusami wraz z ładowarkami małej mocy i punktem ładowania, z prawem udzielenia sublicencji w przypadku zlecenia osobie trzeciej wykonywania usług utrzymania, w tym obsługi eksploatacyjnej, przeglądów, napraw oraz zbycia Autobusów wraz 
z ładowarkami małej mocy lub punktu ładowania, albo oddania ich do korzystania, na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego, uprawniającej do korzystania 
z dokumentacji na następujących polach eksploatacji:
1) wykorzystanie dostarczonej dokumentacji i oprogramowania do obsługi Autobusów oraz ładowarek małej mocy i punktu ładowania, ich przeglądów i usług utrzymania oraz napraw okresowych, po pisemnym zobowiązaniu się przez inny podmiot wykonujący naprawy, że dokumentacja będzie wykorzystana wyłącznie do celów naprawczych,
2) utrwalanie oprogramowania na nośnikach informatycznych,
3) wprowadzanie i utrwalanie oprogramowania w pamięci komputera i innych urządzeń mikroprocesorowych,
4) zwielokrotnienie dokumentacji w nieograniczonej liczbie egzemplarzy na wszelkich nośnikach,
5) wymiana nośników, na których utrwalono dokumentację lub oprogramowanie oraz przenoszenie dokumentacji lub oprogramowania do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych.
Udzielona licencja obejmuje także wszelkie zmiany i aktualizacje wprowadzone przez Wykonawcę w dokumentacji i oprogramowaniu w okresie gwarancji.

31st Zamawiający jest uprawniony do upoważnienia użytkownika Autobusów i ładowarek małej mocy lub punktu ładowania do korzystania z dokumentacji i oprogramowania 
w zakresie uzyskanych licencji.

32nd Odbiór dokumentów, o których mowa w ust. 28 pkt 2 i 3 odbywa się na zasadach określonych w § 4 i § 5 niniejszej Umowy i zostaje potwierdzony podpisaniem przez Strony protokołu kompletności dokumentów.
33. W przypadku stwierdzenia niekompletności lub braku dokumentów, o których mowa 
w ust. 28 Zespół Odbioru sporządza protokół braków, który stanowi jednocześnie wezwanie Wykonawcy do dostarczenia wymaganych dokumentów do daty wskazanej przez Zamawiającego, w przypadku dokumentacji, o której mowa w ust. 28 pkt 1 lit. a ppkt. aa – ab lub ust. 28 pkt 1 lit. b ppkt. aa Zespół Odbioru nie przystępuje do odbioru, zgodnie z dyspozycją ust. 29 pkt 1 Umowy, a w przypadku pozostałej dokumentacji  określonej w ust. 28 Zespół Odbioru sporządza protokół braków ze wskazaniem terminu ich usunięcia:
1) w przypadku dokumentów określonych w ust. 28 pkt 1 lit. a ppkt. ac – ad, ust. 28 pkt 1 lit. b ppkt. ab, ust. 28 pkt 2 – najpóźniej w dacie dokonania odbioru technicznego pierwszego z Autobusów, pierwszej z ładowarek małej mocy,
2) w przypadku dokumentów określonych w ust. 28 pkt 3 lit. a – r – najpóźniej w dacie dokonania wstępnego odbioru technicznego punktu ładowania,  
3) w przypadku dokumentów określonych w ust. 28 pkt 1 lit. a ppkt. ae, ust. 28 pkt 1 lit. b ppkt. ac, ust. 28 pkt 3 lit s – najpóźniej w dacie dokonania dostawy danego Autobusu, ładowarki małej mocy, punktu ładowania, stanowiących przedmiot niniejszej Umowy.
Dostarczenie wymaganych dokumentów Strony potwierdzają w podpisanym bez uwag protokole kompletności dokumentów. Wzory protokołu braków oraz kompletności dokumentów Zespół Odbioru ustali w trybie roboczym. 
34. Dostarczenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 28 Umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 33 stanowi jeden z warunków uznania iż dostawa Autobusu, ładowarki małej mocy, punktu ładowania, o której mowa w § 2 ust. 2a – 2c Umowy została dokonana, a tym samym po spełnieniu pozostałych warunków dotyczących procedury odbioru określonych w § 4 i § 5 i tym samym odebraniu przedmiotu Umowy bez uwag lub z zastrzeżeniami, o których mowa w § 4 ust. 20 będzie stanowić podstawę do wystawienia faktur, o których mowa w § 3 ust. 8 - 10 Umowy -  za każdy Autobus, ładowarkę małej mocy, punkt ładowania dostarczony w terminie określonym w § 2 ust. 1 Umowy, z rozbieżnościami § 2 ust. 4. 

Programy 
35.  Wykonawca najpóźniej w dacie przystąpienia do odbioru technicznego pierwszego z Autobusów/pierwszej z ładowarek małej mocy przekaże Zamawiającemu: programy, dokumentację i niezbędne urządzenia do napraw, diagnostyki, programowania i obsługi wszystkich urządzeń i podzespołów Autobusu/ładowarki małej mocy, zalecane w języku polskim, zgodnie z wymogami określonymi w s.i.w.z. i ofercie.
36. Wykonawca najpóźniej w dacie przystąpienia do wstępnego odbioru technicznego punktu ładowania przekaże Zamawiającemu: programy i niezbędne urządzenia do napraw, diagnostyki, programowania i obsługi punktu ładowania, zalecane w języku polskim, zgodnie z wymogami określonymi w  s.i.w.z. i ofercie.
37.  Odbiór programów i urządzeń, o których mowa w ust. 35 i ust. 36 odbywa się na zasadach określonych w § 4 i § 5 niniejszej umowy i zostaje potwierdzony podpisaniem przez Strony protokołu kompletności programów i dodatkowego wyposażenia.
38. W przypadku stwierdzenia niekompletności lub braku programów i urządzeń, o których mowa w ust. 35 i 36 Zespół Odbioru sporządza protokół braków, który stanowi jednocześnie wezwanie Wykonawcy do dostarczenia wymaganych programów i urządzeń, które powinno nastąpić najpóźniej w dacie:
1) dokonania odbioru technicznego pierwszego z Autobusów, pierwszej z ładowarek małej mocy – w przypadku programów i urządzeń, o których mowa w ust. 35,
2) dokonania wstępnego odbioru technicznego punktu ładowania – w przypadku programów i urządzeń, o których mowa w ust. 36. 
Dostarczenie wymaganych programów i urządzeń Strony potwierdzają w podpisanym bez uwag protokole kompletności programów i dodatkowego wyposażenia.
39. Dostarczenie przez Wykonawcę programów i urządzeń, o których mowa w § 2 ust. 35, 36 Umowy w terminach wskazanych w § 2 ust. 38 stanowi jeden z warunków uznania iż dostawa Autobusu, ładowarki małej mocy, punktu ładowania, o której mowa w § 2 ust. 2a – 2c Umowy została dokonana, a tym samym po spełnieniu pozostałych warunków dotyczących procedury odbioru określonych w § 4 i § 5 i tym samym odebraniu przedmiotu Umowy bez uwag lub z zastrzeżeniami, o których mowa w § 4 ust. 20 będzie stanowić podstawę do wystawienia faktur, o których mowa w § 3 ust. 8 - 10 Umowy -  za każdy Autobus, ładowarkę małej mocy, punkt ładowania dostarczony w terminie określonym w § 2 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4
40. Wykonawca zagwarantuje, możliwość bezpłatnego korzystania z dostarczonych urządzeń i oprogramowania bez wymaganej aktualizacji po okresie gwarancyjnym. 




Dodatkowe wyposażenie 

41.  Wykonawca najpóźniej w dacie przystąpienia do odbioru technicznego pierwszego z  Autobusów przekaże Zamawiającemu dodatkowe wyposażenie określone między innymi w s.i.w.z. i ofercie, a w szczególności:
1) urządzenia i programy do diagnostyki, i prac obsługowo-naprawczych Autobusów zalecane w języku polskim:
a) urządzenia do diagnostyki i prac obsługowo-naprawczych układów mechanicznych, pneumatycznych i elektrycznych Autobusu,
b) interfejsy, okablowanie i oprogramowania  do diagnostyki i prac obsługowo-naprawczych układów mechanicznych, pneumatycznych i elektrycznych Autobusu zainstalowane na komputerze przenośnym z aktualną wersją systemu operacyjnego - oprogramowanie powinno być oryginalne producenta podzespołu jeśli takie istnieje,
c) komputer przenośny z aktualną wersją systemu operacyjnego, o którym mowa 
w pkt b), 
d) interfejsy, okablowanie i oprogramowania  do diagnostyki układu napędowego Autobusu, w tym silnika, układu zawieszenia, mechanizmu sterowania drzwiami, umożliwiające przeprowadzenie pełnej diagnostyki, kalibracji, konfiguracji, odczytu parametrów pracy oraz kasowania błędów.
e) narzędzia specjalne i przyrządy kontrolno-pomiarowe, niezbędne do wykonywania wszystkich czynności obsługowo – naprawczych. 
f) pliki HEX do wszystkich programowalnych urządzeń w Autobusie,
g) inne, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, niezbędne do wykonywania obsług i napraw, a których wymaga  kompletacja oferowanego Autobusu.
h) 1 dodatkowy komplet wkładek tapicerskich. Jeden komplet wkładek zapewnia wymianę wszystkich wkładek oparć i siedzeń  w jednym Autobusie.
2) Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym przed datą odbioru technicznego pierwszego z Autobusów wykaz dodatkowego wyposażenia, o którym mowa w pkt 1 oraz programów, o których mowa w ust. 35. Jeżeli w trakcie serwisowania Autobusów okaże się, że  przekazane urządzenia i programy uniemożliwiają Zamawiającemu wykonywanie napraw i obsług w zakresie udzielonej autoryzacji lub umożliwiają ich wykonanie w ograniczonym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest do ich dostarczenia Zamawiającemu na swój koszt w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wezwania. Za opóźnienie w dotrzymaniu tego terminu Zamawiający naliczy Wykonawcy karę określoną w § 11 ust. 11 niniejszej Umowy. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z w/w zobowiązania pomimo nałożenia na niego kary, o której mowa w § 11 ust. 11 niniejszej Umowy i wezwania do spełnienia zobowiązania przez Zamawiającego, Zamawiający może dokonać zakupu dodatkowego wyposażenia na koszt Wykonawcy.
42. Wykonawca najpóźniej w dacie przystąpienia do wstępnego odbioru technicznego punktu ładowania przekaże Zamawiającemu dodatkowe wyposażenie określone m. in. w s.i.w.z. i ofercie, a w szczególności:
1) urządzenia i programy do diagnostyki i prac obsługowo-naprawczych punktu ładowania zalecane w języku polskim:
a) interfejsy, okablowanie i oprogramowanie do diagnostyki oraz prac obsługowo – naprawczych wszystkich urządzeń wchodzących w skład punktu ładowania,
b) pliki HEX do wszystkich programowalnych urządzeń wchodzących w skład punktu ładowania, które niezbędne są dla realizacji zadań związanych z odpowiednią diagnostyką i obsługą serwisową urządzenia,
c) urządzenia wymagane do pomiarów elektrycznych, wymiany komponentów elektrycznych i drobnych napraw mechanicznych punktu ładowania,
d) inne, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, niezbędne do wykonywania obsług i napraw, a których wymaga specyfika oferowanych urządzeń wchodzących w skład punktu ładowania.
2) Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym przed datą odbioru technicznego punktu ładowania wykaz dodatkowego wyposażenia, o którym mowa w pkt 1 oraz programów, o których mowa w ust. 36. Jeżeli w trakcie serwisowania punktu ładowania okaże się, że  przekazane urządzenia i programy uniemożliwiają Zamawiającemu wykonywanie napraw i obsług w zakresie udzielonej autoryzacji lub umożliwiają ich wykonanie w ograniczonym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest do ich dostarczenia Zamawiającemu na swój koszt w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wezwania. Za opóźnienie w dotrzymaniu tego terminu Zamawiający naliczy Wykonawcy karę określoną w § 11 ust. 11 niniejszej Umowy. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z w/w zobowiązania pomimo nałożenia na niego kary, o której mowa w § 11 ust. 11 niniejszej Umowy i wezwania do spełnienia zobowiązania przez Zamawiającego, Zamawiający może dokonać zakupu dodatkowego wyposażenia na koszt Wykonawcy.
43. Wykonawca najpóźniej w dacie przystąpienia do odbioru technicznego pierwszej z ładowarek małej mocy przekaże Zamawiającemu dodatkowe wyposażenie określone 
m. in. w s.i.w.z. i ofercie, a w szczególności:
1) urządzenia i programy do diagnostyki i prac obsługowo-naprawczych ładowarek małej mocy zalecane w języku polskim:
a) interfejsy, okablowanie i oprogramowanie do diagnostyki oraz prac obsługowo – naprawczych,
b) pliki HEX do wszystkich programowalnych urządzeń wchodzących w skład ładowarki małej mocy, które niezbędne są dla realizacji zadań związanych z odpowiednią diagnostyką i obsługą serwisową urządzenia,
c) urządzenia wymagane do pomiarów elektrycznych, wymiany komponentów elektrycznych i drobnych napraw mechanicznych ładowarki małej mocy,
d) inne, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, niezbędne do wykonywania obsług i napraw, a których wymaga specyfika oferowanych ładowarek małej mocy.
2) Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym przed datą odbioru technicznego pierwszej z ładowarek małej mocy wykaz dodatkowego wyposażenia, o którym mowa w pkt 1 oraz programów, o których mowa w ust. 35. Jeżeli w trakcie serwisowania ładowarek małej mocy okaże się, że  przekazane urządzenia i programy uniemożliwiają Zamawiającemu wykonywanie napraw i obsług w zakresie udzielonej autoryzacji lub umożliwiają ich wykonanie w ograniczonym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest do ich dostarczenia Zamawiającemu na swój koszt w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wezwania. Za opóźnienie w dotrzymaniu tego terminu Zamawiający naliczy Wykonawcy karę określoną w § 11 ust. 11 niniejszej Umowy. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z w/w zobowiązania pomimo nałożenia na niego kary, o której mowa w § 11 ust. 11 niniejszej Umowy i wezwania do spełnienia zobowiązania przez Zamawiającego, Zamawiający może dokonać zakupu dodatkowego wyposażenia na koszt Wykonawcy. 

44. Odbiór dodatkowego wyposażenia, o którym mowa w ust. 41 - 43 odbywa się na zasadach określonych w § 4 i § 5 niniejszej Umowy i zostaje potwierdzony podpisaniem przez Strony bez uwag protokołu kompletności programów i dodatkowego wyposażenia.
45. W przypadku stwierdzenia niekompletności lub braku dodatkowego wyposażenia, 
o którym mowa w ust. 41 pkt 1, 42 pkt 1 i 43 pkt 1 Zespół Odbioru sporządza protokół braków, który stanowi jednocześnie wezwanie Wykonawcy do dostarczenia wymaganego wyposażenia w dacie: 
1) dokonania odbioru technicznego pierwszego z Autobusów, pierwszej z ładowarek małej mocy – w przypadku dodatkowego wyposażenia, o którym mowa w ust. 41 pkt 1, ust. 43 pkt 1,
2) dokonania wstępnego odbioru technicznego punktu ładowania – w przypadku dodatkowego wyposażenia, o którym mowa w ust. 42 pkt 1. 
Dostarczenie wymaganych programów i urządzeń Strony potwierdzają w podpisanym bez uwag protokole kompletności programów i dodatkowego wyposażenia.
46. Dostarczenie przez Wykonawcę dodatkowego wyposażenia, o którym mowa w § 2 ust. 41- 43 Umowy w terminach wskazanych w § 2 ust. 45 stanowi jeden z warunków uznania iż dostawa Autobusu, ładowarki małej mocy, punktu ładowania, o której mowa w § 2 ust. 2a – 2c Umowy została dokonana, a tym samym po spełnieniu pozostałych warunków dotyczących procedury odbioru określonych w § 4 i § 5 i tym samym odebraniu przedmiotu Umowy bez uwag lub z zastrzeżeniami, o których mowa w § 4 ust. 20 będzie stanowić podstawę do wystawienia faktur, o których mowa w § 3 ust. 8 - 10 Umowy -  za każdy Autobus, ładowarkę małej mocy, punkt ładowania dostarczony w terminie określonym w § 2 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4.
47. Wykonawca zagwarantuje, możliwość bezpłatnego korzystania z dostarczonych urządzeń i oprogramowania bez  konieczności dokonywania aktualizacji po okresie gwarancyjnym. 




WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I ZASADY PŁATNOŚCI
§ 3
1. Cena sprzedaży i dostawy 1 szt. Autobusu marki………………., typ………………, model ………………. wynosi netto …………….PLN (słownie:………………….) wraz z  obowiązującym w chwili podpisania umowy podatkiem VAT- 23 %, stanowi cenę brutto w wysokości ……………………PLN (słownie:………………………).
1. Cena sprzedaży, dostawy, instalacji i uruchomienia (w tym przeprowadzenia pełnej integracji systemów komunikacji ładowarki z Autobusami) 1 szt. ładowarki małej mocy (dwustanowiskowej o mocy większej lub równej 80 kW (2x40 kW) wynosi netto …………….PLN (słownie:………………….) wraz z obowiązującym w chwili podpisania umowy podatkiem VAT- 23 %, stanowi cenę brutto w wysokości ……………………PLN (słownie:………………………).
1. Cena sprzedaży, dostawy i uruchomienia (w tym przeprowadzenia pełnej integracji systemów komunikacji ładowarki z Autobusami) 1 szt. ładowarki małej mocy (mobilnej o mocy większej lub równej 40 kW) wynosi netto …………….PLN (słownie:………………….) wraz z  obowiązującym w chwili podpisania umowy podatkiem VAT- 23 %, stanowi cenę brutto w wysokości ……………………PLN (słownie:………………………).
1. Cena sprzedaży, dostawy, instalacji, obejmuje  m. in. wykonanie w odpowiednim zakresie dokumentacji projektowej wraz z przeniesieniem do niej praw autorskich na Zamawiającego, uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód, opinii oraz pozwoleń, w tym  kosztów wejścia na teren budowy, odbiorów z PGE, przyłączenia do sieci dystrybucyjnej i uruchomienia (w tym przeprowadzenia pełnej integracji systemów komunikacji ładowarek dużej mocy wchodzących w skład punktu ładowania z Autobusami) punktu ładowania wynosi netto …………….PLN (słownie:……………………………………………….…) wraz z  obowiązującym w chwili podpisania umowy podatkiem VAT- 23 %, stanowi cenę brutto w wysokości ……………………PLN (słownie:………………………). 
1. Łączna cena całości przedmiotu Umowy, określonego w § 1 ust. 1  niniejszej Umowy wynosi: 
netto …………(słownie:………………………………..),
podatek VAT 23 % tj.  ………….PLN (słownie:………………………………………..), 
brutto  …………… PLN (słownie:……………………………………………………….).
1. Cena brutto za przedmiot Umowy, określona w ust. 5, zawiera całkowity koszt dostawy przedmiotu Umowy, obejmujący wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich ciężarów publicznoprawnych  (opłat, ceł i podatków, w tym podatku VAT)  a w szczególności:
1) koszty wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami określonymi 
w s.i.w.z. i w niniejszej Umowie, oraz ofercie Wykonawcy,
2) koszty transportu Autobusów, ładowarek małej mocy i punktu ładowania na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Lublin,
3) koszty ubezpieczenia Autobusów i ładowarek małej mocy oraz punktu ładowania na czas konieczny do ich przetransportowania do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie miasta Lublin oraz dokonania odbioru technicznego 
(w przypadku Autobusów i ładowarek małej mocy) i końcowego odbioru technicznego (w przypadku punktu ładowania),
4) koszty przeszkolenia w zakresie obsługi Autobusów, ładowarek małej mocy i punktu ładowania,
5) koszty udzielenia autoryzacji,
6) koszty dostarczonych narzędzi specjalnych, przyrządów diagnostycznych 
i kontrolno-pomiarowych, oprzyrządowania, programów do wykonywania prac obsługowo-naprawczych wraz z kosztami ich dostawy,
7) koszty udzielanej gwarancji,
8) koszty modyfikacji Autobusów w trakcie ich eksploatacji, przewidziane przez Zamawiającego w s.i.w.z.,
9) koszty udzielenia/przekazania dokumentacji, licencji, instrukcji, itp. podmiotowi wskazanemu przez Zamawiającego do ich wykorzystania,
10) koszty wszelkich programów i urządzeń dodatkowych wraz z kosztami montażu, 
a także koszt wymaganej dokumentacji przewidzianej w s.i.w.z. 
11) koszty wykonania naklejek i oklejenia wszystkich 20 sztuk autobusów i ładowarek małej mocy oraz urządzeń wchodzących w skład punktu ładowania zgodnie 
z zasadami promocji projektu oraz wytycznymi zamawiającego przedstawionymi na etapie przygotowywania stosownych oznaczeń, oraz dodatkowo koszty wykonania 
i dostarczenia po 2 komplety zapasowych naklejek dla każdego pojazdu,
12) koszty programów i dodatkowego wyposażenia określonego w § 2 niniejszej umowy oraz w s.i.w.z. łącznie z kosztami  jego uzupełnieniem jeżeli będą miały miejsce na podstawie § 2 ust. 41 pkt 2, § 2 ust. 42 pkt 2 i § 2 ust. 43 pkt 2 niniejszej Umowy,
13)  koszty aktualizacji oprogramowania i dokumentacji techniczno - eksploatacyjnej, 
14)  koszty instalacji, przeprowadzenia pomiarów i prób, przyłączenia do sieci dystrybucyjnej oraz uruchomienia punktu ładowania/ładowarek małej mocy,
15) koszty przeprowadzenia pełnej integracji systemów komunikacji ładowarek małej mocy oraz ładowarek dużej mocy wchodzących w skład punktu ładowania 
z dostarczonymi Autobusami,
16) koszty uzyskania niezbędnych pozwoleń, zgód, uzgodnień wymaganych przepisami prawa na instalację punktu ładowania/ładowarek małej mocy, przyłączenie do sieci dystrybucyjnej, uruchomienie i użytkowanie, w tym koszty uzyskania pozwolenia na budowę stacji ładowania dla drogowego transportu publicznego (punktu ładowania) oraz pozwolenia na użytkowanie w/w obiektu,
17)  koszty ubezpieczenia, o którym mowa w § 2 ust. 16 niniejszej Umowy, 
18)  koszty dostarczenia i uruchomienia kompletnego systemu/systemów telemetrycznego określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, obejmującego punkt ładowania, ładowarki małej mocy i Autobusy stanowiące przedmiot niniejszej umowy,
19) koszty wykonania ewentualnych zaleceń PGE zamieszczonych w protokole końcowego odbioru robót dokonywanego przez w/w podmiot w tym koszty instalacji dodatkowych urządzeń ograniczających wpływ urządzeń wchodzących w skład punktu ładowania na sieć dystrybucyjną,
20) koszty wykonania dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego stacji ładowania dla drogowego transportu publicznego (punktu ładowania) i niezbędnej dokumentacji powykonawczej (w tym inwentaryzacji geodezyjnej),wraz z przeniesieniem praw autorskich na Zamawiającego.
21) koszty modyfikacji systemów telemetrycznych monitoringu pracy ładowarek małej 
i dużej mocy oraz Autobusów przewidzianych przez Zamawiającego w s.i.w.z. 
i załącznikach,
22) wszelkie koszty spowodowane uszkodzeniem przez Wykonawcę obiektów budowlanych, elementów i urządzeń wchodzących w skład pętli autobusowej, na której ma zostać zainstalowany punkt ładowania oraz koszty utraty gwarancji udzielonej na w/w obiekty przez ich wykonawcę,
23) koszty uzgodnień związanych z wejściem na teren budowy i realizacji poszczególnych prac,
24) koszty wykonania kontroli, o których mowa w § 5 ust. 33 niniejszej Umowy oraz załączniku nr 1 do Umowy „Warunki gwarancji i serwisu” 
25) koszty poboru mediów na potrzeby instalacji punktu ładowania oraz koszty zorganizowania pomieszczeń socjalnych i magazynowych,
26) koszty oznakowania terenu, na którym ma zostać zainstalowany punkt ładowania,
27) pozostałe koszty określone w s. i. w. z. niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 
1. Z wyłączeniem ust. 15 – 18 niniejszego paragrafu ceny podane w Umowie nie mogą ulec podwyższeniu w całym okresie obowiązywania Umowy i zostały skalkulowane z uwzględnieniem wszystkich kosztów ponoszonych przez Wykonawcę, wynikających z warunków określonych w s.i.w.z. i niniejszej Umowie, w tym z uwzględnieniem terminu jej realizacji. Wykonawcy nie przysługuje od Zamawiającego zwrot jakichkolwiek dodatkowych kosztów poniesionych w związku z realizacją Umowy. 
1. Podstawą do wystawienia faktury za każdy dostarczony w terminach określonych 
w § 2 ust. 1 pkt 1 z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 niniejszej Umowy Autobus będzie uznanie, że nastąpiła dostawa Autobusu, którą uznaje się za dokonaną w dacie podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę bez uwag protokołu odbioru technicznego tego Autobusu, lub w przypadku stwierdzenia rozbieżności, o których mowa w § 4 ust. 20 niniejszej Umowy podpisania protokołu odbioru technicznego z rozbieżnościami tego Autobusu oraz podpisania przez Strony bez uwag protokołów: kompletności programów i dodatkowego wyposażenia oraz kompletności dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 12, po przeprowadzeniu procedury odbioru, o której mowa w § 4  co uznaje się tym samym za datę wydania Autobusu Zamawiającemu.
1. Podstawą do wystawienia faktury za każdą dostarczoną w terminie określonym 
w § 2 ust. 1 pkt 3 z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 niniejszej Umowy ładowarkę małej mocy będzie uznanie, że nastąpiła dostawa ładowarki małej mocy, którą uznaje się za dokonaną w dacie podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę bez uwag protokołu odbioru technicznego tej ładowarki małej mocy lub w przypadku stwierdzenia rozbieżności, o których mowa w § 4 ust. 20 niniejszej Umowy podpisania protokołu odbioru technicznego z rozbieżnościami tej ładowarki małej mocy oraz podpisania przez Strony bez uwag protokołów: kompletności programów i dodatkowego wyposażenia oraz kompletności dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 12  po przeprowadzeniu procedury odbioru, o której mowa w § 4, co uznaje się tym samym za datę wydania ładowarki małej mocy Zamawiającemu. 
1. Podstawą do wystawienia faktury za punkt ładowania dostarczony w terminie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 niniejszej Umowy będzie uznanie, 
że nastąpiła dostawa punktu ładowania, którą uznaje się za dokonaną w dacie podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę bez uwag protokołu końcowego odbioru technicznego punktu ładowania, po uprzednim przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszelkich odbiorów z PGE i bezwarunkowym przyłączeniu punktu ładowania do sieci dystrybucyjnej oraz po podpisaniu przez Strony bez uwag protokołów: kompletności programów i dodatkowego wyposażenia oraz kompletności dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 15 Umowy, po przeprowadzeniu procedury odbioru, o której mowa w § 5, co uznaje się tym samym za datę wydania punktu ładowania Zamawiającemu. 
1. W treści faktur wystawianych przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej Umowy będzie figurować:
-  jako Nabywca : Gmina Lublin, plac Króla Władysława Łokietka 1, 20- 109 Lublin, NIP: 9462575811,
- jako Odbiorca: Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20 – 701 Lublin,
- jako Wykonawca : Strona niniejszej umowy, z którą Gmina Lublin jako nabywca zawarła umowę, w przypadku konsorcjum Wykonawców lider konsorcjum.
11a. W treści faktury wystawionej przez Wykonawcę za dostarczony zgodnie z § 2 ust. 2c
        Umowy punkt ładowania należy wyszczególnić jako odrębną pozycję koszty
       dokumentacji projektowej. 
1. Należność za dostarczone Autobusy będzie wypłacona przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur za dostawę poszczególnych Autobusów dostarczonych w terminach określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 niniejszej Umowy. 
1. Należność za dostarczone ładowarki małej mocy będzie wypłacona przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur za dostawę poszczególnych ładowarek małej mocy dostarczonych w terminach określonych w § 2 ust. 1 pkt 3 
z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 niniejszej Umowy. 
1. Należność za dostarczony punkt ładowania będzie wypłacona przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury za dostawę punktu ładowania, dostarczonego w terminie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 niniejszej Umowy.
1. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania   Umowy nastąpi zmiana wartości brutto Umowy o różnicę wynikającą ze zmiany wartości podatku VAT.
1. W przypadku zmiany w trakcie obowiązywania Umowy wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. nr 200 poz. 1679 ze zm.) dopuszcza się zmianę wartości Umowy odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu Umowy, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot. Wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę. Powyższa zmiana może nastąpić po zaakceptowaniu przez Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 9 niniejszej Umowy.
1. W przypadku zmiany w trakcie obowiązywania Umowy zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne dopuszcza się zmianę wartości Umowy odpowiednio do wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu Umowy, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Powyższa zmiana może nastąpić po zaakceptowaniu przez Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 10 niniejszej Umowy. 
1. W przypadku zmiany w trakcie obowiązywania Umowy zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Stawka ulegnie zmianie odpowiednio do wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia publicznego, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Powyższa zmiana może nastąpić po zaakceptowaniu przez Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 11 niniejszej Umowy.
1. Wierzytelność wynikająca z niniejszej Umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

1. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty pozostałych kar, które mogą zostać nałożone            i naliczone na podstawie postanowień niniejszej umowy w związku z jej realizacją               w dacie po wystawieniu i dokonaniu zapłaty faktur za poszczególne Autobusy, ładowarki małej mocy, punkt ładowania, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wystawionej przez Zamawiającego noty księgowej.
1. Z tytułu realizacji zamówienia Wykonawca, oświadcza iż wyśle/ nie wyśle* (*niewłaściwe skreślić)ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w sposób, o którym mowa w art. 4 ust. 1  ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o  elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U z 2018 r. poz. 2191) z uwzględnieniem właściwego numeru GLN 5907653871290 Zamawiającego.


ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

I. Odbiór Autobusów i ładowarek małej mocy
§ 4
Zawiadomienie
1st Wykonawca z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem (rozumiane jako dni robocze), zawiadomi Zamawiającego pisemnie, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem faksu 
o proponowanej dacie podstawienia Autobusów, ładowarek małej mocy i gotowości dokonania odbioru technicznego oraz wskaże swoich upoważnionych przedstawicieli do czynności odbiorowych i podpisywania protokołów. Zamawiający potwierdza zaproponowaną przez Wykonawcę datę lub wyznacza inny termin podstawienia.

Miejsce i termin odbioru
2nd Odbiór techniczny Autobusów, ładowarek małej mocy przeprowadzony zostanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie miasta Lublin. 
Strony przystępują do odbioru technicznego zgodnie z § 2 ust. 5 niniejszej Umowy, z uwzględnieniem zapisów ust. 4 i ust. 5. 
3rd W przypadku braku możliwości przystąpienia do odbioru technicznego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w terminie wskazanym w ust. 2, Zamawiający pisemnie, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem faksu zawiadomi o tym Wykonawcę oraz wyznaczy inny termin dokonania odbiorów.
4th Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za podstawione Autobusy, ładowarki małej mocy do chwili dokonania dostawy Autobusów, ładowarek małej mocy i tym samym wydania przedmiotu umowy, o którym jest mowa w § 2 ust. 1 pkt 1,3 niniejszej Umowy (m.in. organizuje miejsce postoju, zabezpiecza, ubezpiecza, itp.). 
5th Odbiór techniczny prowadzony będzie w dni robocze w godzinach 900 – 1500. Zamawiający przewiduje dwa dni robocze na dokonanie przez zespół odbioru (o którym mowa w ust. 8) odbioru technicznego jednego Autobusu, z zastrzeżeniem, że termin ten ulega wydłużeniu w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, o których mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu w trakcie odbioru.

Osoby upoważnione do przekazania i odbioru
6th Odbiór Autobusów, ładowarek małej mocy przez Zamawiającego odbywać się będzie przy udziale co najmniej jednego pisemnie upoważnionego do czynności odbiorowych 
i podpisywania protokołów przedstawiciela Wykonawcy zwanego/ych dalej przedstawicielem Wykonawcy oraz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego (zwanych dalej Zespołem Odbioru).
7th Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dyspozycyjność swojego upoważnionego przedstawiciela przez cały czas trwania odbioru. 
8th Zespół Odbioru, dokonujący wszelkich czynności po podpisaniu Umowy, związanych z jej realizacją (w tym odbioru przedmiotu Umowy), składa się z co najmniej 
3 przedstawicieli Zamawiającego. Skład Zespołu Odbioru z wyznaczonym przez Zamawiającego przewodniczącym  i zastępcą  przewodniczącego oraz  udzielonymi upoważnieniami w tym dla przedstawicieli Wykonawcy, Strony wzajemnie przedstawią w formie pisemnej najpóźniej w dniu podstawienia pierwszej partii Autobusów, ładowarek małej mocy. Wszelkie protokoły podpisywane przez Zespół Odbioru muszą zawierać podpisy co najmniej 3 jego członków w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego.
9th W przypadku gdy Wykonawca nie wyznaczy przedstawiciela lub przedstawiciel nie jest dyspozycyjny do czego jest zobowiązany zgodnie postanowieniami ust. 7, odbiór przedmiotu Umowy lub inne czynności dotyczące odbioru, mogą być dokonane przez co najmniej 3 przedstawicieli Zamawiającego (Zespół Odbioru), po uprzednim wezwaniu drogą elektroniczną Wykonawcy do udziału w odbiorze z określeniem daty stawienia się do dokonania odbioru w terminie nie przekraczającym 2 dni roboczych od daty wezwania, z uwzględnieniem zapisów w ust. 3.

Odbiór techniczny
 9a.Przez odbiór techniczny Autobusu/ ładowarki małej mocy rozumie się ogół czynności, 
     o których mowa w § 4 niniejszej Umowy niezbędnych do oceny zgodności przedmiotu
     zamówienia z s.i.w.z i ofertą Wykonawcy, zakończonych podpisaniem przez Strony bez
     uwag protokołu odbioru technicznego: Autobusu, ładowarki małej mocy lub w przypadku stwierdzenia rozbieżności, o których mowa w § 4 ust. 20 Umowy podpisania protokołu odbioru technicznego z rozbieżnościami Autobusu/ ładowarki małej mocy oraz podpisaniem przez Strony bez uwag protokołów kompletności dokumentów oraz kompletności programów i dodatkowego wyposażenia, o których mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu. Wzory protokołów odbioru technicznego- zespół odbioru ustali w trybie roboczym.  
10th Warunkami dopuszczenia oraz przystąpienia do odbioru technicznego Autobusów, ładowarek małej mocy są:
1) dla Autobusów:
a) przyłączenie punktu ładowania do sieci dystrybucyjnej potwierdzone przez PGE, 
b) dostarczenie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 28 pkt 1 lit. a ppkt. aa - ab,
2) dla ładowarek małej mocy:
a) dostarczenie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 28 pkt 1 lit. b ppkt. aa,
b) przyłączenie ładowarki małej mocy do sieci dystrybucyjnej Nn.
11. W trakcie odbioru technicznego Zespół Odbioru dokonuje:
1) weryfikacji zgodności dostarczonej dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 28 pkt 1 lit. a z dostarczonymi Autobusami (w szczególności sprawdzenie nr VIN),
2) sprawdzenia, czy Autobusy spełniają wszystkie warunki techniczne, warunkujące dopuszczenie ich do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, a w szczególności z: ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 ze zm.),
3) sprawdzenia, czy ładowarki małej mocy spełniają wszystkie warunki techniczne, warunkujące dopuszczenie ich do eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 
4) zgodności dostarczonych Autobusów, ładowarek małej mocy z opisem przedmiotu 
zamówienia zawartym w s.i.w.z. oraz złożoną  przez Wykonawcę ofertą, 
5) oceny technicznej pod kątem występowania braków, wad, usterek i odstępstw od s.i.w.z. podstawionych Autobusów, ładowarek małej mocy,
6) kompletności dostarczonego dodatkowego wyposażenia,  programów i dokumentacji określonych w § 2 ust. 28 pkt 2, ust. 35, 41 i 43 niniejszej Umowy,
7) kontroli pełnego procesu ładowania baterii trakcyjnych zainstalowanych 
we wszystkich podstawionych Autobusach w warunkach normalnej pracy eksploatacyjnej, za pomocą punktu ładowania (ładowarek dużej mocy) oraz ładowarek małej mocy,
8) kontroli wszystkich podstawionych ładowarek małej mocy w warunkach normalnej pracy eksploatacyjnej tj. przeprowadzenia dla każdej ładowarki co najmniej jednego pełnego procesu ładowania baterii trakcyjnych, 
9) W ramach odbioru technicznego, celem sprawdzenia wymagań określonych 
w specyfikacji technicznej Autobusów, a w szczególności: baterii trakcyjnych pkt 35), systemu zliczania pasażerów pkt 31 oraz pkt 29 (Szczegółowe wymagania dotyczące funkcjonalności systemu informacji pasażerskiej), na żądanie Zespołu Odbioru Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do dokonania jazdy próbnej po placu manewrowym lub na wskazanych przez Zamawiającego odcinkach trasy 
(w terenie) w granicach administracyjnych miasta Lublin. Jazda próbna zostanie przeprowadzona z zachowaniem następujących zasad:
a) przejazd odbędzie się na trasie wskazanej przez Zamawiającego linii zwykłej oraz na trasach linii specjalnych, utworzonych w celu sprawdzenia dodatkowych funkcjonalności wyświetlaczy. Podczas przejazdu będą jednocześnie sprawdzone działania systemu zliczania pasażerów i systemu informacji pasażerskiej.
b) Wykonawca zapewni do udziału w przejeździe dodatkowe minimum 3 osoby, których zadaniem będzie wysiadanie i wsiadanie na wszystkich przystankach na trasie celem sprawdzenia poprawności działania systemu zliczania pasażerów (bramek liczących). W przejeździe nie będą uczestniczyli pasażerowie, oczekujący na przystankach,
c) podczas sprawdzania systemu zliczania pasażerów przejazd musi odbyć się w obecności przedstawicieli: producenta bramek liczących oraz producenta oprogramowania systemu zliczania pasażerów,
d) Wykonawca ponosi koszty odbioru technicznego, w tym jazdy próbnej.
10) sprawdzenie poprawności działania systemu zarządzenia punktem ładowania 
i ładowarkami małej mocy, o którym mowa w pkt 5.20 specyfikacji technicznej punktu ładowania stanowiącej załącznik nr 2 do s.i.w.z. 
11) sprawdzenie poprawności działania systemu telemetrycznego, o którym mowa 
w załączniku nr 3 do s.i.w.z. „Opis systemu telemetrycznego”,
12) inne czynności, które są niezbędne do oceny zgodności przedmiotu zamówienia 
z s.i.w.z. i ofertą Wykonawcy.
12nd Odbiór techniczny potwierdza podpisany bez uwag protokół odbioru technicznego lub w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, o których mowa w § 4 ust. 20 protokół odbioru technicznego z rozbieżnościami, sporządzony oddzielnie dla każdego Autobusu/ każdej ładowarki małej mocy oraz podpisane przez Strony bez uwag protokoły: kompletności dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 28 pkt 1-2 Umowy oraz kompletności programów i dodatkowego wyposażenia, o których mowa w § 2 ust. 35, 41, 43 Umowy. Wszystkie protokoły sporządzane są w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron, protokoły  podpisują upoważnieni przedstawiciele Stron Umowy. Wzory protokołów: kompletności programów i dodatkowego wyposażenia oraz kompletności dokumentów Zespół Odbioru ustali w trybie roboczym.

12a. W przypadku stwierdzenia na podstawie dokumentu o którym mowa w § 2 ust. 28 pkt 2 lit. a ppkt. ab niniejszej Umowy przekroczenia  wartości zużycia energii elektrycznej podanej przez Wykonawcę w ofercie o co najmniej 0,01 kWh/km Wykonawcy zostaje naliczona kara umowna, o której mowa w § 11 ust. 17 niniejszej Umowy.

12b.W przypadku stwierdzenia na podstawie dokumentu, o którym mowa w § 2 ust. 28 pkt 2 lit. a ppkt. ab niniejszej Umowy że wartość zużycia energii elektrycznej przez Autobus jest większa lub równa 1,5 kWh/km Zamawiający wzywa Wykonawcę do usunięcia przyczyny powodującej zwiększone zużycie energii oraz ponownego przeprowadzenia pomiaru zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w w/w dokumencie i przedłożenia Zamawiającemu dokumentu z przeprowadzonego pomiaru zużycia energii elektrycznej przez Autobus (o którym mowa w § 2 ust. 28 Umowy), zgodnie  z wymaganiami testu SORT 2 przeprowadzonego przez jednostkę badawczą posiadającą certyfikat upoważniający do wykonywania takich pomiarów w terminie  wskazanym  przez Zamawiającego. W przypadku ponownego stwierdzenia że wartość zużycia energii elektrycznej przez Autobus jest większa lub równa 1,5 kWh/km Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 4 niniejszej umowy. Ryzyko opóźnienia terminu dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy spowodowane koniecznością powtórnego przeprowadzenia testu, a tym samym ryzyko wystąpienia wszelkich roszczeń Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy w tym wynikających z naliczenia  kar umownych, spoczywa na Wykonawcy.

Braki, wady, usterki i odstępstwa od wymagań określonych w S.I.W.Z – zwane również nieprawidłowościami. 
13rd W przypadku stwierdzenia podczas odbioru technicznego przez Zespół Odbioru:
1) braków, wad, usterek lub,
2)  odstępstw od wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożonej przez Wykonawcę oferty, 
sporządzony zostanie protokół o stwierdzonych nieprawidłowościach (wadach, brakach, usterkach lub odstępstwach od wymagań określonych w s.i.w.z. oraz ofercie Wykonawcy), w którym wyszczególnia się wszystkie w/w nieprawidłowości, stwierdzone w trakcie czynności odbiorowych. Protokół podpisują przedstawiciele Stron Umowy.
14th Protokół, o którym mowa w ust. 13 zawiera jednocześnie wezwanie Wykonawcy skierowane przez Zamawiającego do usunięcia braków, wad, usterek, odstępstw lub dokonania zmian (tak aby Autobusy i ładowarki małej mocy oraz ich stan był zgodny 
z opisem w ofercie Wykonawcy i s.i.w.z) w terminie umożliwiającym ocenę skuteczności usunięcia nieprawidłowości przez zespół odbioru przed terminem dostawy określonym w § 2 ust. 1 pkt 1,3 z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 niniejszej Umowy. Protokół zawierać będzie także zobowiązanie się Wykonawcy do ich usunięcia, podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy. Ryzyko opóźnienia terminu dostawy,   o którym mowa 
w § 2 ust. 1 pkt 1,3 Umowy spowodowane koniecznością sprawdzenia skuteczności usunięcia przez Wykonawcę nieprawidłowości, a tym samym ryzyko wystąpienia wszelkich roszczeń Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy spoczywać będzie na Wykonawcy.
15th Z zastrzeżeniem ust. 16 a. usunięcie braków, wad, usterek lub odstępstw od s.i.w.z. i oferty Wykonawcy, o których mowa w ust. 13, Strony potwierdzą w stosownym protokole. 
16th  W przypadku stwierdzenia w protokole, o którym mowa w ust. 15 w odniesieniu do danego Autobusu, danej ładowarki małej mocy:
1) usunięcia wszystkich nieprawidłowości, o których mowa w ust. 13 – Strony podpisują protokół odbioru technicznego bez uwag tego Autobusu/ tej ładowarki małej mocy,
2)  usunięcia wszystkich nieprawidłowości, o których mowa w ust. 13 z zastrzeżeniem ust. 16a - Strony podpisują protokół odbioru technicznego z rozbieżnościami tego Autobusu/ tej ładowarki małej mocy.
16a. W przypadku stwierdzenia, że wyszczególnione w protokole, o którym mowa w ust. 13
        braki, wady, usterki lub odstępstwa od s.i.w.z., spełniają kryteria, o których mowa 
        w ust. 20 niniejszego paragrafu, Strony podpisują protokół odbioru technicznego z rozbieżnościami Autobusu/ładowarki małej mocy. Protokół sporządzany jest oddzielnie
       dla każdego Autobusu i każdej ładowarki małej mocy,    
17th Wzory protokołów, o których mowa w ust. 13 i 16 Zespół Odbioru ustali w trybie roboczym.
18th  Wykonawca nie może odmówić dostarczenia wymaganej dokumentacji, programów 
i dodatkowego wyposażenia oraz, z zastrzeżeniem ust. 19 i ust. 20  usunięcia braków, wad, usterek lub odstępstw od s.i.w.z. oraz oferty Wykonawcy, o których mowa w ust. 13, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 niniejszej Umowy, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
19th  Zamawiający może odstąpić od Umowy (zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 6 Umowy) jeżeli:
1) braki, wady, usterki lub odstępstwa od s.i.w.z., o których mowa w ust. 13 według oświadczenia Wykonawcy są niemożliwe do usunięcia a jednocześnie uniemożliwiają użytkowanie Autobusów/ładowarek małej mocy zgodnie z ich przeznaczeniem co zostanie zweryfikowane i potwierdzone przez Zamawiającego lub,
2) braki, wady, usterki lub odstępstwa od s.i.w.z., o których mowa w ust. 13 według oświadczenia Wykonawcy są niemożliwe do usunięcia a jednocześnie umożliwiają użytkowanie Autobusów/ładowarek małej mocy zgodnie z ich przeznaczeniem, co zostanie zweryfikowane i potwierdzone przez Zamawiającego a różnica ceny brutto pomiędzy urządzeniami (elementami) spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w s.i.w.z. oraz zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie 
a urządzeniami  (elementami) stanowiącymi odstępstwo od s.i.w.z. lub oferty Wykonawcy i zamontowanymi w Autobusie/ładowarce małej mocy przekracza 3% ceny brutto Autobusu/ładowarki małej mocy, o której mowa w § 3 ust. 1-3 niniejszej Umowy. 
20th Z zastrzeżeniem ust. 22, jeżeli braki, wady, usterki lub odstępstwa od s.i.w.z., o których mowa w ust. 13 według oświadczenia Wykonawcy są niemożliwe do usunięcia 
a jednocześnie umożliwiają użytkowanie Autobusu/ładowarki małej mocy zgodnie z ich przeznaczeniem, co zostanie zweryfikowane i potwierdzone przez Zamawiającego a różnica ceny brutto  pomiędzy urządzeniami (elementami) spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w s.i.w.z. oraz zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie a urządzeniami  (elementami) stanowiącymi odstępstwo od s.i.w.z. lub oferty Wykonawcy i zamontowanymi w Autobusie/ładowarce małej mocy nie przekracza 3 % ceny brutto Autobusu/ładowarki małej mocy, o której mowa w § 3 ust. 1-3 niniejszej Umowy - Zamawiający może dokonać odbioru technicznego Autobusu/ładowarki małej mocy. W/w rozbieżności stwierdzone podczas czynności odbiorowych wyszczególnia się 
w podpisanym przez Strony protokole odbioru technicznego z rozbieżnościami Autobusu/ładowarki małej mocy, o którym mowa w ust. 9a. 
21st Stwierdzenie przez Zamawiającego wystąpienia rozbieżności, o których mowa powyżej będzie stanowić z zastrzeżeniem ust. 22 podstawę do naliczenia kary umownej 
w wysokości:
1) określonej w  § 11 ust. 13 niniejszej Umowy – w przypadku kiedy cena brutto  urządzeń (elementów) stanowiących odstępstwo od s.i.w.z. lub oferty Wykonawcy 
i zamontowanych w Autobusie/ładowarce małej mocy jest mniejsza od ceny brutto urządzeń (elementów) spełniających wymagania Zamawiającego określone 
w s.i.w.z. oraz zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie, 
2) określonej w § 11 ust. 15 niniejszej Umowy – w przypadku kiedy cena brutto urządzeń (elementów) stanowiących odstępstwo od s.i.w.z. lub oferty Wykonawcy 
i zamontowanych w Autobusie/ładowarce małej mocy jest większa lub równa cenie brutto  urządzeń (elementów) spełniających wymagania Zamawiającego określone 
w s.i.w.z. oraz zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie.
22nd Postanowienie ust. 20 nie dotyczy urządzeń (elementów), których wartość brutto (pojedynczego urządzenia/elementu) przekracza 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
23rd Ceny urządzeń (elementów), o których mowa w ust. 20 oblicza się na podstawie dokumentacji i dowodów dostarczonych przez Wykonawcę, które w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości będą wskazywały ich wartość. W/w dokumentacja stanowi załącznik do protokołu odbioru technicznego, w którym stwierdza się rozbieżności.   
23a.Zamawiający może dokonać własnych ustaleń w zakresie cen, o których mowa w ust.
      23, które będą wiążące dla Wykonawcy. W ramach weryfikacji dokonywanej przez
      Zamawiającego   prawidłowości i rzetelności  ustalonej pierwotnej wartości przez Wykonawcę, Zamawiający jest  uprawniony do zlecenia dokonania wyceny
       stronie trzeciej, posiadającej stosowną wiedzę, jak również wzywania Wykonawcy do
       uzupełniania dokumentacji, o której mowa w ust. 23, dostarczania dodatkowych
      dowodów, jak również zmiany ustalonej ceny. Wszelkie  koszty  wynikające z tytułu ustalania ceny, w tym koszty zleconej przez Zamawiającego wyceny obciążają
       Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę. Ryzyko opóźnienia terminu dostawy,  
       o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1,3 Umowy spowodowane koniecznością dokonania
       przez Zamawiającego w/w ustaleń a tym samym ryzyko wystąpienia wszelkich
       roszczeń Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy, w tym wynikające z naliczenia
       kar umownych spoczywać będzie na Wykonawcy.



Drobne uchybienia 
1. W przypadku stwierdzenia przez Zespół Odbioru podczas odbioru technicznego drobnych uchybień, które nie powodują braku możliwości poprawnej eksploatacji Autobusówlub ładowarek małej mocy, w szczególności:
1) w estetyce i czystości Autobusu lub ładowarkimałej mocy(zabrudzenia, zadrapania, niewłaściwe oklejenie),
2) oraz inne drobne uchybienia nie wykluczające możliwości poprawnej eksploatacji Autobusu lub ładowarki małej mocy, a które nie stanowią odstępstw od s.i.w.z. oraz złożonej Oferty, 
sporządzony zostanie protokół o stwierdzonych drobnych uchybieniach które Wykonawca zobowiązuje się wyeliminować  w terminie uzgodnionym przez Strony, nie później niż 30 dni roboczych od dnia ich protokolarnego stwierdzenia. Protokół zawierać będzie także zobowiązanie się Wykonawcy do ich usunięcia, podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy. Wzór protokołu Zespół Odbioru ustali w trybie roboczym.
1. Usunięcie drobnych uchybień Strony potwierdzają w stosownym protokole, którego wzór zostanie ustalony przez Zespół Odbioru w trybie roboczym. 
1.  W razie nieusunięcia drobnych uchybień, o których mowa w ust. 24 w terminie tam określonym Zamawiający nalicza kary umowne określone w § 11 ust. 4.
1.  Wykonawca nie może odmówić usunięcia drobnych uchybień, o których mowa 
 w ust. 24, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 niniejszej Umowy, bez
 względu na wysokość związanych z tym kosztów.

II. Odbiór punktu ładowania
                                                                   § 5
Postanowienia ogólne
1. Na odbiór punktu ładowania składają się następujące odbiory:
1) wstępny odbiór techniczny,
2) końcowy odbiór techniczny.
2. Wykonawca minimum 3 dni robocze przed planowaną datą przeprowadzenia danego rodzaju odbioru, o którym mowa w ust. 1 zawiadomi Zamawiającego pisemnie, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem faksu o gotowości dokonania odbioru oraz proponowanej dacie jego przeprowadzenia.
3. Odbiory, o których mowa w ust. 1 zostaną przeprowadzone w miejscu zainstalowania punktu ładowania. 
4. Odbiory, o których mowa w ust. 1 odbywać się będą przy udziale co najmniej jednego pisemnie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy zwanego/ych dalej przedstawicielem Wykonawcy oraz Zespołu Odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 8 niniejszej Umowy. Odbiory zostaną potwierdzone podpisanymi przez Strony bez uwag protokołami odbiorów:
1) wstępnego odbioru technicznego, a w przypadku stwierdzenia podczas odbioru nieprawidłowości bądź braków, o których mowa w § 5 ust. 17 niniejszej Umowy protokołu ich usunięcia,
2) końcowego odbioru technicznego, 
3) kompletności dokumentów, w tym protokołów odbiorów przeprowadzonych przez PGE i dokumentacji dotyczącej przyłączenia do sieci dystrybucyjnej,
4) kompletności programów i dodatkowego wyposażenia.
5. Wzory protokołów, o których mowa w ust. 4 zostaną w trybie roboczym opracowane przez Zespół Odbioru.
6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dyspozycyjność swojego upoważnionego przedstawiciela przez cały czas trwania odbiorów.
7.  W przypadku gdy Wykonawca nie wyznaczy przedstawiciela lub przedstawiciel nie jest dyspozycyjny do czego jest zobowiązany zgodnie z postanowieniami ust. 6, odbiór przedmiotu umowy  lub inne czynności dotyczące odbioru, mogą być dokonane przez co najmniej 3 członków Zespołu Odbioru, po uprzednim wezwaniu drogą elektroniczną Wykonawcy do udziału w odbiorze z określeniem daty stawienia się do dokonania odbioru w terminie nie przekraczającym 2 dni roboczych od daty wezwania. 


Wstępny odbiór techniczny

8. Pierwszym elementem odbioru punktu ładowania jest wstępny odbiór techniczny. Strony przystępują do wstępnego odbioru technicznego w terminie określonym przez Zamawiającego, po przyłączeniu punktu ładowania do sieci dystrybucyjnej oraz zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do przeprowadzenia wstępnego odbioru technicznego. 
9. W przypadku braku możliwości dokonania odbioru w terminie określonym w ust. 8, 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający pisemnie, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem faksu zawiadomi o tym Wykonawcę oraz wyznaczy inny termin dokonania odbioru.
10.  Warunkami przeprowadzenia wstępnego odbioru technicznego są:
1)  przyłączenie punktu ładowania do sieci dystrybucyjnej,
2) dokonanie przez Wykonawcę bez uwag (z zastrzeżeniem ust. 11) wszelkich odbiorów z PGE niezbędnych do przyłączenia punktu ładowania do sieci dystrybucyjnej (w tym odbioru końcowego robót) i przedstawienie Zamawiającemu protokołu końcowego odbioru robót,
3) dokonanie wszelkich wymaganych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa czynności (w szczególności uzyskanie pozwoleń, uzgodnień itp.), niezbędnych do uruchomienia punktu ładowania i jego użytkowania.
4) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień określonych w ust. 33 podpisanie przez Strony bez uwag protokołów kontroli 
a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, o których mowa w ust. 40
podpisany protokół ich usunięcia.
11.  W przypadku stwierdzenia przez PGE w trakcie odbiorów, o których mowa w ust. 10 pkt. 2 przekroczenia dopuszczalnych wartości zakłóceń wprowadzanych przez urządzenia wchodzące w skład punktu ładowania do sieci dystrybucyjnej Wykonawca zobowiązany jest zainstalować dodatkowe urządzenia techniczne ograniczające poziom wprowadzanych zakłóceń do wartości dopuszczalnych przez PGE . 
12. Czynności, o których mowa w ust. 11 Wykonawca powinien dokonać przed przystąpieniem do końcowego odbioru technicznego, nie później niż w terminie wskazanym przez PGE Dystrybucja (nie dłuższym, niż 6 miesięcy od daty stwierdzenia przekroczenia przez PGE). Dokonanie w/w czynności Strony potwierdzają w protokole końcowego odbioru technicznego.
12a.W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 12 
Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna, o której mowa w § 11 ust. 9 niniejszej Umowy. 
13. Wstępny odbiór techniczny punktu ładowania obejmuje:
1) uruchomienie punktu ładowania przez Wykonawcę oraz przeprowadzenie pomiarów 
i prób funkcjonalno - użytkowych,
2) weryfikację jakości wykonania i zgodności dostarczonych urządzeń wchodzących 
w skład punktu ładowania z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w s.i.w.z. oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą,
3) odbiór i weryfikację kompletności dokumentów określonych w § 2 ust. 28 niniejszej Umowy,
4) odbiór i weryfikację kompletności programów i dodatkowego wyposażenia określonych w § 2 ust. 36 i ust. 42 niniejszej Umowy,
5) kontrolę wszystkich urządzeń punktu ładowania (w zakresie posiadanych środków technicznych) w warunkach normalnej pracy eksploatacyjnej, w szczególności
kontrolę co najmniej jednego pełnego procesu ładowania baterii trakcyjnych zainstalowanych w Autobusach, przeprowadzanego jednocześnie dla 4 Autobusów na 4 stanowiskach ładowania,
6) sprawdzenie poprawności połączenia się Autobusu z ładowarką dużej mocy poprzez złącze pantografowe i za pomocą wtyczki zgodnie z procedurą opisaną 
w pkt 5 specyfikacji technicznej punktu ładowania stanowiącej Załącznik nr 2 do s.i.w.z.
7) sprawdzenie poprawności działania systemu zarządzenia punktem ładowania i ładowarkami małej mocy, o którym mowa w pkt 5.20 specyfikacji technicznej punktu ładowania stanowiącej załącznik nr 2 do s.i.w.z.
14th Przeprowadzenie wstępnego odbioru technicznego potwierdza podpisany przez Strony bez uwag z zastrzeżeniem ust. 11 protokół wstępnego odbioru technicznego punktu ładowania oraz podpisane przez strony bez uwag protokoły: kompletności dokumentów oraz kompletności programów i dodatkowego wyposażenia, o których mowa w ust. 15. 
15th W trakcie wstępnego odbioru technicznego Zespół Odbioru sporządza protokół kompletności dokumentów określonych w § 2 ust. 28 pkt 3 niniejszej Umowy. oraz protokół kompletności programów i dodatkowego wyposażenia, określonych w § 2 ust. 36 i ust. 42 niniejszej Umowy.
16th Protokoły, o którym mowa w ust. 14 i 15 sporządza się w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron, protokół podpisują upoważnieni przedstawiciele Stron Umowy. Wzory w/w protokołów Zespół Odbioru ustali w trybie roboczym. 

Braki, wady, usterki i odstępstwa od wymagań określonych w S.I.W.Z. 
17th Z wyłączeniem ust. 11 oraz z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 pkt 5 lit. d niniejszej Umowy
 w przypadku stwierdzenia podczas wstępnego odbioru technicznego przez Zespół Odbioru braków, wad, usterek lub odstępstw od wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożonej przez Wykonawcę oferty - sporządzony zostanie protokół o stwierdzonych wadach, brakach, usterkach lub odstępstwach (protokół wad i usterek), podpisany przez przedstawicieli Stron Umowy. 
18th  Protokół, o którym mowa w ust. 17 zawiera jednocześnie wezwanie Wykonawcy skierowane przez Zamawiającego do usunięcia braków, wad, usterek lub odstępstw lub dokonania zmian tak aby punkt ładowania był zgodny z opisem w ofercie Wykonawcy i s.i.w.z, oraz dokumentacją techniczną i decyzją pozwolenia na budowę w terminie wskazanym przez Zamawiającego i nie później niż do terminu dostawy określonego w § 2 ust. 1 pkt 2 z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 niniejszej Umowy. Protokół zawierać będzie także zobowiązanie się Wykonawcy do ich usunięcia, podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy.
Ryzyko opóźnienia terminu dostawy,  o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 Umowy spowodowane koniecznością sprawdzenia skuteczności usunięcia przez Wykonawcę nieprawidłowości, a tym samym ryzyko wystąpienia wszelkich roszczeń Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy, w tym wynikających z naliczenia kar umownych spoczywać będzie na Wykonawcy.
19th Usunięcie braków, wad, usterek lub odstępstw od s.i.w.z. oraz oferty Wykonawcy, 
o których mowa w ust. 17, Strony potwierdzą podpisanym bez uwag protokołem usunięcia braków, wad, usterek lub odstępstw od s.i.w.z. Po podpisaniu bez uwag w/w protokołu Strony podpisują bez uwag z zastrzeżeniem ust. 11 protokół wstępnego odbioru technicznego punktu ładowania.
20th W razie nieusunięcia braków, wad, usterek lub odstępstw od s.i.w.z, o których mowa 
w ust. 17 w terminie określonym w ust. 18 Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary
, o której mowa w § 11 ust. 3 niniejszej Umowy do momentu usunięcia braków, wad usterek lub odstępstw.
21st Wzory protokołów, o których mowa w ust. 17 i 19 Zespół Odbioru ustali w trybie roboczym.
21a. Wykonawca nie może odmówić usunięcia braków, wad, usterek lub odstępstw od
         s.i.w.z., o których mowa w ust. 17, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 
         w § 3 niniejszej Umowy, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 
21b. Jeżeli braki, wady, usterki lub odstępstwa od s.i.w.z., o których mowa w ust. 17 według
        oświadczenia Wykonawcy są niemożliwe do usunięcia, co zostanie zweryfikowane 
        i potwierdzone przez Zamawiającego i jednocześnie uniemożliwiają
        użytkowanie punktu ładowania zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może:
        a) odstąpić od Umowy (zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 6 Umowy) lub
        b) w sytuacji zagrożenia realizacji przedmiotu zamówienia, a tym samym realizacji projektu w ramach, którego zamówienie jest współfinansowane  zlecić wykonanie punktu ładowania lub jego dostosowanie go do warunków przepisów i wymogów w tym PGE,  podmiotowi trzeciemu. W w/w przypadku Wykonawca zobowiązany będzie ponieść wszelkie koszty związane z wykonaniem lub dostosowaniem punktu ładowania przez podmiot trzeci, w tym koszty ewentualnych kar naliczonych Zamawiającemu.  

Drobne uchybienia 
22. W przypadku stwierdzenia przez Zespół Odbioru podczas wstępnego odbioru technicznego drobnych uchybień, które nie powodują braku możliwości poprawnej eksploatacji punktu ładowania, w szczególności:
1) w estetyce i montażu urządzeń wchodzących w skład punktu ładowania(zabrudzenia, zadrapania, niewłaściwe oklejenie),
2) oraz innych drobnych uchybień nie wykluczających możliwości poprawnej eksploatacji punktu ładowania, a które nie stanowią odstępstw od s.i.w.z. oraz złożonej oferty, 
sporządzony zostanie protokół o stwierdzonych drobnych uchybieniach które Wykonawca zobowiązuje się wyeliminować  w terminie uzgodnionym przez Strony, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich stwierdzenia. Protokół zawierać będzie także zobowiązanie się Wykonawcy do ich usunięcia, podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy. Wzór protokołu Zespół Odbioru ustali w trybie roboczym.
23rd Usunięcie drobnych uchybień Strony potwierdzają w stosownym protokole, którego wzór zespół odbioru ustali w trybie roboczym
23a. Wykonawca nie może odmówić usunięcia drobnych uchybień, o których mowa 
          w ust. 22, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 niniejszej Umowy, bez
          względu na wysokość związanych z tym kosztów.
24th  W razie nieusunięcia drobnych uchybień, o których mowa w ust. 22 w terminie tam określonym Zamawiający nalicza kary umowne określone w § 11 ust. 4 pkt 3 niniejszej Umowy.
25th W przypadku:
1) dokonania bez uwag (z zastrzeżeniem ust. 11) ze strony PGE odbiorów, o których mowa w ust. 10 pkt. 2, a w przypadku, o którym mowa w ust. 11 dodatkowo potwierdzenie przez PGE ograniczenia przez Wykonawcę wartości zakłóceń wprowadzanych przez urządzenia wchodzące w skład punktu ładowania do sieci dystrybucyjnej oraz, 
2) nie stwierdzenia w trakcie wstępnego odbioru technicznego drobnych uchybień, 
o których mowa w ust. 22 i,
3) podpisania przez Strony bez uwag z zastrzeżeniem ust. 11 protokołu wstępnego odbioru technicznego oraz podpisania bez uwag protokołów: kompletności dokumentów  określonych w § 2 ust. 28 pkt 3 Umowy oraz kompletności programów i dodatkowego wyposażenia określonych w § 2 ust. 36 i § 2 ust. 42 Umowy,
4) uzyskania przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie punktu ładowania.
Strony bezpośrednio po przeprowadzeniu wstępnego odbioru technicznego są uprawnione do podpisania bez uwag protokołu końcowego odbioru technicznego punktu ładowania. 


Końcowy odbiór techniczny

26. Z zastrzeżeniem ust. 25 po wstępnym odbiorze technicznym i zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości dokonania końcowego odbioru technicznego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Strony przystępują do końcowego odbioru technicznego punktu ładowania. 
27. Warunkami przeprowadzenia końcowego odbioru technicznego są:
1) podpisany przez Strony bez uwag z zastrzeżeniem ust. 11 protokół wstępnego odbioru technicznego, o którym mowa w ust. 14 oraz podpisane bez uwag protokoły: kompletności dokumentów  określonych w § 2 ust. 28 pkt 3 Umowy oraz kompletności programów i dodatkowego wyposażenia określonych w § 2 ust. 36 i § 2 ust. 42 Umowy,
2) ograniczenie przez Wykonawcę zakłóceń emitowanych przez urządzenia wchodzące w skład punktu ładowania do sieci dystrybucyjnej do wartości dopuszczalnych przez PGE – potwierdzone przez PGE,
3) uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie punktu ładowania.
28th Końcowy odbiór techniczny obejmuje:
1) weryfikację ograniczenia zakłóceń emitowanych przez urządzenia punktu ładowania do sieci dystrybucyjnej do wartości dopuszczalnych przez PGE na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających usunięcie zakłóceń wystawionych przez PGE. 

29th Przeprowadzenie bez uwag końcowego odbioru technicznego potwierdza podpisany przez Strony bez uwag protokół końcowego odbioru technicznego punktu ładowania. 
30th W przypadku, o którym mowa w ust. 25 Strony podpisują bez uwag protokół końcowego odbioru technicznego bezpośrednio po przeprowadzeniu wstępnego odbioru technicznego. 
31st Podpisany przez Strony bez uwag protokół końcowego odbioru technicznego punktu ładowania, po uprzednim przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszelkich odbiorów z PGE i bezwarunkowym przyłączeniu punktu ładowania do sieci dystrybucyjnej będzie stanowił dostawę punktu ładowania w rozumieniu § 2 ust.2 c niniejszej umowy i tym samym będzie  stanowił podstawę do wystawienia faktury za dostawę punktu ładowania.
32nd Wzór protokołu, o którym mowa w ust. 29 Zespół Odbioru ustali w trybie roboczym. 


Kontrola w trakcie procesu produkcyjnego i instalacji punktu ładowania
33rd Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji prac w trakcie procesu produkcyjnego i instalacji punktu ładowania, 
34th Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem 
o następujących czynnościach:
1) planowanej dacie zakończenia danego etapu produkcji, o którym mowa w ust. 35 pkt 4 – nie później niż 7 dni roboczych przed planowaną datą dokonania w/w czynności,
2) planowanym zakończeniu danego etapu prac określonego w § 2 ust. 15 niniejszej Umowy – w terminie tam określonym.
35th Kontrola, o której mowa w ust. 33 może obejmować w szczególności:
1) sprawdzenie zainstalowania wszystkich urządzeń wchodzących w skład punktu ładowania oraz ich prawidłowego rozmieszczenia,
2) weryfikację czy prawidłowość wykonania prac instalacyjnych (budowlano – montażowych) została potwierdzona przez kierownika budowy,
3) weryfikację wykonania poszczególnych prac zgodnie z terminami określonymi 
w niniejszej Umowie oraz harmonogramie, o którym mowa w § 2 ust. 11 niniejszej Umowy, 
4) kontrolę etapów produkcji punktu ładowania, które Zamawiający wskaże po podpisaniu Umowy.
36th Kontrola, o której mowa w ust. 35 pkt 1-3 zostanie przeprowadzona w miejscu instalacji punktu ładowania, natomiast określona w ust. 35 pkt 4 w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. 
37th Kontrola, o której mowa w ust. 35 zostanie przeprowadzona przez Zespół Odbioru 
(o którym mowa w § 4 ust. 8 niniejszej Umowy) oraz co najmniej jednego upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
38th Przeprowadzenie bez uwag czynności, o których mowa w ust. 33 zostanie potwierdzone przez Strony protokołem kontroli podpisanym przez Zespół Odbioru oraz upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku gdy Wykonawca nie wyznaczy przedstawiciela lub przedstawiciel nie jest dyspozycyjny, kontrola, o której mowa w ust. 33 zostanie przeprowadzona przez co najmniej 3 przedstawicieli Zamawiającego (Zespół Odbioru), po uprzednim wezwaniu drogą elektroniczną Wykonawcy do udziału w kontroli z określeniem daty stawienia się do przeprowadzenia kontroli w terminie nie przekraczającym 2 dni roboczych od daty wezwania
39th W przypadku stwierdzenia podczas kontroli, o której mowa w ust. 33 przez Zespół Odbioru jakichkolwiek braków, wad, usterek, uchybień, bądź przekroczenia terminów, o których mowa w ust. 35 pkt 3 - sporządzony zostanie protokół o stwierdzonych nieprawidłowościach, podpisany przez członków Zespołu Odbioru oraz upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
40th Protokół, o którym mowa w ust. 39 zawiera jednocześnie wezwanie Wykonawcy do usunięcia nieprawidłowości. Protokół zawierać będzie także zobowiązanie się Wykonawcy do ich usunięcia, podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy. 
41st Usunięcie nieprawidłowości, o których mowa w ust. 39 Strony potwierdzą w stosownym protokole.
42nd W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli przekroczenia terminów, o których mowa 
w ust. 35 pkt. 3 Wykonawcy, zastrzeżeniem § 2 ust. 26 niniejszej Umowy zostaną naliczone kary, o których mowa w § 2 ust. 24, 25a. 
43rd Wzory protokołów, o których mowa w ust. 38, 39, 41 zostaną ustalone przez Zespół Odbioru w trybie roboczym. 
44th Wykonawca pokrywa koszty 2 kontroli, o których mowa w ust. 35 pkt 4 trwających maksymalnie po 2 dni, z uwzględnieniem kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia Zespołu Odbioru.
45th Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do zapewnienia materiałów eksploatacyjnych, w tym w szczególności: urządzeń, narzędzi, oprogramowania itp. niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, które muszą posiadać niezbędną dokładność pomiarową.
46th Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dyspozycyjność swojego upoważnionego przedstawiciela przez cały czas trwania czynności, o których mowa w ust. 33.





 GWARANCJA, RĘKOJMIA I SERWIS
§ 6
Gwarancja
1. Wykonawca gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie Autobusów, ładowarek małej mocy oraz punktu ładowania - zgodnie z opisem technicznym stanowiącym załącznik do s.i.w.z. oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą, w szczególności:
1) właściwą konstrukcję i parametry techniczne, 
2) jakość użytych materiałów, 
3) właściwe, zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i normami wykonanie i montaż,
4)  kompletność wyposażenia opisanego w s.i.w.z. oraz złożonej przez Wykonawcę ofercie,
5) zgodność parametrów technicznych: Autobusów, ładowarek małej mocy i punktu ładowania ze specyfikacją techniczną oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą.
2. Okres i minimalne warunki gwarancji zostały określone w „Warunkach gwarancji 
i serwisu” – stanowiących załącznik nr 1 do Umowy.
3. Wykonawca gwarantuje bezusterkową eksploatację Autobusów, ładowarek małej mocy 
i punktu ładowania lub ich naprawę w przypadku ujawnienia się wad, zgodnie 
z „Warunkami gwarancji i serwisu”, o których mowa w ust. 2.
4. Wszelkie koszty związane z wymianą lub naprawą wadliwych części ponosi Wykonawca.
5. Zobowiązanie Wykonawcy (gwaranta) z tytułu udzielonej gwarancji przechodzi na jego ewentualnych następców prawnych.
6. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady. 
7. Zamawiający może upoważnić użytkownika Autobusów, ładowarek małej mocy lub punktu ładowania do reprezentowania Zamawiającego w zakresie reklamacji z tytułu świadczeń gwarancyjnych, o których mowa w załączniku nr 1 do umowy, w całości lub w części.

§ 7
Rękojmia
1. Niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dostarczonych Autobusów, ładowarek małej mocy i punktu ładowania. Rękojmia za wady fizyczne i prawne obejmuje w szczególności:
1) odpowiedzialność Wykonawcy za wszelkie wady fizyczne przedmiotu Umowy. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność dostarczonych Autobusów, ładowarek małej mocy lub punktu ładowania z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w s.i.w.z., ofercie Wykonawcy, oraz niniejszej Umowie,
2) odpowiedzialność Wykonawcy za wszelkie wady prawne dostarczonych Autobusów, ładowarek małej mocy lub punktu ładowania, w tym w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku 
z wprowadzeniem Autobusów, ładowarek małej mocy i punktu ładowania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu że Autobusy, ładowarki małej mocy i punkt ładowania dostarczone w ramach niniejszej Umowy są wolne od wad fizycznych 
i prawnych.
3. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi wynosi 24 miesiące
 i jest liczony:
1) w przypadku Autobusu - od daty dokonania dostawy danego Autobusu, zgodnie z § 2 ust. 2a niniejszej Umowy,
2) w przypadku ładowarki małej mocy - od daty dokonania dostawy danej ładowarki małej mocy, zgodnie z § 2 ust. 2b niniejszej Umowy,
3) w przypadku punktu ładowania - od daty dokonania dostawy punktu ładowania, zgodnie z § 2 ust. 2c niniejszej Umowy,
4. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Autobus, ładowarka małej mocy lub punkt ładowania zostały wyłączone z eksploatacji. 
5. W przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rękojmi uprawnienia i roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają po upływie jednego roku od wykrycia wady.
6. Zgłoszenie wady objętej rękojmią Zamawiający dokonuje Wykonawcy drogą elektroniczną. Fakt otrzymania zgłoszenia musi być niezwłocznie potwierdzony. 
W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę, przyjmuje się, że Wykonawca otrzymał mail w chwili wysłania przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia awarii systemu elektronicznego wysyłania i potwierdzania zgłoszeń, dopuszcza się inne formy komunikacji. 
7. Wszelkie czynności związane z realizacją przez Zamawiającego uprawnień wynikających z rękojmi, w szczególności dostarczenie/odbiór Autobusu lub ładowarki małej mocy od Wykonawcy odbywają się na koszt Wykonawcy. 
 
§ 8
 Autoryzacja i serwis 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu autoryzacji wewnętrznej na wykonywanie wszystkich prac obsługowo – naprawczych (mechanicznych, elektrycznych 
i  blacharsko - lakierniczych), wszystkich zespołów i podzespołów Autobusu, 
w następującym zakresie:
1) obsługi techniczne – w pełnym zakresie, 
2) naprawy bieżące (gwarancyjne, pogwarancyjne oraz nie objęte gwarancją) – w pełnym zakresie z wyłączeniem napraw, których wykonania nie podejmie się Zamawiający 
z uwagi na ich skomplikowanie lub brak specjalistycznego sprzętu lub wiedzy technicznej,
3) naprawy powypadkowe wraz z naprawą kratownicy - w pełnym zakresie 
z wyłączeniem napraw, których wykonania nie podejmie się Zamawiający z uwagi na ich skomplikowanie lub brak specjalistycznego sprzętu lub wiedzy technicznej. 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu autoryzacji wewnętrznej na wykonywanie wszystkich prac obsługowo – naprawczych (mechanicznych i elektrycznych), wszystkich zespołów i podzespołów ładowarek małej mocy, w następującym zakresie:
1) obsługi techniczne – w pełnym zakresie, 
2) naprawy bieżące (gwarancyjne, pogwarancyjne oraz nie objęte gwarancją) – w pełnym zakresie z wyłączeniem napraw, których wykonania nie podejmie się Zamawiający 
z uwagi na ich skomplikowanie lub brak specjalistycznego sprzętu lub wiedzy technicznej.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu autoryzacji wewnętrznej na wykonywanie wszystkich prac obsługowo – naprawczych (mechanicznych i elektrycznych) wszystkich urządzeń wchodzących w skład punktu ładowania, w następującym zakresie:
1) obsługi techniczne – w pełnym zakresie, 
2) naprawy bieżące (gwarancyjne, pogwarancyjne oraz nie objęte gwarancją) – w pełnym zakresie z wyłączeniem napraw, których wykonania nie podejmie się Zamawiający 
z uwagi na ich skomplikowanie lub brak specjalistycznego sprzętu lub wiedzy technicznej. 
4. W ramach udzielonej autoryzacji zaleca się Wykonawcy zorganizowanie 
magazynu depozytowego części zamiennych do dostarczonych Autobusów, ładowarek małej mocy i punktu ładowania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
5. Ogólny zakres i warunki autoryzacji, zostały określone w „Ramowych warunkach autoryzacji” stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 
6. Szczegółowy zakres i warunki autoryzacji na wykonywanie prac określonych w ust. 1-3 uregulowany zostanie przez Strony w odrębnej umowie, której treść będzie uwzględniała postanowienia „Ramowych warunków autoryzacji”. Zakres udzielonej autoryzacji może zostać rozszerzony na wniosek Zamawiającego, w przypadku zdobycia przez niego wiedzy technicznej i doświadczenia umożliwiających dokonywanie napraw nie objętych autoryzacją.
7. Umowę, o której mowa w ust. 6 Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć najpóźniej 
w czasie do 30 dni kalendarzowych od daty dostawy punktu ładowania. Projekt umowy wymaga uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiającego.
8. W przypadku nie zawarcia umowy, o której mowa w ust. 7 w terminie tam określonym obowiązek wykonywania świadczeń autoryzacyjnych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu spoczywa na Wykonawcy. W przypadku nie realizowania przez Wykonawcę świadczeń, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej określonej w § 11 ust. 14 niniejszej Umowy. 
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeniesienia w drodze cesji uprawnień 
i obowiązków wynikających z udzielonej autoryzacji  na użytkownika Autobusów, ładowarek małej mocy lub punktu ładowania. 

Wymogi eksploatacyjne
10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej  w dacie przystąpienia do odbioru technicznego pierwszego z Autobusów narzędzia specjalistyczne, przyrządy kontrolno-pomiarowe i programy niezbędne do wykonywania prac obsługowo-naprawczych oferowanego modelu Autobusu, o których mowa w § 2 ust. 41 niniejszej Umowy.
11. Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dacie przystąpienia do wstępnego odbioru technicznego punktu ładowania narzędzia specjalistyczne, przyrządy kontrolno-pomiarowe i programy niezbędne do wykonywania prac obsługowo-naprawczych urządzeń wchodzących w skład oferowanego punktu ładowania, o których mowa w § 2 ust.42 niniejszej Umowy.
12. Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dacie przystąpienia do odbioru technicznego pierwszej z ładowarek małej mocy narzędzia specjalistyczne, przyrządy kontrolno-pomiarowe i programy niezbędne do wykonywania prac obsługowo-naprawczych ładowarki małej mocy, o których mowa w § 2 ust.43 niniejszej Umowy.
13. W przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę po uzgodnieniu z Zamawiającym, jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych dostarczonych Autobusów, ładowarek małej mocy lub punktu ładowania albo ich podzespołów i części, w tym oprogramowania, Wykonawca przekaże niezwłocznie Zamawiającemu, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty dokonania zmian bezpłatnie niezbędne narzędzia i instrukcje. Obowiązek ten spoczywa na Wykonawcy przez cały okres eksploatacji przedmiotu Umowy w okresie gwarancji. W przypadku przekroczenia w/w terminu Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 16 niniejszej Umowy.


Szkolenia
  
14. W celu zapewnienia właściwej obsługi i eksploatacji dostarczonych Autobusów, Wykonawca, przeprowadzi w ramach wynagrodzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Polski (w uzasadnionych wypadkach dopuszcza się szkolenie w miejscu wskazanym przez Wykonawcę) minimum trzydniowe szkolenie (liczba godzin szkolenia – min. 24 h.), 15 pracowników zaplecza technicznego w zakresie: diagnostyki, obsługi i naprawy dostarczanych Autobusów, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego wykonywania czynności obsługowo-naprawczych Autobusu oraz procedury funkcjonowania autoryzowanej stacji obsługi autobusów oraz 30 kierowców wskazanych przez Zamawiającego w zakresie zasad prowadzenia pojazdów. Szkolenie pracowników zaplecza technicznego musi obejmować nadanie uprawnień (kodów) dla 10 pracowników, jeżeli są one potrzebne do pełnej obsługi programów diagnostycznych np. do ustawienia układu zawieszenia, układu hamulcowego, klimatyzacji, układu ogrzewania, deski rozdzielczej, szyny CAN  Autobusu, itp.. Na wniosek Zamawiającego szkolenie może zostać przeprowadzone 
z rozbiciem na dwie grupy. 
15. W celu zapewnienia właściwej obsługi i eksploatacji dostarczonego punktu ładowania oraz ładowarek małej mocy Wykonawca, przeprowadzi w ramach wynagrodzenia 
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Polski (w uzasadnionych wypadkach dopuszcza się szkolenie w miejscu wskazanym przez Wykonawcę) minimum trzydniowe szkolenie (liczba godzin szkolenia – min. 24 h.), 10 pracowników zaplecza technicznego w zakresie: diagnostyki, obsługi i naprawy dostarczonego punktu ładowania i wchodzących w jego skład urządzeń oraz ładowarek małej mocy, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego wykonywania czynności obsługowo-naprawczych.
16. Szkolenie, o którym mowa w ust. 14 powinno rozpocząć się nie później niż w dniu dokonania dostawy pierwszej partii Autobusów, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a niniejszej Umowy i zakończyć sukcesywnie w terminie 30 dni roboczych od daty rozpoczęcia. 
17. Szkolenie, o którym mowa w ust. 15 powinno rozpocząć się nie później niż w dniu dokonania dostawy punktu ładowania, o którym  mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy i zakończyć sukcesywnie w terminie 30 dni roboczych od daty rozpoczęcia. 
18. Każde szkolenie potwierdzone zostanie protokołem potwierdzającym przeprowadzenie szkolenia. Szczegółowe terminy szkoleń Strony ustalą w trybie roboczym.
19. Wykonawca zobowiązany zostaje także do skompletowania odpowiedniej dokumentacji 
z przeprowadzonych szkoleń (w tym m.in. listy uczestników szkolenia, wydania 
stosownych zaświadczeń o ukończeniu kursu). Wymagana dokumentacja zostanie uzgodniona w trybie roboczym między Stronami Umowy, przed rozpoczęciem szkoleń.
20.  Wykonawca zobowiązuje się do przekazania dokumentacji o której mowa w ust. 18 
i 19 Zamawiającemu, niezwłocznie po przeprowadzeniu szkoleń.    
21. W zakresie szkoleń wynikających z niniejszej Umowy, Zamawiającego reprezentować może uprawniony na podstawie stosownych upoważnień odpowiednio – użytkownik: Autobusów, ładowarek małej mocy, punktu ładowania.
22. Koszty szkoleń, o których mowa w ust. 14,15 i ust. 23, pokrywa Wykonawca. Koszty szkoleń obejmują: koszty zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu osób skierowanych na szkolenie.
23. Dla zapewnienia ciągłości właściwego poziomu obsługi Autobusów Wykonawca na wniosek Zamawiającego zobowiązuje się do przeprowadzenia w okresie gwarancji na cały pojazd 2 dodatkowych szkoleń dla 7 pracowników zaplecza technicznego, 
w zakresie: diagnostyki, obsługi i naprawy dostarczanych Autobusów, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego wykonywania czynności obsługowo-naprawczych Autobusu oraz procedury funkcjonowania autoryzowanej stacji obsługi Autobusów.
24. Szkolenie, o którym mowa w ust. 23 powinno się rozpocząć w terminie 7 dni roboczych do od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego i trwać minimum 3 dni (liczba godzin – min. 24 h). 


ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 9
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % kwoty brutto, określonej w § 3 ust. 5 Umowy, 
tj. w wysokości ……………PLN w formie……………………..
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
3. 70 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone/zwolnione wykonawcy w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia 
i uznania  przez Zamawiającego za należycie wykonane.
4. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone/zwolnione w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
5. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniającej zmianę (przedłużenie) terminu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy w okolicznościach przewidzianych w § 2 ust. 4 Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 

ROZWIĄZANIE LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 10
1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, 
że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy  może zagrozić istotnemu  interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 
1. W przypadkach określonych w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie należnego mu wynagrodzenia, z tytułu wykonania części Umowy.
1. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
1. Poza przypadkami określonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania lub odstąpienia od Umowy w terminie 45 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o wystąpieniu jednej z następujących przesłanek:
1) wszczęciu względem Wykonawcy postępowania egzekucyjnego, które uniemożliwi Wykonawcy wykonanie przedmiotu Umowy,
2) zwłoka w dostawie poszczególnych partii Autobusów, ładowarek małej mocy lub punktu ładowania w stosunku do terminów określonych w § 2 ust. 1,
z uwzględnieniem § 2 ust. 4 niniejszej Umowy przekroczy 45 dni kalendarzowych,
3) wielokrotnym i w sposób rażący naruszeniu przez Wykonawcę istotnych postanowień Umowy, w szczególności: niestosowanie się do terminów wskazanych w umowie, nieuzgodnienie z Zamawiającym i nie uzyskanie akceptacji Zamawiającego 
w zakresie przewidzianym umową i s.i.w.z.,
4) ponownego stwierdzenia po przeprowadzeniu pomiaru zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w § 4 ust. 12b niniejszej Umowy, że wartości zużycia energii elektrycznej przez przez Autobus jest większa lub równa 1,5 kWh/km,
5) stwierdzenia przez PGE w trakcie odbiorów, o których mowa w §  2 ust. 25 pkt 3 niniejszej Umowy braku możliwości przyłączenia nawet warunkowego punktu ładowania do sieci dystrybucyjnej,
6) stwierdzenia w trakcie odbiorów: braków, wad, usterek lub odstępstw od s.i.w.z., 
o których mowa  w § 4 ust. 19 lub § 5 ust. 21b niniejszej Umowy,
7) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zwłoki w rozpoczęciu lub realizacji poszczególnych prac w ramach dostawy punktu ładowania lub wstrzymania tych prac  przez okres o  którym mowa w § 2 ust. 13a niniejszej Umowy.
5th Rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu może nastąpić po pisemnym wezwaniu ze strony Zamawiającego do należytego wykonania przedmiotu Umowy z wyznaczeniem 14 dniowego (rozumianego jako dni kalendarzowe) terminu, po upływie którego w przypadku niewykonania zobowiązania tj. należytego wykonania Umowy nastąpi rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy 

KARY UMOWNE
§ 11

1. Za odstąpienie od Umowy bądź jej rozwiązanie wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, zobowiązany jest on zapłacić na rzecz Zamawiającego karę umowną 
w wysokości 10 % wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 5 Umowy.
2. W przypadku przekroczenia terminów dostawy Autobusów, ładowarek małej mocy lub punktu ładowania wraz z dokumentacją, programami i dodatkowym wyposażeniem (wyszczególnionymi w § 2 Umowy), o których mowa w § 2 ust. 1, w rozumieniu postanowień§ 2 ust. 2a , 2b i 2c, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 i § 13 ust. 2 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości:
1) 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy niedostarczony w terminie Autobus,
2) 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdą niedostarczoną w  terminie ładowarkę małej mocy,
3) 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za niedostarczony w terminie punkt ładowania.
3.  usunięty
4. Za każdy dzień kalendarzowy zwłoki podczas usuwania drobnych uchybień w trybie przewidzianym w § 4 ust. 24 lub § 5 ust. 22 niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości:
1) 150,00  zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych), liczonej od każdego Autobusu niespełniającego wymagań, 
2) 100,00 zł (słownie: sto złotych), liczonej od każdej ładowarki małej mocy niespełniającej wymagań, 
3)200,00  zł (słownie: dwieście złotych), liczonej od punktu ładowania niespełniającego wymagań,
W/w kara naliczana jest również po zrealizowaniu dostawy w rozumieniu postanowień 
§ 2 ust. 2a,2b,2c niniejszej Umowy. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę terminu dostawy, i tym samym naliczania Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 11 
ust. 2 Umowy – kara za brak dostawy, w/w kary nie nalicza się w okresie naliczania kary, o której mowa w § 11 ust. 2. Kary, o której mowa w pkt 3 nie nalicza się w przypadku naliczenia Wykonawcy kary, o której mowa w § 11 ust. 9 niniejszej Umowy.
1. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru wskazanego przez Zamawiającego wystąpienia naruszeń, o których mowa w § 2 ust. 14 b niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych) za każdorazowe stwierdzone naruszenie. 
1. Za niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w § 14 ust. 4 lub § 14 ust. 7 niniejszej Umowy w terminach tam określonych, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień kalendarzowy zwłoki.
1. Za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 23 lub § 2 ust. 19 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) za każdy dzień kalendarzowy zwłoki. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu o którym mowa w § 2 ust. 25 niniejszej umowy i tym samym naliczenia Wykonawcy kary, o której mowa w § 11 ust. 8 umowy, niniejszy zapis nie ma zastosowania.
1. Za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 25 niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 1500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) za każdy dzień kalendarzowy zwłoki.
1. Za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 5 ust. 12a niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % wartości brutto punktu ładowania za każdy dzień kalendarzowy zwłoki. Wyżej wymienionej kary nie nalicza się w okresie naliczania kary o której mowa w § 11 ust. 2 niniejszej umowy.
1. W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie faktur Wykonawca może naliczyć odsetki za zwłokę nie wyższe niż ustawowe.
1. Za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 41 pkt 2, ust. 42 pkt 2, ust. 43 pkt 2 niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych) za każdy dzień kalendarzowy zwłoki. W/w kara naliczana jest po zrealizowaniu dostawy: autobusów, ładowarek małej mocy, punktu ładowania, w rozumieniu postanowień § 2 ust. 2a,2b,2c niniejszej Umowy. 
1. Za niedotrzymanie terminów przeprowadzenia przez Wykonawcę szkoleń, o których mowa w § 8 ust. 14, 15 i ust. 23 niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdy dzień kalendarzowy zwłoki. 
1. W przypadku wystąpienia rozbieżności, o których mowa w § 4 ust. 21 pkt 1 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej liczonej oddzielnie dla każdego Autobusu/ładowarki małej mocy, w których stwierdzono rozbieżności, zgodnie z następującym wzorem:
(Crz – Co) + [(Crz – Co) x 20%], gdzie
Co – cena urządzeń (elementów) stanowiących odstępstwo od s.i.w.z. lub oferty Wykonawcy i zamontowanych w Autobusie/ładowarce małej mocy, obliczona zgodnie z § 4 ust. 23, 23a niniejszej Umowy,
Crz – cena urządzeń (elementów) spełniających wymagania Zamawiającego określone 
w s.i.w.z oraz zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie, obliczona zgodnie z § 4 ust. 23, 23a niniejszej Umowy,
W/w kara nie może być niższa niż 10% wartości brutto zamontowanych w Autobusie, ładowarce małej mocy urządzeń (elementów), co do których stwierdzono rozbieżności i naliczana jest po zrealizowaniu dostawy danego: autobusu, ładowarki małej mocy, w rozumieniu postanowień § 2 ust. 2a,2b niniejszej Umowy. 
1. Za brak realizacji przez Wykonawcę świadczeń autoryzacyjnych, o których mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, w przypadku określonym w § 8 ust. 8 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień kalendarzowy braku realizacji świadczeń autoryzacyjnych liczony od daty, od której Wykonawca zobowiązany był do realizacji w/w świadczeń, wskazanej w § 8 ust. 8 Umowy. 
1. W przypadku wystąpienia rozbieżności, o których mowa w § 4 ust. 21 pkt 2 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej liczonej oddzielnie dla każdego Autobusu/ładowarki małej mocy, w których stwierdzono rozbieżności, 
w wysokości 10% wartości brutto zamontowanych w Autobusie/ładowarce małej mocy urządzeń (elementów), co do których stwierdzono rozbieżności.
W/w kara naliczana jest po zrealizowaniu dostawy danego: Autobusu, ładowarki małej mocy, w rozumieniu postanowień § 2 ust. 2a,2b niniejszej Umowy.  
1. Za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 8 ust. 13 niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 100,00 zł (słownie: 
sto złotych) za każdy dzień kalendarzowy zwłoki.
1. W przypadku przekroczenia wartości zużycia energii elektrycznej, o której mowa w § 4 ust. 12a niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej obliczonej zgodnie z następującym wzorem:
[(PP x Rzp x C)]x20, gdzie
PP - przebieg autobusu podczas całego cyklu użytkowania wynoszący 800 000 km
Rzp - różnica pomiędzy wartością zużycia energii elektrycznej ustaloną na podstawie dokumentu przedstawionego przez Wykonawcę, o którym mowa w § 2 ust. 28 pkt 2 lit. a ppkt. ab niniejszej Umowy, a wartością zużycia energii elektrycznej podaną przez  Wykonawcę w ofercie, 
C – 0,64 zł/kWh (obowiązująca Gminę Lublin stawka brutto za energię elektryczną do zasilania trakcji trolejbusowej).
W/w kara naliczana jest po zrealizowaniu dostawy Autobusów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a niniejszej Umowy, w rozumieniu postanowień § 2 ust. 2a Umowy.
1. W przypadku gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w Umowie, Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych, 
w wysokości odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości.
1. Niezależnie od przewidzianej kary umownej Zamawiający może na koszt i ryzyko Wykonawcy zlecić osobie trzeciej wykonanie prac polegających na usunięciu wad, jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w załączniku nr 1 do umowy – „Warunki gwarancji i serwisu”. 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW
§ 12
1. Strony postanawiają, że w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego
 z realizacji niniejszej Umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania te nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 14 dni roboczych od pisemnego wezwania do podjęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
1. W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 
§ 13
1. Strony przewidują możliwość zmian niniejszej Umowy w toku jej realizacji 
z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych (zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do złożonej oferty), 
w następujących przypadkach:
1) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji lub konstrukcji Autobusu, ładowarki małej mocy lub punktu ładowania spowodowanych zmianami 
w przepisach prawa, normach,
2) zmiany zapisów warunków gwarancji i serwisu, jeśli zmiany te wynikają 
z konieczności dostosowania przedmiotu zamówienia do zmieniających się wymagań wynikających z przepisów prawnych, 
3) powierzenie podwykonawcy dodatkowego zakresu prac po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego podwykonawcy wskazanego przez Wykonawcę z jednoczesnym rozszerzeniem zapisów § 14 Umowy poprzez wprowadzenie do niego zapisów dotyczących udziału podwykonawcy,
4)  zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji określonego zakresu zamówienia za pomocą podwykonawcy w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub 
Wykonawcę, że podwykonawca realizujący prace objęte przedmiotem zamówienia wykonuje je nienależycie. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych 
w art. 22 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wskazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca są w stanie samodzielnie spełnić warunki udziału w postępowaniu.
5) zmiany sposobu spełnienia świadczenia w przypadku:
a) pojawienia się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej 
generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu Umowy,
b) pojawienia się nowszej technologii wykonania przedmiotu 
umowy pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji 
Umowy, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
c) konieczności zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
d) konieczność zrealizowania umowy przy użyciu innych komponentów (podzespołów, części, elementów) niż zaoferowane ofercie, w przypadku zaprzestania ich produkcji, niedostępności na rynku, zmiany producenta. 
W/w komponenty (podzespołów, części, elementów) muszą być zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w s.i.w.z., o parametrach nie gorszych niż zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie.
6) zmiany organizacji spełniania świadczenia w przypadkach, gdy jest to uzasadnione potrzebami Zamawiającego tj.:    
a) zmiana terminu lub warunków dostawy, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy lub sposobu rozliczania albo dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek:
aa)  zmiany uwarunkowań finansowych po stronie Zamawiającego spowodowanych działaniami lub zaniechaniami instytucji polskich bądź Unii Europejskiej zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie projektu w ramach którego jest realizowany przedmiot Umowy 
(w szczególności takich jak zmiana lub przyjęcie nowych wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków czy sprawozdawczości w zakresie realizacji projektu, zmiany terminów) lub,
ab) trudności organizacyjnych związanych ze zorganizowaniem Zespołu Odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 6 niniejszej Umowy,
b) zmiana zasad dokonywania odbiorów przedmiotu Umowy, jeśli jest to uzasadnione względami organizacyjnymi oraz nie wpłynie na pogorszenie norm bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego.
c) zmiana zakresu dokumentów przedstawionych wzajemnie przez Strony 
w trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji Umowy. 
7) zmiana terminów dostawy, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy na wniosek Wykonawcy, w przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy opóźnień w dostawach części, podzespołów lub materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, potwierdzonych przez dostawców w/w komponentów lub opóźnień wynikających ze zmian warunków przyłączenia punktu ładowania do sieci dystrybucyjnej wskazanych przez PGE, bądź opóźnień w dokonywaniu odbiorów przez PGE o czas niezbędny na przeprowadzenie odbiorów przez PGE czy dostosowanie do nowych warunków przyłączenia punktu ładowania.
8) zmiana wartości Umowy o różnicę wynikającą ze zmiany ustawowej stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania Umowy. 
9) zmiana stawki wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 – 5 niniejszej Umowy, 
w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. nr 200 poz. 1679 ze zm.). Stawka, o której mowa powyżej ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wprowadzenie zmiany stawki możliwe będzie, 
jeżeli Wykonawca:
1. udowodni, że zmiana wyżej wymienionych przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
1. wykaże, jaką część stawki stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę 
w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 
W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów składających się na stawkę wraz z dowodami potwierdzającymi ponoszenie poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę.
10)  Zmiana stawki wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 – 5 niniejszej Umowy, 
w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitałowych. Stawka ulegnie zmianie odpowiednio do wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia publicznego, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wprowadzenie zmiany stawki będzie możliwe, jeżeli Wykonawca:
a) udowodni, że zmiana przepisów, o których mowa powyżej będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
b) wykaże, jaką część stawek stanowią koszty ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji niniejszego zamówienia publicznego oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów.
11) Zmiana stawki wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 – 5; niniejszej Umowy, 
w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Stawka ulegnie zmianie odpowiednio do wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia publicznego, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wprowadzenie zmiany stawki będzie możliwe, jeżeli Wykonawca:
0. udowodni, że zmiana przepisów, o których mowa powyżej będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
0. wykaże, jaką część stawek stanowią koszty ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji niniejszego zamówienia publicznego oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów składających się na stawkę wraz 
z dowodami potwierdzającymi ponoszenie poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 6 ppkt. a – b i ust. 1 pkt 7 niniejszej Umowy nie mogą powodować żadnej zmiany wynagrodzenia, terminy dostarczenia poszczególnych partii Autobusów, ładowarek małej mocy i punktu ładowania stanowiących przedmiot niniejszej Umowy mogą zostać wydłużone na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w oparciu o wskazane umowne podstawy,  
z zastrzeżeniem, że daty dostaw nie przekroczą:  
1) 30 czerwca  2021 r. – 5 szt. Autobusów, 
2) 30 września 2021 r. –15szt. Autobusów,
3) 30 czerwca 2021 r. – punkt ładowania. W przypadku przyłączenia warunkowego punktu ładowania tj. stwierdzenia przez PGE w trakcie odbiorów przekroczenia wartości dopuszczalnych zakłóceń wprowadzanych przez punkt ładowania do sieci dystrybucyjnej oraz podpisania przez Strony bez uwag, z zastrzeżeniem § 5 ust. 11 niniejszej Umowy protokołu wstępnego odbioru technicznego punktu ładowania, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, o których mowa w § 5 ust. 17 niniejszej Umowy podpisania protokołu ich usunięcia w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r., w/w termin dostawy punktu ładowania może zostać przedłużony do dnia 30 września 2021 r.
4) 30 czerwca 2021 r. – 12 szt. ładowarek małej mocy.
3. Z wyłączeniem ust. 5 zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, przy zachowaniu formy pisemnej, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
4. Wnioski Stron o dokonanie zmian w Umowie powinny być składane na piśmie 
i zawierać dokładny opis proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem i stosowną dokumentacją. Po otrzymaniu wniosku o dokonanie zmiany lub po złożeniu propozycji zmiany, Strona pisemnie informuje drugą Stronę o możliwości i warunkach wprowadzenia zmian. 
5. Zmiana wszelkich danych kontaktowych (osoby do kontaktu, nr telefonów, faksów, adresów) wskazanych w niniejszej Umowie jest dopuszczalna za powiadomieniem drugiej Strony w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy.
6. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zmian wprowadzonych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, oraz zmian, o których mowa w ust. 1.
7. Z wyłączeniem zmian Umowy dokonanych na podstawie ust. 1 pkt 8 – 11 niniejszego paragrafu Zamawiający zastrzega iż jakiekolwiek pozostałe zmiany Umowy nie mogą powodować podwyższenia wynagrodzenia umownego Wykonawcy.


                                PODWYKONAWSTWO
	§ 14
Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy wykona bez udziału podwykonawców lub:
1st W przypadku realizacji przedmiotu Umowy z udziałem podwykonawców Wykonawca oświadcza, że powierzy następujący zakres prac podwykonawcom (zgodnie 
z informacją złożoną w ofercie):
1) …………………………………………………………………………………..
2) …………………………………………………………………………………..
2nd Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania i zaniechania podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania.
3rd Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje przy udziale podwykonawców.
4th Wykonawca, podwykonawca  zamówienia na realizację punktu ładowania zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty związane z realizacją tego punktu  lub dokonać jej zmian, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy i jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, o treści zgodnej z projektem umowy lub zmiany umowy. Termin na przedłożenie projektu umowy do akceptacji wynosi do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy o zamówienie publiczne – w przypadku, gdy Wykonawca zgłosił Podwykonawcę w ofercie lub powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego. W przypadku projektów zmian do umowy, należy je przedłożyć na 14 dni kalendarzowych przed planowaną zmianą.
5th Zamawiający akceptuje umowę, o której mowa w ust. 4 w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty jej przedłożenia lub w tym terminie zgłosi do niej zastrzeżenia.
6th W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do umowy, o których mowa w ust. 5 Wykonawca zobowiązuje się do ich uwzględnienia i przedłożenia Zamawiającemu poprawionej umowy w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego zastrzeżeń.
7th Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na realizację punktu ładowania obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, zaakceptowanej przez zamawiającego, o której mowa w ust. 4, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
8th Termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany umową o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  roboty związanej z realizacją punktu ładowania.
9th Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za dostarczony, zgodnie z § 2 ust. 2c punktu ładowania jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty (potwierdzenie dokonania przelewu bankowego i kopię faktury lub rachunku stanowiących podstawę do zapłaty) wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty związane
 z realizacją punktu ładowania wraz z oświadczeniami podwykonawcom lub dalszych podwykonawców, że wynagrodzenie takie otrzymali.
10th W przypadku, gdyby Zamawiający  zobowiązany był do zapłaty na rzecz któregokolwiek z podwykonawców wynagrodzenia należnego podwykonawcom od Wykonawcy, wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu na rzecz Zamawiającego wynagrodzenia zapłaconego przez niego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) wraz z odsetkami.                   
11st W przypadku gdy zapłata wynagrodzenia przez Wykonawcę na rzecz któregokolwiek podwykonawcy będzie kwestią sporną, wynikającą np. z braku realizacji umowy przez podwykonawcę, Wykonawca będzie zobowiązany złożyć stosowne zobowiązania 
i oświadczenia na rzecz Zamawiającego z których będzie jednoznacznie wynikało, że wszelkie roszczenia podwykonawców pokryje w całości wraz z ewentualnymi kosztami sądowymi itp. 
12nd Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 4 lub ust. 7 skutkować będzie nałożeniem na Wykonawcę kary umownej określonej w § 11 ust. 6 niniejszej Umowy oraz traktowane będzie jako niezgłoszenie podwykonawcy, 
w związku z czym nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego. 
13rd Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na warunkach odmiennych niż zaakceptowane przez Zamawiającego uważa się za niezgłoszenie podwykonawcy, w związku z czym nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa 
w art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego.  
14th Wysokość szkód powstałych  wskutek wykonywania robót  przez Wykonawcę oraz robót związanych z realizacją punktu ładowania,  które Wykonawca powierzył podwykonawcom, obciąża Wykonawcę. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania 
i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy jak za swoje własne 
i w tym zakresie zawarte winno być również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które obejmuje wszelkie szkody  związane z realizacją przedmiotu umowy przez podwykonawców.



PRZEDSTAWICIELSTWO STRON
§ 15
1. Wszelkie sprawy bieżące w tym techniczno-organizacyjne dotyczące prawidłowej realizacji Umowy, i zawarte w Załączniku nr 1 do s.i.w.z.- specyfikacja techniczna Autobusów oraz załączniku nr 2 do s.i.w.z. – specyfikacja techniczna punktu ładowania, a w szczególności:
1) szczegółowe wymalowanie i kolorystyka pojazdów (w tym kolorystyka poręczy),
2) szczegółowe określenie kolorystyki i innych parametrów (np. typu i rozmiaru czcionki) wyświetlaczy stanowiących wyposażenie Autobusu,
3) szczegółowa lokalizacja, kamer i automatów biletowych w Autobusie,
4) szczegółowe rozmieszczenie elementów do obsługi pasażerów (m.in. miejsca na kasowniki, przyciski, itp.),
5) szczegółowe terminy szkoleń,
6) wytyczne dotyczące wykonania naklejek i oklejenia pojazdu zgodnie 
z wymogami określonymi w s.i.w.z.,
7) rozmieszczenie siedzeń pasażerskich,
8) wytyczne dotyczące wyglądu zewnętrznego stanowisk ładowania, ładowarek dużej mocy, ładowarek małej mocy oraz ich rozmieszczenia na peronach,
ustalą w trybie roboczym wskazani w ust. 2 przedstawiciele Stron, co potwierdzone zostanie w stosownym protokole ustaleń. Na protokół ustaleń o którym mowa 
w niniejszym ustępie, składać się mogą wszelkie uzgodnione pomiędzy Stronami informacje (pisma, wiadomości e-mail, faksy, itp.).
2. Do nadzorowania i realizacji przedmiotowej Umowy Zamawiający wyznaczył zespół 
w składzie:
1)…………………………….
2)…………………………….
3)…………………………….
w/w osoby wchodzą w skład zespołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 8 niniejszej Umowy
Wykonawca wyznacza następujące osoby:
1)…………………………….
2)…………………………….
3)……………………………. 

2. Strony ustalają następujące dane kontaktowe w sprawach związanych z realizacją Umowy:
Zamawiający:
Adres: ZTM w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin;

e-mail: ztm@ztm.lublin.eu; 

fax: 81-466-29-01; tel. 81-466-29-00

Wykonawca:

Adres:…………………………………;

e-mail:…………………………………;

fax:……………………………………;


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 16
1. Strony zobowiązują się niezwłocznie poinformować wzajemnie o każdej zmianie danych adresowych, w tym również numerów telefonów lub faksu. W przypadku nie powiadomienia o takiej zmianie wszelkie doręczenia dokonane na adres dotychczasowy uznaje się za skuteczne, a Strona, która nie poinformowała o zmianie odpowiada za wynikłą szkodę. 
1. Przez dni robocze na potrzeby niniejszej Umowy rozumie się wszystkie dni powszednie (od poniedziałku do piątku) z wyłączeniem świąt oraz sobót i niedziel.
1. Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach 1 dla Wykonawcy i 4  dla Zamawiającego.
1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony.


………………………………………….		    ……………………………..…………
 
   ZAMAWIAJĄCY					         WYKONAWCA
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