

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

21-02-2019

Termin składania ofert

08-03-2019

Numer ogłoszenia

1168559

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać na adres podany w ogłoszeniu o przetargu w Sekretariacie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin, pok. 101- Sekretariat, nie później niż do dnia 08.03.2019 r. do godz. 10:00
2. W przypadku przesłania oferty pocztą, czy przesyłką kurierską decydująca jest data i godzina wpływu do siedziby Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie, potwierdzona pieczęcią kancelaryjną zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. W przetargu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do zamawiającego w terminie o którym mowa w pkt 11.1.
4. Otwarcie złożonych ofert nastąpi komisyjnie w dniu 08.03.2019 r. o godz. 10:15, pokój nr 143- sala konferencyjna Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin.
5. Oferta złożona po terminie, o którym mowa w pkt. 11.1. zostanie zwrócona wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Karolina Siwy-Pachulska

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa budynku socjalno-sanitarnego z przyłączami i monitoringiem wizyjnym na pętli autobusowej przy ul. Abramowickiej” stanowiące część projektu pn. „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF”, współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

2. Adres realizacji zadania inwestycyjnego: 22-442 Lublin, ul. Abramowicka
dz. nr ewid. 1276/7, 1276/9, 1275/7, 1275/5, 1274/6, 1710/4, 1273/9, 1277/1, obr. 0069 Wólka
Abramowicka, ark. 17, dz. 1466/10, obr. 0069 ark. 13

Jednostka ewidencyjna: 066301_1 Lublin

Kategoria obiektu VIII- Inne budowle

Zakres zamówienia obejmuje:

3. Zakresem opracowania objęty jest budynek wraz z przyłączami: energetycznym, kanalizacji sanitarnej, wodociągowym, teletechnicznym, monitoring wizyjny i przyłącze energetyczne do zasilania punktu dynamicznej informacji pasażerskiej na pętli autobusowej.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na robotę budowlaną pn. „Budowa budynku socjalno-sanitarnego z przyłączami i monitoringiem wizyjnym na pętli autobusowej przy ul. Abramowickiej”.

Przedmiot zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa budynku socjalno-sanitarnego z przyłączami i monitoringiem wizyjnym na pętli autobusowej przy ul. Abramowickiej” stanowiące część projektu pn. „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF”, współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

3.2. Adres realizacji zadania inwestycyjnego: 22-442 Lublin, ul. Abramowicka
dz. nr ewid. 1276/7, 1276/9, 1275/7, 1275/5, 1274/6, 1710/4, 1273/9, 1277/1, obr. 0069 Wólka
Abramowicka, ark. 17, dz. 1466/10, obr. 0069 ark. 13

Jednostka ewidencyjna: 066301_1 Lublin

Kategoria obiektu VIII- Inne budowle

Zakres zamówienia obejmuje:

3.2.1. Zakresem opracowania objęty jest budynek wraz z przyłączami: energetycznym, kanalizacji sanitarnej, wodociągowym, teletechnicznym, monitoring wizyjny i przyłącze energetyczne do zasilania punktu dynamicznej informacji pasażerskiej na pętli autobusowej.

3.2.2. Lokalizacja inwestycji:

3.2.2.1. Budynek socjalno- sanitarny zostanie zlokalizowany na terenie pętli autobusowej przy ul.

Abramowickiej na działce nr 1275/5 obr. 0069 Wólka Abramowicka, ark. 17, j. ewidencyjna 066301_1 Lublin.

3.2.2.2. Przyłącza do budynku zostaną zlokalizowane na działkach:

Wodociągowe- 1275/5 obr. 0069 Wólka Abramowicka

Kanalizacji sanitarnej- 1275/5, 1710/4 obr. 0069 Wólka Abramowicka

Teletechniczne- 1275/5, 1275/7, 1276/9, 1710/4 obr. 0069 Wólka Abramowicka, 1466/10, obr. 0069 ark. 13 j. ewidencyjna 066301_1 Lublin

Wraz z budynkiem zostanie wykonane przyłącze energetyczne do zasilania punktu dynamicznej informacji pasażerskiej na pętli autobusowej zlokalizowane na działkach, 1275/7, 1275/5, 1274/6, 1710/4, 1273/9, 1277/1, obr. 0069 Wólka Abramowicka, ark. 17, j. ewidencyjna 066301_1 Lublin.

3.2.2.3. Przyłącze energetyczne do zasilania punktu dynamicznej informacji pasażerskiej na pętli autobusowej zlokalizowane na działkach, 1275/7, 1275/5, 1274/6, 1710/4, 1273/9, 1277/1, obr. 0069 Wólka Abramowicka, ark. 17, j. ewidencyjna 066301_1 Lublin.

3.3. Istniejący stan zagospodarowania działki.

Projektowany budynek zlokalizowany jest na terenie realizowanej, w ramach przebudowy ulicy Abramowickiej, pętli autobusowej. Realizacja inwestycji na podstawie decyzji nr 13/17 ZRID z dnia 08.09.2017, znak IF-I.7820.12.2017.DS. Teren jest w pełni uzbrojony w sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową, energetyczne i teletechniczne. Zaprojektowana została jezdnia o szerokości 4,5- 5,0m z zatokami autobusowymi po obu jej stronach, o głębokości 3,5m. Pętla zostanie wyposażona w miejsca postojowe dla samochodów osobowych Drzewa kolidujące z zagospodarowaniem przyszłej pętli, zostały wycięte, sieci uzbrojenia kolidujące z realizowanym zagospodarowaniem terenu zostały przebudowane. Na terenie przyszłej pętli, na działce 1276/11 zlokalizowany jest budynek kontenerowej stacji transformatorowej.

3.4. Opis budynku.

Budynek zostanie zrealizowany w tradycyjnej technologii murowanej. Zaprojektowano jednokondygnacyjny budynek w kształcie prostopadłościanu, przykryty dachem kopertowym, łączyć będzie funkcję toalety publicznej i pomieszczenia socjalnego dla kierowców komunikacji miejskiej.

Dane techniczne projektowanego budynku:

Powierzchnia zabudowy: 45,18 m²

Długość: 7,53 m

Szerokość: 6,00 m

Ilość kondygnacji: 1

Kubatura: 191,50 m³

3.5. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, która stanowi Załącznik nr 1 do s.i.w.z.

Kod CPV

45210000-2

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budynków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych.

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli.

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

45312100-8 instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych.

45317000-2 Inne instalacje elektryczne.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia 31.08.2019 r.

Załączniki

- [SIWZ wraz z załącznikami](#)

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda w zakresie warunku określonego w 5.2.3.:

2. dysponowania osobą, która będzie skierowana przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiającą realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości zdolną do pełnienia funkcji Kierownika budowy, posiadającą wymagane uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej. W/w osoba musi wykazać się co najmniej rocznym doświadczeniem zawodowym w pełnieniu funkcji Kierownika budowy- min. 1 osoba.

Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. u. z 2014 r. poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

Dodatkowe warunki

Dodatkowe warunki szczegółowo zostały określone w s.i.w.z.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:

- 1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady deszczu, śniegu, temperatury, które uniemożliwiają wykonanie robót wg technologii), powodujących wstrzymanie lub przerwanie całości wykonywanych robót budowlanych na zewnątrz stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym niż 5 następujących po sobie dni kalendarzowych – potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie,
 - 2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku wystąpienia wstrzymania prac związanych z prowadzeniem inwestycji o której mowa w §1 ust 7 o czas ich wstrzymania zgodnie z wpisami w dzienniku budowy dokonany przez inspektora nadzoru,
 - 3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych,
 - 4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji,
 - 5) przedłużenia terminu wykonania w zakresie niezbędnym wynikającym z konieczności wykonania robót, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt lub 6 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 - 6) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy.
4. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wymagane dokumenty i oświadczenia zostały szczegółowo opisane w s.i.w.z.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

13.1 Zamawiający dokona wyboru oferty, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na podstawie poniższych kryteriów, o następującej wadze w łącznej ocenie:

Lp. Kryterium Waga

1 Cena 60 %

2 Termin płatności rachunku/ faktury VAT 40 %

Razem 100 %

13.2. Określenie skali ocen dla poszczególnych kryteriów:

13.2.1. Oferowana cena brutto za całość przedmiotu zamówienia [Xc]- Max. 60 pkt

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty za cały przedmiot zamówienia. Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 60 punktów. Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

$$X = \frac{c}{\text{"Najniższa cena" / "Cena badanej oferty"}} \times 60 \text{ punktów}$$

gdzie:

Xc- ilość punktów przyznana danemu wykonawcy w kryterium cena

Wartość Xc zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematyki.

13.2.2. Termin płatności rachunku/faktury VAT [T]- Max. 40 pkt

Kryterium termin płatności rachunku/faktury VAT będzie rozpatrywany na podstawie długości terminu płatności rachunku/faktury VAT zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Wykonawca, w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 punktów. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najdłuższy termin płatności rachunku/faktury VAT. Pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

$$T = \frac{\text{"T" _ "BADANEJ OFERTY" / "T" _ "NAJDŁUŻSZY"}}{\text{"T" _ "NAJDŁUŻSZY"}} \times 40 \text{ punktów}$$

gdzie:

T - ilość punktów przyznana danemu wykonawcy w kryterium termin płatności rachunku/faktury VAT
Wartość T zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematyki.

TBADANEJ OFERTY - termin płatności rachunku/faktury VAT zadeklarowany w ofercie badanej (w dniach)

TNAJDŁUŻSZY - najdłuższy możliwy termin płatności rachunku/faktury VAT (30 dni)

Uwaga:

Najkrótszy możliwy termin płatności rachunku/faktury VAT wymagany przez Zamawiającego: 14 dni.

Wykonawca, który zaoferuje najmniej korzystną wartość (14 dni) - otrzymuje 0 pkt.

Najdłuższy możliwy termin płatności rachunku/faktury VAT uwzględniony do oceny ofert: 30 dni.

Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszą wartość (30 dni) - otrzymuje 40 pkt. Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin płatności rachunku/faktury VAT dłuższy niż 30 dni do oceny ofert zostanie przyjęty okres 30 dni i taki zostanie uwzględniony w Umowie z Wykonawcą.

Łączna ilość punktów otrzymana przez wykonawcę [X] będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach - maksymalnie 100 punktów i zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

$$X = X_c + T$$

X_c , T - oznacza ilość punktów przyznanych dla poszczególnych ofert, za każde kolejne kryterium. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała łącznie najwyższą ilość punktów. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Wykluczenia

Szczegółowe informacje dot. wykluczenia znajdują się w s.i.w.z.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA LUBLIN

Adres

pl. Plac Króla Władysława Łokietka 1

20-109 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

814662000

Fax

814662001

NIP

9462575811

Tytuł projektu

Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF

Numer projektu

RPLU.05.06.00-06-0002/18-00