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Załącznik Nr 6 do SIWZ 

Umowa Nr …………… 

 

zawarta dnia ............................... 2019 r., w Lublinie pomiędzy: 

GMINĄ LUBLIN, z siedzibą w Lublinie, Plac Króla Władysława Łokietka 1, (kod pocztowy 20-109), 

NIP 9462575811, REGON 431019514, w imieniu której działa Zarząd Transportu Miejskiego w 

Lublinie, z siedzibą w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, (kod pocztowy 20-701), 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
reprezentowany przez: 

1. Pana Grzegorza Malca – Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie 

działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 21 lutego 2013 r. (Zarządzenie nr 58/2/2013 

Prezydenta Miasta Lublin), 

adres do korespondencji: ZTM w Lublinie 20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 14 

a 

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego: 

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., 

………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego 

Rejestru Sądowego, NIP ……………….., REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowaną przez ..........
1

/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie 

pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy
2
, 

 

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 
Panią/Panem …, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer …, PESEL …, 

zamieszkałą/-ym pod adresem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z 

siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – 

zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 

……………, REGON …………., zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … 

działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik  do umowy
3
, 

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 
o następującej treści: 

 

Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia 

publicznego sektorowego na usługi i roboty budowlane o wartości przekraczającej równowartość 

kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) i mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. 

zm.). 

                                                           
1
Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 

2
Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 

3
Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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2. Zamawiający oświadcza, iż zadanie o którym mowa w § 1 jest dofinansowane z umowy  

o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność Energetyczna  

i Gospodarka Niskoemisyjna, Działania 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka 

niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020 dla projektu pod nazwą „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów 

przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF”. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa 

budynku socjalno-sanitarnego z przyłączami i monitoringiem wizyjnym na pętli autobusowej przy 

ul. Abramowickiej” stanowiące część projektu pn. „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów 

przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF”. 

2. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa: 

1) dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy, 

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiąca załącznik nr 2 do 

umowy, 

3) kosztorys ofertowy, stanowiący załącznik nr 3 do umowy, 

4) decyzje pozwolenie na budowę Nr 124/18 z dnia 11.09.2018r i Nr 810/18 z dnia 18.07.2018r. 

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym, Specyfikacją Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiarami robót, wiążące są zapisy wg 

następującej hierarchii dokumentów: 

1) projekt budowlany wraz z decyzjami pozwania na budowę Nr 124/18 z dnia 11.09.2018r i Nr 

810/18 z dnia 18.07.2018r. 

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 

3) przedmiar robót. 

Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest 

do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa 

na roboty jest umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej 

ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty 

dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub 

we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z 

dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie 

projektu w cenie umownej. 

4. Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją 

projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (zwanej 

również SSTWiOR). W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne                                

z dokumentacją projektową lub SSTWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli będą rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu błędów w dokumentacji 

projektowej winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który                         

w porozumieniu z projektantem podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian                         

i poprawek. 

5. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, decyzjami pozwolenia 

na budowę Nr 124/18 z dnia 11.09.2018r i Nr 810/18 z dnia 18.07.208r. SSTWiOR oraz 
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obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, specyfikacją 

techniczną, zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w 

trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami prowadzenia, wykonania i odbioru oraz, 

że  nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy i warunków realizacji umowy. 

7. Zamawiający informuje że w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy na placu budowy 

prowadzone będą inne roboty budowlane równolegle z realizacją niniejszej umowy, tj. 

realizowane będą  roboty budowlane w ramach realizacji  zamówienie publiczne pn. 

„Rozbudowa ul. Abramowickiej w Lublinie na odcinku od ulicy Sadowej do granicy miasta   wraz   

budową   sieci   związanych   z infrastrukturą drogową, kanalizacji sanitarnej, sieci 

wodociągowej”, dofinansowane  z   funduszy   unijnych   w   ramach Programu   Operacyjnego   

Polska   Wschodnia   2014-2020, nazwa projektu: „Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na 

odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania 

ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830, 

przez innego Wykonawcę, w terminach zgodnych i określonych                  w umowie zawartej z  

Wykonawcą przedmiotowej inwestycji. Wykonawca, będący stroną niniejszej umowy  ze 

względu na realizację inwestycji o której jest mowa w tym ustępie zobowiązany jest do 

wykonania wszystkich przyłączy do budynku tj. wodno – kanalizacyjne, energetyczne i 

teletechniczne metodą przewiertu bez naruszania wykonanych konstrukcji chodników oraz 

jezdni. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Wykonawcą o którym jest mowa w ust.7, 

nie doprowadzania do kolizji przy realizacji prac budowlanych oraz nie ingerowania w 

zrealizowane prace budowlane przez Wykonawcę o którym jest mowa w ust.7, a w przypadku 

dokonania w nich szkód zobowiązuje się do ich naprawienia i przywrócenia prac do stanu 

pierwotnego. 

 

§ 2 

Terminy realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie do dnia 31.08.2019r z 

zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Termin realizacji Przedmiotu Zamówienia wskazany w umowie może ulec zmianie jedynie z 

przyczyn stanowiących podstawę do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami, określonymi 

w paragrafie 16 niniejszej umowy, jednakże ostateczny termin realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy nie może być dłuższy niż do dnia 15 wrzesień 2019r. 

3. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje 

się datę obioru końcowego, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego podpisanym przez 

Zamawiającego, Inspektora nadzoru i Wykonawcę oraz potwierdzenia, że szkody o których 

mowa w § 1 ust. 8, jeżeli wystąpią, zostały naprawione. Za datę wykonania nie będzie się 

traktować daty zgłoszenia robót przez wykonawcę do odbioru. 

4. Wykonawca  powinien zgłosić do odbioru  wykonane prace w terminie umożliwiającym 

wykonanie czynności odbioru zgodnie z § 6 ust. 3 i 5 umowy. 

 
§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 

kwocie: ……………….. zł netto plus należny podatek VAT w wysokości ………………..zł Łącznie 

wynagrodzenie brutto wynosi ………………… zł (słownie: …………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. złotych 

………………………………groszy). 
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2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie podlega 

zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem 

umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z 

należytą starannością wszelkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do kompletnego 

wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływań innych czynników 

mających lub mogących mieć wpływ na koszty, w tym również wszelkie straty i szkody  w 

robotach budowlanych o których jest mowa w § 1 ust.7 i 8 . 

3. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz ilości 

robót wynikające z tej dokumentacji. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Ustalona w ten 

sposób cena ma charakter stały  i niezmienny niezależnie od rozmiarów robót budowlanych i 

kosztów ponoszonych przez wykonawcę podczas ich realizacji. 

4. Wykonawca określając wynagrodzenie oświadcza, że na etapie przygotowania oferty zapoznał 

się z terenem robót i zakresem prac objętych umową oraz wykorzystał wszelkie środki mające 

na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy niezbędne do jego wykonania, w tym również ocenił i oszacował ryzyko 

możliwej do wystąpienia ingerencji w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w roboty i prace już 

wykonane o których jest mowa w § 1 ust.7 i 8 umowy, jak również konieczność naprawienia na 

własny koszt i ryzyko szkód i powstałych zniszczeń. 

5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1. 

 

§ 4 

Obowiązki stron i przekazanie placu budowy 

1. Przekazanie placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi: 

1) w drodze pisemnego protokołu sporządzonego pomiędzy Zamawiającym, dysponującym 

gruntem pasa drogowego ul. Abramowickiej (dz. nr ewid. 1276/7, 1276/9, 1275/7, 1275/5, 

1274/6, 1710/4, 1273/9, 1277/1, obr. 0069 Wólka Abramowicka, ark. 17, dz. 1466/10, obr. 0069 

ark. 13, jednostka ewidencyjna: 066301_1 Lublin) na cele budowlane na podstawie decyzji 

Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 28 marca 2018 r., znak: IU-DE.4310.233.2018, 

przedstawicielem Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie władającym przedmiotową nieruchomością 

w ramach  udzielonego trwałego zarządu, a Wykonawcą, 

2) przy udziale Stron, o której mowa w pkt 1) oraz przy udziale Podmiotu prowadzącego roboty 

budowlane o których jest mowa  w § 1 ust.7 i 8 niniejszej umowy, na terenie o którym jest mowa 

w pkt 1 wykonującego roboty budowlane w ramach realizacji  zamówienie publiczne pn. 

„Rozbudowa ul. Abramowickiej w Lublinie na odcinku od ulicy Sadowej do granicy miasta   wraz   

budową   sieci   związanych   z infrastrukturą drogową, kanalizacji sanitarnej, sieci 

wodociągowej”, dofinansowane  z   funduszy   unijnych   w   ramach Programu   Operacyjnego   

Polska   Wschodnia   2014-2020, nazwa projektu: „Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na 

odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania 

ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830, 

w przypadku gdy termin podpisania umowy wyznaczony zostanie wcześniej niż 17 kwietnia 2019 

r. – który to termin zgodnie z umową jest terminem zakończenia  realizacji  zadania o którym jest 

mowa  w § 1 ust.7 i 8 niniejszej umowy, 

3) w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii pozwolenia na budowę oraz dziennika budowy, 

2) przekazanie placu budowy jak w ust 1, 
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3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot zamówienia, 

4) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę, 

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia przekazane 

zamawiającemu oświadczeń osób, które będą kierowały robotami objętymi zakresem 

przedmiotu umowy o przyjęciu obowiązków wynikających z przepisów Prawa budowlanego oraz 

wpisanie danych tych osób do dziennika budowy najpóźniej w terminie 7 dni od zawarcia 

umowy, 

2) prowadzenie wszystkich rodzajów robót budowlanych przez osoby posiadające kwalifikacje i 

uprawnienia do wykonywania czynności, zgodnie z wiedzą techniczną oraz obowiązującymi 

przepisami, 

3) wykonanie przedmiotu  zamówienia  zgodnie  ze  specyfikacją  istotnych  warunków 

zamówienia, dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuką 

budowlaną a także technologią wykonania robót, obowiązującymi przepisami prawa i warunkami 

bezpieczeństwa, 

4) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 3, materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, 

5) ochrona mienia, zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, wskazanego w protokole  

przekazania placu budowy o którym mowa w ust. 1, 

6) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych robót zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie i oznakowanie znakami 

informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz 

dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania, 

7) usunięcie na własny koszt wszelkich uszkodzeń, wad i innych nieprawidłowości, które mogą 

wystąpić i wpłynąć na zakres prac wykonywanych równolegle nie objętych niniejszą umową o 

których jest mowa w jest mowa  w § 1 ust.7 i 8 niniejszej umowy, 

8) przestrzeganie ogólnych przepisów bhp, określonych w powszechnie obowiązujących 

przepisach prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przyjęcie pełnej 

odpowiedzialności za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie, 

9) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o: 

a) wykonaniu robót zanikających, 

b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ na stan 

zachowania budynku, 

10) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania przedmiotu zamówienia 

w sposób odmienny od umówionego w terminie 2 dni od daty stwierdzenia takiej konieczności, 

11) uiszczanie opłat za: 

a) pobór energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika, 

b) pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika, 

12) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb budowy, 
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13) uzyskanie na własny koszt wszelkich niezbędnych pomiarów i badań określonych w 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w obowiązujących 

przepisach, 

14) zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej przez osoby posiadające uprawnienia 

zawodowe w zakresie określonym w art. 43 pkt 4) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101), tj. uprawnienia zawodowe w zakresie: 

„geodezyjnej obsługi inwestycji”, 

15) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli 

znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca, 

16) uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiającego, dotyczących 

realizacji przedmiotu umowy, 

17) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót, 

18) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż termin 

odbioru końcowego wykonanych robót, 

19) zagospodarowanie zieleni, 

20) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, elementów 

nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych, 

21) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego, 

22) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób niezagrażający życiu i 

zdrowiu pracowników i osób trzecich, 

23) zgłoszenie wykonania robót do odbioru, 

24) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na materiały i 

urządzenia wbudowane przez Wykonawcę, 

25) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, 

26) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych w okresie 

rękojmi i gwarancji, 

27) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a także w 

trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i uniemożliwienie dostępu na plac budowy osobom 

postronnym ( poza osobami wykonującymi roboty budowlane o których jest mowa w  § 1 ust 7 

niniejszej umowy do czasu ich zakończenia), oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie 

zagrożenia, 

28) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, 

29) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych 

umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, 

30) przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w stanie gotowym do przystąpienia 

do użytkowania. 

31) wykonanie wszystkich przyłączy tj. wodno – kanalizacyjne, energetyczne i teletechniczne 

należy wykonać metodą przewiertu bez naruszania wykonanych konstrukcji chodników oraz 

jezdni. 
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4. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności 

poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a 

jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn 

ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych 

odpadów do unieszkodliwienia. 

5. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robót, 

wymagające wywozu, którego dokona Wykonawca, nienadające się do ponownego 

wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy. 

6. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest segregować w 

miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. 

7. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym sposób wykorzystania materiałów z 

odzysku. 

8. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac z przedstawicielami 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający użytkowników 

obiektów i osób trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, 

powodujące niemożność prowadzenia bieżącej działalności, z jednoczesnym zastosowaniem 

szczególnych środków ostrożności. 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy i wykonywanych robót od 

momentu przejęcia placu budowy. 

11. Wykonawca powinien zapewnić bezpieczeństwo i ochronę zdrowia podczas wykonywania 

wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ i postanowieniami 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w 

szczególności zapoznać pracowników przed rozpoczęciem robót budowlanych z planem BIOZ. 

12. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza 

terenem planowanej inwestycji. 

13. Zważywszy, że po dniu 17 kwietnia 2019 r. a w przypadku wydłużenia terminu realizacji 

przedmiotowej umowy po upływie terminu na jaki umowa została wydłużona część terenu 

budowy przekazanego Wykonawcy objęta będzie gwarancją jakości udzieloną Gminie Lublin 

reprezentowanej przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie w wykonaniu zamówienia publicznego 

pn. „Rozbudowa ul. Abramowickiej w Lublinie na odcinku od   ulicy   Sadowej   do   granicy   

miasta   wraz   budową   sieci   związanych   z infrastrukturą drogową, kanalizacji sanitarnej, 

sieci wodociągowej”, Wykonawca po zakończeniu robót objętych przedmiotem zamówienia 

doprowadzi teren do stanu poprzedniego i udzieli w ramach gwarancji jakości, o której mowa w § 

11 umowy gwarancji jakości na naprawy określone w  ust. 14 niniejszego paragrafu w zakresie 

uszkodzeń wynikających z prowadzonych robót, na okres gwarancji jaki udzielił Wykonawca 

zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa ul. Abramowickiej w Lublinie na odcinku od   ulicy   

Sadowej   do   granicy   miasta   wraz   budową   sieci   związanych   z infrastrukturą drogową, 

kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej”. 

14. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym przy udziale ZDiM w Lublinie i wykonawcą prac o 

których jest mowa w  § 1 ust.7  niniejszej umowy, z zakresu projektu „Rozbudowa ul. 

Abramowickiej w Lublinie na odcinku od   ulicy   Sadowej   do   granicy   miasta   wraz   budową   

sieci   związanych   z infrastrukturą drogową, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej”  

zinwentaryzuje przed rozpoczęciem robót stan istniejącego przekazanego placu budowy. 

Inwentaryzacja  w szczególności ma zawierać dokumentację fotograficzną. Zakres 

inwentaryzacji określa granica obszaru inwestycji zaznaczona (kolorem Żółtym) na projekcie 

stanowiącym załącznik do umowy. 
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15. Wykonawca na własny koszt oznakuje w uzgodnieniu z Zamawiającym inwestycję logotypami z 

dofinansowania ze środków unijnych zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie o 

dofinansowanie projektu. 

 

§ 5 

Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Rozliczanie robót z Wykonawcą będzie regulowane jedną fakturą końcową w terminie do 

…................. dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z końcowym protokołem 

odbioru wykonanych robót z uwzględnieniem zapisów dotyczących podwykonawstwa, o którym 

mowa w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu, a także  protokołem naprawienia szkód i 

przywrócenia terenu do stanu pierwotnego  jeżeli takie szkody wystąpią i będą miały miejsce  w 

przedmiocie robót o których jest mowa w § 1 ust. 7 niniejszej umowy 

2. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla 

wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców z oświadczeniem podwykonawców o 

spłaceniu zobowiązań wykonawcy wynikających z zawartych umów o podwykonawstwo. 

3. Terminy, o których mowa w ust. 1 rozpoczną swój bieg w przypadku łącznego wystąpienia 

następujących przesłanek: 

1) przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców,  względem których  Zamawiający  wraz  z  Wykonawcą  ponosi solidarną 

odpowiedzialność, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonanymi 

robotami budowlanymi, stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, lub związane z 

usługami i dostawami, stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, zostały przez 

Wykonawcę uregulowane, 

2) przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelarycznej zestawienia należności 

wraz z informacjami o ich spłacie dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

za wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo, lub usługi i 

dostawy, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo, 

3) stwierdzenia protokołem przez Zamawiającego, Wykonawcę, przedstawiciela Zarządu Dróg i 

Mostów w Lublinie  oraz przedstawiciela Podmiotu prowadzącego roboty budowlane o których 

jest mowa  w § 1 ust.7 niniejszej umowy ,że żadne szkody, straty bądź naruszenia robót 

wykonanych o których jest mowa  w § 1 ust.7 nie nastąpiły  a jeżeli miały miejsce to Wykonawca 

straty i szkody naprawił i przywrócił ich stan pierwotny. 

4. Oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 3 

powinny odpowiadać swoją formą i treścią oświadczeniom, stanowiącym odpowiednio załączniki 

nr 4 i 5 do umowy. 

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany 

w fakturze, z zastrzeżeniem ust. 7. 

6. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie 

Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w 

ust. 4, o treści wskazanej w ust. 5, w stosunku do których Zamawiający ponosi solidarną 

odpowiedzialność na zasadzie art. 143b- 143c ustawy Prawo zamówień publicznych lub na 

zasadach określonych w kodeksie cywilnym, że wszelkie należności wobec nich zostały przez 

Wykonawcę uregulowane, w tym należności zafakturowane, wymagalne po dacie płatności 

względem Wykonawcy oraz protokołu usunięcia szkód i naprawienia strat jeżeli miały miejsce o 

którym jest mowa w ust. 3 pkt 3 niniejszego paragrafu. 

7. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
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Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 

zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

9. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 7, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 

odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego w formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 

zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o 

której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 7. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 10 pkt 2, w terminie 7 

dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 11 Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

której mowa w ust.7, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

13. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w 

ust. 11 pkt 3, wynosi 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 10 pkt 2. 

14. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT na: 

Nabywca: GMINĄ LUBLIN, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lubin NIP 

9462575811 

Odbiorca: Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin, 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowanej kwoty 

w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia. 

16. Ceny robót w załączonym do umowy kosztorysie nie będą podlegały waloryzacji ze względu na 

inflację (kosztorys złożony przez wykonawcę przed podpisaniem umowy). 



Strona 10 z 24 

17. Wykonawca przed podpisaniem umowy złożył kosztorys wskazujący sposób kalkulacji 

wynagrodzenia ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia 

branże) z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników 

cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od 

M; Z- zysk w % od R, S, Kp). 

18. Kosztorys, o którym mowa w ust. 18, należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym. 

19. Kosztorys stanowi integralną część umowy i będzie podstawą do określenia stawek do 

rozliczeń: 

1) robót zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstąpienia od umowy, 

2) robót zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3) lub 6) ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

§ 6 

Odbiory robót 

1. Strony zgodnie postanawiają, że podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru 

końcowego robót budowlanych  wraz z protokołem o którym jest mowa w  § 5 ust.3 pkt 3 

niniejszej umowy. 

2. Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi zamawiającemu (inspektorowi nadzoru) gotowość do 

odbioru robót końcowych po ich zakończeniu wpisem do dziennika budowy. 

3. Inspektor nadzoru jest zobowiązany do zweryfikowania, zgłoszonych przez Wykonawcę do 

odbioru robót, stanowiących przedmiot zamówienia, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze 

od dnia zgłoszenia ich do odbioru przez Wykonawcę. 

4. Jeżeli inspektor nadzoru stwierdzi, że zgłoszone przez Wykonawcę do odbioru roboty 

budowlane nie zostały wykonane w sposób uzasadniający ich gotowość do przeprowadzenia 

odbioru końcowego, Zamawiający nie przystąpi do przeprowadzania czynności odbiorowych. 

5. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 5 dni 

roboczych od dnia, w którym inspektor nadzoru potwierdzi gotowość do odbioru przez 

Zamawiającego wykonanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia jak 

również potwierdzi, że żadne szkody, straty bądź naruszenia robót  o których jest mowa  w § 1 

ust.7 nie nastąpiły  a jeżeli miały miejsce to potwierdzi czy Wykonawca straty i szkody naprawił                            

i przywrócił ich stan pierwotny. 

1) Do ustalenia stanu terenu budowy sprzed jego przekazania zgodnie z inwentaryzacją o której 

mowa w  § 4 ust. 14 zostanie stwierdzona przez powołaną komisję 15 dni przed upływem 

końcowego  terminu realizacji niniejszej umowy o którym mowa w § 2 umowy w składzie 

Zamawiający, Wykonawca oraz przedstawiciel ZDiM w Lublinie i wspólnie zostanie sporządzony 

protokół przeglądu, w którym to protokole zostaną określone szkody jeżeli będą miały miejsce 

oraz  ich rozmiar. 

2) W przypadku stwierdzenia szkód i nieprawidłowości Wykonawca zostanie  zobowiązany do ich 

usunięcia  w terminie określonym w protokole przed dniem  zgłoszenia gotowości do odbioru 

końcowego robót o którym mowa w § 2 umowy. 

3) Po usunięciu wszelkich szkód i nieprawidłowości Wykonawca zgłosi ich wykonanie oraz 

przywrócenie terenu i budowy do stanu pierwotnego ,nie później niż w terminie  do dnia 

zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego i po oględzinach komisji odbiorowej zostanie 
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sporządzony protokół z usunięcia tych nieprawidłowości z terenu i budowy do stanu 

poprzedniego z zastrzeżeniem ,ze nie może być to data  późniejsza niż protokół odbioru 

końcowego. 

6. Przeprowadzone czynności odbiorowe i wykonanie prac stanowiących przedmiot umowy 

zostaną potwierdzone sporządzeniem przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego 

robót, który powinien zostać podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy, w tej 

samej dacie co sporządzony protokół końcowy odbioru robót , może zostać również 

sporządzony protokół o którym jest mowa w § 5 ust.3 pkt 3. 

7. Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest własnym staraniem, w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 dostarczyć certyfikaty, atesty i inne dokumenty 

zastosowanych wyrobów i materiałów oraz dostarczyć opracowanie dokumentacji 

powykonawczej i innych dokumentów odbiorowych wskazanych w STWIOR stanowiących 

załącznik do umowy w tym, w szczególności komplet  dokumentów odbiorowych: 

1) dziennik budowy, 

2) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w jednym egzemplarzu, 

3) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń i inne dokumenty wymagane 

stosownymi przepisami, 

4) oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych oraz wykonaniu robót 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i 

normami, 

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z 

art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót), 

6) kopie pism wraz ze wszystkimi załącznikami, które wykonawca składał na etapie uzyskiwania 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 

7) dokumenty gwarancyjne. 

8. Odbiory będą się odbywały zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, warunkami odbioru robót 

określonymi w Polskich Normach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

opisujących przedmiot umowy. 

 

§ 7 

Wady podczas odbioru 

1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia 

wad lub odebrać przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia pod rygorem zapłaty 

kary umownej za każdy dzień opóźnienia w usunięciu usterki wysokości 500,00 zł. 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem, 

b) odstąpić od umowy z winy Wykonawcy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu 

zamówienia, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z 

przeznaczeniem. 

2. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, w ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 3 ust 1, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 
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§ 8 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, stanowiącej 

załącznik nr 4 do umowy – do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi za wyjątkiem 

robót w zakresie: 

1) ……………………………………………………………… , 

2) ………………………………………………………………., 

które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców). 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 

umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzeżenia do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówienia, 

wskazany w § 2 ust.1, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 

podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy 

przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na roboty 

budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów 

warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokości wynagrodzenia podwykonawcy, 

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spełniającej odpowiednio 

wymagania o których mowa w § 12 umowy 

7) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawców przewyższają kwotę wynagrodzenia 

wykonawcy wynikającą z niniejszej umowy. 

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 
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6. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do 

przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

przypadkach, których mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz usługi transportowe. 

9. Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 10.000,00 złotych brutto. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania 

informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o 

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zmian umów o 

podwykonawstwo. 

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

15. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 

16. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia 

lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić 

podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 

kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

20. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są 

już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób 

do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o 
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których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 

informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację zamówienia. 

 

§ 9 

Personel pełniący samodzielne funkcje w budownictwie 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: ………………………., nr tel.: ………………….; 

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ………………………., nr tel.: …………………. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiednich inspektorów nadzoru inwestorskiego: 

1) Inspektora o specjalności konstrukcyjno-budowlanej: …………………….………………………., 

nr tel.: …………………. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi Umową 

przez osobę posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, w 

specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, specjalności: instalacje w zakresie sieci i instalacji 

sanitarnych, specjalności: instalacje w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych oraz w specjalności: instalacji telekomunikacji przewodowej, w zakresie 

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 

(Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osobę będącą 

obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania 

działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w 

szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) 

oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 

budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725). 

4. Wykonawca ustanawia: 

1) kierownika   budowy   w   specjalności   konstrukcyjno-budowlanej   w   osobie: 

………………….…………., nr tel.: ………………….; upr. bud. nr: ………………….; 

lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów. 

Wykonawca może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła 

kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 

zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 65) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów 

oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725). 

5. Wykonawca nie może dokonać zmiany osób wskazanych w ust. 4 bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego. 

6. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. 

7. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 

1) prowadzenia dziennika robót, 
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2) przedkładanie Inspektorowi wniosków o zatwierdzanie do wbudowania materiałów, 

3) zgłaszanie Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegające zakryciu 

bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w 

dokumentacji projektowej prób i badań przed zgłoszeniem ich do odbioru, 

4) pisemnie informuje Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających 

zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych 

faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do 

zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego), 

5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiędzy podwykonawcami, 

6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach, 

7) informuje inspektora nadzoru o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość 

robót lub opóźnienie terminu zakończenia zadania. 

 

§10 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadana przez cały okres realizacji kontraktu ubezpieczenia 

OC na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wynagrodzenie wynikające z niniejszej umowy. 

2. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polis ubezpieczeniowych, o 

których mowa w ust. 1. 

3. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 2, 

Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

4. Ewentualna zwłoka w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 3, będzie obciążać w 

całości Wykonawcę. 

5. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. 

6. W przypadku, gdy ważność przedłożonej polisy OC kończy się przed zakończeniem realizacji 

kontraktu, wykonawca najpóźniej na 5 dni przed końcem ważności polisy przedstawia kolejną 

polisę na dalszy okres realizacji kontraktu. Postanowienia ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

7. Nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o których mowa w ust. 1 lub 6 

może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy wykonawcy - 

w terminie 20 dni od dnia zawarcia umowy. 

 

§ 11 

Gwarancja, rękojmia 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 60 

miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 5. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiały, elementy i zamontowane urządzenia na 

okres 60 miesięcy, który rozpocznie swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, 

o którym mowa w § 6 ust. 6. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, w formie 

pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad. 
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4. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace 

budowlane i montażowe, i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią 

się w ciągu terminu określonego gwarancją. 

5. Termin udzielonej gwarancji, o której mowa w ust. 4, wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 6. 

6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

7. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, 

licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3. 

8. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub 

szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później 

niż 48 godziny  od czasy stwierdzenia zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń 

lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

9. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie, a następnie 

pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady. 

10. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć wady na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 

11. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

12. W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów 

technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten uzgodnić z 

Zamawiającym. 

13. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o 

wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

14. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za naprawienie 

wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych urządzeniach i 

materiałach, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych urządzeń lub materiałów oraz 

wadliwie wykonanych robót. 

15. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

3) złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości, 

4) wszczęciu postępowania upadłościowego, 

5) ogłoszeniu swojej likwidacji, 

6) zawieszeniu działalności 

16. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą do końca każdego roku kalendarzowego 

rozpoczynając od roku następującego po dacie odbioru robót oraz ostatni przegląd gwarancyjny 

nie później niż na 30 dni przez upływem okresu gwarancji. Przeglądy przeprowadzane będą 

komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest 

wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół z przeglądu gwarancyjnego wraz z 

wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad i usterek w określonym przez Zamawiającego 

terminie. 
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17. Stwierdzone podczas okresowego przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte rękojmią lub 

gwarancją wykonawca powinien na własny koszt usunąć nie później, niż w ciągu 14 dni od daty 

podpisania protokołu z okresowego przeglądu gwarancyjnego, chyba, że wykaże, że usunięcie 

wad w tym terminie jest niemożliwe. 

18. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 17, Zamawiający może zlecić 

usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

19. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 18 

Wykonawca jest zobowiązany zwrócić zamawiającego kwotę wykonania zastępczego w ciągu 

14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych. 

20. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zgodnie z 

ofertą i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposób, że: 

1) jeżeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest dłuższy od okresu rękojmi wynikającego z 

przepisów kodeksu cywilnego (w szczególności w przypadku elementów zamówienia innych niż 

nieruchomości), strony ustalają okres rękojmi równy okresowi udzielonej gwarancji, 

2) jeżeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest równy okresowi rękojmi wynikającemu z 

przepisów kodeksu cywilnego, strony ustalają okres rękojmi równy okresowi udzielonej 

gwarancji, 

3) jeżeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest krótszy od okresu rękojmi wynikającego z 

przepisów kodeksu cywilnego (w szczególności w przypadku nieruchomości), strony ustalają 

okres rękojmi wynikający z kodeksu cywilnego tj. okres 5 lat. 

 

§ 12 

Klauzula zatrudnienia 

1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga aby czynności związane z 

wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, wskazane i opisane w szczegółowej 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,  których wykonanie polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks 

pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), były wykonywane przez osoby zatrudnione przez 

wykonawcę na podstawie umowy o pracę. 
Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców- Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w 

każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do 

zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbędny do wykonania danych 

czynności. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przed 

zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na to miejsce inną 

osobę. 
Powyższe wymaganie nie dotyczy czynności wykonywanych przez osobę/y prowadzącą/e 

jednoosobową działalność gospodarczą. 
Czynności nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel 

wykonawcy nie podlegają rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 
Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy; „Przez nawiązanie stosunku pracy 

pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i 

pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę,  a 

pracodawca- do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”. 

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
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1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 

tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 

szczególności6 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. 

4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w 

§ 13 ust. 1 pkt 1) lit. h) umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez 

wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 

lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 13 

Kary umowne 
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1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne z 

następujących tytułów: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 

przypadkach: 

a) za opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto , o 

którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczonej od terminu określonego w § 2, 

b) za opóźnienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamówienia, stwierdzonych przy 

odbiorze -  w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy 

dzień opóźnienia, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i 

usterek, 

c) za opóźnienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamówienia ujawnionych w okresie 

rękojmi lub wynikających z gwarancji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczonej od terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego na usunięcie wad i usterek, 

d) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 10% niezapłaconej należności, 

e) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% niezapłaconej należności za każdy dzień zwłoki, 

f) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w 

wysokości 2 500,00 złotych brutto za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia 

Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

g) w każdym przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2 500,00 złotych brutto za każdy stwierdzony 

przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, 

h) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w 

wysokości 0,1% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, którym 

mowa w § 8 ust. 10, 

i) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 12 ust. 1 – w wysokości po 

500,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności wymienione w pkt 3.7 

SIWZ, za opóźnienie w dostarczeniu dowodów, o których mowa w § 12 ust. 3 – w wysokości po 

500,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 12 ust. 3, 

j) Za nie usunięcie wad i usterek o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 7, na podstawie protokołu 

zgodnie z § 6 ust. 5  w wysokości 500,00 zł  za każdy dzień opóźnienia od dnia   określonego w 

protokole na usuniecie szkód i nieprawidłowości o którym  mowa w § 6 ust. 5 pkt 2 określającym 

między innymi termin na ich usunięcie. 

2. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  odszkodowania  uzupełniającego  do  wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

3. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia za 

wykonane roboty, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy strony określa § 14. 

5. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów. 
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6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z 

płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 

jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

 

 

§ 14 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu odstąpienia od 

umowy lub jej rozwiązania w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) z  tytułu  odstąpienia przez  Zamawiającego  od  umowy  lub jej rozwiązania z  przyczyn  

zależnych od  Wykonawcy  –  w wysokości  10%  łącznego  wynagrodzenia brutto,  o 

którym  mowa w § 3 ust. 1, 

2) z  tytułu  odstąpienia przez  Wykonawcę  od  umowy lub jej rozwiązania z  przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 3 ust. 1. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

3. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia za 

wykonane roboty, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów. 

5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z 

płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 

jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z umowy. 

 

§ 15 

Odstąpienie od umowy/rozwiązanie umowy 

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania w następujących przypadkach: 

a) wystąpiły okoliczności określone w art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w sposób 

niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami inspektora/inspektorów nadzoru 

inwestorskiego lub postanowieniami umowy, 

c) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjął ich 

pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie, 

d) Wykonawca samowolnie przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 15 dni 

kalendarzowych, 

e) w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b, 

f) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o którym mowa w § 10 ust. 7, nie przekazał 

Zamawiającemu w wyznaczonym terminie, żądanych dowodów ubezpieczenia, o którym mowa 

w § 11 

g) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 3 , pomimo pisemnego 

wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiającego, 
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h) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 12 ust. 1, 2 lub 3; 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 15 dni od 

powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, lub jej rozwiązania Wykonawcę oraz Zamawiającego 

obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, lub jej rozwiązania Wykonawca, przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na 

dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę 

do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, 

za które Wykonawca nie odpowiada, 

4) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające, 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 15 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie 

z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

 

§ 16 

Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności 

niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia 

którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku 

wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady deszczu, śniegu, temperatury, 

które uniemożliwiają wykonanie robót wg technologii), powodujących wstrzymanie lub 

przerwanie całości wykonywanych robót budowlanych na zewnątrz stanowiących przedmiot 

zamówienia, w okresie dłuższym niż 5 następujących po sobie dni kalendarzowych – 

potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie terminu realizacji 

zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie, 

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku 

wystąpienia wstrzymania prac  związanych z prowadzeniem inwestycji o której mowa w §1 ust 7 

o czas ich wstrzymania zgodnie z wpisami w dzienniku budowy dokonanymi przez inspektora 

nadzoru, 

3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku 

skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej, o ile 

żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, 
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odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub 

zakazano prowadzenie robót budowlanych, 

4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku 

wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji 

projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni 

niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami 

nieujawnionymi w dokumentacji projektowej – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie 

przedłużenia terminu realizacji, 

5) przedłużenia terminu wykonania w zakresie niezbędnym wynikającym z konieczności wykonania 

robót, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt lub 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

6) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem ust. 3. W takim przypadku 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca 

lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu 

odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do 

kontaktów między stronami umowy. 

4. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 

 

§17 
                                              Dodatkowe obowiązki Wykonawcy 
 
3. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować plac budowy, w szczególności poprzez 

wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robót, oraz dbać o stan techniczny i 
prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy i wykonywanych robót od momentu 
przejęcia placu budowy. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na zdrowiu      
i mieniu, powstałe w związku z prowadzonymi robotami. 

6. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien przedstawić opracowany plan bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
§18 

Archiwizacja dokumentacji 
 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów, w tym dokumentów 

finansowych wykonawcy związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizowanym 
przedmiotem zamówienia w okresie trwałości projektu tj. do końca 2026 roku w sposób 
zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o 
miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia. 
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9. W przypadku konieczności przedłużenia terminu , o którym mowa w ust. 2, Zamawiający 
powiadomi o tym pisemnie wykonawcę przed upływem terminu określonego w ust. 2. 

10. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy całej korespondencji związanej z realizacją 
przedmiotu umowy, protokołów odbioru, dokumentacji z procesu inwestycyjnego. 

11. Dokumentacja, o której mowa powyżej przechowywana jest w formie oryginałów albo kopii 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych na powszechnie uznawanych 
nośnikach danych. 

12. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub 
zaprzestania przez wykonawcę działalności przed ternem, o którym mowa w ust. 2 i 3, 
wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować Zamawiającego o miejscu przechowania 
dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia w terminem miesiąca przed 
zmianą tego miejsca. 

 

§19 
Ochrona danych osobowych 

 
13. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 

dotyczące go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią 

informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. 

U. z 2016r. poz. 1764 ze zm.), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. 

14. Wykonawca (będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) wyraża zgodę na 

udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie 

dotyczących go danych w zakresie obejmującym imię i nazwisko. 

15. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie  

z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1000) i 

nie wykorzystywać ani nie przetwarzać w jakikolwiek sposób danych osobowych, do których 

uzyska dostęp w wyniku realizacji współpracy, dla celów innych niż realizacja umowy. 

16. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych 

niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu 

art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, a 

Wykonawca - podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

 
§20 

Postanowienia końcowe 

17. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających w 

związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji 

dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie z 

obowiązujących przepisów prawa. 

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w 

szczególności Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych. 

19. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 

realizacji niniejszej umowy. / Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 
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20. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może 

zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do 

wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy. 

21. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

22. Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

23. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

24. Załącznikami do umowy są: 

1) Dokumentacja projektowa. 

2) Wypełniony kosztorys ofertowy. 

3) Oświadczenie podwykonawcy. 

4) Oświadczenie dalszego podwykonawcy. 

5) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Załączniki wymienione w treści umowy stanowią jej integralną część. 

 

 
W imieniu Zamawiającego: 

 
W imieniu Wykonawcy: 

 
 

 
……………………………………. 

(Imię i Nazwisko, funkcja) 

 
 
 

……………………………………. 
(Imię i Nazwisko, funkcja) 

 
 
 
 
 

………………………….………. 
(Imię i Nazwisko, funkcja) 

 

 
 
 
 
 

………………………….………. 
(kontrasygnata Głównego Księgowego) 

 

 

 

 

 

 

 


