Zatacznik nr 6
Umowa nr .......ccoevcvnnnnnnnnennns

zawarta w dniu .......... 2017 r. pomiedzy Gming Lublin NIP 9462575811 reprezentowang na
podstawie pethomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora
Zarzagdu Drog i Mostéw w Lublinie, z siedzibg: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, zwanym dalej
Zamawiajacym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione
do zaciggania zobowigzan osoby:

§1

Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), dalej zwana: ustawg Pzp, w wyniku ktérego oferta
Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest budowa odcinka drogi gminnej — ul. Ewy Szelburg-Zarembiny w
Lublinie wraz z oswietleniem drogowym, siecig kanalizacji deszczowej i siecig
wodociggowa wraz z przylgczami w granicach pasa drogowego.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) wytyczenie robot przez uprawnionego geodete,

2) wykonanie robét przygotowawczych i rozbiérkowych,

3) wykonanie robét ziemnych,

4) montaz kraweznikdw i obrzezy,

5) wykonanie podbudowy pod jezdnie, chodniki i zjazdy,

6) wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdoéw i chodnika z kostki brukowej betonowej,

7) roboty montazowe rurociggow, studni rewizyjnych, studzienek sciekowych i zasuw,

8) regulacja wysokosciowa studni teletechnicznych,

9) zabezpieczenie sieci teletechnicznych pod zjazdami,

10) regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych i kratek sciekowych,

11) regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych i zaworéw wodociggowych,

12) wykonanie oznakowania trasy wodociagu,

13) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

14) wykonanie przewiertéw mechanicznych,

15) roboty montazowe kabili,

16) montaz fundamentéw prefabrykowanych pod stupy,

17) mechaniczne stawianie stupow oswietleniowych,

18) montaz wysiegnikow rurowych na stupach,

19) montaz opraw oswietleniowych,

20) montaz tabliczek bezpiecznikowych,

21) wycinka drzew i krzewow,
22) wykonanie robot zwigzanych z przebudowg kabli energetycznych,
23) wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia roboét i zatwierdzenie go
w ZDiM w Lublinie oraz oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t zgodnie z tym projektem,
24) uporzgdkowanie terenu przylegtego po zakonczeniu robét z odtworzeniem trawnikow i
terendw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robét,
25) obstuge geodezyjng prowadzonych robdt,
26) wykonanie monitoringu budowanego odcinka kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,
zgodnie z wytycznymi dysponentdw sieci oraz wykonanie monitoringu wraz z czyszczeniem w/w
sieci przed uptywem okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy,
27) Sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z ustawg Prawo

ZP-PS.221.1.49.2017 | Wzor umowy — zat. nr 6 do SIWZ Strona 1z 19




Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z pézn. zm.)
w wersji papierowej w iloSci 4 egz. oraz w wersji elektronicznej w formacie GIS/CAD na
nosniku CD, z podziatem na branze wraz z pieczecig Miejskiego Osrodka Dokumentac;ji
Geodezyjnej i Kartograficznej,w formie GIS/CAD na nosniku CD oraz w formie
papierowej,

28) Przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
STWIORB, wyniki badan do akceptacji przez inspektora nadzoru,

29) Przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzgdzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego,
ktéry ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, harmonogram, tabele elementéw  rozliczeniowych, polise
ubezpieczeniowg, protokdt przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robdét
zakrywanych, badania materiatow, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan
laboratoryjnych,deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, dziennik budowy, rozliczenie
finansowe,potwierdzenie zakohczenia odbioru robét, oswiadczenie uprawnionych
kierownikow rob6t o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz niezbedne dokumenty
do przekazania obiektu do uzytkowania,

30) przekazanie zrealizowanych robét Zarzadcy drogi.

3. Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszelkie czynnosci w
zakresie realizacji przedmiotowego zamowienia wskazane i opisane w szczego6towych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych poszczegdinych branz,
ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1) ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z pdzn. zm.), byly
wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace.
Czynnosci nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych roboét realizowane przez personel
Wykonawcy nie podlegajg rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

Obowigzek ten dotyczy réwniez Podwykonawcéw — Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w
kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce Podwykonawcéw do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres od rozpoczecia do konca uptywu
terminu realizacji zamowienia; w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownika lub
pracodawce przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca jest obowigzany do zatrudnienia
na to miejsce inng osobe.

Powyzsze wymaganie nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osobe/y prowadzgca/e
jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarczg.

Czynnosci nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel
Wykonawcy nie podlegajg rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy: ,Przez nawigzanie stosunku
pracy pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawce, a pracodawca — do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”.

4. Wykonawca na kazdym etapie realizacji umowy zobligowany jest do informowania
Zamawiajgcego o zmianach dotyczgcych osdb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 3.
W przypadku zmiany oséb wykonujgcych w/w czynnosci Wykonawca w terminie 3 dni od tej
zmiany przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze nowe osoby wykonujgce czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 3 sg zatrudnione przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na podstawie umowy o prace oraz wskazaniem podmiotu ktéry je zatrudnia.

5. Szczegdbtowy zakres robét okresla dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) posiada doswiadczenie, wiedze fachowsg, kwalifikacje oraz srodki potrzebne do terminowego
i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz o$wiadcza, ze prace bedzie wykonywat ze
szczegolng starannoscig, z zachowaniem standardéw dla danej kategorii prac
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2)

3)

4)

5)

6)

wykonawczych,

w trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli
prawidtowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego prawa,
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego
wglad w prowadzone prace - na kazde ich zgdanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest trescig
uwag i wskazowek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczgcych sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej,

opracowana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie oraz kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Ponadto zawiera¢ bedzie wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepiséw, a takze spis opracowan
dokumentacji sktadajgcy sie na komplet przedmiotu umowy.

wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwosc
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentow, ptyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp. nie wykazanych na geodezyjnych mapach
sytuacyjno-wysokosciowych i nie wykazanych w projekcie budowlano-wykonawczym instalacji
kablowych i rurowych oraz oswiadcza, ze ma peing swiadomos¢é mozliwosci wystgpienia
powyzszych niedogodnosci.

§4

Obowiazki stron

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamowienia w oparciu o projekty budowlano-

wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, warunki
techniczne, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz na warunkach okreslonych umowa.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) Wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,
przekazanie Zamawiajgcemu os$wiadczen osob ktére bedg kierowaly robotami objetymi
zakresem przedmiotu umowy o przyjeciu obowigzkéw wynikajgcych z przepisow Prawa
budowlanego oraz wpisanie danych tych osdb do dziennika budowy najpdzniej w terminie
7 dni od zawarcia umowy.

2) Prowadzenie wszystkich rodzajow robét budowlanych przez osoby posiadajgce kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami.

3) Codzienna obecnosc¢ kierownika budowy na terenie budowy.

4) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5) W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcéw — nadzoru
i koordynacji robot prowadzonych przez Podwykonawcéw oraz = zapewnienia
Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz umozliwienie podtgczenia medidw.

6) Umozliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym, dostepu
do terenu budowy oraz do kazdego miejsca, w ktorym roboty zwigzane z przedmiotem
umowy bedg wykonywane.

7) Informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptynaé
na wykonanie umownych zobowigzan.

8) W przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robot
zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego.

9) Powiadomienie uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego na terenie robét
€O najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdét.

10) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami

i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbato$¢ o stan techniczny
i prawidtowos$¢é oznakowania przez caty czas trwania robo6t budowlanych.

11) Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich

czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ, w szczegdlnosci zapoznania
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pracownikow przed rozpoczeciem robét budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez
kierownika budowy.

12) Przestrzeganie ogdélnych przepiséw bhp, okreslonych w powszechnie obowigzujgcych
przepisach prawa.

13) Zapewnienie bezpieczehstwa pracy, bezpieczehstwa przeciwpozarowego oraz przejecia
petnej odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie.

14) Zapewnienie we wlasnym zakresie sprzetu do prowadzenia roboét oraz srodkéw ochrony
osobistej dla zatrudnionych pracownikow.

15) Utrzymywanie porzgdku ogdlnego na terenie prowadzonych robot oraz w bezposrednim
sgsiedztwie, w tym wykonywanie nastepujgcych czynnosci wskazanych przez Inspektora
nadzoru obejmujacych biezgce utrzymanie stanu drogi przez caly okres budowy
tj. wykonywanie robét remontowych (obejmujgcych w szczegdlnosci uzupetnienie ubytkéw
w nawierzchni betonem asfaltowym), robot konserwacyjnych i porzadkowych, w tym
odsniezanie i koszenie trawy, oraz podejmowanie innych dziatan utrzymaniowych majgcych
na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego drogi
oraz sprawnosci i bezpieczenstwa ruchu, zarobwno na odcinkach gdzie nie byly jeszcze
prowadzone roboty budowlane, trwajg roboty lub roboty zostaty zakonczone (ij. przez caly
okres trwania realizacji przedmiotu umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot
budowlanych).

16) Organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robét tj. zapewnienie
bezpiecznych warunkdéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét
objetych umowg na podstawie opracowanego na wiasny koszt projektu czasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robé6t, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami,
uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i przedtozenie projektu Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

17) Utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania robot na wiasny
koszt, chyba Ze ustalono lub poinstruowano inaczej.

18) Podjecie, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na wiasny koszt, wszelkich srodkow
zapobiegawczych  wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw witascicieli posesji i budynkow
sgsiadujgcych z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zakiécen czy szkdéd
wykraczajgcych ponad normalne nastepstwa prowadzenia inwestycji budowlane;j.

19) Zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci
materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajgce z roszczen wiascicieli posesji czy
budynkéw sasiadujgcych z terenem budowy, z tytutu zaktdécen czy szkdd powstatych z winy
Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy.

20) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami oraz dbatosc o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji zadania.

21) Organizacja terenu budowy (w tym zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania
w energie elektryczng terenu budowy przy pomocy wiasnych urzgdzen rozdzielczych
i pomiarowych), a po zakohczeniu roboét jego uporzadkowanie, najpdzniej w terminie
wykonania robot.

22) Ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
dotyczace ludzi, robot, urzadzen i sprzetu budowy, przed przejeciem terenu budowy oraz
przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

23) Uzyskanie na wtasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych
z calego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot w sposob
zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

24) Przy wykonywaniu robot ziemnych, wykonywanie wykopdw kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie
moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowaé powstanie szkody oraz
poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki
powstate z winy Wykonawcy i innych podmiotéw, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, w szczegdlnosci poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia
infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym: drég, rowdéw odwaniajgcych, punktdow osnowy
geodezyjnej, wodociggéw, gazociggéw, kanalizacji sanitarnych, stupow i linii
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energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwtoczne naprawienie
wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkéw na wiasny koszt.

25) Wywiezienie na skladowisko wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 10 km,
pozyskanych w trakcie remontu materiatdéw rozbioérkowych, nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, pozostajgcych wtasnoscig Zamawiajgcego. Zamawiajgcy na etapie realizacji
zamowienia pisemnie wskaze Wykonawcy materiaty, ktoére pozostajg wtasnoscig
Zamawiajgcego, ktore nalezy wywies¢ na sktadowisko.

26) Zagospodarowanie we wilasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, gruzu
betonowego oraz ziemi.

27) Wykonanie monitoringu budowanych odcinkéw kanalizacji deszczowej wraz z
przykanalikami, zgodnie z wytycznymi dysponentéw sieci oraz wykonanie monitoringu wraz
z czyszczeniem w/w sieci przed uptywem okresu gwarancji nha wykonanie przedmiotu
umowy.

28) W przypadku odkrycia przez Wykonawce przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku, do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy przeprowadzenie badan archeologicznych w formie
nadzoru przez uprawnionego specjaliste archeologa w trakcie wykonywania robot na koszt
Wykonawcy. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub tez przedstawiajgce
znaczng wartosc¢, odkryte na terenie budowy, zostang przekazane pod opieke wtasciwego
konserwatora zabytkéw. Wykonawca niezwtocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki
zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie. Wykonawca niezwtoczne powiadomi Zamawiajgcego o takich odkryciach i
wykona jego polecenia co do obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania, w
szczegolnosci przeprowadzenia stosownych badan iuzyskania zgody od wiasciwego
konserwatora zabytkdw na wznowienie robét budowlanych.

29) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czeéci w toku
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczenh oraz doprowadzenia
przedmiotu umowy do stanu poprzedniego.

30) Zapewnienie obstugi geodezyjnej podczas prowadzenia robdt i sporzadzenia
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, obejmujgcej takze inwentaryzacje organizacji
ruchu, przez upowazniong jednostke geodezyjng zgodnie z § 19, § 20 i § 21
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowah geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133).
Dokumentacja  geodezyjno-kartograficzna  sporzadzona w  wyniku  geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej musi zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na
mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw (wykaz zmian gruntowych) oraz
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu.

31) Biezace opracowywanie, gromadzenie i po zakonczeniu robot przekazanie komisji
odbiorowej kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierajgcej w szczegolnosci rysunki
zamienne, obliczenia, swiadectwa, protokoty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne do
dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz pdzniejszg eksploatacje,
aw przypadku wystgpienia wad, umozliwiajace zaspokojenie roszczen przystugujgcych
Zamawiajgcemu lub innym uprawnionym podmiotom.

32) Przywrécenie otoczenia terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia robot.

33) Zabezpieczenie istniejgcych obiektéw kubaturowych oraz istniejgcej infrastruktury
technicznej, sporzadzenie dokumentacji inwentaryzacji fotograficznej  budynkdéw
znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji, narazonych na powstanie szkod
w wyniku prowadzenia robot.

34) Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie
realizacji przedmiotu Umowy oséb wykonujgcych czynnosci okredlone w § 2 ust. 3 umowy.
Powyzszy wymdg dotyczy rowniez podwykonawcéw, za pomocg ktérych bedzie realizowany
przedmiot umowy.

35) Wykonawca jest zobowigzany do udokumentowania, na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
ze osoby wykonujgce czynnosci wskazane w pkt 34) sg zatrudnione za wynagrodzeniem na
podstawie umowy o prace. W tym celu Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania
pisemnego wezwania Zamawiajgcego przedtozy dowody pracodawcy (Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) o tym, ze przedmiotowe umowy o prace sg
nadal obowigzujgce.
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36) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaku geodezyjnego, grawimetrycznego i
magnetycznego, Wykonawca zobowigzany jest do zlecenia uprawnionemu wykonawcy
geodezyjnemu odtworzenie lub wznowienia znaku. Potwierdzeniem odtworzenia lub
wznowienia uszkodzonych znakéw bedzie numer operatu technicznego przyjetego do
Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg wykonuje

4.

5.

przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego
Zlokalizowanego na terenie robot co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementéw uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robét oraz ponosi koszty jego naprawy.

6. Do Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty budowlane
w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia,

3) odbioér przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 12 umowy,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia okres$lonego w § 8 ust. 2 umowy,

5) wspotpraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby wptyng¢
na wykonanie przedmiotu umowy.

§5

Ubezpieczenie

. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do oso6b trzecich

petng odpowiedzialnos¢ na podstawie obowigzujgcych przepisow prawa stanowionego za
wszelkie szkody, w tym roéwniez utracone korzysci, wyrzgdzone osobom trzecim przez
Wykonawce, w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych nierejestrowanych. W przypadku wystgpienia w/w o0so6b trzecich z
roszczeniami bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do rozpatrzenia
takich roszczen i zgtoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie
réwniez zwrdci¢ Zamawiajgcemu koszty przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci
Wykonawcy okreslonej powyzej, zasgdzone prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami
zastepstwa procesowego chyba, ze zostang one pokryte z Polisy OC.
Wykonawca, na czas wykonywania robot objetych umowg tj. na okres od dnia przekazania
terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy — bedzie
kontynuowat umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z sumg ubezpieczenia
w wysokosci nie mniejszej niz warto$¢ brutto okreslona w § 8 ust. 2 umowy (polisa OC)
obejmujaca:
1) szkody powstate w mieniu oso6b trzecich wskutek realizacji przedmiotu umowy,
2) nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw powstate wskutek realizacji przedmiotu umowy,
3) szkody powstate w wyniku zniszczen i utraty materiatéw i sprzetu oraz innego mienia
podczas realizacji robét.
W przypadku, gdy Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usuniecia wad i/lub usterek
Wykonawca na zagdanie Zamawiajgcego przedtozy mu wazng w okresie usuwania wad i
usterek polise OC spetniajgcg wymogi polisy na czas prowadzenia robot najpdzniej na 1 dzien
przed terminem rozpoczecia usuwania wad i/lub usterek.
Polisy i dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawca przediozy do wglagdu Zamawiajgcemu
najpozniej w dniu przekazania terenu budowy i nastepnie na kazde Zagdanie Inspektora
w terminie przez niego okreslonym. Zwioka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.
Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptathego w walucie
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.
W przypadku gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia kohczy sie w trakcie trwania
realizacji zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia ubezpieczenia OC na

ZP-PS.221.1.49.2017 Wz6r umowy — zat. nr 6 do SIWZ Strona 6 z 19




N -~

takich warunkach, aby zakres ubezpieczenia obejmowat warunki o ktérych mowa powyzej.
Obie Strony bedg przestrzegaé wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

Jezeli Wykonawca nie dostarczy zgdanych uméw ubezpieczenia ze wszystkimi zatgcznikami
wraz z dowodami optacenia skfadki, to Zamawiajgcy bedzie mogt dokona¢ ubezpieczenia,
ktore Wykonawca powinien byt zapewnic. Koszty, ktére Zamawiajgcy poniost optacajgc sktadki
ubezpieczeniowe, potragci z wynagrodzeh naleznych Wykonawcy.

§ 6

Okres realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé prace wymienione w § 2 umowy w terminie — od
daty zawarcia umowy do 11 grudnia 2017 r.

2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robét
objetych umowa, wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i terendéw przylegtych,
stwierdzong przez kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru
Zamawiajacego, a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru korncowego.

§7

Podwykonawcy

. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcow.

Zamawiajgcy na biezgco w trakcie realizacji robét bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane
sg zgodnie z o$wiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

W przypadku stwierdzenia, ze czesc lub catosé roboét realizowana jest przez Podwykonawce
lub dalszych Podwykonawcéw, o czym Zamawiajgcy nie zostat poinformowany i na co nie
wyrazit zgody, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot.

W przypadku zaistnienia okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt 7 Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona z udziatem Podwykonawcéw.

Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujacy zakres robot:
1) e
Wykonawca zobowigzuje sig, ze nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie powierzaé wykonanie czesci
przedmiotu zamowienia tylko takim podwykonawcom, kiorzy zapewniajg nalezyte wykonanie
powierzonych im czesci przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa zawierana z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami musi by¢é dostosowana do warunkéw umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawcg, w szczegdlnosci w zakresie sposobu i termindw wykonania robot
przez podwykonawcéw, ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podwykonawcy od ryzyk i
nastepstw nieszczesliwych wypadkdéw, odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji, zasad
odpowiedzialnosci oraz podstaw naliczania i wysokosci kar umownych. Umowa o
podwykonawstwo musi rowniez okresla¢ zasady odbiorow wykonanych robot zgodne z
warunkami odbioru zawartymi w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Umowy o
podwykonawstwo nie mogg bezposrednio lub posrednio naruszacC interesu prawnego i
finansowego Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
powinien:
1) byc¢ sporzadzony w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci;
2) by¢ zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo zamowien
publicznych;
3) dopuszcza¢ mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego prac
wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow;
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12.

4) precyzyjnie okresla¢ zakres robot powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym
zawiera¢ czes¢ dokumentacji projektowej dotyczgcej wykonania tych robét oraz terminy ich
wykonania;

5) zawieraé postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowe o prace, o ktérych mowa w § 2
ust. 3 Umowy;

6) przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu;

7) nie moze wylgczaé odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za realizacje
przedmiotu umowy;

8) zawiera¢ wymog akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umoéw podwykonawczych
przez Zamawiajgcego, na warunkach zawartych w niniejszej Umowie;

9) zawiera¢ stosowne zapisy odnosnie sposobu ptatnoéci lub zabezpieczenia ptatnosci dla
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw (przedstawianie dowodéw zaptaty
wymagalnego  wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, cesja
wierzytelnosci (wynagrodzenia) na Podwykonawce/dalszych podwykonawcéw w przypadku
uzyskania zgody Zamawiajgcego, gwarancja terminowej zaptaty);

10) uwzglednia¢ okolicznosci, ze sumaryczna wartos¢ kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz
kwot brutto wynikajgcych z zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umoéw
podwykonawczych, nie moze przekroczy¢ kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 Umowy;

11) jej zapisy nie moga, pozostawac w sprzecznos$ci z zapisami niniejszej Umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajgcych

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty

budowlane;.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci w przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 5, niniejszego paragrafu,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 niniejszego
paragrafu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o
podwykonawstwo.
Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, moze zglosic w formie pisemnej sprzeciw do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedkfada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci
brutto niniejszej umowy. Obowigzek przedkladania uméw o podwykonawstwo ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie dotyczy uméw o wartosci do 50 000,00 zt, ktérych
przedmiotem s3:

1) ustugi z zakresu badan i pomiaréw,

2) transport materiatéw budowlanych,

3) zakup mediow,

4) dostawa materiatéw.
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18.

19.

20.

Niniejsze wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
Przedktadajgcy moze poswiadczyé za zgodno$¢ =z oryginatem kopie umowy o
podwykonawstwo.
W przypadku jezeli umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
zostata zawarta przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym (dotyczy dtugoterminowych uméw wspotpracy np. w zakresie
dostawy materiatéw), Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien
przedtozy¢ poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie takiej umowy w terminie 7 dni od
dnia zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamdéwienia publicznego.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Przepisy ust. 3-13 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach o
podwykonawstwo.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia bezposrednio Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy. Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej dotyczy wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 15, Zamawiajgcy poinformuje

Wykonawce o terminie zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, nie

krétszym jednak niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jesli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ na zasadach ogoélnych za jakos¢ i terminowos¢ robot

ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw.

W przypadku stwierdzenia, ze:

1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy i
powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

2) czes¢ lub catos¢ robét realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie o
podwykonawstwo,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot oraz naliczenia

kar umownych okreslonych w § 11 ust. 2 pkt 7).

Wykonawca jest zobowigzany na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich

informaciji w formie pisemnej dotyczgcych Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow.
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21. Przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest poda¢ nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, o ile sg juz znane. Wykonawca
zobligowany jest rowniez do zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o
ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze do przekazania
informacji na temat nowych Podwykonawcéw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza
powierzyc¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

22. Zamawiajgcy dopuszcza jako sposéb zaptaty dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy —
cesje wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy, o ktérym
mowa w ust. 5, ztozy¢ oswiadczenie, iz wyraza on zgode na zaptacenie przez Zamawiajgcego
naleznosci wynikajgcych z danej umowy bezposrednio na rzecz Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest
przedtozy¢ réwniez projekt umowy cesji praw z danej umowy z podwykonawcag/dalszym
podwykonawcg, przenoszgcej na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do
uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 3-8 stosuje sie
odpowiednio.

23. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg, Wykonawca powinien przedtozy¢
Zamawiajgcemu w oryginale umowe cesji praw z danej umowy z podwykonawca/dalszym
podwykonawca, przenoszgcg na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do uzyskania
zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 10 stosuje sie odpowiednio.

24.Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonaé cesji
wierzytelnosci, o ktérej mowa w ust 22.

25. W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesji przepisy
ust. 22-24 stosuje sie odpowiednio.

§8

Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgca je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,
ktére obejmuje peten zakres robdt okredlonych w dokumentacji projektowej, szczegdtowych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, niezaleznie od faktu, czy
wszystkie te elementy sg ze sobg spojne. Ustalone w ten sposdb wynagrodzenie ma charakter
staty i niezmienny, niezaleznie od rozmiaréw robét i kosztéw ponoszonych przez wykonawce
podczas ich realizacji.

2. Za wykonanie przedmiotu zamdéwienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto

................................ Zb (Stownie: ..o

3. Na wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 2 sktada sie kwota netto .................. zt
(STOWNIE: ... ) i podatek VAT (23%)
......................... ZE (STOWNIE: ... ).

4. Wykonawca oswiadcza, ze wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmujgcego prace zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje catos¢ kosztéw zwigzanych 2z realizacjg zadania
niezbednych do jego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkow,

w szczegolnosci:

1) Kkoszty zwigzane z realizacjg robo6t budowlanych objetych zamowieniem, wynikajace z
postanowien umowy, dokumentacji projektowej, szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a takze z zasad wspofczesnej sztuki budowlanej,
obowigzujgcych przepiséw, norm, decyzji lub z technologii wykonania robdét,

2) koszty robdt przygotowawczych (w szczegolnosci zagospodarowania, zabezpieczenia i
oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy, w tym podtgczenia i
zuzycia wody, energii elektrycznej oraz telefonéw i dozér budowy) oraz koszty robot
tymczasowych,

3) koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas
prowadzonych robat,

4) koszty obstugi geodezyjnej prowadzonych robét w liniach regulujgcych witasnosci, w tym
koszty inwentaryzacji powykonawczej wykonanej w formacie gis/cad dostarczonej na
noéniku CD oraz w wersji papierowej,
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5) koszty wszelkich niezbednych pomiaréw i badah okre$lonych w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w obowigzujgcych przepisach,

6) koszty zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury technicznej,

7) koszty regulacji wysokosciowej istniejgcego uzbrojenia,

8) koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatow rozbiorkowych nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania —
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

9) koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tacznie z
przywréceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

10) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robot, w tym koszenie/odsniezanie,
uzupetnianie ubytkéw w nawierzchni i wykonywanie innych niezbednych czynnosci
wskazanych przez inspektora nadzoru lub inzyniera,

11) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie wod gruntowych i
opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdét,
W sposoOb zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

12) koszty monitoringu wykonanej sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, zgodne
z wytycznymi dysponentow sieci oraz koszty wykonania monitoringu wraz z czyszczeniem
w/w sieci przed uptywem okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy,

13) koszty zwigzane z pracami przetgczeniowymi przebudowywanych odcinkdéw sieci
energetycznej,

14) koszty wywiezienia na odlegto$¢ do 10 km na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego
pozyskanych w trakcie budowy materiatdw rozbiérkowych nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, pozostajgcych wiasnoscig Zamawiajgcego,

15) koszty zwigzane z usunieciem wszelkich szkdéd powstatych w wyniku dziatania badz
zaniechania Wykonawcy zwigzane z prowadzeniem przez Wykonawce robdt objetych
przedmiotem zamdwienia,

16) koszty dopuszczeh do prac przez PGE Dystrybucja S.A.,

17) koszty wynikajgce z warunkow i uzgodnien gestoréw sieci,

18) koszty ubezpieczenia budowy,

19) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwaranc;ji i rekojmi za wady,

20) koszty zwigzane z ochrong znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na
podstawie z art. 15 i art. 48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629 z pézn. zm.),

21) podatek VAT w wysokosci 23 %.

Rozliczenie za prawidiowo wykonane i odebrane prace nastgpi po zakonczeniu i odbiorze

catosci robot budowlanych lub ich elementow. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie ptatnosci

Wykonawcy bedg dokonywane w walucie polskiej.

Istnieje  mozliwos¢ czesciowego fakturowania robot, za zakonczone elementy prac na

podstawie procentowego zaawansowania robot budowlanych w oparciu o protokoty odbioréw

czesciowych wykonania poszczegolnych elementéw robot, podpisanych przez kierownika

budowy i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru, z zachowaniem postanowienn ust. 8

niniejszego paragrafu.

Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbior przedmiotu umowy potwierdzony

stosownym protokotem odbioru czesciowego wykonanych elementéw robét lub protokotem

koncowym odbioru robét przez osoby upowaznione przez strony umowy.

W przypadku realizacji robot przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw,

dodatkowym warunkiem zaptaty drugiej i kolejnych czesci naleznego wynagrodzenia jest

przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, w szczegdélnosci w postaci
potwierdzenia przelewu bankowego Ilub o$wiadczenia Podwykonawcy (lub dalszego

Podwykonawcy) o otrzymaniu wymagalnego wynagrodzenia, z zastrzezeniem sytuaciji

opisanych w § 7 ust. 15-17 oraz 22-25. W przypadku braku niniejszych dowodéw termin

ptatnosci biegnie na nowo od momentu ztozenia przez Wykonawce dowoddw, o ktérych mowa
powyzej.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych dowodéw

rozliczen z podwykonawcami, o ktérym mowa w ust. 9, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cze$ci réwnej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow rozliczen.
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11. Lgczna kwota wynagrodzen czesciowych o ktorych mowa w ust. 7 nie moze przekroczy¢ 95%
wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 2.

12. Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonhczeniu i odbiorze catosci roboét.

13. Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowa¢ Gmina Lublin, Plac Kréla
Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, a Odbiorca — Zarzad Drég i Mostow
w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin.

14. Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 21 dni
od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury, wystawionej na podstawie protokotu odbioru,
o ktorym mowa w ust. 7. Pod warunkiem prawidiowego, zgodnego z umowg wystawienia
faktury zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi przelewem na rachunek bankowy
wskazany na fakturze. Dniem zaptaty, w kazdym przypadku jest dzieh obcigzenia kwotg
wynagrodzenia rachunku Zamawiajgcego.

15. W przypadku opodzniania w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo zadaé odsetek
ustawowych.

16. Okoliczno$ci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okreslone w § 14 ust. 3 pkt 2)
nie dajg prawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.

§9
Gwarancja i rekojmia

. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres .... miesiecy liczagc od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego robét budowlanych.

. W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich wad
w przedmiocie umowy, ktére ujawnig sie w okresie gwaranciji.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robot budowlanych przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

5. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy wspoélnie z Wykonawcg rozszerzaja
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonhczy sie nie wczesniej niz z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym (art. 568
kc) tj. przez 5 lat.

7. Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktada¢ na Zamawiajgcego i uzytkownika

zadnych zobowigzan finansowych oraz naruszac¢ postanowien niniejszej umowy.

8. W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a trescig umowy dotyczgcg obowigzkéw wynikajgcych z tresci § 9 umowy, strony
obowigzuje tres¢ umowy.

9. Termin usunigcia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego
o zaistniatych wadach.

10. Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 9, moze zosta¢ przedtuzony za zgodg obu stron
wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
diugotrwatych niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie
w ciggu 10 dni.

11.Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu atesty na
materiaty oraz karty gwarancyjne producentéw materiatbw. W przypadku gdyby
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiatdéw udzielit
Wykonawcy gwarancji lub rekojmi w odniesieniu do wykonywanych robét lub dostarczanych
materialdbw na warunkach korzystniejszych niz okreslone w niniejszej umownie, Wykonawca
przenosi takie prawa na Zamawiajgcego.

12.W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakos$ciowych wykonanych
robét budowlanych, Strony mogg zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi.
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, ktérej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.
W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalg osoby wspdlnego, niezaleznego
eksperta, woéwczas prawo wyboru eksperta przystugiwac¢ bedzie Zamawiajgcemu.
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§10
Sposob realizacji umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy

wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce na jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Wszystkie uzyte do realizacji rob6t materialy powinny by¢é dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).
Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatdw oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robdt
na kazdym etapie robot, tgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru kohcowego.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiarow
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatow, zgodnosci rob6t z dokumentacja
techniczng,  obowigzujgcymi  normami i  specyfikacjami  technicznymi  wykonan
ia i odbioru robdét budowlanych oraz dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru do odbioru
robét zanikajgcych, jak i do odbioru kohcowego.

Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w ftrakcie realizacji robot dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujacych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
ze zastosowane materiaty badz wykonawstwo robdt sg niezgodne ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty bgdz wykonawstwo robo6t sg zgodne
z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce roboét

oraz jakosci materiatow, dostarczonych na budowe Iub na niej produkowanych, zas
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich
prébek materiatow, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakoS¢ materiatow jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy
i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku wykonywania robot objetych umowag w sposéb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgdac¢ zmiany sposobu wykonywania robot
na sposob okreslony w umowie.

. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do zalecen ze

strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien umowy.

§11
Kary umowne
Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreSlonym w § 6 ust. 1 — kare
w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzieh zwtoki,

2) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosci 0,5%
kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy przypadek nieprzedtozonego projektu umowy
lub jej zmiany,

3) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym
mowa w § 7 ust. 6 kare w wysokosci 0,5 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy
przypadek braku zmiany,

4) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,5 % kwoty brutto okreslonej
w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwitoki od terminu okreslonego w § 7 ust. 9 lub ust. 12,

5) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — kare w wysokosci 0,5 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy
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dzien zwioki od terminu okreslonego w umowie zawartej z Podwykonawcg lub dalszym

Podwykonawca,

6) w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 15 - kare w wysokos$ci 0,5 % kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdorazowg konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty — nie
dotyczy sytuacji opisanej w § 7 ust. 22-25 umowy,

7) w przypadku stwierdzenia, ze:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow na teren
budowy i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajgcego, lub

b) czes¢ lub catosé robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca na ktérego
Zamawiajgcy wyrazit zgode, lub

c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone
w umowie o podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 2 % kwoty brutto okredlonej w § 8 ust. 2 za kazdy stwierdzony

przypadek,

8) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak inwentaryzacji powykonawczej,

b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

c¢) brak stosownych protokotéw i atestéw,

d) brak oswiadczen kierownictwa badz innych dokumentéw poleconych do
przygotowania przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa,

- kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien przerwy,

9) w przypadku nie ztozenia projektéw czasowej organizacji ruchu do zatwierdzenia w terminie,
o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 16) - kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 8
ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

10) w przypadku prowadzenia rob6t bez zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu
czasowej organizacji ruchu - kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2
za kazde stwierdzenie oraz w przypadku prowadzenia robét niezgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu - kare w wysokos$ci 0,2 % kwoty brutto okreslone;j
w § 8 ust. 2 za kazde stwierdzenie,

11) w przypadku nie ztozenia polisy OC w terminach, o ktérych mowa w § 5 ust. 4 - kare
w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy dzieh zwtoki,

12) za zwtoke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji — kare
w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwioki,

13) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca - kare w wysokosci 10 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2,

14) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykonujg roboty budowlane z naruszeniem przepiséw BHP lub
niezgodnie z zapisami planu BIOZ — kare w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia.

15) w przypadku naruszenia przez Wykonawce § 4 ust. 2 pkt 34) i pkt 35) Wykonawca zaptaci
kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt za kazde takie naruszenie.

3. Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci,
za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 10 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2,
z wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa § 15 ust. 1.

4. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego
wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogoélnych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej straty lub szkody.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.
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§12
Odbiér

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajéw odbioru robot
budowlanych:

1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu lub zastonieciu,

2) Odbiory czesciowe,

3) Odbidr koncowy,

4) Odbidér pogwarancyjny.

2. Wszystkie elementy robdt, ktore wykonat Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca, a ktore nastepnie ulegajg zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robét
lub ich czesci oraz robdt zanikajgcych zostang zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu,
ktéry moze skontrolowaé zgtaszane roboty pod wzgledem jakosciowym i ilosciowym w ciggu
7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad,
Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie. Zamawiajgcy ma prawo
zgdac¢, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonat odkrycia elementu
robét lub jego czesci lub wykonat otwory w danych czesciach robét dla celéw kontroli oraz
naprawit taki element lub czes¢ robdt, po czym przywrdcit jego stan poprzedni. Koszty
zwigzane z odkryciem robot ulegajgcych zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega
sobie mozliwos¢ odmowy zaptaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robot, ktére wykonat
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a ktore ulegty zakryciu lub zastonieciu
przez inne elementy robdt lub ich czesci oraz za wszystkie roboty zanikajgce, ktére nie zostaty
zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

3. Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego dokonuje sie dla zakresu robdt zgtoszonych do obioru, wg zasad odbioru
koncowego.

4. Odbiodr koncowy dokonany bedzie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakohczenia catosci robét:
1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed kazdym odbiorem koncowym

robét wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci wykonania robét bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci, dokumentacje powykonawczg, protokoty
techniczne, certyfikaty, swiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane
przepisami prawa. Wykonawca do odbioru koncowego dostarczy rowniez atesty
i deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych pomiardw,
badan i prob stwierdzajgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng a takze
protokoty czesciowe lub koncowe odbioru robdét sporzadzone pomiedzy Wykonawcag
a Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca, potwierdzone przez Wykonawce, dotyczgce
rozliczenia naleznosci.

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia robét oraz sprawdzenie prawidtowosci
ich wykonania nastgpi w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w formie
pisemnej) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg odbiorows.

3) Zamawiajgcy, w terminie 4 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie diuzszy niz 4 dni od daty potwierdzenia przez
inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koncowego), o czym poinformuje Wykonawce na
pismie.

4) Odbiér koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu nastepnych
7 dni od daty rozpoczecia odbioru.

5. W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce Iub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektéw), lecz nadajgce sie
do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo odméwié podpisania protokotu odbioru koncowego
i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych stwierdzonych
w trakcie odbioru koncowego,

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady nieistotne (nie wptywajgce
na normalne korzystanie z obiektéw) oraz nadajgce sie do usuniecia - Strony podpisujg
protokot odbioru koncowego robot budowlanych, przy czym Zamawiajgcy ma prawo albo
wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usunigecie wad stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego (nie dtuzszy niz 10 dni) albo zmniejszy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
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o wartos¢ robot posiadajgcych wady w przypadku jezeli koszt usuniecia wad jest
niewspotmiernie wysoki lub Strony wspdlnie dokonajg takich uzgodnien,

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce Ilub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z tej czesci obiektéw), a ponadto
wady istotne nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo zgdaé wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy.

6. Zamawiajgcy moze przerwa¢ czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony
Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzaciji
powykonawczej, braku stosownych protokotow i atestow, braku innych dokumentéw
poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupetnienia.

7. Zamawiajgcy dokona odbioréw pogwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu
gwarancji. Strony zgodnie ustalajg, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci zostang
dokonane przez Strony przeglady catosci robét budowlanych wykonanych na podstawie
umowy, tzw. przeglady gwarancyjne, ktérych dokonanie zostanie potwierdzone w formie
pisemnych protokotow odbiorow pogwarancyjnych. W protokotach tych zostang wpisane
wszystkie stwierdzone podczas tych przegladéw wady przedmiotu umowy, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie usung¢ w terminie 14 dni od daty dokonania przeglgdu.

§13
Przedstawiciele stron
1. Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowac bedzie wyznaczony przez Zamawiajgcego
Inspektor Nadzoru.
2. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.

§ 14
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg obu stron wyrazong
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem zmian wprowadzanych na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 2 — 6 ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz zmian, o ktérych mowa w
ust. 3.

3. Strony przewidujg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 niniejszej
umowy. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio
do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT.

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku:

- dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw tego
dziatania,

- realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych
powigzan — o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy. Przez wszelkie prace
powigzane z przedmiotem niniejszej umowy nalezy rozumie¢ wszelkie prace
wykonywane w ramach odrebnych umoéw zawartych z Wykonawcg lub innymi
podmiotami, ktérych zakres prac realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres
prac realizowanych w ramach przedmiotowej umowy lub w bezposrednim sgsiedztwie
tego obszaru.

- przerwy w wykonywaniu robo6t budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robdt zgodnie ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych. Fakt ten musi byc¢
udokumentowany w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony przez
Zamawiajgcego — o okres trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

ZP-PS.221.1.49.2017 Wz6r umowy — zat. nr 6 do SIWZ Strona 16z 19




- koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, moggcych spowodowaé wstrzymanie
robot — o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnieh.

Zmiana terminu realizacji umowy zobowigzuje Wykonawce do zachowania ciggtosci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajgcy ze zmiany umowy

zgodnie z postanowieniami § 16 umowy.

3) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonego zakresu prac
po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem)
zapisu § 7 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapiséw dotyczacych
Podwykonawcy. W przypadku powierzenia Podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia w
trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie, o
ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub o$swiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce
brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

4) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego
zakresu zamdéwienia za pomocg Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego Ilub Wykonawce, ze Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca realizujgcy prace objete przedmiotem zaméwienia wykonuje je nienalezycie.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia.
Podwykonawcg, na ktérego zasoby powotywat sie Wykonawca w ztozonej ofercie, na
zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow

§ 15
Odstgpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zgdac wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Odstgpienie od umowy przez ktéragkolwiek ze Stron powinno by¢é dokonane w formie pisemnej
pod rygorem niewaznos$ci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomos$ci o przyczynie
odstgpienia.

3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za kitdére odpowiada Wykonawca
w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) w przypadku zwioki Wykonawcy z przyczyn lezacych po jego stronie z wykonaniem
przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania, okreslonego
w § 6 ust. 1 umowy,

2) w przypadku przerwania wykonywania robot objetych przedmiotem umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

3) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robot, ktére byty wykonywane wadliwie lub w sposéb
sprzeczny z umowa,

4) w przypadku gdy wystgpi koniecznos$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w § 7 ust. 15, lub
koniecznosé dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto
wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 2 umowy — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 7 ust.
22-25 umowy,

5) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w § 7 ust. 19 umowy.

4. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania rob6t na okres dtuzszy niz
14 dni z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.
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5. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron odniesie
skutek wytgcznie na przysztos¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy
pomiedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes¢ robot wykonanych
bez zadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robot,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokét zdawczo
- odbiorczy terenu budowy oraz protokét inwentaryzacji wykonanych robdt i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystgpig do odbioru robdét, stosujgc
w tym zakresie postanowienia § 12 umowy.

. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony
na koszt strony, ktorej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od umowy lub powierzenia
dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

8. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznoSci
wymienionych w art. 145 a ustawy Prawo zamowien publicznych. W takim przypadku
Wykonawca moze zadaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy. Postanowienia ust. 6 oraz 7 stosuje sie odpowiednio.

»

~

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2 tj. w wysoKOSCi ........ccccvvvvnnnnnnns ztw formie ........ooeeeiiiiiii,

. Strony uzgadniajg, ze petna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonany Zamawiajgcy zwréci lub zwolni czesS¢ zabezpieczenia
(maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia).

4. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdcone lub zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady oraz po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad
stwierdzonych w okresie rekojmi.

. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych faktur
za czesciowo wykonane roboty.

. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przedtuzenie) terminu realizacji
przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 14 ust. 3 pkt 2) Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. W przypadku jezeli Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innej
formie niz pienigdz, a okres obowigzywania przedmiotowego zabezpieczenia jest krotszy niz
okres, na ktory powinno by¢ zabezpieczenie wniesione (dotyczy sytuacji opisanej w art. 150
ust. 7 ustawy Pzp), Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia zabezpieczenia lub
wniesienia howego zabezpieczenia na kolejne okresy.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Wyptata, o ktorej mowa w ust. 8 nastgpi nie podzniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Zapisy ust. 7 — 9 stosuje sie odpowiednio w przypadku zmian formy wniesionego
zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy.

—
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§ 17
Odpady
1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwaé z obiektu na wtasny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstate przy wykonywaniu robot.
2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegodlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2016 r.
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poz. 1987 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
2z 2017 poz. 519 z pdézn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcéw
w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1478 z podzn. zm.).

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wtasno$¢ odpaddéw (materiatow), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy z wytgczeniem odpadoéw o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 25)
umowy.

§18
Cesja

1. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonaé cesji
wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy.

2. Wykonawca nie moze dokona¢ innych czynnosci rozporzgdzajgcych lub zobowigzujgcych,
ktérych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowg lub wynikajgce z niniejszej
umowy (art. 509 k.c.).

§19
Postanowienia koncowe
. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Zamowien Publicznych i innych obowigzujacych w tym zakresie
przepisow prawa.
. Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez wiasciwy
sgd powszechny w Lublinie.
. Umowe spisano w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy
i 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego.
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