
Załącznik nr 7 – Wzór umowy 

Umowa nr .............................

zawarta w dniu  …....… 2017 r. pomiędzy Gminą Lublin,  NIP 9462575811,  reprezentowaną na 
podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek – Dyrektora 
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, z siedzibą: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, 
działającym  w  imieniu  własnym  oraz  w  imieniu  i  na  rzecz  Miejskiego  Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Spółka z o. o. z siedzibą: al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 
Lublin, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,  VI Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego  pod  numerem  0000017728,  o  kapitale  zakładowym  283  447  800,00  zł,  NIP: 
7120150295,  zwanymi dalej „Zamawiającym”,
a ..............................................................................................................................
zwanym  w  dalszej  części  umowy  "Wykonawcą"  reprezentowanym  przez  upoważnione 
do zaciągania zobowiązań osoby:
..................................................................................................................................
zwanymi dalej także osobno „Stroną” lub łącznie „Stronami”.

§ 1
Tryb zawarcia Umowy

Umowa  niniejsza  zawarta  została  po  przeprowadzeniu  postępowania  o  zamówienie  publiczne 
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579),  dalej zwana: ustawą Pzp,  w wyniku którego oferta 
Wykonawcy  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza.  Przedmiotowe  postępowanie  zostało 
przeprowadzone na podstawie dyspozycji art. 16 ust. 1 ustawy Pzp. 

§ 2
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest
1)  Zadanie  I:  Opracowanie  kompletnej  dokumentacji  projektowej  na  rozbudowę  ul. 
Głównej w Lublinie na odcinku od wysokości posesji  Główna 27 do ul.  Nałęczowskiej 
oraz pełnienie nadzorów autorskich.
2)  Zadanie  II:  Opracowanie  kompletnej  dokumentacji  projektowej  na  budowę   sieci 
wodociągowej z odgałęzieniami oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami 
w ul. Głównej w Lublinie oraz pełnienie nadzorów autorskich.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) Zadanie  I  -  Opracowanie  kompletnej  dokumentacji  projektowej  na rozbudowę ul.  Głównej  w 

Lublinie  na  odcinku  od  wysokości  posesji  Główna  27  do  ul.  Nałęczowskiej  oraz  pełnienie 
nadzorów autorskich.

2) Zadanie II - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę  sieci wodociągowej 
z  odgałęzieniami  oraz  budowę  sieci  kanalizacji  sanitarnej  z odgałęzieniami  w ul.  Głównej  w 
Lublinie oraz pełnienie nadzorów autorskich.

3) Sprawowanie  kompleksowych  nadzorów  autorskich  nad  realizacją  robót  budowlanych 
dotyczących  Zadania  I  i  Zadania  II,  prowadzonych  w  oparciu  o  dokumentację  stanowiącą 
przedmiot niniejszego zamówienia w zakresie obejmującym:

a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.),

b) czynności  nadzoru autorskiego obejmujące stwierdzanie w toku realizacji  robót  budowlanych 
zgodności realizacji z projektem,

c) uzgadnianie  z  Zamawiającym  możliwości  wprowadzenia  wnioskowanych  przez  Wykonawcę 
robót zmian w dokumentacji projektowej lub rozwiązań zamiennych, uzupełnianie szczegółów 
dokumentacji  projektowej  oraz  wyjaśnianie  wątpliwości  w  tym  zakresie  w  toku  realizacji 
inwestycji,
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d) czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego 
projektu  budowlanego,  wymagającej  uzyskania  nowej  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację 
inwestycji drogowej,

e) dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 
lipca  1994  r.  (Dz.U.  z  2017  r.,  poz.  1332  z  późn.  zm.)  oraz  zgodnie  z  §  9,  ust.  1  i  2 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r., nr 108, poz. 953, z późn. zm.),

f) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź 
do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia 
wszelkich  pojawiających  się  w toku realizacji  robót  wątpliwości  związanych  z rozwiązaniami 
przyjętymi w dokumentacji  (przyjazd na budowę powinien nastąpić  w terminie 2 dni od daty 
zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie),

g) ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
h) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
i) przyjmuje się 20 pobytów w ramach nadzorów autorskich dla Zadania I i 15 pobytów w ramach 

nadzorów autorskich dla Zadania II. Jako jeden pobyt należy rozumieć przyjazd projektanta lub 
niezbędnej grupy projektantów na teren budowy.

3. Szczegółowy zakres prac niezbędnych do realizacji przedmiotowego zamówienia określają:
1) załącznik nr 1 do niniejszej umowy – Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania I,
2) załącznik nr 2 do niniejszej umowy – Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania II.
4. Zamawiający  stosownie  do  art.  29  ust.  3a)  ustawy  Pzp,  wymaga  aby  wszelkie  czynności 

w zakresie realizacji przedmiotowego zmówienia dla Zadania I i II, wskazane i opisane w § 2 
oraz załącznikach nr 1 i nr 2 do umowy, których wykonanie polega na wykonaniu prac w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1666 z późn. zm.) były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie 
umowy  o pracę,  w  szczególności  wszelkie  czynności  administracyjno  -  biurowe  związane  z 
realizacją  przedmiotu  zamówienia.  Obowiązek  ten  dotyczy  również  Podwykonawców  – 
Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy 
zobowiązujące  Podwykonawców  do  zatrudniania  na  umowę  o  pracę  wszystkich  osób 
wykonujących wskazane wyżej czynności. Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na 
okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku rozwiązania 
stosunku  pracy  przez  pracownika  lub  pracodawcę  przed  zakończeniem  tego  okresu, 
Wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę.
Powyższe  wymaganie  nie  dotyczy  czynności  wykonywanych  przez  osobę/y  prowadzącą/e 
jednoosobową działalność gospodarczą.
Czynności  nadzoru  nad  wykonaniem  przedmiotowych  prac  realizowane  przez  personel 
Wykonawcy nie podlegają rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
Art. 22  § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy: „Przez nawiązanie stosunku pracy 
pracownik zobowiązuje się do wykonania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod 
jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – 
do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”

§ 3 
Podstawowe oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje oraz środki potrzebne do terminowego 

i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz że prace będzie wykonywał ze szczególną 
starannością, z zachowaniem standardów dla danej kategorii prac projektowych,

2) w trakcie wykonywania  prac  przez  Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje  prawo kontroli
prawidłowości ich wykonywania. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji tego prawa,
Wykonawca  zobowiązany  jest  umożliwić  upoważnionym  przedstawicielom  Zamawiającego 
wgląd w prowadzone prace - na każde ich żądanie. Ponadto Wykonawca związany jest treścią 
uwag  i  wskazówek  upoważnionych  przedstawicieli  Zamawiającego,  dotyczących  sposobu 
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej,

3) opracowana  dokumentacja  będzie  wzajemnie  skoordynowana  technicznie  oraz  kompletna 
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z punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć.  Ponadto  zawierać  będzie  wymagane  opinie, 
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań 
dokumentacji składający się na komplet przedmiotu umowy.

§ 4
Obowiązki stron

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) Odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 6 umowy tj. Zadanie I – 

przez  Zarząd  Dróg  i  Mostów  w  Lublinie,  Zadanie  II  –  przez  Miejskie  Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Spółka z o.o.,

2) terminowej  zapłaty wynagrodzenia określonego w § 9 oraz w § 10 umowy,  przez Zarząd 
Dróg i  Mostów w Lublinie  za wykonanie  Zadania  I  oraz przez Miejskie  Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Spółka z o.o.  za wykonanie Zadania II.

3) współpracy  z  Wykonawcą  w  celu  terminowego  wykonania  przez  niego  przyjętych 
zobowiązań oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć 
na  wykonanie  umowy  i  w  tym  celu  ustanawia  osobę  odpowiedzialną  za  współpracę 
z Wykonawcą:

a) dla Zadania I: p. Piotr Rój, tel. 81 466-57-41,
b) dla Zadania II: p. Jan Gieroba, tel. 81 532-42-81, w. 121.

2. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) informowania Zamawiającego na bieżąco o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji 

dokumentacji  oraz  sygnalizowania  pojawiającego  się  zagrożenia,  przy  usunięciu  którego 
może być pomocne działanie Zamawiającego,

2) przedłożenia do zaopiniowania przez Zamawiającego „koncepcji” opisanej w załączniku nr 1 
i 2 do umowy,

3) opracowania  i  uzgodnienia  projektów  budowlanych  i  wykonawczych  oraz  zatwierdzenia 
projektu stałej organizacji  ruchu, po uzyskaniu pozytywnej  opinii  Zamawiającego odnośnie 
„koncepcji”,

4) opracowania  dokumentacji  zgodnie  z  aktualnie  obowiązującymi  warunkami  technicznymi, 
przepisami Prawa budowlanego, przepisami szczególnymi, w oparciu o normy, która będzie 
posiadać wszelkie uzgodnienia określone przepisami szczególnymi umożliwiające realizację 
inwestycji,

5) opracowania  dokumentacji,  która  będzie  szczegółowo  określać  przedmiot  zamówienia 
publicznego  w  sposób  zgodny  z  przepisami  prawa,  niezbędny  dla  przeprowadzenia 
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  na  wykonanie  robót  budowlanych,  zgodnie 
z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych,

6) przygotowywania  odpowiedzi  na  zapytania  Wykonawców  ubiegających  się  o  udzielenie 
zamówienia  lub  Zamawiającego,  kierowane  w  trakcie  trwania  procedury  udzielania 
zamówienia na roboty budowlane w oparciu o dokumentację projektową, w terminie 3 dni od 
dnia  powzięcia  wiadomości  o  treści  zapytania  bądź  w  innym  odpowiednim  terminie 
określonym przez Zamawiającego,

7) prowadzenia koordynacji prac projektowych przez osobę wyznaczoną na piśmie najpóźniej 
w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy,

8) sporządzenia i złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, że dokumentacja będąca 
przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodna z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej,

9) poprawy  wykonanych  projektów,  bez  dodatkowego  wynagrodzenia,  w  przypadku  zmian 
przepisów lub zgłoszenia zastrzeżeń do wykonanej dokumentacji projektowej przez wszelkie 
organy lub podmioty, na każdym etapie postępowania zmierzającego do uzyskania decyzji 
pozwolenia na budowę lub zezwalającej na realizację inwestycji drogowej bądź zgłoszenia 
robót budowlanych,  w szczególności w zakresie aktualizacji  mapy do celów projektowych 
(np.  w wyniku podziału  działek)  w terminie  wyznaczonym przez Zamawiającego lub  w/w 
organy i podmioty,

10) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji  przedmiotu Umowy osób 
wykonujących wszelkie czynności administracyjno-biurowe związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia. Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców, za pomocą których będzie 
realizowany przedmiot umowy,
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11) udokumentowania, na każde wezwanie Zamawiającego, że osoby wykonujące czynności 
wskazane  w pkt  10)  są  zatrudnione  za wynagrodzeniem na  podstawie  umowy  o  pracę. 
W tym  celu  Wykonawca  w  terminie  3  dni  od  otrzymania  pisemnego  wezwania 
Zamawiającego przedłoży dowody pracodawcy (Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy) o tym, że przedmiotowe umowy o pracę są nadal obowiązujące,

12) informowania  Zamawiającego  o  zmianach  dotyczących  osób  wykonujących  czynności 
wskazane w pkt 10). W przypadku zmiany osób wykonujących w/w czynności Wykonawca w 
terminie  3  dni  od  tej  zmiany  przekaże  Zamawiającemu  oświadczenie,  że  nowe  osoby 
wykonujące  czynności,  o  których  mowa  w  pkt  10)  są  zatrudnione  przez  Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wraz z podaniem 
podmiotu, który je zatrudnia.

3. Dokumentację  należy  wykonać  zgodnie  z  powszechnie  obowiązującymi  przepisami  prawa, 
w szczególności z przepisami:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. Tekst jednolity (Dz. U. 2017 r., poz. 1332 z 
późn.  zm.).
2) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012 r., poz. 
462 z późn. zm).
3) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz.U. 2012 r., poz. 463). 
4)  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  w sprawie  rodzajów i 
zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 
w budownictwie. (Dz.U. 1995 r., Nr 25, poz 133).
5)  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  (Dz. U. 2016 r., 
poz. 124 z późn. zm.).
6)  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  warunków 
technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich  usytuowanie 
(Dz. U. 2000 r., poz 63, poz. 735 z późn. zm.).
7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz. 
1126).
8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.).
9)  Rozporządzenie Ministra Administracji  i  Cyfryzacji  z dnia 21 kwietnia  2015 r.,  w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne” (Dz. U. 2015 poz. 
680).
10) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych.  (Dz.  U.  2017 r.,  poz. 
1579).
11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac 
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie 
funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. 2004 r., Nr 130, poz. 1389).
12) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. 2016 r., poz. 1131, 
z późn. zm.).
13)  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  6  grudnia  2016  r.  w  sprawie  innych 
dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 2023). 
14) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań  dotyczących  projektów  robót  geologicznych,  w  tym  robót,  których  wykonywanie 
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2011 nr 288 poz. 1696 z późn. zm.).
15) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2016 r., poz. 2033).
16) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017 r., poz. 519
z późn. zm.).
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17)  Ustawa  z  dnia  3  października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego 
ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na 
środowisko. (Dz. U. 2017 r., poz.1405 z późn. zm.).
18)  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r.  w  sprawie  przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. 2016 r., poz. 71 z późn. zm.).
19) Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 
budownictwa (Dz. U. 2016 r., poz. 1725).
20) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2017 r.,poz.1260 z 
późn. zm).
21) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(Dz. U.2017 poz. 784).
22) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  w sprawie  szczegółowych 
warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (Dz. U. 2003 r., Nr 220, poz 2181 z 
późn. zm.).
23) Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług. (Dz. U. 2017 r., 
poz. 1830).
24)  Ustawa z dnia  10 kwietnia  2003 r.  o  szczególnych zasadach przygotowania  i  realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych. (Dz. U. 2017 r., poz. 1496).
25) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz. U. 2016 r., poz. 1440 z późn.  
zm.).
26)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  16  lutego  2005  r.  w  sprawie  sposobu 
numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz 
rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. 2005 r., Nr 67, poz 
582).
27) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. 2016 r. poz. 1629 
z poźn., zm.).
28) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.  Dz. U. 2016 r.,poz. 
2147 z późn. zm.).

4. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r.,  
poz. 1579). Przedmiotowa dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia robót 
budowlanych. W związku z tym Wykonawca zwróci szczególną uwagę na zapisy art. 29 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać 
przez  wskazanie  znaków towarowych,  patentów  lub  pochodzenia,  źródła  lub  szczególnego 
procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, 
jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców 
lub produktów,  chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia,  którego nie 
można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą 
wyrazy  „lub  równoważny”.  Wykonawca  zobowiązany  jest,  więc  do opisania  proponowanych 
materiałów i  urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. 
Jeżeli  nie  będzie  to  możliwe  i jedyną  możliwością  będzie  podanie  nazwy  materiału  lub 
urządzenia,  to  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  podania  co  najmniej  dwóch  producentów 
materiałów lub urządzeń i dopisania „lub równoważne”.

5. Wykonawca  zobowiązany  jest  przy  wykonywaniu  przedmiotowych  dokumentacji  uwzględnić 
wymagania  w zakresie  dostępności  dla  osób niepełnosprawnych  lub  z  przeznaczeniem dla 
wszystkich użytkowników.

§ 5
Okres realizacji umowy 

1. Opracowanie koncepcji  wariantów rozwiązania budowy układu drogowego nastąpi  w terminie 
14 dni od daty zawarcia umowy.

2. Opracowanie  projektów  budowlanych  wraz  ze  wszystkimi  materiałami  niezbędnymi  do 
wystąpienia o wydanie decyzji  o pozwoleniu na budowę, zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej  lub zgłoszenia robót budowlanych – w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r.

3. Opracowanie  i  przekazanie  Zamawiającemu  pozostałego  zakresu  przedmiotu  umowy 
w terminie do dnia 29 grudnia 2017 r.
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4. Wykonawca pełnił będzie nadzór autorski, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 umowy od dnia 
zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację 
projektową  stanowiącą  przedmiot  niniejszej  umowy,  do  dnia  podpisania  protokołu  odbioru 
końcowego robót budowlanych, nie dłużej niż  do upływu 4 lat od daty zawarcia niniejszej 
umowy. 

§ 6
Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

1. Odbiory przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2 będą prowadzone osobno dla 
każdego z zadań, tj. Zadania I – odbiór przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, Zadania II – 
odbiór przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Spółka z o.o.

2. W odbiorach uczestniczą upoważnieni przedstawiciele stron, tj. dla Zadania I – przedstawiciele 
Zarządu  Dróg  i  Mostów  w  Lublinie,  dla  Zadania  II  –  przedstawiciele  Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Spółka z o.o.

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowania projektowe 
o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 – Zadanie I w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie, ul. 
Krochmalna 13J, w terminach określonych w § 5 ust. 1, 2 i 3 umowy.

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowania projektowe 
o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 – Zadanie II w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i  
Kanalizacji  w  Lublinie  Spółka  z  o.o.,  al.  Piłsudskiego  15,  20-407  Lublin,  w  terminach 
określonych w § 5 ust. 2 i 3 umowy.

5. Przekazanie  prac  projektowych  objętych  Zadaniem  I  oraz  Zadaniem  II  odbędzie  się  po 
uzyskaniu przez Zamawiającego  decyzji  o pozwoleniu na budowę, zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej  lub zgłoszenia robót budowlanych, na podstawie pisemnych pokwitowań 
potwierdzających,  w jakiej  ilości  i  w jakiej  dacie  zostały  one  złożone  przez  Wykonawcę u 
Zamawiającego,  z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi  potwierdzenia dokonania 
przez Zamawiającego odbioru prac projektowych. 

6. Zamawiający  w  terminie  14  dni  dokona  sprawdzenia  zgodności  przekazanej  dokumentacji 
z zakresem umowy i sporządzi protokoły zdawczo-odbiorcze, odrębne dla Zadania I oraz dla 
Zadania II,  w których przedstawiciele odpowiednio Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie oraz 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i  Kanalizacji  w Lublinie  Spółka z o.o.  potwierdzą 
dokonanie końcowego odbioru prac projektowych.

7. W  razie  stwierdzenia  w  przekazanej  dokumentacji  braku  dokumentów,  uzgodnień,  opinii 
i innych  elementów  opracowania,  wymienionych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  lub 
wymaganych w obowiązujących na dzień przekazania przepisach, Zamawiający zażąda ich 
uzupełnienia, bez podpisania protokołu odbioru oraz wyznaczy termin uzupełnienia braków. 

8. Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, o którym mowa w ust. 5 traktuje się jako datę 
wykonania  przedmiotu  umowy,  o  ile  prawidłowość  realizacji  przedmiotu  umowy  została 
potwierdzona  przez  Zamawiającego  postanowieniami  protokołu  zdawczo-odbiorczego, 
o którym mowa w ust. 6.

9. Do  dokumentacji  Wykonawca  załączy  wykaz  opracowań  oraz  pisemne  oświadczenia,  że 
dokumentacja będąca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umową i jest 
kompletna z punktu widzenia  celu,  któremu ma służyć  oraz jest  zgodna z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

10. Brak  oświadczenia,  o  którym mowa w ust.  9  skutkować  będzie  nienależytym  wykonaniem 
przedmiotu umowy. 

11. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych 
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

§ 7
Nadzór autorski

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  czynności  związanych  z  pełnieniem nadzoru 
autorskiego w zakresie określonym w § 2 ust. 2 pkt 3 niniejszej umowy. 

2. Dowodami realizacji obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 umowy będą każdorazowe 
wpisy projektanta, bądź niezbędnej  grupy projektantów (po uprzednim, pisemnym wezwaniu 
przez  Zamawiającego)  do  dziennika  budowy  oraz  protokoły  i  notatki  spisane  z  udziałem 
zainteresowanych stron (przedstawicieli  wykonawcy robót, inwestora i autorów projektu) oraz 

ZP-PS.221.1.53.2017 Wzór umowy – zał. nr 7 do SIWZ Strona 6 z 15



sporządzone  na  ich  podstawie  protokoły  pobytu  projektanta,  bądź  niezbędnej  grupy 
projektantów. 

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  czynności  związanych  z  pełnieniem nadzoru 
autorskiego w zakresie określonym w § 2 ust. 2 pkt 3 umowy (w tym do przyjazdu na budowę w 
terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon) na każde wezwanie Zamawiającego. 

4. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, 
osoby wykonujące nadzór autorski dokumentować będą przez:
1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,
2) rysunki lub szkice będące uszczegółowieniem lub uzupełnieniem projektu oraz naniesieniem 

zmian rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datą i podpisem,
3) wpisy do dziennika budowy,
4) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony i załączone do dziennika budowy.

5. W  przypadku  konieczności  wykonana  opracowań  zamiennych  i  uzupełniających  na  skutek 
ujawnionych  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  nieprawidłowości  dokumentacji, 
Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt.

6. W przypadku  nie  dostarczenia  opracowań  wymienionych  w  ust.  5,  w  wyznaczonym  przez 
Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie 
trzeciej, na koszt Wykonawcy. 

§ 8
Podwykonawcy

Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców.
lub:
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona z udziałem Podwykonawców.
2. Wykonawca oświadcza, iż powierzy następujący zakres prac Podwykonawcom: 

1) .........................................................................................................................
3. Wykonawca  zobowiązany  jest  zawrzeć  z  Podwykonawcą  umowę,  której  zapisy  nie  będą 

naruszały postanowień niniejszej umowy.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje

przedmiot umowy, jak za własne działania.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje przy 

pomocy Podwykonawców.

§ 9
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie dokumentacji:
1) o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 - Zadanie I  - Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w 

kwocie  brutto  ....................  zł  (słownie:......................),  na  które  składa  się:  kwota  netto 
….....................zł  (słownie:  ..............................)  i  podatek  VAT  23%  …........  zł 
(słownie: .....................….......).

2) o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 - Zadanie II  - Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 
w  kwocie  brutto  ....................  zł  (słownie:......................),  na  które  składa  się:  kwota  netto 
….....................zł  (słownie:  ..............................)  i  podatek  VAT  23%  …........  zł 
(słownie: .....................….......).

2. Wynagrodzenie  Wykonawcy  obejmuje  całość  kosztów  związanych  z  realizacją  zadania 
niezbędnych  do  jego  wykonania  wynikające  z  SIWZ,   opisu  przedmiotu  zamówienia  dla 
Zadania I i dla Zadania II (załączniki nr 1 i nr 2 do umowy) oraz zapisów niniejszej umowy z 
uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT w wysokości 23 %).

3. Rozliczenie finansowe dla każdego z zadań o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 umowy 
prowadzone będą przez strony umowy osobno. Płatnikiem w zakresie dokumentacji wykonanej 
w  ramach  Zadania  I  –  będzie  Zarząd  Dróg  i  Mostów w Lublinie,  a  płatnikiem  w zakresie 
dokumentacji projektowej wykonanej w ramach Zadania II – będzie Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i kanalizacji w Lublinie Spółka z o.o.

4. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi oddzielnie dla każdego zadania przez 
właściwego Zamawiającego na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, zgodnie z 
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obowiązującymi  przepisami  i  umową.  Wykonawca  wystawi  oddzielne  faktury za  wykonania 
zadań, o których mowa w  § 2 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 umowy.

5. Strony zgodnie postanawiają, że w treści faktury wystawionej przez Wykonawcę w związku z 
realizacją niniejszej Umowy:
1) w zakresie Zadania I jako Nabywca będzie figurować Gmina Lublin, Plac Króla Władysława 
Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, a Odbiorca: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, ul. 
Krochmalna 13J, 20-401 Lublin; 
2)  w  zakresie  Zadania  II,  jako  Nabywca  będzie  figurować  Miejskie  Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Spółka z o.o., al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin, NIP 
712-015-02-95.

6. Płatność  wynagrodzenia  nastąpi  jednorazowo  dla  każdego  zadania  przelewem  na  konto 
wskazane przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty:
1) doręczenia  do  Zarządu  dróg  i  Mostów  w Lublinie,  ul.  Krochmalna  13J,  20-401  Lublin, 
poprawnie  wystawionej  faktury  na  podstawie  protokołu  zdawczo-odbiorczego  Zadania  I, 
o którym mowa w § 6 ust. 6 umowy,
2) doręczenia do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Spółka z 
o.o.,  al.  J.  Piłsudskiego  15,  20-407  Lublin,  poprawnie  wystawionej  faktury  na  podstawie 
protokołu zdawczo-odbiorczego Zadania II, o którym mowa w § 6 ust. 6 umowy.

7. Strony ustalają, że wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu 
Cywilnego, które zostaje ustalone jako stałe w okresie obowiązywania umowy oraz nie podlega 
waloryzacji.

8. Strony zgodnie oświadczają, że zakres prac do wykonania przedmiotu umowy stanowi element 
ryzyka  Wykonawcy  i  nie  będzie  podstawa  do  zwiększenia  umówionego  wynagrodzenia 
ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

9. Wykonawca  oświadcza,  że  wynagrodzenie  ryczałtowe  określone  w  ust.  1  niniejszego
paragrafu w całości  wyczerpuje  jego roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu  należytego 
wykonania przedmiotu umowy.

10. Okoliczności uzasadniające zmianę terminu wykonania umowy określone w § 16 ust. 3 pkt 2) 
umowy nie dają prawa do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.

11. W  przypadku  opóźnienia  w  zapłacie  faktury  Wykonawca  ma  prawo  zażądać  odsetek 
ustawowych.

§ 10
Należność za pełnienie nadzoru autorskiego

1. Należność za pełnienie nadzoru autorskiego (nad realizacją robót budowlanych prowadzonych 
na podstawie dokumentacji wykonanej w ramach Zadania I), o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 
umowy,  płatna  będzie  na  podstawie  faktur  wystawionych  przez  Wykonawcę  w  oparciu  o 
protokoły pobytów projektanta, bądź niezbędnej grupy projektantów na budowie, potwierdzone 
przez inspektora nadzoru z ramienia Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie.

2. Stawka za jednorazowy pobyt projektanta, bądź niezbędnej grupy projektantów na obiekcie, za 
sprawowany  nadzór  autorski  o  którym mowa w ust.  1,  wynosi:  …..........  zł  netto  (słownie: 
…....................)  plus  należny  podatek  VAT  (23%)  …...................  zł  (słownie:  ….........),  tj. 
…........  zł  brutto  (słownie:  ...................).  Kwota  ta  obejmuje  wszystkie  koszty  Wykonawcy 
związane z pobytem na budowie, w tym koszty dojazdów.

3. Należność za pełnienie nadzoru autorskiego (nad realizacją robót budowlanych prowadzonych 
na podstawie dokumentacji wykonanej w ramach Zadania II), o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt  3 
umowy,  płatna  będzie  na  podstawie  faktur  wystawionych  przez  Wykonawcę  w  oparciu  o 
protokoły pobytów projektanta, bądź niezbędnej grupy projektantów na budowie, potwierdzone 
przez inspektora nadzoru z ramienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w 
Lublinie Sp. z o.o.

4. Stawka za jednorazowy pobyt projektanta, bądź niezbędnej grupy projektantów na obiekcie, za 
sprawowany  nadzór  autorski  o  którym mowa w ust.  3,  wynosi:  …..........  zł  netto  (słownie: 
…....................)  plus  należny  podatek  VAT  (23%)  …...................  zł  (słownie:  ….........),  tj. 
…........  zł  brutto  (słownie:  ...................).  Kwota  ta  obejmuje  wszystkie  koszty  Wykonawcy 
związane z pobytem na budowie, w tym koszty dojazdów.
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5. Strony zgodnie ustalają, że ostateczna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu pełnienia 
nadzoru autorskiego, o którym mowa:
1) w ust.  1 niniejszego paragrafu,  zależeć będzie od faktycznej  ilości  pobytów projektanta, 
bądź grupy projektantów na budowie,  ale nie  może przekroczyć kwoty ….............  zł netto 
(słownie: …...............) plus należny podatek VAT (23%), tj. kwoty ….......... zł brutto (słownie: 
…......................) odpowiadającej łącznie 20 pobytom na budowie podczas realizacji                
Zadania I,
2) w ust.  3 niniejszego paragrafu, zależeć będzie od faktycznej  ilości  pobytów projektanta, 
bądź grupy projektantów na budowie,  ale nie  może przekroczyć kwoty ….............  zł netto 
(słownie: …...............) plus należny podatek VAT (23%), tj. kwoty ….......... zł brutto (słownie: 
…......................) odpowiadającej łącznie 15 pobytom na budowie podczas realizacji Zadania II.

6. Rozliczenie za pełnienie nadzoru autorskiego będzie następowało w cyklach dwumiesięcznych 
na podstawie faktycznej ilości nadzorów przeprowadzonych w cyklu rozliczeniowym.

7. Płatność wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego nastąpi w terminie 30 dni od daty:
1) doręczenia  do  Zarządu  Dróg  i  Mostów w Lublinie,  ul.  Krochmalna  13J,  20-401  Lublin, 
poprawnie wystawionej faktury, w oparciu o protokół pobytu projektanta na budowie, o którym 
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
2)  doręczenia  do Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów i  Kanalizacji  w Lublinie  Spółka 
z  o.o.,  al.  J.  Piłsudskiego  15,  20-407  Lublin,  poprawnie  wystawionej  faktury,  w  oparciu 
o protokół pobytu projektanta na budowie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

8. Zapisy § 9 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

§ 11
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy na rzecz Zamawiającego, odrębne dla Zadania I 
i Zadania II zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
1) dla Zadania I w wysokości 10 % sumy kwot brutto określonych w § 9 ust. 1 pkt 1 i § 10, 
ust. 5 pkt 1, tj. w wysokości …........, w formie …..............,
2) dla Zadania II w wysokości 10 % sumy kwot brutto określonych w § 9 ust. 1 pkt 2 i § 10, 
ust. 5 pkt 2, tj. w wysokości …........, w formie …..............

2. Strony  uzgadniają,  że  pełna  kwota  wniesionego  zabezpieczenia  służy  pokryciu  roszczeń 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za
należycie wykonany Zamawiający zwróci lub zwolni część zabezpieczenia (maksymalnie 70% 
wniesionego zabezpieczenia).

4. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi  za  wady  (odrębnie  dla  Zadania  I  i  Zadania  II)  i  zostanie  zwrócone  lub  zwolnione 
w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady oraz po upływie terminu wyznaczonego na 
usunięcie wad stwierdzonych w okresie rękojmi.

5. Nie dopuszcza się możliwości tworzenia zabezpieczenia z potrąceń kwot z kolejnych faktur za 
częściowo wykonane prace.

6. W  przypadku  zaistnienia  sytuacji  uzasadniającej  zmianę  (przedłużenie)  terminu  realizacji 
przedmiotu umowy w okolicznościach przewidzianych w § 16 ust. 3 pkt 2 umowy Wykonawca 
zobowiązany jest do zachowania ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. W przypadku jeżeli wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej 
formie niż pieniądz, a okres obowiązywania przedmiotowego zabezpieczenia jest krótszy niż 
okres, na który powinno być zabezpieczenie wniesione (dotyczy sytuacji opisanej w art. 150 
ust.  7  ustawy  Pzp),  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przedłużenia  zabezpieczenia  lub 
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed  upływem  terminu  ważności  dotychczasowego  zabezpieczenia  wniesionego  w  innej 
formie niż w pieniądzu,  zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu,  poprzez 
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Wypłata,  o  której  mowa  w  ust.  8  nastąpi  nie  później  niż  w  ostatnim  dniu  ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia.
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10. Zapisy  ust.  7  –  9  stosuje  się  odpowiednio  w  przypadku  zmian  formy  wniesionego 
zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy.

§ 12
Prawa autorskie i zależne

1. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, o którym mowa w  § 6 ust. 6 umowy, 
Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją przekazuje na rzecz Zamawiającego  całość 
autorskich praw majątkowych i zależnych do opracowania oraz prawo własności egzemplarza 
utworu,  nośników,  na  których  zostało  ono  utrwalone  -  bez  dodatkowego  wynagrodzenia. 
Osobiste  prawa  autorskie,  jako  niezbywalne  pozostają  własnością  projektantów  –  autorów 
dokumentacji projektowej.

2. Autorskie prawa majątkowe i zależne do opracowania będącego przedmiotem umowy, zostają 
przeniesione  na  Zamawiającego  w  celu  wykorzystania  na  odrębnych  polach  eksploatacji 
dotyczących w szczególności:
1) utrwalanie na wszelkich nośnikach,
2) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką na wszelkich nośnikach i w dowolnej ilości,
3) wprowadzenie do obrotu, użyczanie, najem egzemplarzy,
4) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,
5) publiczne  udostępnianie  utworu  w taki  sposób,  aby  każdy  mógł  mieć  do  niego  dostęp 

w miejscu i w czasie przez niego wybranym,
6) udostępnienia w ramach przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej,
7) wykorzystania dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej 

umowy  do  opracowania  dzieł  zależnych  i  kolejnych  dokumentacji  projektowych,  przez 
wykonawców  wykonujących  kolejną  dokumentację  projektową  i  kolejne  opracowania  na 
podstawie  oddzielnego  zamówienia  w  przypadku:  przebudowy,  rozbudowy,  zmiany 
sposobu użytkowania obiektów budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, 
zmiany decyzji przez Zamawiającego co do budowy budynków, budowli i innych obiektów 
budowlanych,  na  terenie  dla  którego  była  opracowana  dokumentacja  projektowa  i 
opracowania zrealizowane na podstawie niniejszej umowy,

8) do wykorzystania innego niż wymienione powyżej,  lecz służącego celom promocyjnym i 
informacyjnym oraz niezbędnym do przygotowania i realizacji inwestycji.

3. Wykonawca  przenosi  na  Zamawiającego  prawo  do  wykonywania  praw  zależnych  w  celu 
wykonania lub zlecenia innym podmiotom zależnych praw autorskich, wtedy gdy dojdzie do 
zaniechania  przez Wykonawcę wykonania  w wyznaczonym terminie  bądź przystąpienia  do 
wykonania czynności  wynikających z umowy,  które może skutkować opóźnieniem terminów 
wynikających z umowy bądź powodować zagrożenie oczekiwanej jakości przedmiotu umowy 
bądź gdy dojdzie do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.

4. Wykonawcy  nie  będzie  przysługiwać  odrębne  wynagrodzenie  za  korzystanie  z  utworu  na 
każdym odrębnym polu eksploatacji.

5. W  przypadku  wykonania  opracowań  objętych  przedmiotem  niniejszej  umowy,  przez 
Wykonawcę  z  udziałem  innych  osób,  którym  przysługują  majątkowe  prawa  autorskie  do 
opracowań lub ich części Wykonawca zobowiązuje się:

1) nabyć od autorów opracowań majątkowe prawa autorskie i prawa zależne celem ich dalszego 
przeniesienia na rzecz Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafie,

2) uzyskać  zgodę  autorów  opracowań  do  korzystania  przez  Zamawiającego  na  polach 
eksploatacji określonych w ust. 1 i ust. 2

3) dostarczyć  Zamawiającemu  wraz  z  opracowaniami,  oświadczenia  twórców  (współtwórców) 
opracowań,  że  Wykonawca  dysponuje  prawami  autorskimi  do  tych  opracowań  oraz,  że 
wyrażają oni zgodę, o której mowa w pkt 2),

4) w przypadku  wytoczenia  powództwa  przeciwko  Zamawiającemu  w związku  z  naruszeniem 
praw osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się wziąć udział w takim postępowaniu po stronie 
Zamawiającego.

6. Nie  będzie  traktowane  jako  naruszenie  praw  autorskich  Wykonawcy,  wykorzystanie 
dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, jej modyfikacja w zakresie 
niezbędnym  do  realizacji  inwestycji,  w  przypadku,  gdy  Wykonawca,  nie  podejmie  lub 
zaprzestanie w toku realizacji  inwestycji  wykonywania  nadzoru autorskiego,  do którego jest 
zobowiązany na podstawie niniejszej umowy.
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7. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa zależne do opracowań objętych przedmiotem 
niniejszej umowy w tym do przystosowywania,  dokonywania zmian oraz przeróbek z chwilą 
podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej.

8. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, a także praw zależnych następuje bez ograniczeń 
czasowych i terytorialnych.

9. Wykonawca ponosi  wyłączną odpowiedzialność  za naruszenie  praw autorskich oraz innych 
praw osób trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.

10. Zamawiający  ma  prawo  przenoszenia  przysługujących  mu  na  mocy  niniejszej  umowy, 
autorskich praw majątkowych do opracowania, na rzecz osób trzecich bez zgody Wykonawcy.

11. Nie  będzie  traktowane  jako  naruszenie  praw  autorskich  Wykonawcy,  wykorzystanie 
dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy i jej modyfikacja w zakresie 
niezbędnym  do  realizacji  inwestycji  wykonywania  nadzoru  autorskiego,  do  którego  jest 
zobowiązany na podstawie niniejszej umowy.

§ 13
Kary umowne

1. Strony  zgodnie  postanawiają,  że  naprawienie  szkody  wynikłej  z  niewykonania  lub 
nienależytego wykonania niniejszej umowy nastąpi przez zapłatę kary umownej.

2. W przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  strony  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie 
Zamawiającego,  Zamawiający  zapłaci  karę  umowną  w  wysokości  10%  sumy  kwot  brutto 
określonych w § 9 ust.1 pkt 1 i 2 umowy, z zastrzeżeniem § 14 ust. 1 umowy.

3. W przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  strony  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie 
Wykonawcy,  Wykonawca  zapłaci  karę  umowną  w  wysokości  10%  sumy  kwot  brutto 
określonych w § 9 ust.1 pkt 1 i 2 umowy.

4. W przypadku zwłoki Wykonawcy co do terminu wykonania „koncepcji”, o którym mowa w § 5 
ust. 1 zapłaci on karę umowną w wysokości 0,2% sumy kwot brutto określonych w § 9 ust.1 pkt 
1 i 2 umowy za każdy dzień zwłoki.

5. W przypadku zwłoki Wykonawcy co do terminu wykonania dokumentacji, o którym mowa w § 5 
ust. 2 i ust. 3 umowy zapłaci on karę umowną w wysokości 0,2% sumy kwot brutto określonych 
w § 9 ust.1 pkt 1 i 2 umowy za każdy dzień zwłoki.

6. W przypadku  zwłoki  w usuwaniu  wad  przedmiotu  umowy,  o  których  mowa  w §  15  ust.  2 
niniejszej  umowy w stosunku do terminu wskazanego  w §  15 ust.  12 umowy Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% sumy kwot brutto określonych w § 9 ust.1 pkt 1 i 2 
umowy umowy za każdy dzień zwłoki.

7. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 2 pkt 3 umowy w 
stosunku do terminów wskazanych w § 7 ust. 3 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości  1 % sumy kwot brutto określonych w § 10 ust.  5 pkt 1 i  pkt 2 
niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki.

8. W przypadku zwłoki co do wykonywania poprawy wykonanych projektów względem terminów 
wyznaczonych przez Zamawiającego lub organy i podmioty, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 9 
niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% sumy 
kwot brutto określonych w § 9 ust.1 pkt 1 i 2 umowy za każdy dzień zwłoki.

9. W przypadku zwłoki w przedłożeniu dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 11 i pkt 12 
niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% sumy 
kwot brutto określonych w § 9 ust.1 pkt 1 i 2 umowy, w każdym stwierdzonym przypadku, za 
każdy dzień zwłoki.

10. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę § 4 ust. 2 pkt 10 Wykonawca zapłaci karę umowną 
w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100) za każde takie naruszenie.

11. W  przypadku  opóźnienia  w  zapłacie  faktury  Wykonawca  ma  prawo  zażądać  odsetek 
ustawowych.

12. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście  poniesionej  szkody w przypadku  poniesienia  szkody przewyższającej  wartość 
kary umownej oraz w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

13. Strony  mogą  dochodzić  odszkodowania  na  zasadach  ogólnych  wynikających  z  Kodeksu 
cywilnego, w tym odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
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14. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  potrącenia  kar  umownych  z  należnego  Wykonawcy 
wynagrodzenia.

§ 14
Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie  umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa  państwa  lub 
bezpieczeństwu  publicznemu,  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni 
od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron będzie dokonane w formie pisemnej pod 
rygorem  nieważności  w  terminie  30  dni  od  daty  powzięcia  wiadomości  o  przyczynie 
odstąpienia.

3. Zamawiający  ma  prawo  odstąpić  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  odpowiada  Wykonawca 
w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:
1) w przypadku opóźnienia się Wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie z wykonaniem 
przedmiotu umowy, o co najmniej 45 dni w stosunku do terminów wykonania określonych w § 5 
ust. 1-3 umowy,
2)  w  przypadku  przerwania  wykonywania  prac  objętych  przedmiotem  umowy  z  przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy jeśli przerwa będzie dłuższa niż 30 dni,
3) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego 
na  zmianę  sposobu  wykonywania  prac,  które  były  wykonywane  wadliwie  lub  w  sposób 
sprzeczny z umową.
4) Wykonawca postawiony został w stan likwidacji,  a także w przypadku, gdy wystąpią inne 
zdarzenia uniemożliwiające mu wykonanie niniejszej umowy.   

4. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron odniesie 
skutek  wyłącznie  na  przyszłość  (ex  nunc),  co  oznacza,  że  umowa  pozostanie  w  mocy 
pomiędzy Stronami w zakresie świadczeń składających się na przedmiot umowy, prawidłowo 
wykonanych do chwili odstąpienia od umowy.

5. Zamawiający  może  rozwiązać  umowę,  jeżeli  zachodzi  co  najmniej  jedna  z  okoliczności 
wymienionych  w  art.  145a  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  W  takim  przypadku 
Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia  należnego  z  tytułu  wykonania  części 
umowy.

6. W przypadku stwierdzenia opracowań wadliwie wykonanych, kosztami ich naprawy obciążony 
zostanie  Wykonawca,  z  winy  którego  odstąpiono  od  umowy,  wykorzystując  również 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

§ 15
Gwarancja i rękojmia

1. Na wykonaną dokumentację projektową o której mowa w § 2 Wykonawca udziela gwarancji na
okres  36  miesięcy  licząc  od  dnia  podpisania  protokołów  zdawczo-odbiorczych,  o  których 
mowa w § 6 ust. 6 umowy.

2. W ramach gwarancji  Wykonawca będzie  zobowiązany do bezpłatnego  usunięcia  wszelkich 
wad  w  przedmiocie  umowy,  które  ujawnią  się  w  okresie  gwarancji  i  które  wynikną 
z nieprawidłowego  wykonania  jakiekolwiek  elementu  przedmiotu  umowy  lub  jakiegokolwiek 
działania lub zaniedbania Wykonawcy.

3. Zamawiający  może  dochodzić  roszczeń  z  tytułu  gwarancji  także  po  terminie  określonym 
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę w przedmiocie umowy przed upływem tego terminu.

4. Wykonawca  wystawi  i  wyda  Zamawiającemu  w  dniu  odbioru  końcowego  dokumentacji 
dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

5. Dokument  gwarancyjny  o  którym  mowa  w  ust.  4  powinien  obejmować  co  najmniej 
postanowienia określone w ust. 1, 2, 3, 6.

6. W  przypadku  otrzymania  wadliwej  dokumentacji  projektowej  lub  jej  części  Zamawiający 
wykonując uprawnienia z tytułu gwarancji może:
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1)  żądać  usunięcia  wad  w  terminie  30  dni  od  daty  powiadomienia  Wykonawcy  przez 
Zamawiającego o zaistniałych wadach,
2) nie żądając usunięcia wad – żądać obniżenia wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji 
projektowej,
3) odstąpić od umowy jeżeli wskazane istotne wady nie zostaną usunięte.

7. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają 
odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady opracowanej dokumentacji projektowej 
o której mowa w § 2. Termin rękojmi skończy się z dniem upływu udzielonej gwarancji.

8. Termin  rękojmi  na czynności  nadzoru  autorskiego oraz  dokumentację  projektową  powstałą 
w wyniku wykonywania czynności nadzoru autorskiego skończy się z upływem 2 lat od dnia 
zakończenia czynności nadzoru autorskiego.

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

10. Wystawiony  dokument  gwarancyjny  nie  może  nakładać  na  Zamawiającego  i  użytkownika 
żadnych zobowiązań finansowych oraz naruszać postanowień niniejszej umowy.

11. W  przypadku  wystąpienia  rozbieżności  pomiędzy  treścią  wystawionej  przez  Wykonawcę 
gwarancji a treścią umowy dotyczącą obowiązków wynikających z treści  § 15 umowy, strony 
obowiązuje treść umowy. 

12. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie gwarancji wad, Wykonawca będzie 
zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  nie dłuższym 
niż 10 dni.

13. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 12, może zostać przedłużony za zgodą obu stron 
wyrażoną na piśmie, o ile na skutek zaistnienia ważnych przyczyn formalnych np. konieczności 
uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii, nie będzie możliwe ich usunięcie w ciągu 10 dni. 

14. W przypadku rozbieżnych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakościowych przedmiotu 
umowy,  Strony  mogą  zlecić  wykonanie  ekspertyzy  niezależnemu  ekspertowi.  Koszty 
wykonania  tej  ekspertyzy  poniesie  Strona,  której  stanowiska  nie  potwierdzi  ekspertyza. 
W przypadku, gdy w terminie 7 dni strony nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego eksperta, 
wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu.

§ 16
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron, w formie 
pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

2. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy,  z zastrzeżeniem zmian wprowadzanych na podstawie 
art. 144 ust. 1 pkt 2) – 6) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zmian, o których mowa 
w ust. 3.

3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiana  wysokości  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy,  o którym mowa w §  9  i  10, 

w przypadku:
a) zmiany stawki podatku VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto 

ulegną  zmianie  odpowiednio  do  przepisów  prawa  wprowadzających  zmianę  stawki 
podatku VAT;

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 
2 ust.  3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.  o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 847). Wynagrodzenie ulegnie zmianie odpowiednio do 
zmiany  wysokości  kosztów  pracy  ponoszonych  przez  Wykonawcę  w  związku 
z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany 
przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wprowadzenie 
przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie jeżeli Wykonawca:
‐ udowodni,  że  zmiana  w/w  przepisów będzie  miała  wpływ  na  koszty  wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę,
‐ wykaże  jaką  część  wynagrodzenia  stanowią  koszty  pracy  ponoszone  przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 
wysokość tych kosztów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 
kosztów  pracy  przedstawionych  przez  Wykonawcę.  W  szczególności  Wykonawca 
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będzie zobowiązany do przedstawiania na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów 
składających  się  na wynagrodzenie  wraz  z dowodami  potwierdzającymi  ponoszenie 
poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę;

c) zmiany  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
Wynagrodzenie  ulegnie  zmianie  odpowiednio  do  zmiany  wysokości  kosztów 
ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, 
o ile zmiana tych kosztów  wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania 
ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub  wysokości  stawki 
składki  na ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne.  Wprowadzenie  przedmiotowych 
zmian wynagrodzenia możliwe będzie jeżeli Wykonawca:
‐ udowodni,  że  zmiana  w/w  przepisów będzie  miała  wpływ  na  koszty  wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę,
‐ wykaże  jaką  część  wynagrodzenia  stanowią  koszty  pracy  ponoszone  przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 
wysokość tych kosztów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 
kosztów  pracy  przedstawionych  przez  Wykonawcę.  W  szczególności  Wykonawca 
będzie zobowiązany do przedstawiania na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów 
składających  się  na wynagrodzenie  wraz  z dowodami  potwierdzającymi  ponoszenie 
poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę.

2) Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) działania siły wyższej,  uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie 

terminie – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego 
działania,

b) realizacji  w drodze odrębnej umowy prac projektowych powiązanych z przedmiotem 
niniejszej  umowy,  wymuszającej  konieczność  skoordynowania  prac  projektowych 
i uwzględniania  wzajemnych  powiązań  –  o  okres  niezbędny  do  wykonania  prac 
powiązanych  z  przedmiotem  niniejszej  umowy,  realizowanych  w  drodze  odrębnej 
umowy.  Przez  wszelkie  prace  powiązane  z  przedmiotem  niniejszej  umowy  należy 
rozumieć  wszelkie  prace  wykonywane  w  ramach  odrębnych  umów  zawartych 
z Wykonawcą  lub  innymi  podmiotami,  których  zakres  prac  realizowany  jest  na  tym 
samym obszarze, co zakres prac realizowanych w ramach przedmiotowej umowy lub 
w bezpośrednim sąsiedztwie tego obszaru.

c) gdy pozyskanie  warunków technicznych i  wszelkich  uzgodnień branżowych  projektu 
przez Zamawiającego, użytkowników i właścicieli infrastruktury technicznej wydłuży się 
ponad  okres  2  tygodni  liczony  od  daty  złożenia  wniosku  o  warunki  techniczne  do 
projektowania lub od daty złożenia dokumentacji projektowej do uzgodnienia - o okres 
ponad 2 tygodnie liczony od daty złożenia wniosku o warunki techniczne lub od daty 
złożenia  dokumentacji  projektowej  do  uzgodnienia,  do  czasu  ich  otrzymania  lub 
uzgodnienia,

d) konieczności  wykonania  dodatkowych  badań  i  ekspertyz  -  o  czas  niezbędny  do 
wykonania dodatkowych badań i ekspertyz.

e)   przedłużania  się  terminu  pozyskiwania  wszelkich  decyzji  i  opinii  niezbędnych  do  
otrzymania koniecznych uzgodnień, uzyskania decyzji  pozwolenia na budowę lub o  
zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej  –  o  okres  niezbędny  do  uzyskania  
wymaganych uzgodnień, decyzji bądź opinii.

f)   konieczności  uwzględnienia  ustaleń,  wniosków  lub  wytycznych  po  spotkaniach  z  
mieszkańcami – o czas potrzebny do naniesienia zmian w dokumentacji projektowej.
Zmiana  terminu realizacji  umowy zobowiązuje  Wykonawcę do zachowania  ciągłości 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres wynikający ze zmiany umowy, 
zgodnie z § 11 ust. 6 umowy.

3) Powierzenia  Podwykonawcy  dodatkowego  zakresu  prac  po  uprzednim  zaakceptowaniu 
przez  Zamawiającego  podwykonawcy  wskazanego  przez  Wykonawcę  z  jednoczesną 
zmianą (rozszerzeniem) zapisu § 8 umowy poprzez wprowadzenie do niego stosownych 
zapisów dotyczących udziału Podwykonawcy.  W przypadku powierzenia Podwykonawcy 
wykonania  części  zamówienia  w  trakcie  jego  realizacji,  Wykonawca  na  żądanie 
Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub 
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oświadczenia  lub  dokumenty  potwierdzające  brak  podstaw  wykluczenia  wobec  tego 
Podwykonawcy.

4) zmiana podwykonawcy,  dalszego podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji  określonego 
zakresu zamówienia za pomocą podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku 
stwierdzenia  przez  Zamawiającego  lub  Wykonawcę,  że  podwykonawca  lub  dalszy 
podwykonawca  realizujący  prace  objęte  przedmiotem  zamówienia  wykonuje  je 
nienależycie.  Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na 
którego zasoby Wykonawca powoływał  się,  na zasadach określonych w art.  22a ust.  1 
ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału 
w postępowaniu,  Wykonawca  zobowiązany  jest  wykazać  Zamawiającemu,  że 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż  podwykonawca,  na którego zasoby Wykonawca powoływał  się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. Podwykonawcą, na którego zasoby powoływał się 
Wykonawca w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w 
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, jest: …………………

§ 17
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego,  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  i  innych  obowiązujących  w  tym  zakresie 
przepisów prawa.
2. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy 
sąd powszechny w Lublinie.
3. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 
jeden  egzemplarz  dla  Wykonawcy  i  pięć  egzemplarzy  dla  Zamawiających  (dla  Zarządu  Dróg 
i  Mostów  w  Lublinie  -  3  egz.,  dla  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji 
w Lublinie Spółka z o.o. - 2 egz.).

Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania I.
2. Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania II

   ZAMAWIAJĄCY                                                                        WYKONAWCA

      
 
.............................                          .................................

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

................................
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