

# Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

## Wydział Zamówień Publicznych

ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 57 10, fax: 81 466 5701  
e-mail: [zamowienia@zdm.lublin.eu](mailto:zamowienia@zdm.lublin.eu), [www.zdm.bip.lublin.eu](http://www.zdm.bip.lublin.eu)

ZP-PS.221.1.55.2017

Lublin, dnia 11.12.2017. r.

### DO ZAINTERESOWANYCH

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zadanie II - przebudowa skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka – Grabskiego – Sulisławicka w Lublinie, w celu dostosowania infrastruktury drogowej do potrzeb komunikacji miejskiej”.*

*Zadanie stanowi część projektu pn. „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski.*

**Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania.  
Poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami:**

1. W pozycji nr 6 przedmiaru robót dotyczącego „Budowy zasilania punktów informacji dynamicznej” jest „konstrukcja wsporcza wyświetlacza LED wraz z montażem kpl. 1” - pytanie czy w tej pozycji ująć również tablicę informacji dynamicznej czy tylko samą konstrukcję?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie ze STWiORB D 01.03.01 pkt. 9.2 w poz. 6 kosztorysu ofertowego należy ująć konstrukcję wsporczą wraz z punktem dynamicznej informacji pasażerskiej (wyświetlaczem LED).**

**W pkt. 2.9 STWiORB określono szczegółowe wymagania dotyczące punktu dynamicznej informacji pasażerskiej.**

2. W przedmiarach robót branży elektrycznej i teletechnicznej brak jest jednoznacznej pozycji na układanie rur metodą przewiertów, a takie występują zgodnie z dokumentacją, prosimy o poprawienie przedmiarów lub wskazanie tych pozycji.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z tabelami montażowymi dokumentacji projektowej poz. 8 oraz 10 kosztorysu ofertowego dla przebudowy sieci elektroenergetycznej dotyczy rur przewiertowych.**

**Długość przewiertów określono w dokumentacji projektowej gestor Orange opis techniczny pkt. 3.**

3. W przedmiarze robót branża sygnalizacyjna w pozycji nr 110 jest - przełożenie kabla światłowodowego mb. 708, proszę o informację jaki zakres robót ma policzyć wykonawca przy przełożeniu tego kabla (brak jest informacji w projekcie).

**Odpowiedź:**

**Szczegółowy zakres robót został ujęty w dokumentacji projektowej Sygnalizacja świetlna część „Przebudowa kabli światłowodowych” opis techniczny pkt. 5.5.2.**



**Fundusze Europejskie**  
Polska Wschodnia



**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



## Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

4. SIWZ – wzór umowy § 7 - Wnosimy o skrócenie terminu na dokonanie odbiorów częściowych i końcowego w taki sposób aby powołanie komisji odbiorowej nastąpiło w terminie do 3 dni od daty potwierdzenia gotowości oraz czasu na dokonanie odbioru do 5 dni od daty jego rozpoczęcia. Zwracamy uwagę iż w przypadku pozostawienia terminów na niezmiennym poziomie będzie Wykonawcy będą zmuszeni do doliczania kosztów finansowania własnego co wpłynie na wzrost wartości zamówienia.

**Odpowiedź:**

**Zapisy wzoru umowy w powyższym zakresie pozostają bez zmian.**

5. SIWZ – wzór umowy § 12 - Wnosimy o zmianę zapisów umowy poprzez ustalenie możliwości odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w przypadku gdy Zamawiający spóźnia się z zapłatą danej faktury o 14 dni po terminie zapłaty.

**Odpowiedź:**

**Zapisy wzoru umowy w powyższym zakresie pozostają bez zmian.**

6. SIWZ – wzór umowy § 11 ust. 2 pkt 1) - Wnosimy o obniżenie kar umownych za zwłokę w realizacji robót budowlanych do 0,1% wartości danego etapu.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez zmianę § 11 ust. 2 pkt 1) wzoru umowy (zał. nr 8 do SIWZ), który otrzymuje brzmienie:**

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

- 1) za zwłokę w realizacji robót budowlanych – w wysokości 0,1 % kwoty brutto o której mowa w § 9 ust. 2 - za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w § 6 ust. 1,

7. SIWZ – wzór umowy § 11 - Prosimy o wprowadzenie łącznego limitu wszystkich kar umownych, jakie strony będą mogły sobie nawzajem naliczyć oraz o ustalenie go na poziomie 10% wartości wynagrodzenia netto.

**Odpowiedź:**

**Zapisy wzoru umowy w powyższym zakresie pozostają bez zmian.**

8. SIWZ punkt 4 - Czy Zamawiający akceptuje uzależnienie przewidywanego terminu realizacji przedmiotu oferty od daty podpisania Umowy, a tym samym przesunięcie bezwzględnego terminu realizacji adekwatnie do daty podpisania Umowy i przewidywanego harmonogramu rzeczowo – finansowego?

**Odpowiedź:**

**Zapisy wzoru umowy w powyższym zakresie pozostają bez zmian.**

9. SIWZ – wzór umowy § 18 ust. 5 - Wnosimy o umożliwienie tworzenia zabezpieczenia w umowach podwykonawczych w postaci kaucji gwarancyjnej jak standardowego zabezpieczenia umów z podwykonawcami. Zwracamy uwagę, iż ograniczenia możliwości stosowania zabezpieczenia gotówkowego wobec podwykonawców powoduje ograniczenia konkurencyjności podmiotów na rynku lokalnym poprzez konieczność doboru jedynie podwykonawców posiadających odpowiednie możliwości uzyskania stosowanej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej a ponadto będzie stanowić istotne obciążenie finansowe dla takich podmiotów.

**Odpowiedź:**

**Zapisy wzoru umowy w powyższym zakresie pozostają bez zmian.**



Fundusze  
Europejskie  
Polska Wschodnia



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



## Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

---

10. Wyświetlacz LED do punktu informacji dynamicznej ma kupić Wykonawca czy Zamawiający?  
W zestawieniu materiałów nie ma wyświetlacza.

**Odpowiedź:**

Zgodnie ze STWiORB D 01.03.01 pkt. 9.2 w poz. 6 kosztorysu ofertowego należy ująć konstrukcję wsporczą wraz z punktem dynamicznej informacji pasażerskiej (wyświetlaczem LED).


W pkt. 2.9 STWiORB określono szczegółowe wymagania dotyczące punktu dynamicznej informacji pasażerskiej.

Jednocześnie Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez zamieszczenie zaktualizowanego i obecnie obowiązującego kosztorysu ofertowego dot. branży drogowej.

**W załączeniu:**

a) zaktualizowany i obecnie obowiązujący kosztorys dot. branży drogowej.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie  
  
inż. Kazimierz Pidek



Fundusze  
Europejskie  
Polska Wschodnia



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego

