Zatacznik nr 6

zawarta w dniu .......... 2018 r. pomiedzy Gming Lublin NIP 9462575811 reprezentowang na
podstawie pethomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora
Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie, z siedzibg: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, zwanym dalej
Zamawiajacym,

zwanym Ww dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione
do zaciggania zobowigzan osoby:

§1
Tryb zawarcia Umowy
Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu postepowania o zamdéwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn.zm.), dalej zwana: ustawg Pzp, w wyniku
ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i budowa ul. Bartosza Gtowackiego w Lublinie
na odcinku od skrzyzowania z ul. Stefana Lelka-Sowy do rejonu granicy dziatek nr ewid.:
331107 (obreb 26 Rury Brygidkowskie, ark. 1).

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) Sporzadzenie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno—uzytkowy
(zatgcznik nr 1 do umowy).

2) Zrealizowanie robot budowlanych w oparciu o zatwierdzong dokumentacje techniczng
po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete.

3) Petnienie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.).

3. Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby czynnosci w zakresie
realizacji przedmiotowego zamowienia wskazane i opisane w Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym (zat. nr 1 do umowy), ktdrych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2018 r.
poz. 917, z pézn. zm.), byly wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace.

Obowigzek ten dotyczy rowniez Podwykonawcéw — Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce Podwykonawcéw do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbedny do wykonania danych
czynnosci; w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawce przed
zakohczeniem tego okresu, Wykonawca jest obowigzany do zatrudnienia na to miejsce inng
osobe.

Powyzsze wymaganie nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osobely prowadzgca/e
jednoosobowg dziatalnos¢ gospodarczg.

Czynnosci nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel
Wykonawcy nie podlegajg rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy: ,Przez nawigzanie stosunku
pracy pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawce, a pracodawca — do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”.

4. Wykonawca na kazdym etapie realizacji umowy zobligowany jest do informowania
Zamawiajgcego o zmianach dotyczgcych oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 3.
W przypadku zmiany os6b wykonujgcych w/w czynnosci Wykonawca w terminie 3 dni
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roboczych od zatrudnienia nowych oséb przekaze Zamawiajgcemu os$wiadczenie, ze nowe
osoby wykonujgce czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3 sg zatrudnione przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace oraz wskazaniem
podmiotu ktéry je zatrudnia.

Szczegdtowy zakres prac okresla zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy — program funkcjonalno
— uzytkowy wraz z zatgcznikami.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

1.

posiada doswiadczenie, wiedze fachowg, kwalifikacje oraz srodki potrzebne do terminowego
i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz oswiadcza, ze prace bedzie wykonywat ze
szczegolng starannoscig, z zachowaniem standardéw dla danej kategorii prac projektowych
i wykonawczych,

w trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli
prawidtowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego prawa,
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego
wglad w prowadzone prace - na kazde ich zgdanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest trescig
uwag i wskazéwek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczgcych sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej,

opracowana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie oraz kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Ponadto zawiera¢ bedzie wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisow, a takze spis opracowan
dokumentaciji sktadajgcy sie na komplet przedmiotu umowy.

wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczng, dodwiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

zostal poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwosc
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentow, ptyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp. nie wykazanych na geodezyjnych mapach
sytuacyjno-wysokosciowych oraz o$wiadcza, ze ma petng swiadomos$¢é mozliwosci wystgpienia
powyzszych niedogodnosci.

§4
Obowiazki stron
Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) informowania Zamawiajacego na biezgco o postepie i zaawansowaniu prac przy realizacji
dokumentacji oraz sygnalizowania pojawiajgcego sie zagrozenia, przy usunieciu ktérego
moze by¢ pomocne dziatanie Zamawiajgcego,

2) opracowania i uzgodnienia projektow budowlanych i wykonawczych wszystkich branz,
3) wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz robét budowlanych w oparciu o program funkcjonalno—uzytkowy (zat. nr 1
do umowy) zawierajgcy szczegotowy zakres zaméwienia, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na warunkach
okreslonych umowa,

4) sporzgdzenia i ztozenia Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia, ze dokumentacja bedaca

przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowg i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

5) poprawy wykonanych projektow, bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku zmian

przepiséw lub zgtoszenia zastrzezen do wykonanej dokumentacji projektowej przez wszelkie
organy lub podmioty, na kazdym etapie postepowania.
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2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robét
zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego,

2) przeprowadzenie robdét przygotowawczych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energie elektryczng terenu budowy
z wiasnych urzgdzen rozdzielczych i oporopomiarowych,

3) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbatos¢ o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania rob6t budowlanych,

4) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udzialem Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw — nadzér i koordynacija robét prowadzonych przez Podwykonawcow,

5) prowadzenie wszystkich rodzajow robdt budowlanych przez osoby posiadajgce kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami,

6) zgtoszenie zamiaru rozpoczecia robot budowlanych dysponentom wszystkich sieci
wystepujgcych w obszarze objetym remontem ulicy,

7) utrzymywanie porzadku ogdlnego na terenie prowadzonych robét oraz w bezposrednim
sgsiedztwie,

8) informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére moga wptyngé na
wykonanie umownych zobowigzan,

9) organizacja terenu budowy, a po zakonczeniu robét jego uporzgdkowanie, najpdzniej
w terminie zakonczenia robét,

10) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych roboét i inwentaryzacji powykonawczej
(wersja elektroniczna w formacie gis/cad dostarczona na nosniku CD oraz wersja
papierowa),

11) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu i wykonanie oznakowania na czas prowadzonych
robot,

12) utrzymywanie statego dostepu do wszystkich posesiji i budynkéw sagsiadujgcych z terenem
budowy oraz podjecie wszelkich srodkéw majgcych na celu zabezpieczenie praw wtascicieli
posesji i budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy przed wszelkimi szkodami jakie mogag
zosta¢ wyrzgdzone w trakcie prowadzenia robot budowlanych - na wlasny koszt przez okres
obowigzywania niniejszej umowy,

13) zapewnienie bezpieczehstwa pracy, bezpieczenhstwa przeciwpozarowego oraz przejecia
petnej odpowiedzialnoéci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie,

14) w przypadku odkrycia przez Wykonawce przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku,
do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przeprowadzenie badah archeologicznych w formie
nadzoru przez uprawnionego specjaliste archeologa w trakcie wykonywania robot na koszt
Wykonawcy. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub tez przedstawiajgce
znaczng wartos¢, odkryte na terenie budowy, zostang przekazane pod opieke wiasciwego
konserwatora zabytkéw. Wykonawca niezwtocznie podejmie wszelkie racjonalne Kroki
zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie. Wykonawca niezwloczne powiadomi Zamawiajgcego o takich odkryciach
i wykona jego polecenia co do obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania, w
szczegoblnosci przeprowadzenia stosownych badan iuzyskania zgody od wiasciwego
konserwatora zabytkédw na wznowienie robot budowlanych,

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczeh oraz doprowadzenia
przedmiotu umowy do stanu poprzedniego,

16) oznakowanie robét oraz utrzymanie oznakowania przez caty okres trwania robot,

17) przywrécenie otoczenia terenu budowy do stanu poprzedniego,

18) pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, z demontazu lub inne wskazane przez
Zamawiajgcego, na etapie realizacji zamowienia, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania pozostajg wlasnoscia Zamawiajgcego i nalezy wywiez¢ je na skfadowisko
wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 15 km,

19) zapewnienie we witasnym zakresie sprzetu do prowadzenia robét oraz srodkéw ochrony
osobistej dla zatrudnionych pracownikéw,
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20) zapewnienie obstugi ornitologa w celu sprawdzenia lokalizacji gniazd ptasich,

21) uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych i ptynnych, oraz
na bezpieczne i prawidtowe odprowadzenie wod gruntowych i opadowych z catego terenu
budowy, oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot, w sposob zabezpieczajgcy roboty
oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

22)wykonywanie badan i pomiarébw w czasie wykonywania i odbioru robdt okreslone
w programie funkcjonalno—uzytkowym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz w obowigzujgcych przepisach,

23)zagospodarowanie ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu betonowego
i materiatébw rozbiorkowych nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania — zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

24)utrzymanie pasa drogowego w okresie realizacji robot, w tym koszenie/od$niezanie,
uzupetnianie ubytkdw w nawierzchni i wykonywanie innych niezbednych czynno$ci
wskazanych przez inspektora nadzoru lub inzyniera,

25)usuniecie wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

26)ubezpieczenie budowy,

27)Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie
realizacji przedmiotu Umowy oséb wykonujgcych czynnosci okreslone w § 2 ust. 3 umowy.
Powyzszy wymaog dotyczy rowniez podwykonawcéw, za pomocg ktorych bedzie realizowany
przedmiot umowy,

28)Wykonawca jest zobowigzany do udokumentowania, na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
ze osoby wykonujgce czynnosci wskazane w pkt 27) sg zatrudnione za wynagrodzeniem na
podstawie umowy o prace. Wtym celu Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania
pisemnego wezwania Zamawiajgcego przedtozy dowody pracodawcy (Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) o tym, ze przedmiotowe umowy o prace sa
nadal obowigzujgce.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.

4. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego
Zlokalizowanego na terenie robot co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

5. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementoéw uzbrojenia
podziemnego i nhaziemnego, w zakresie realizowanych robot oraz ponosi koszty jego naprawy.

6. Do Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty budowlane,
opisane w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, w terminie 2 dni od daty zatwierdzenia dokumentac;ji
projektowej o ktérej mowa w § 2 ust. 2 pkt 1),
zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,
odbidr przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 7 oraz § 8 umowy,
terminowa zapfata wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 2 umowy,
wspotpraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby wptyngc
na wykonanie przedmiotu umowy.

7. Dokumentacje nalezy wykona¢ zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
w szczegolnosci z przepisami:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z pézn.
zm.),

3) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2017 r., poz. 1496 z p6zni. zm.)

4) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260
z pbézn. zm.),

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno—uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),

RSO
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6) Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U. z 2012 r.,
poz. 462),

7) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

8) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124),

9) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z pézn. zm.),

10) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 r., poz. 463)

11) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220,
poz. 2181, z pdzn. zm.),

12) Rozporzgdzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 170,
poz. 1393, z pdzn. zm.),

13) Rozporzgdzenia Ministrow Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784 z pézh. zm.).

14) Wymagan technicznych WT-1 2014 Kruszywa. Kruszywa do mieszanek mineralno-
asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych. Zatgcznik do zarzgdzenia
Nr 46 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dn. 25.09.2014 r.

15) Wymagan technicznych WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Nawierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych. Zatacznik do zarzgdzenia Nr 54 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dn. 18.11.2014 r.

16) Wymagan technicznych WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. Zatgcznik
Nr 3 do zarzadzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
zdn. 19.11.2010 r.

17) Wymagan technicznych WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drdg
krajowych. Zatgcznik Nr 4 do zarzgdzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych
i Autostrad z dn. 19.11.2010 .

8. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do
zachowania przepiséw ustawy Pzp. Przedmiotowa dokumentacja bedzie stanowita opis
przedmiotu zamowienia robot budowlanych. W zwigzku z tym Wykonawca zwréci szczegoing
uwage na zapisy art. 29 ustawy Pzp, ktéry okresla, ze przedmiotu zamdwienia nie mozna
opisywacC przez wskazanie znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia, zrédta lub
szczegllnego procesu, ktory charakteryzuje produkty Iub ustlugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektorych wykonawcdéw lub produktdw, chyba ZzZe jest to uzasadnione
specyfikg przedmiotu zamoéwienia i nie mozna opisaé przedmiotu zamdwienia za pomoca
dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy "lub rownowazny".
Wykonawca zobowigzany jest, wiec do opisania proponowanych materiatéw i urzadzen za
pomocg parametréw technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jezeli nie bedzie to mozliwe
i jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy materiatlu lub urzadzenia, to Wykonawca
zobowigzany jest do podania co najmniej dwéch producentow materiatow lub urzgdzenh
i dopisania ,lub réwnowazne”.

9. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji uwzglednié¢
wymagania w zakresie dostepnosci dla os6b niepetnosprawnych lub z przeznaczeniem dla
wszystkich uzytkownikow.
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§5

Ubezpieczenie

. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osoéb trzecich

petng odpowiedzialnos¢ na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa stanowionego
za wszelkie szkody, w tym réwniez utracone korzysci, wyrzgdzone osobom trzecim przez
Wykonawce, w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych nierejestrowanych. W przypadku wystgpienia w/w o0séb trzecich
Z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do rozpatrzenia
takich roszczen i zgtoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie
réwniez zwrdci¢ Zamawiajgcemu koszty przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci
Wykonawcy okreslonej powyzej, zasgdzone prawomocnymi wyrokami fgcznie z kosztami
zastepstwa procesowego chyba, ze zostang one pokryte z Polisy OC.
Wykonawca, na czas wykonywania robot objetych umowa tj. na okres od dnia przekazania
terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy — bedzie
kontynuowat umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z sumg ubezpieczenia
w wysokosci nie mniejszej niz wartos¢ brutto okreslona w § 11 ust. 2 umowy (polisa OC)
obejmujaca:
1) szkody powstate w mieniu 0sob trzecich wskutek realizacji przedmiotu umowy,
2) nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw powstate wskutek realizacji przedmiotu umowy,
3) szkody powstate w wyniku zniszczen i utraty materiatdw i sprzetu oraz innego mienia
podczas realizacji robét.
W przypadku, gdy Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usuniecia wad i/lub usterek
Wykonawca na Zzgdanie Zamawiajgcego przedtozy mu wazng w okresie usuwania wad
i usterek polise OC spetniajgcg wymogi polisy na czas prowadzenia robét najpdzniej na 1 dzien
przed terminem rozpoczecia usuwania wad i/lub usterek.
Polisy i dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawca przedtozy do wglagdu Zamawiajgcemu
najpozniej w dniu przekazania terenu budowy i nastepnie na kazde Zagdanie Inspektora
w terminie przez niego okres$lonym. Zwioka z tego tytulu bedzie traktowana jako powstata
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.
Umowy ubezpieczenia powinny zapewniaé wyptate odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.
W przypadku gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia kohczy sie w trakcie trwania
realizacji zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia ubezpieczenia OC na
takich warunkach, aby zakres ubezpieczenia obejmowat warunki o ktérych mowa powyze;j.
Obie Strony bedg przestrzegaé wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.
Jezeli Wykonawca nie dostarczy zgdanych uméw ubezpieczenia ze wszystkimi zatgcznikami
wraz z dowodami optacenia skfadki, to Zamawiajgcy bedzie mogt dokona¢ ubezpieczenia,
ktére Wykonawca powinien byt zapewnic. Koszty, ktére Zamawiajgcy ponidst optacajgc sktadki
ubezpieczeniowe, potragci z wynagrodzen naleznych Wykonawcy.

§6
Okres realizacji umowy
Ustala sie termin realizacji przedmiotu umowy: 30.11.2018 r., w tym:
1) opracowanie i przekazanie zatwierdzonej kompletnej dokumentacji projektowej w terminie
60 dni od daty zawarcia umowy,
2) realizacja robot budowlanych — do 30.11.2018 r.
Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robot objetych
umowa, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terenow przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajacego,
a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.
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§7
Procedura przekazania i odbioru dokumentaciji
. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne i zgodne z umowg opracowania projektowe
w Zarzgdzie Drog i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13i, w terminie okreslonym w § 6 ust. 1
pkt 1) umowy.

2. Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one ztozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.

3. Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji
z zakresem umowy sporzgdzi protokét zdawczo—odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie
koncowego odbioru prac projektowych.

4. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentéw, uzgodnien, opinii i innych
elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zaméwienia lub wymaganych
w obowigzujgcych na dzieh przekazania przepisach, Zamawiajgcy zazgda ich uzupetnienia, bez
podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakéw.

5. Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, o ktérym mowa w ust. 2 traktuje sie jako date
wykonania przedmiotu umowy, o ile prawidtowo$¢ realizacji przedmiotu umowy zostata
potwierdzona przez Zamawiajgcego postanowieniami protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktérym
mowa w ust. 3.

6. Do projektu Wykonawca zatgczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne oswiadczenie,
ze dokumentacja bedaca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowg i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzyé oraz zgodna z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

7. Brak os$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 6 skutkowac¢ bedzie nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy.

8. Podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentaciji projektowe;j.

§8
Odbior roboét budowlanych

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujacych rodzajow odbioru
robot:

1) Odbiory rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,
2) Odbidr koncowy,
3) Odbiory gwarancyjne w okresie gwaranciji.

2. Wszystkie elementy robot, ktore wykonat Wykonawca, a ktore nastepnie ulegajg zakryciu lub
zastonieciu przez inne elementy robot lub ich czedci oraz robot zanikajgcych zostang
zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ktéry moze skontrolowa¢ zgtaszane roboty pod
wzgledem jakosciowym i ilosciowym w ciggu 7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez
Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni
termin na ich usuniecie. Zamawiajgcy ma prawo zgdac, by Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca dokonat odkrycia elementu robét lub jego czesci lub wykonat otwory
w danych czesciach robét dla celéw kontroli oraz naprawit taki element lub czesc¢ robét, po
czym przywrdcit jego stan poprzedni. Koszty zwigzane z odkryciem robét ulegajgcych zakryciu
ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$s¢ odmowy zaptaty wynagrodzenia
za wszystkie elementy robodt, ktoére wykonat Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca, a ktoére ulegly zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robot lub ich
czesci oraz za wszystkie roboty zanikajgce, ktore nie zostaty zgtoszone przez Wykonawce
Zamawiajgcemu.

3. Przedmiotem odbioru koncowego jest caly wykonany przedmiot umowy. Odbior koncowy
dokonany zostanie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakohczenia catosci robdt objetych
przedmiotem umowy.

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym robot
wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci wykonania robét bedgcych
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci, dokumentacje powykonawczg, protokoty

—
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4.

5.

6.

2.

techniczne, certyfikaty, Swiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane
przepisami prawa. Wykonawca do odbioru kohcowego dostarczy rowniez atesty i deklaracje
zgodnosci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych pomiaréw, badan i préb
stwierdzajgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng a takze protokoty
koncowe odbioru robét sporzgdzone pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg, potwierdzone przez Wykonawce, dotyczgce rozliczenia naleznosci,

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia rob6t oraz sprawdzenie prawidtowosci

ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w formie
pisemnej) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg odbiorowa,

3) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru

gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg
oraz wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dtuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia
przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koncowego), o czym poinformuje
Wykonawce na pismie,

4) Odbior koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu nastepnych

14 dni od daty rozpoczecia odbioru.

W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektéw), lecz nadajgce sie do
usuniecia — Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ podpisania protokotu odbioru kohcowego
i wyznaczy¢é Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych stwierdzonych
w trakcie odbioru koncowego,

2) stwierdzenia, Zze roboty objete umowg posiadajg wady nieistotne (nie wplywajgce na
normalne korzystanie z obiektdéw) oraz nadajgce sie do usuniecia - Strony podpisujg
protokot odbioru koncowego robét budowlanych, przy czym Zamawiajgcy ma prawo albo
wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego (nie dtuzszy niz 10 dni) albo zmniejszy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
o wartos¢ robdt posiadajgcych wady w przypadku jezeli koszt usuniecia wad jest
niewspoétmiernie wysoki lub Strony wspdlnie dokonajg takich uzgodnien,

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z tej czesci obiektéw), a ponadto
wady istotne nie nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu lub odstgpic
od umowy.

Zamawiajgcy moze przerwacé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony

Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzaciji

powykonawczej, braku stosownych protokotow i atestow, braku innych dokumentow

poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupetnienia.

Zamawiajgcy dokona odbioréw pogwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu

gwarancji. Strony zgodnie ustalajg, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci zostanie

dokonany przez nie przeglad catosci robét budowlanych wykonanych na podstawie umowy

(catego przedmiotu umowy), tzw. przeglad gwarancyjny, ktérego dokonanie zostanie

potwierdzone w formie pisemnego protokotu odbioru pogwarancyjnego. W protokole tym

zostang wpisane wszystkie stwierdzone podczas tego przeglgdu wady przedmiotu umowy,
ktére Wykonawca zobowigzany bedzie usungé¢ w terminie 10 dni od daty dokonania przegladu.

§9

Nadzér autorski

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych z petnieniem nadzoru

autorskiego okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 3) oraz w programie funkcjonalno — uzytkowym (zat.
nr 1 do umowy) w oparciu o dokumentacje projektowg stanowigcg przedmiot niniejszej umowy.
Dowodami realizacji obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1 bedg protokoty pobytu projektanta,
badz niezbednej grupy projektantéw na budowie.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru

autorskiego na kazde wezwanie Zamawiajgcego (w tym do przyjazdu na budowe w terminie
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1dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon lub winnym umoéwionym z Zamawiajgcym
terminie).

4. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robét budowlanych,
osoby wykonujgce nadzor autorski dokumentowac bedg przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentaciji projektowe;,

2) rysunki lub szkice bedgce uszczegdtowieniem lub uzupetnieniem projektu oraz naniesieniem
zmian rozwigzan przewidzianych w dokumentaciji projektowej, opatrzone datg i podpisem,

3) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony i zatgczone do dokumentacji.

5. W przypadku koniecznosci wykonana opracowan zamiennych i uzupetniajgcych na skutek
ujawnionych w trakcie realizacji robo6t budowlanych nieprawidiowosci w dokumentaciji,
Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia na wtasny koszt.

6. W przypadku nie dostarczenia opracowan wymienionych w ust. 5, w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie
trzeciej, na koszt Wykonawcy.

§ 10
Podwykonawcy
1. Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udzialu Podwykonawcéw /
z udziatem Podwykonawcéw. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom
nastepujgcy zakres robat:

2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy na biezgco w trakcie realizacji robot bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane
sg zgodnie z o$wiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

4. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie powierza¢ wykonanie czesci
przedmiotu zaméwienia tylko takim podwykonawcom, ktérzy zapewniajg nalezyte wykonanie
powierzonych im czesci przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa zawierana z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami musi by¢ dostosowana do warunkéw umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawcg, w szczegoélnosci w zakresie sposobu i termindw wykonania robét
przez podwykonawcow, ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podwykonawcy od ryzyk
i nastepstw nieszczesliwych wypadkéw, odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji, zasad
odpowiedzialno$ci oraz podstaw naliczania i wysokosci kar umownych. Umowa
o0 podwykonawstwo musi rowniez okre$laé zasady odbiorow wykonanych robét zgodne
z warunkami odbioru zawartymi w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg. Umowy
o podwykonawstwo nie mogg bezposrednio lub posrednio narusza¢ interesu prawnego
i finansowego Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo powinien:

1) by¢ sporzgdzony w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

2) by¢ zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo zaméwieh
publicznych;

3) dopuszczaé mozliwosé przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego prac wykonywanych
przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow;

4) precyzyjnie okre$la¢ zakres robét powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym
zawiera¢ czes¢ dokumentacji projektowej dotyczgcej wykonania tych robot oraz terminy
ich wykonania;

5) zawiera¢ postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowe o prace, o ktérych mowa w § 2
ust. 3 Umowy;

6) przewidywac¢ termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu;
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7) nie moze wylgcza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za realizacje
przedmiotu umowy;

8) zawiera¢ wymog akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umoéw podwykonawczych
przez Zamawiajgcego, na warunkach zawartych w niniejszej Umowie;

9) zawiera¢ stosowne zapisy odnosnie sposobu ptatnosci lub zabezpieczenia ptatnosci dla
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow (przedstawianie dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, cesja
wierzytelnosci (wynagrodzenia) na Podwykonawce/dalszych podwykonawcéw w przypadku
uzyskania zgody Zamawiajgcego, gwarancja terminowej zaptaty);

10)uwzglednia¢ okolicznosci, ze sumaryczna wartos¢ kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz
kwot brutto wynikajgcych z zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umoéw
podwykonawczych, nie moze przekroczy¢ kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2 Umowy;

11)jej zapisy nie moga, pozostawac w sprzecznosci z zapisami niniejszej Umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, w szczegodlnosci w przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 5, niniejszego paragrafu,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 niniejszego
paragrafu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o
podwykonawstwo.

10. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii

11.

zawartej umowy o podwykonawstwo, moze zgtosic w formie pisemnej sprzeciw do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

przedkfada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci
brutto niniejszej umowy. Obowigzek przedkladania uméw o podwykonawstwo ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie dotyczy uméw o wartosci do 50 000,00 zt, ktérych
przedmiotem sa:

1) ustugi z zakresu badan i pomiaréw,

2) transport materiatéw budowlanych,

3) zakup medidéw,

4) dostawa materiatéw.
Niniejsze wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
Przedkladajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie umowy
0 podwykonawstwo.

W przypadku jezeli umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
zostata zawarta przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym (dotyczy diugoterminowych umow wspotpracy np. w zakresie
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dostawy materiatéw), Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien
przedtozy¢ poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie takiej umowy w terminie 7 dni
od dnia zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamdwienia publicznego.

13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

14. Przepisy ust. 3-13 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach
0 podwykonawstwo.

15. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia bezposrednio Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy. Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej dotyczy wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 15, Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce o terminie zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, nie
krétszym jednak niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

17. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jesli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za jakos¢ i terminowos¢ robot
ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

19. W przypadku stwierdzenia, ze:

1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

2) cze$¢ lub cato$¢ robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie
0 podwykonawstwo,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot oraz naliczenia
kar umownych okreslonych w § 14 ust. 2 pkt 7).

20. Wykonawca jest zobowigzany na kazde Zzadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich
informaciji w formie pisemnej dotyczacych Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow.

21. Przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest poda¢ nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, o ile sg juz znane. Wykonawca
zobligowany jest rowniez do zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze do przekazania
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22.

23.

24.

25.

©

10.

informacji na temat nowych Podwykonawcow, ktéorym w pozniejszym okresie zamierza
powierzyc¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Zamawiajgcy dopuszcza jako sposob zapfaty dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy —
cesje wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy, o ktérym
mowa w ust. 5, ztozy¢ odwiadczenie, iz wyraza on zgode na zaptacenie przez Zamawiajgcego
naleznosci wynikajgcych z danej umowy bezposrednio na rzecz Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest
przedtozy¢ réwniez projekt umowy cesji praw z danej umowy z podwykonawcag/dalszym
podwykonawcg, przenoszgcej na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do
uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 3-8 stosuje sie
odpowiednio.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg, Wykonawca powinien przedtozy¢
Zamawiajgcemu w oryginale umowe cesji praw z danej umowy z podwykonawcag/dalszym
podwykonawcg, przenoszacg na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do uzyskania
zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 10 stosuje sie odpowiednio.

Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonac cesiji
wierzytelnosci, o ktérej mowa w ust 22.

W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesji przepisy
ust. 22-24 stosuje sie odpowiednio.

§ 11
Wynagrodzenie
Strony ustalaja, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczaitowe,
ktére obejmuje peiny zakres robét okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym (zat. nr 1
do umowy) oraz w umowie. Ustalone w ten sposob wynagrodzenie ma charakter staly i
niezmienny niezaleznie od rozmiaréw robét i kosztow ponoszonych przez wykonawce podczas

ich realizacji.

Za wykonanie przedmiotu zamowienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto
................................ ZE (STOWNIE: ...

Na wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 2 sktada sie kwota netto .................. zt
(STOWNIE: ... ) i podatek VAT (23%)

......................... ZE (STOWNIE: ... )l

Wykonawca oswiadcza, ze wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego prace zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia.
Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje catos¢ kosztéw zwigzanych z realizacjg zadania
niezbednych do jego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw oraz wszelkie
koszty towarzyszgce wykonaniu, o ktéorych mowa w programie funkcjonalno — uzytkowym oraz
w umowie, réwniez koszty zabezpieczenia terenu budowy oraz organizacje zaplecza
technicznego.

Rozliczenie za prawidiowo wykonane i odebrane prace nastgpi po zakohczeniu i odbiorze
catosci robét budowlanych. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie ptatnosci Wykonawcy bedg
dokonywane w walucie polskie;.

Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiér przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem odbioru koncowego robét budowlanych przez osoby upowaznione
przez strony umowy.

Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakohczeniu i odbiorze catosci roboét.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku
z realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowa¢ Gmina Lublin, Plac Kréla
Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, a Odbiorca — Zarzad Drég i Mostow
w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin.

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni
od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury, wystawionej na podstawie protokotu odbioru,
o ktorym mowa w ust. 7. Pod warunkiem prawidtowego, zgodnego z umowg wystawienia
faktury zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi przelewem na rachunek bankowy
wskazany na fakturze. Dniem zaptaty, w kazdym przypadku jest dzieh obcigzenia kwotg
wynagrodzenia rachunku Zamawiajgcego.
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11. W przypadku realizacji robét przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw,
dodatkowym warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia, w szczegdlnosci w postaci potwierdzenia przelewu bankowego
lub o$wiadczenia Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) o otrzymaniu wymagalnego
wynagrodzenia, z zastrzezeniem sytuacji opisanych w § 10 ust. 15-17 oraz 22-25.
W przypadku braku niniejszych dowodow termin ptatnosci biegnie na nowo od momentu
ztozenia przez Wykonawce dowoddw, o ktérych mowa powyze.

12. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych dowodow
rozliczen z podwykonawcami, o ktérym mowa w ust. 11, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow rozliczen.

13. Sumaryczna wartos¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy oraz wynagrodzen brutto
wynikajgcych z umow podwykonawczych nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w ust. 2.

14. W przypadku opdzniania w =zapfacie faktury Wykonawca ma prawo zadaé odsetek
ustawowych.

15. Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okreslone w § 18 ust. 3 pkt 2)
nie dajg prawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.

§12
Prawa autorskie i zalezne

1. Z chwilg podpisania protokotu zdawczo - odbiorczego, o ktérym mowa w § 7 ust. 3 umowy,
Wykonawca tgcznie z przekazang dokumentacjg przekazuje na rzecz Zamawiajgcego catosé
autorskich praw majatkowych i zaleznych do opracowania oraz prawo wiasnosci egzemplarza
utworu, nosnikéw, na ktoérych zostato ono utrwalone — bez dodatkowego wynagrodzenia.
Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostajg wiasnoscig projektantéw — autoréw
dokumentac;ji projektowe;j.

2. Autorskie prawa majatkowe i zalezne do opracowania bedgcego przedmiotem umowy, zostajg
przeniesione na Zamawiajgcego w celu wykorzystania na odrebnych polach eksploatacii
dotyczgcych w szczegolnosci:

1) utrwalanie na wszelkich nosnikach,
2) zwielokrotnianie utworow dowolng technikg na wszelkich no$nikach i w dowolnej ilosci,

3) wprowadzenie do obrotu, uzyczanie, najem egzemplarzy,

4) wprowadzanie do pamieci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,

5) publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym,

) udostepnienia w ramach przepiséw ustawy o dostepie do informacji publiczne;j,

) wykorzystania dokumentacji projektowej i opracowan wykonanych na podstawie niniejszej
umowy do opracowania dziet zaleznych i kolejnych dokumentacji projektowych, przez
wykonawcow wykonujgcych kolejng dokumentacje projektowg i kolejne opracowania na
podstawie oddzielnego zamowienia w przypadku: przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu
uzytkowania obiektow budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany
decyzji przez Zamawiajgcego co do budowy budynkéw, budowli i innych obiektéw
budowlanych, na terenie dla ktérego byla opracowana dokumentacja projektowa
i opracowania zrealizowane na podstawie niniejszej umowy,

8) do wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stuzgcego celom promocyjnym
i informacyjnym oraz niezbednym do przygotowania i realizacji inwestycji.

3. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do wykonywania praw zaleznych w celu
wykonania lub zlecenia innym podmiotom zaleznych praw autorskich, wtedy gdy dojdzie do
zaniechania przez Wykonawce wykonania w wyznaczonym terminie bgdz przystgpienia do
wykonania czynnosci wynikajgcych z umowy, ktére moze skutkowaé opdznieniem terminow
wynikajgcych z umowy bgdZz powodowac zagrozenie oczekiwanej jakosci przedmiotu umowy
badz gdy dojdzie do rozwigzania umowy z winy Wykonawcy.

4. Wykonawcy nie bedzie przystugiwaé odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na
kazdym odrebnym polu eksploataciji.

~N O
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5.

10.

11.

W przypadku wykonania opracowan objetych przedmiotem niniejszej umowy, przez
Wykonawce z udziatem innych oséb, ktérym przystuguja majatkowe prawa autorskie do
opracowan lub ich cze$ci Wykonawca zobowigzuje sie:

1) naby¢ od autoréw opracowan majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne celem ich
dalszego przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie,

2) uzyska¢ zgode autorow opracowan do korzystania przez Zamawiajgcego na polach
eksploatacji okreslonych w ust. 1 i ust. 2

3) dostarczy¢ Zamawiajgcemu wraz z opracowaniami, oswiadczenia twércéw (wspottwdrcow)
opracowan, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych opracowan oraz, ze
wyrazajg oni zgode, o ktérej mowa w pkt 2),

4) w przypadku wytoczenia powddztwa przeciwko Zamawiajgcemu w zwigzku z naruszeniem
praw osob trzecich, Wykonawca zobowigzuje sie wzig¢ udziat w takim postepowaniu po
stronie Zamawiajgcego.

Nie bedzie traktowane jako naruszenie praw autorskich Wykonawcy, wykorzystanie

dokumentacji projektowej, stanowigcej przedmiot niniejszej umowy, jej modyfikacja w zakresie

niezbednym do realizacji inwestycji, w przypadku, gdy Wykonawca, nie podejmie Iub
zaprzestanie w toku realizacji inwestycji wykonywania nadzoru autorskiego, do ktérego jest
zobowigzany na podstawie niniejszej umowy.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawa zalezne do opracowan objetych przedmiotem

niniejszej umowy w tym do przystosowywania, dokonywania zmian oraz przerobek z chwilg

podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowe;.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych, a takze praw zaleznych nastepuje bez ograniczen

czasowych i terytorialnych.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw autorskich oraz innych

praw os6b trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.

Zamawiajgcy ma prawo przenoszenia przystugujgcych mu na mocy niniejszej umowy,

autorskich praw majgtkowych do opracowania, na rzecz osob trzecich bez zgody Wykonawcy.

Nie bedzie traktowane jako naruszenie praw autorskich Wykonawcy, wykorzystanie

dokumentacji projektowej, stanowigcej przedmiot niniejszej umowy i jej modyfikacja w zakresie

niezbednym do realizacji inwestycji wykonywania nadzoru autorskiego, do ktorego jest
zobowigzany na podstawie niniejszej umowy.

§13
Sposob realizacji umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy

wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce na jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Wszystkie uzyte do realizacji rob6t materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.).
Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatdw oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robét na
kazdym etapie robdt, fgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru koncowego.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatow, zgodnos$ci robot z dokumentacjg
techniczng, obowigzujgcymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru do odbioru robdt zanikajacych,
jak i do odbioru koncowego.

Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robét dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
ze zastosowane materiaty bgdz wykonawstwo robot sg niezgodne ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
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Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdZz wykonawstwo robot sg zgodne
z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce robot
oraz jakosci materiatdw, dostarczonych na budowe Ilub na niej produkowanych, zas
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich
prébek materiatow, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakosC¢ materiatdw jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materialy z terenu budowy
i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku wykonywania robot objetych umowg w sposob niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania robét
na sposob okreslony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowienn umowy.

§ 14
Kary umowne
Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewlasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.
. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu:

1) za zwloke w opracowaniu dokumentacji projektowej — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto o ktorym mowa w § 11 ust. 2 - za kazdy dzien zwtoki, liczgc od terminu okreslonego
w§ 6 ust. 1 pkt 1) oraz za zwloke w realizacji rob6t budowlanych — w wysokos$ci 0,2%
wynagrodzenia brutto o ktéorym mowa w § 11 ust. 2 - za kazdy dzieh zwioki, liczac od
terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 2),

2) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2 za kazdy przypadek
nieprzedtozonego projektu umowy lub jej zmiany,

3) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym
mowa w § 10 ust. 6, kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 11 ust. 2 za kazdy przypadek braku zmiany,

4) w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — kare w wysokosci 0,2 % warto$ci wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2, za kazdy dzien zwioki od terminu okreslonego
w § 10 ust. 9 lub ust. 12,

5) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - kare w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 11 ust. 2, za kazdy dzieh zwtoki od terminu okre$lonego w umowie zawartej
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,

6) w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10 ust. 15 - kare w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2 za kazdorazowg konieczno$¢ dokonania
bezposredniej zaptaty — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 10 ust. 22-25,

7) w przypadku stwierdzenia, ze:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcédw na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

b) cze$¢ lub catos¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

¢) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie

0 podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2

za kazdy stwierdzony przypadek,
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8) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

b) brak inwentaryzacji powykonawczej,

c¢) brak stosownych protokotow i atestéw,

d) brak o$dwiadczen kierownictwa bgdz innych dokumentéw poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa,

- kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2,

za kazdy dzien przerwy,

9) w przypadku prowadzenia robot bez zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu
czasowej organizacji ruchu — kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 11 ust. 2 za kazde stwierdzenie oraz w przypadku prowadzenia robot
niezgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu - kare w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2 za kazde stwierdzenie,

10) za zwioke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji kare
w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2, za
kazdy dzien zwtoki,

11) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznoéci, za ktére odpowiada
Wykonawca - kare w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11
ust. 2,

12) w przypadku nie ztozenia polisy OC w terminach, o ktérych mowa w § 5 ust. 4 - kare
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2 za kazdy
dzien zwioki,

13) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykonujg roboty budowlane z naruszeniem przepiséw BHP lub
niezgodnie z zapisami planu BIOZ — kare w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia,

14) za zwioke w przedtozeniu dokumentdw, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 lub § 4 ust. 2 pkt 28) —
w wysokosci 0,2% kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2 — w kazdym stwierdzonym
przypadku, za kazdy dzien zwioki,

15) w przypadku naruszenia przez Wykonawce § 4 ust. 2 pkt. 27) Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 2000,00 zt za kazde takie naruszenie.

3. Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci,
za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 11 ust. 2, z wylgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa § 15 ust. 1
umowy.

4. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej straty lub szkody.

5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia.

§15
Odstgpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczehstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zadaé wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

2. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢é dokonane w formie pisemnej
pod rygorem niewazno$ci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomos$ci o przyczynie
odstgpienia.

3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca
w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:
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1) w przypadku opdznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie z wykonaniem
przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminéw wykonania, okreslonych
w § 6 umowy,

2) w przypadku przerwania wykonywania robot objetych przedmiotem umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

3) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robét, ktore byty wykonywane wadliwie lub w sposéb
sprzeczny z umowa,

4) w przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10 ust. 15, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto
wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 2 umowy — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 10
ust. 22-25 umowy,

5) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w § 10 ust. 19 umowy,

6) gdy Wykonawca postawiony zostat w stan likwidacji, a takze w przypadku, gdy wystapig inne
zdarzenia uniemozliwiajgce mu wykonanie niniejszej umowy.

. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania robét na okres dtuzszy
niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron odniesie
skutek wytgcznie na przysztos¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy
pomiedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes¢ robét budowlanych
wykonanych bez zadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie
do stopnia zaawansowania wykonanych robét budowlanych,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokét zdawczo
- odbiorczy terenu budowy oraz protokét inwentaryzacji wykonanych robét budowlanych i ich
wyceny zgodnie z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystgpig do odbioru robdt
budowlanych, stosujgc w tym zakresie postanowienia a § 7 oraz § 8 Umowy.

. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony

na koszt strony, ktorej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od umowy lub powierzenia
dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.
Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci
wymienionych w art. 145 a ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca moze Zzgdaé
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy. Postanowienia ust. 6
oraz 7 stosuje sie odpowiednio.

§ 16
Gwarancja i rekojmia
Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres .... miesiecy liczgc od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego robot budowlanych.
. W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich
wad w przedmiocie umowy, ktdre ujawnig sie w okresie gwaranciji.
Zamawiajgcy moze dochodzié¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.
. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego robét budowlanych przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.
Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspoélnie z Wykonawcg rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie nie wczesniej niz z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.
. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okres$lonych w Kodeksie Cywilnym (art. 568
kc) tj. przez 5 lat.
. Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktada¢ na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych oraz naruszac postanowien niniejszej umowy.
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8. W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a trescig umowy dotyczgcg obowigzkow wynikajgcych z tresci § 16 umowy, strony
obowigzuje tre$¢ umowy.

9. Termin wusuniecia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o zaistniatych wadach.

10. Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 9, moze zosta¢ przedtuzony za zgodg obu stron
wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
dtugotrwalych niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie
w ciggu 10 dni.

11. Wykonawca na pisemne Zzgdanie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu atesty na
materiaty oraz karty gwarancyjne producentéw materiatbw. W przypadku gdyby
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiatdw udzielit
Wykonawcy gwarancji lub rekojmi w odniesieniu do wykonywanych robdét lub dostarczanych
materiatdbw na warunkach korzystniejszych niz okres$lone w niniejszej umownie, Wykonawca
przenosi takie prawa na Zamawiajgcego.

12. W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakosciowych wykonanych
robét budowlanych, Strony mogg zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi.
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, ktérej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.
W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalg osoby wspdlnego, niezaleznego
eksperta, wowczas prawo wyboru eksperta przystugiwac¢ bedzie Zamawiajgcemu.

§17
Postanowienia § 16 stosuje sie odpowiednio do dokumentacji powstatej w wyniku wykonywania
czynnosci nadzoru autorskiego.

§18
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron wyrazong
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci.

2. Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem zmian wprowadzanych na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 2 — 6 ustawy Pzp oraz zmian, o ktérych mowa w ust. 3.

3. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 niniejszej
umowy. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT.

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o czas dziatania sitly wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw tego
dziatania,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan
— 0 okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
realizowanych w drodze odrebnej umowy. Przez wszelkie prace powigzane
Z przedmiotem niniejszej umowy nalezy rozumie¢ wszelkie prace wykonywane w ramach
odrebnych umow zawartych z Wykonawcg lub innymi podmiotami, ktorych zakres prac
realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres prac realizowanych w ramach
przedmiotowej umowy lub w bezposrednim sasiedztwie tego obszaru.

c) wystgpienia niezaleznego od Wykonawcy przediuzania sie pozyskiwania uzgodnien
i warunkow do projektowania oraz przedtuzanie sie pozyskiwania wszelkich decyzji
niezbednych do otrzymania koniecznych uzgodnien, trwajgcego ponad 7 dni od daty
ztozenia poszczegolnych opracowan lub dokumentéw do uzgodnienia we wiasciwej instytucji
— 0 okres ponad 7 dni liczony od ztozenia poszczegdinych opracowan lub dokumentéw do
uzgodnienia do czasu ich otrzymania lub uzgodnienia,

d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, moggcych spowodowac wstrzymanie robét
- 0 czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien,
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e) przerwy w wykonywaniu robét budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robot zgodnie ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych. Fakt ten musi by¢ udokumentowany
w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiajgcego - o okres trwania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

3) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonego zakresu prac
po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem)
zapisu § 10 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapiséw dotyczgcych
Podwykonawcy.

4) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego
zakresu zamowienia za pomocg Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego Ilub Wykonawce, Zze Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca realizujgcy prace objete przedmiotem zamdwienia wykonuje je nienalezycie.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia.
Podwykonawcg, na ktérego zasoby powotywat sie Wykonawca w ziozonej ofercie, na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw

§19
Przedstawiciele stron
Nadzor nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowa¢ bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru.
. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.

§ 20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % kwoty
brutto okreslonej w § 11 ust. 2 tj. w wysokosci ............... wformie .......cccceeeiiinnnnnnnn,

. Strony uzgadniajg, ze petna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonany Zamawiajgcy zwroci lub  zwolni czes¢ zabezpieczenia
(maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia).

. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrocone lub zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady oraz po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad
stwierdzonych w okresie rekojmi.

. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych
faktur za czesciowo wykonane roboty.

. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przedtuzenie) terminu realizacji
przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 18 ust. 3 pkt 2) Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. W przypadku jezeli Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innej
formie niz pienigdz, a okres obowigzywania przedmiotowego zabezpieczenia jest krotszy niz
okres, na ktéry powinno by¢ zabezpieczenie wniesione (dotyczy sytuacji opisanej w art. 150
ust. 7 ustawy Pzp), Wykonawca zobowigzuje sie¢ do przedtuzenia zabezpieczenia lub
wniesienia nhowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
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formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 8 nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

10.Zapisy ust. 7 — 9 stosuje sie odpowiednio w przypadku zmian formy wniesionego
zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy.

§ 21
Odpady

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wtasny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstate przy wykonywaniu robot.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2018 r.
poz. 21 z p6ézn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.
z 2017 poz. 519 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsigbiorcow
w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej (t.j. Dz. U.
22016 r. poz. 1478 z pdzn. zm.).

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wtasnos¢ odpadow (materiatdw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy z wytgczeniem odpadéw o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 18)
umowy.

§ 22
Cesja
1. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokona¢ cesiji
wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej Umowy.
2. Wykonawca nie moze dokona¢ innych czynnosci rozporzadzajgcych lub zobowigzujgcych,
ktérych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowg lub wynikajgce z niniejsze;j
umowy (art. 509 k.c.).

§23
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ogolnego rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia

27 kwietnia 2016 r. informujemy, iz:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drég i Mostéw z siedzibg w Lublinie,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych — iod@zdm.lublin.eu

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji postanowien niniejszej Umowy -
na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogdlnego rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych
(RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytgcznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisdw prawa oraz upowaznione podmioty uczestniczgce
w procesach realizacji zapisow niniejszej Umowy,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg na czas przewidziany przepisami prawa,

6) posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
danych,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 24
Postanowienia korncowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Zamowien Publicznych i innych obowigzujgcych w tym zakresie
przepisow prawa.
2. Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez wtasciwy
sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
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3. Zalaczniki wymienione w tresci Umowy stanowig jej integralng czesc.

4. Umowe spisano w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy
i 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki:

1. Program funkcjonalno—uzytkowy wraz z zatgcznikami.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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