
Załącznik nr 1 do SIWZ, nr 1 do umowy
Zamawiający: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Adres: ul. Krochmalna 13J

20-401 Lublin

           PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY                

Nazwa zamówienia: 
 
Zaprojektowanie  i  wykonanie  budowy  ścieżki  rowerowej  oraz  przebudowy
chodnika  wzdłuż  odcinka  ul.  Turystycznej  w  Lublinie  wraz z pełnieniem
nadzoru autorskiego oraz dostawa i montaż stojaków rowerowych.
Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego.

Kod zamówienia według CPV: 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

34432000-4 Części i akcesoria do rowerów

Zawartość opracowania: 

I CZĘŚĆ OPISOWA:
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
   1.1 Zakres przedmiotu zamówienia.
   1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.
   1.3 Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia.
   1.4 Ogólne własności funkcjonalno-użytkowe
2. Opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia.
    2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej.
    2.2. Wymagania do realizacji robót budowlanych.
3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA:
1. Oświadczenia Zamawiającego
2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z 
    budową i jej przeprowadzeniem.
3.Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego

Autor opracowania:
Edyta Pardyka

Zatwierdził :
Stanisław Wydrych
Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
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I CZĘŚĆ OPISOWA
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem  zamówienia  jest  zaprojektowanie  i  wykonanie  budowy  ścieżki
rowerowej oraz przebudowy chodnika wzdłuż odcinka ul.  Turystycznej  w Lublinie wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz dostawa i montaż stojaków rowerowych.

1.1 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1.1.1) Sporządzenie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno–
użytkowy:
a. projekt wykonawczy branży drogowej,  zgodnie z umową, przepisami techniczno-

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie – 3 egz.,
b. projekt stałej organizacji ruchu – 3 egz.,
c. projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót – 3 egz.,
d. szczegółowe  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych

(sporządzonych na podstawie  wydawanych przez GDDKiA ogólnych specyfikacji
technicznych) – 3 egz.

e. informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 3 egz.,
1.1.2) Przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie 

papierowej i cyfrowej oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego wykonanej 
dokumentacji.

1.1.3) Zrealizowanie robót budowlanych w oparciu o zatwierdzoną dokumentację   
techniczną po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę.

1.1.4) Przeprowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB, wyniki  
badań do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

1.1.5) Pełnienie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.):

a. Wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w  dokumentacji
projektowej pojawiających się w toku realizacji zadania.

b. Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w
tym zakresie w toku realizacji zadania.

c. Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
d. Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
e. Wykonywanie  czynności  związanych  ze  sprawowaniem nadzoru  autorskiego  na

każde wezwanie Zamawiającego.
f. Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren

budowy  bądź  do  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego
wezwanie,  celem rozstrzygnięcia   wszelkich  pojawiających  się  w  toku  realizacji
robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd
na budowę powinien nastąpić  w terminie 1 dnia  od daty zawiadomienia – fax,
telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie).

1.1.6)  Przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenia  operatu
kolaudacyjnego, który ma zawierać:  umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami,  kosztorys  powykonawczy,  protokół  przekazania  terenu  budowy,
protokoły  odbioru  robót  zakrywanych,  badania  materiałów,  recepty,  badania  typu
mieszanek  mineralno  bitumicznych,  wyniki  pomiarów:  wyniki  badań  laboratoryjnych,
terenowych,  deklaracje  zgodności  materiałów,  aprobaty,  sprawozdanie  techniczne
Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, końcowy
protokół  odbioru,  oświadczenie  uprawnionych  kierowników robót  o  wykonaniu  zadania
zgodnie z przepisami oraz wszystkie niezbędne dokumenty do przekazania obiektu do
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użytkowania.
1.1.7)  Sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formie  gis/cad  i
dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.
1.1.8) Przywrócenie przyległego do terenu budowy terenu do stanu przed przystąpieniem
do realizacji zadania. 
1.1.9) Dostawa i montaż stojaków rowerowych
1.1.10) Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.

– kategoria drogi: krajowa
– szerokość  projektowanej  ścieżki  rowerowej  dwukierunkowej  –  min.  2  m,
jednokierunkowej – min. 1,5 m
– szerokość chodnika – min. 2,50 m

Uwaga:
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje i  ilości robót przedstawionych
powyżej  są  ilościami  szacunkowymi  i  mogą  ulec  uzupełnieniu  lub  zmianie  po
opracowaniu  dokumentacji  projektowej.  Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na
zwiększenie  robót  stanowią  ryzyko  wykonawcy  i  nie  będą  traktowane  jako  roboty
dodatkowe.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

1.3.1 Realizacja  powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu
o  obowiązujące  przepisy,  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne  doświadczenie
i  potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu
zawodowym.
1.3.2 Zamawiający  ustanowi  nadzór  inwestorski  nad  wykonywaniem  wszystkich  robót
objętych zadaniem.

1.4 Ogólne własności funkcjonalno-użytkowe

Wykonanie budowy ścieżki rowerowej oraz chodnika wzdłuż odcinka ul. Turystycznej ma
podnieść  standard  w  zakresie  bezpieczeństwa  ruchu  oraz  wygody  użytkowania  ma
również zapewnić trwałość obiektu.

2. Opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej:

2.1.1 Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji projektowej:

– Wykonawca  opracuje  dokumentacje  projektową  obejmującą  wszystkie  branże
wchodzące w skład przedmiotowego zadania na podstawie, których uzyska zgodę na
prowadzanie robót,
– Wykonawca  w  trakcie  procesu  projektowego  zorganizuje  co  najmniej  jedną  naradę
techniczną w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie dokumentujące stan zaawansowania
i sposób rozwiązywania elementów robót,  które będą realizowane.  Wszystkie materiały
wyjściowe,  uzgodnienia,  decyzje,  mapy  pozyskuje  własnym  staraniem  Wykonawca.
Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 
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– Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonywany zgodnie z umową,
obowiązującymi  przepisami,  normami  i  wytycznymi  oraz,  że  został  wykonany  wstanie
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
– Każda część z w/w dokumentacji powinna zostać przekazana w wersji elektronicznej na
nośnikach CD lub DVD w n.w. formatach:

– rysunki: format .dwg i .pdf
– opisy: format .org i .pdf
– tabele: format .xls i .pdf
– inne elementy: forma do uzgodnienia z Zamawiającym

– Kompletny projekt wykonawczy branży drogowej, musi być zatwierdzony przez Zarząd
Dróg i Mostów w Lublinie,
– Prace można rozpocząć po pozyskaniu stosownych decyzji administracyjnych,
– Ponadto  Wykonawca  sporządzi  taką  ilość  egzemplarzy  poszczególnych  opracowań
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji dla
potrzeb wykonawstwa robót.
– Projekt powinien być opracowany na:
a. Pozyskanych przez Wykonawcę mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 z

zasobów Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  w Lublinie,
b. Na  podstawie  własnych  pomiarów  sytuacyjno  –  wysokościowych  stanowiących

podstawę do opracowania elementów dokumentacji.

2.1.2  Wymagania  odnośnie  zawartości  projektu  budowlano-wykonawczego  branży
drogowej

projekt ma zawierać:
I. Część opisową
– opis techniczny
II. Część rysunkową
– orientacja w skali 1:25000
– plan sytuacyjny w skali 1:500 
– profil podłużny 
– przekroje poprzeczne co 25m w skali 1:50
– przekroje normalne w skali 1:50
– inne szczegóły rozwiązań skala 1:20 

2.1.3 wymagania w odniesieniu do szaty graficznej opracowań

Wykonawca  wykona  opracowania  projektowe  w  szacie  graficznej,  która  spełnia
następujące wymagania:

● zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
● część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów,
● jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
● ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,
● całość dokumentacji  będzie  oprawiona w twardą oprawę,  na  odwrocie  której

będzie spis treści,
● rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego 

Każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki
poszczególnych części  składowych opracowania projektowego.  Szata graficzna i  układ
projektu powinny spełniać wymagania rozporządzenia [6].
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2.1.4 wymagania w odniesieniu do projektu czasowej oraz stałej organizacji ruchu:
● Projekt  czasowej  organizacji  ruchu  powinien  zawierać  materiały  graficzne

wskazujące  schematycznie  zakresy  robót  oraz  zmiany  w  istniejącej  organizacji
ruchu.

● Etapowanie  robót  drogowych  należy  zaprojektować  w  sposób  zapewniający
obsługę  posesji  przyległych  do  pasa  drogowego  projektowanej  ulicy.  Sposób
prowadzenia robót remontowych należy uzgodnić z Zamawiającym. 

● Projekt  czasowej  oraz  stałej  organizacji  ruchu  należy  uzgodnić  w  Wydziale
Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością Urzędu Miasta Lublin

2.2.        Wymagania do realizacji robót budowlanych.

2.2.1 Wymagania ogólne realizacji robót

2.2.1.1 Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki
działalności w zakresie:

● organizacji robót budowlanych,
● zabezpieczenia interesów osób trzecich,
● ochrony środowiska,
● warunków bezpieczeństwa pracy,
● warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2.2.1.2  Wyroby  budowlane,  stosowane  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych,  mają
spełniać wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca będzie posiadał
dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
przepisów  o  wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry.  Zamawiający
przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

2.2.1.3 Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:
– rozwiązania projektowe zawarte  w projekcie  budowlano-wykonawczym przed ich
skierowaniem do  realizacji  robót  budowlanych  –  w  aspekcie  ich  zgodności  z
programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,
– stosowane  gotowe  wyroby  budowlane  – w  odniesieniu  do  dokumentów  

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

– sposób  wykonania  robót  budowlanych  – w  aspekcie  zgodności  wykonania  z  
projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

– jakość wykonania robót i dokładność montażu,
– prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia. 

2.2.1.4  Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli
wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo
Budowlane i postanowień umowy.

2.2.1.5 Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
– odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu, 
–    odbiór częściowy,
– odbiór końcowy,
– odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.
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2.2.1.6 Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

2.2.1.7  Teren  przewidziany  pod  roboty  należy  do  zarządcy  przedmiotowej  drogi  oraz
Gminy Lublin.  Możliwości  urządzenia  czasowych  terenów budowy i  inne  szczegółowe
uwarunkowania  wykonania  robót  Wykonawca  uzgodni  z  Zarządem  Dróg  i  Mostów  w
Lublinie.

2.2.1.8 Materiały rozbiórkowe:
– ziemię  z  wykopów  oraz  inne  materiały  nienadające  się  do  powtórnego  użytku

Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.
– pozyskane  w  trakcie  remontu  materiały  rozbiórkowe,  nadające  się  do  ponownego

wykorzystania  tj.  destrukt  bitumiczny,  krawężniki,  kostka  betonowa  brukowa,  płyty
chodnikowe betonowe, obrzeża betonowe, znaki drogowe oraz inne według wskazania
inspektora  pozostają  własnością  Zamawiającego,  materiały  te  należy  wywieźć  na
składowisko wskazane przez zamawiającego na odległość do 15 km.

– materiały  jw.  (z  wyłączeniem  materiałów  sypkich)  należy  przekazać  ułożone  na
paletach pozyskanych we własnym zakresie przez Wykonawcę.

– w  zakresie  gospodarki  humusem  przewidzieć  wykorzystanie  humusu  zdjętego  na
humusowanie skarp i zieleńców, a nadmiar zagospodarować jako odpad we własnym
zakresie.

2.2.2 Wymagane cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych
oraz warunki wykonania

Ścieżka rowerowa dwukierunkowa powinna zostać wykonana na odcinku od
końca  istniejącej  nawierzchni  bitumicznej,  wraz  z  wykonaniem  przejazdu
rowerowego  przez  ul.  Turystyczną.  Włączenie  z  ul.  Turystycznej  należy
wykonać  jako  ścieżkę  rowerową  jednokierunkową.  Należy  wykonać  nowy
chodnik,  jednak  na  odcinkach  gdzie  chodnik  jest  w  dobrym  stanie
dopuszczamy  przebrukowanie  istniejącego  chodnika  pod  warunkiem  że
znajduje się on w zaznaczonym obszarze (na załączniku).
Uwaga: załącznik graficzny przedstawia obszar na którym należy ulokować ścieżkę

2.2.2.1 wymagania w odniesieniu do chodnika:

Należy wykonać nowy chodnik oraz ścieżkę rowerową od podstaw. Zamawiający
dopuszcza przebrukowanie istniejącego chodnika, jeżeli  znajduje się on w pasie
drogowym, a elementy pozostają nieuszkodzone, po uzyskaniu zgody inspektora
nadzoru.
Po  uprzednim  rozebraniu  istniejącego  chodnika  oraz  wykonaniu  koryta  pod
konstrukcję,  należy  wykonać  nawierzchnię  o  szerokości  min.  2,50  m.  Chodnik
wykonać z kostki  brukowej betonowej  Holland wibroprasowanej,  koloru szarego,
grubości 6 cm, na podsypce cementowo - piaskowej, grubości śr. 3 cm. Na całej
powierzchni  chodnika  należy  wykonać  podbudowę  z  piasku  stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa i grubości 10 cm.  Obramowanie nawierzchni chodnika
od strony trawników powinno być  wykonane z obrzeży betonowych o przekroju
6x20  cm w kolorze  szarym,  ustawionych  na podsypce  cementowo -  piaskowej.
Obrzeże  należy  ustawić  bez  wypuszczania  ponad  płaszczyznę  nawierzchni
chodnika, fazą w stronę trawnika.

● Przed przystąpieniem do układania nawierzchni należy ustalić z inspektorem wzór
(deseń) nawierzchni.
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● W pobliżu  drzew (rzut  pionowy korony  drzewa  na  chodnik)  należy  przewidzieć
przepuszczalną  konstrukcję  chodnika  tj:  kostka  brukowa  analogicznie  do
pozostałych chodników ułożona na podsypce grysowej na podbudowie z kruszywa
łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 12 cm. 

● Przy przejściach dla pieszych, (wzdłuż przejścia, równolegle do krawężnika) należy
zastosować podwójny rząd płyt ostrzegawczych z wypustami. Należy zastosować
płyty betonowe, koloru żółtego o wymiarach 30x30x5 cm. 

● Pozostałe chodniki znajdujące się w pasie drogowym podlegają przebrukowaniu i
dostosowaniu pod względem wysokościowym.

 2.2.2.2 wymagania odnośnie ścieżki rowerowej

● Wykonanie ścieżki rowerowej zgodnie z konstrukcją:
- warstwa ścieralna, AC 8 S 50/70, 3 cm
- warstwa wiążąca, AC 8 W 50/70, 3 cm
- podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31.5 mm, C90/3, 12 cm
- warstwa ulepszonego podłoża, mieszanka związana cementem C3/4 ≤ 6.0 MPa,
15 cm.
Jako rozdzielenie  chodnika i  ścieżki  należy przewidzieć krawężnik  betonowy na
płask na ławie betonowej  z betonu C12/15 grubości  15 cm. Od strony trawnika
ścieżkę rowerową ograniczyć obrzeżem betonowym 8x20cm.

● Ścieżkę  należy  projektować  jako  oddzieloną  od  chodnika  w  miarę  dostępności
terenu

● Ścieżkę należy wysokościowo dostosować do istniejącej nawierzchni bitumicznej,
na  tej  nawierzchni  należy  wykonać  oznakowanie  (na  istniejącej  nawierzchni
bitumicznej należy przewidzieć oznakowanie, celem zachowania ciągłości ścieżki
rowerowej)

● Ścieżkę  należy  projektować  jako  dwukierunkową  od  istniejącej  nawierzchni
bitumicznej do projektowanego przejazdu rowerowego, włączenie z ul. Turystycznej
projektować jako jednokierunkowe

● Należy wykonać przejazd rowerowy przez ul. Turystyczną wraz z drobna korektą
przejścia  dla  pieszych  zgodnie  z  warunkami  wydziału  ZRDiM,  załączonymi  do
przedmiotowego PFU

● Na  przejeździe  rowerowym  krawężniki  należy  ulokować  na  „0”  w  stosunku  do
nawierzchni jezdni

● Należy także przewidzieć przeniesienie tablicy upamiętniającej „Szlak pamięci” w
trawnik poza teren ścieżki rowerowej z zachowaniem skrajni. 
 

2.2.2.3 wymagania w odniesieniu do elementów uzbrojenia podziemnego:

● elementy wyposażenia pasa drogowego ulicy powinny zostać tak ukształtowane,
aby  zapewnić sprawne odprowadzenie wody opadowej do istniejących odbiorników
w tym: profilowanie cieków,  poboczy,  cieków pod chodnikowych i  ich odpływów,
rowów.

● Kable  elektroenergetyczne  oraz  telekomunikacyjne  znajdujące  się  pod  ścieżką
rowerową  oraz  nowoprojektowaną  nawierzchnią  chodnika  należy  zabezpieczyć
rurami osłonowymi

● Elementy infrastruktury należy wyregulować wysokościowo
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● W odniesieniu do gazociągu należy postępować zgodnie z załączonymi warunkami
z Zakładu Gazowniczego

Ponadto:
– Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania  właścicieli  lub zarządców sieci o
przystąpieniu do wykonywania robót na 7 dni przed ich rozpoczęciem.  
– Regulacje  urządzeń  podlegają  komisyjnemu  odbiorowi  przez  właścicieli  lub
zarządców sieci.
– W przypadku zniszczonych lub uszkodzonych (do oceny inspektora) pokryw włazów
infrastruktury podziemnej (np. włazy studni teletechnicznych) włazy te należy wymienić
na nowe.

2.2.2.4 wymagania w odniesieniu do zagospodarowania zieleni:

● Należy przewidzieć rekultywację trawników,
● Wytyczne odnośnie wykonania trawników:
● teren pod trawniki powinien być oczyszczony z gruzu, dużych kamieni, pni i korzeni

drzew, części naziemnych i podziemnych chwastów,
● teren  przeznaczony  pod  trawniki  należy  obniżyć  w  stosunku  do  krawężnika

o 15 cm (przygotowanie miejsca na ziemie urodzajna + torf),
● w  przypadku  ziemi  rodzimej  jako  urodzajnej  –  powinna  ona  być  zdjęta  przed

rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach,
● w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na teren budowy

nie  dopuszcza  się  ziemi  zagruzowanej,  przerośniętej  korzeniami,  wyjałowionej,
zasolonej, lub zanieczyszczonej chemicznie,

● odczyn ziemi powinien mieścić się w przedziale 5,5-6,5 pH,
● przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2 cm nad gruntem,
● teren bezpośrednio pod wysiew nasion powinien być wyrównany i splantowany, a

ziemia urodzajna rozsypana równomiernie, 
● przed i po siewie nasion ziemię należy zawałować,
● na terenie płaskim ilość nasion na 100 m2  powinna wynosić 1-4 kg, na skarpach 4

kg  gotowa mieszanka traw powinna być dostosowana do warunków panujących
w danym środowisku – odmiany mieszanek dywanowych.

● Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość ok.
10 cm,

● Trawnik nie może być zachwaszczony w przypadku obecności chwastów należy
dokonać odchwaszczania trawnika.
Odbiór  trawników  nastąpi  po  zadarnieniu  powierzchni  w  90%  i  po  wykonaniu
koszenia przez Wykonawcę.

W projekcie należy uwzględnić włączenia elementów nowobudowanych do istniejących
z  uwzględnieniem  napraw  cząstkowych  istniejących  nawierzchni  jezdni,  chodników,
zjazdów, obrzeży i krawężników, czy innych elementów architektonicznych takich jak rury
spustowe  orynnowania  budynków  itp.  Niedopuszczalne  jest  zabrukowanie  bądź  inne
zabudowanie drzwiczek do szafek rewizyjnych słupów.
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2.2.2.5 wymagania w odniesieniu do stojaków rowerowych

Dostawa i montaż 20 sztuk stojaków rowerowych

– kształt musi być zbliżony do stojaków typu Lublin montowanych na stacjach 
Lubelskiego Roweru Miejskiego,

– muszą umożliwiać bezpieczne oparcie i przypięcie m.in. za pomocą obejmy typu U-
lock, co najmniej dwóch rowerów niezależnie od rozmiaru ramy, szerokości opony 
czy też kształtu kierownicy,

–  wykonane ze stali, pomalowane proszkowo w kolorze czarnym, o gładkiej 
powierzchni, wolnej od rys, zabrudzeń i przebarwień,

– wszystkie stojaki będą montowane w miejscach, które już są utwardzone

Montaż stojaków rowerowych:

– Wykonawca zobowiązany jest do:
– wykonania niezbędnych pomiarów;
– wyznaczenia wykopów pod kotwy w istniejącym podłożu;
– rozebrania  istniejącej  nawierzchni  (kostka  brukowa,  kostka  bazaltowa,  płyty

betonowe, nawierzchnia z asfaltu lanego itp.);
– wykonania wykopów pod fundamenty;
– osadzenia stojaków wraz z betonowaniem betonem C8/10;
– pionowania stojaków i dogęszczenia betonu;
– ułożenia rozebranej nawierzchni  z wypełnieniem spoin piaskiem lub odtworzenie

nawierzchni z asfaltu lanego itp.
– usunięcia wszelkich materiałów budowlanych oraz pozostawionych odpadów;
– usunięcia zabezpieczeń miejsca robót.

Dostawa i montaż 20 sztuk stojaków  modułowych

– wymiary stojaków modułowych: długość od 330 cm do 340 cm, wysokość uchwytów
od 70 cm do 75 cm, szerokość uchwytów od 70 cm do 75 cm, odstęp pomiędzy uchwytami
od 75 cm do 80 cm,
– liczba uchwytów typu U w module – 5,
– wykonane z profilu stalowego o wymiarach: długość 40 mm, szerokość 40 mm,
–  połączenie uchwytów naprzemienne przy podłożu,
– wykonane  ze  stali,  pomalowane  proszkowo  w  kolorze  czarnym,  umożliwiające
bezpieczne oparcie i przypięcie m. in. za pomocą U-locka, co najmniej dziesięciu rowerów
niezależnie od rozmiaru ramy, szerokości opony czy też kształtu kierownicy,
– mocowanie  do  podłoża  na  śruby  w  co  najmniej  3  punktach,  w  sposób
uniemożliwiający demontaż przez osoby nieupoważnione.
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II CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Oświadczenia Zamawiającego. 

Zamawiający oświadcza, że w/w zadanie znajduje się na działkach, na których Prezydent
Miasta Lublin sprawuje trwały zarząd.

 
2.    Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  budową  i  jej
przeprowadzeniem.

2.1  Środki  finansowe  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zostały  zabezpieczone
w budżecie gminy na 2019.
2.2 Zaleca się  aby Wykonawca dokonał  wizji  lokalnej  w terenie na własny koszt  oraz
zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości,
gdyż  wyklucza  się  możliwości  zwiększenia  wynagrodzenia  Wykonawcy  związanych  z
błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego
wykonania umowy.
2.3 Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.
2.4  Zaplecze  budowy  wykonawca  zorganizuje  we  własnym  zakresie.  Wykonawca
zobowiązany  będzie  po  zakończeniu  robót  przywrócić  do  stanu  pierwotnego  teren
zaplecza budowy.
2.5  W  zakres  zobowiązań  wykonawcy  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia
wchodzi  wykonanie  zadania  w  aspekcie  zgodności  z  ustaleniami  opisu  przedmiotu
zamówienia i umowy.
2.6.  Wynagrodzenie  Wykonawcy  obejmuje  całość  kosztów  związanych  z  realizacją
zadania niezbędnych do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków
oraz wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w programie funkcjonalno
–  użytkowym  oraz  w  umowie,  również  koszty  zabezpieczenia  terenu  budowy  oraz
organizację zaplecza technicznego. 

3.  P  rzepisy  prawne  i     normy  związane  z     projektowaniem  i     wykonaniem  zamierzenia
budowlanego

Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  przedmiot  zamówienia  spełniając  wymagania
ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej a w szczególności:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186),
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.

2068 z późn. zm.),
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2018 r.

poz. 1990 z późn. zm.),
4) Rozporządzenia  Ministra  Transportu,  Budownictwa i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia

25 kwietnia  2012  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu
budowlanego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz 1935 z późn. zm.),

5) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego
(j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

6) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
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usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.),
7) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie

szczegółowych  warunków technicznych  dla  znaków i  sygnałów drogowych  oraz
urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na
drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.),

8) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr
170, poz. 1393 z późn. zm.),

9) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie
szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania
nadzoru nad tym zarządzaniem (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 784). 

Zamawiający  informuje  również,  że  jest  zobowiązany   stosować  reguły  wynikające
z ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.). 

Załączniki:
1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 z zaznaczonym obszarem
2. warunki techniczne do projektowania:

a) Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością ZR-OR-I.7221.2.71.2019
wraz z załącznikiem graficznym

b) Wydziału Opinii i Uzgodnień ZDiM IU-UD.4330.32.2019
c) Warunki  techniczne  wydane  przez  Zakład  Gazowniczy

PSGLU.ZMDZ.763.073Z.1.2019
3. Poglądowe zdjęcia stojaków rowerowych.
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