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Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

DO ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy postępowania  o udzielenie  zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: przebudowę drogi wewnętrznej zlokalizowanej na terenie
PKP  na  odcinku  od  ul.  Chemicznej  w  Lublinie  do  nastawni  LTA  do  wysokości
wagonowni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Zamawiający  informuje,  że  w  przedmiotowym  postępowaniu  wpłynęły  następujące
zapytania. Poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami.

1. Prosimy  o  zamieszczenie  jakichkolwiek  materiałów  (mapy,  zestawienia  archiwalne,
uzgodnienia z gestorami sieci) umożliwiających wycenę kolizji z infrastruktura techniczną.
Aktualne zapisy PFU nie pozwalają na rzetelną wycenę ze względu na brak materiałów
wyjściowych.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami PFU pkt 1 „Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje wykonania dokumentacji
projektowej oraz wykonania robót dotyczących likwidacji kolizji z sieciami infrastruktury kolejowej”.
Jednocześnie Zamawiający zamieszcza mapę wnioskowaną w pytaniu nr 2. 

2. Prosimy  o  zamieszczenie  map  umożliwiających  oszacowanie  powierzchni  projektowanej  drogi.
Dołączona do PFU mapa zawiera linię wrysowaną przez Zamawiającego uniemożliwiającą wykorzystanie
podkładu.
Odpowiedź:
W załączeniu mapa do PFU bez grubej linii z zakresem inwestycji.

3. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisem PFU: „W przypadku gdy w/w pakiet wzmocnienia
zostanie oceniony przez projektanta jako niewystarczający należy przewidzieć dodatkowe wzmocnienie.”
w przypadku wystąpienia w gorszych warunków gruntowych niż przewidywanych przez Zamawiającego
(G2)  należało będzie zaprojektować grubszą konstrukcję nawierzchni.  Naszym zdaniem założenie
podłoża G2 jest zbyt optymistyczne i należy się spodziewać podłoża G4. W związku z tym minimalna
grubość konstrukcji wyniesie 70 cm co ze względu na zapisy dotyczące konstrukcji może doprowadzić do
niedoszacowania części ofert.
Odpowiedź:
Zamawiający zakłada, że przewidziany pakiet wzmocnienia jest  prawidłowy i nie ma konieczności
dodatkowego wzmocnienia. W załączeniu badanie nawierzchni i podłoża wykonane w dniu 23.03.2017 r.
przez  Laboratorium Drogowe  Labdrog.  Ponadto  informujemy,  że  warunki  gruntowe dla  pobliskiej
inwestycji budowy wiaduktów w ul. Grygowej nie potwierdzają Państwa przypuszczeń.
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4.  Prosimy o wyjaśnienie czy termin wykonania umowy zostanie odpowiednio wydłużony w przypadku
przedłużających się zatwierdzeń dokumentacji  projektowej  lub uzgodnień (np.  dotyczących raportu
i oceny  oddziaływania  na  środowisko)?  Naszym  zdaniem  Wykonawca  nie  może  ponosić
odpowiedzialności za ewentualną zwłokę w wydawaniu decyzji przez organy administracji niezależne
zarówno od Wykonawcy jak i od Zamawiającego.
Odpowiedź:
Rodzaje i warunki zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy zostały okreśłone w § 18 ust. 3 pkt 2)
wzoru umowy.

5. Prosimy o wyjaśnienie czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie oświetlenia?
Odpowiedź:
Oświetlenie nie wchodzi w zakres zamówienia.

6. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający posiada zwolnienie ministra z obowiązku zlokalizowania w pasie
drogowym kanału technologicznego zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach
publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2068 z późn.zm.). Jeśli nie, prosimy o potwierdzenie, czy należy w cenę
wkalkulować wykonanie  kanału  technologicznego wzdłuż całej  drogi.  Naszym zdaniem termin  na
wykonanie dokumentacji projektowej jest zbyt krótki na uzyskanie takiego zezwolenia.
Odpowiedź:
Droga objęta zamówieniem jest drogą wewnętrzną PKP i nie będzie drogą publiczną, zatem przywołany
paragraf o kanale technologicznym jej nie dotyczy.

Zamawiający działając zgodnie z art.  38 ust.  4  ustawy z dnia 29.01.2004 r.  Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dokonuje zmiany zapisów SIWZ
poprzez zamieszczenie:
-  mapy  sytuacyjno-wysokościowej  bez  linii  wrysowanej  przez  Zamawiającego  

(odp. 1-2).
- badania nawierzchni podłoża wykonane 23.03.2017 r. (odp.3).

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
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