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CZĘŚĆ OPISOWA
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem  zamówienia  jest  zaprojektowanie  i  wykonanie  remontu  chodnika  w  pasie 
drogowym ulicy Podwale, na odcinku od posesji Podwale 3 do Placu Zamkowego, po nieparzystej 
stronie  ulicy,  zgodnie  z  załączoną koncepcją.  Zamawiany projekt  i  roboty mają  być  zgodne  z 
załączoną koncepcją pod względem rzędnych wysokościowych.

zakres remontu:

a) chodnik o nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5cm o szerokości 2,00m,  z lokalnymi 
przewężeniami do 1,00m i poszerzeniami do 2,75m

1.1. Zakres zamówienia obejmuje:

I. Sporządzenie dokumentacji:

a)  Opracowanie  projektu  wykonawczego,  zgodnie  z  umową,  przepisami  techniczno- 
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie [a-j] – branża drogowa – 4 egz. 
b)  Opracowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  specyfikacji 
technicznych  (sporządzonych  na  podstawie  wydawanych  przez  GDDKiA Ogólnych 
Specyfikacji  Technicznych)   na wykonanie i  odbiór  wszystkich realizowanych robót  -
3 egz.
c) Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu – 3 egz. 
d)  Opracowanie  informacji  dotyczących bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia  (BIOZ)  –
2 egz. 
e)  Sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formacie  gis/cad  i 
dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.

II. Uzyskanie  akceptacji  opracowanej  dokumentacji  w  zakresie  zgodności
z programem funkcjonalno- użytkowym:
a) Uzgodnienie projektu wykonawczego branży drogowej 
b) Uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu.
c)  Przygotowanie  odpowiednich  dokumentów  formalno-  prawnych,  dotyczących 
prowadzenia robót w oparciu o obowiązujące przepisy [a].

III. Nadzór autorski:
a)  Wykonywanie  czynności  nadzoru  autorskiego  określonych  w  art.  20  ust.1  pkt  4 
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623
z późn. zm.)
b)  Wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w  dokumentacji 
projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji.
c) Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w 
tym zakresie w toku realizacji inwestycji.
d) Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
e) Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
f)  Wykonywanie  czynności  związanych  ze  sprawowaniem  nadzoru  autorskiego  na 
każde wezwanie Zamawiającego.
g)  Bieżące monitorowanie  realizowanych robót  budowlanych i  przybywanie na teren 
budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, 
celem rozstrzygnięcia  wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości 
związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien 
nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym 
z Zamawiającym terminie).
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      IV.  Zrealizowanie robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną po 
       wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę.

V. Wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższej dokumentacji
a) Wymiana istniejących krawężników
b) Remont chodników
c) Regulacja elementów naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego
d) Odtworzenie trawników 
e) Uporządkowanie terenu robót.

VI. Wykonanie niezbędnych prób i badań:
a)  Przeprowadzenie  pomiarów kontrolnych zgodnie  z  wymogami  SST,  wyniki  badań
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
b) Zakupienie i prowadzenie dziennika budowy 

VII. Przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenia  2  egz.  operatu 
kolaudacyjnego,  który  ma  zawierać:  umowę,  ofertę,  umowy  z  ewentualnymi 
podwykonawcami,  polisę  ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu  budowy, 
protokoły odbioru robót  zakrywanych,  badania materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów: 
wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie 
techniczne  Wykonawcy,  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą,  potwierdzenie 
zakończenia odbioru robót, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu 
zadania zgodnie z przepisami.

VIII. Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.

–długość odcinka do remontu – 390m
–powierzchnia remontowanych chodników – 790m2

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

1. Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana przez Wykonawcę  
posiadającego  stosowne  doświadczenie  i  potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  
odpowiednich kwalifikacjach  i  doświadczeniu  zawodowym,  a  także  w  oparciu  o  
obowiązujące przepisy. 
Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robót objętych 
zadaniem.

2. Zamawiający wymaga, aby roboty remontowe miały trwałość określoną zgodnie z:
Załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i  Gospodarski Morskiej z dnia 2  
marca  1999  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), 

3. Zaleca się realizowanie robót również w tzw. dni weekendowe, kiedy występują znaczne  
zmniejszenia natężenia ruchu drogowego.

4. Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:

[a] Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. 
zm.).
[b] Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z 
późn. zm.),
[c] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.),
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[d] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac 
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie 
funkcjonalno– użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),
[e] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania  i  odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  202,  poz.  2072
z  późn. zm.), 
[f] Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarski  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.  w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),
[g] Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 
602 z późn. zm.),
[h] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na  drogach  (Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  220,  poz.  2181
z późn. zm.),
[i] Rozporządzenia  Ministrów  Infrastruktury  oraz  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych  (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, 
poz. 1393 z późn. zm.), 
[j] Rozporządzenia  Ministrów  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729).

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Wykonawcy

Wykonawca opracuje dokumentacje projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład 
przedmiotowego  zadania  (w  tym  branża  drogowa,  organizacja  ruchu),  na  podstawie  których 
uzyska zgodę na prowadzanie robót.

2.1.1   Ustalenia wyjściowe:

Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje własnym staraniem 
Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień.

Wykonawca  dołączy  do  projektu  oświadczenie,  iż  jest  on  wykonany  zgodnie
z  umową,  obowiązującymi  przepisami,  normami  i  wytycznymi  oraz,  że  został  wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Kompletny projekt wykonawczy branży drogowej oraz projekt czasowej organizacji ruchu 
przed  rozpoczęciem  prac  budowlanych  musi  być  zatwierdzony  przez  Zarząd  Dróg
i Mostów w Lublinie.

2.1.2   Dokumentacja projektowa

Ilość egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego:
a)  projekt  wykonawczy,  zgodnie  z  umową,  przepisami  techniczno-  budowlanymi,  normami  i 
wytycznymi w tym zakresie [a-j] – branża drogowa – 4 egz.;
b)  specyfikacje  techniczne  (sporządzone  na  podstawie  wydawanych  przez  GDDKiA Ogólnych 
Specyfikacji Technicznych)  na wykonanie i odbiór wszystkich realizowanych robót - 3 egz.;
c) projekt czasowej organizacji ruchu – 3 egz.;
d) informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – 2 egz.;
e) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w formacie gis/cad (na nośniku CD oraz w formie 
papierowej).
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Projekt powinien być opracowany:

– na pozyskanych przez Wykonawcę mapach sytuacyjno – wysokościowych w skali 1:500
– zgodne z załączoną koncepcją- pod względem rzędnych wysokościowych
– na  podstawie  własnych pomiarów sytuacyjno –  wysokościowych stanowiących  podstawę do 
opracowania elementów dokumentacji.

Projekt wykonawczy branży drogowej powinien zawierać:

I. Część opisową
– opis techniczny
II. Część rysunkową
– orientacja w skali 1:25000
– sytuacja w skali 1:500 na mapach zasadniczych
– profil podłużny w skali 1:50
– przekrój normalny w skali 1:50
– przekroje poprzeczne w skali 1:100
– inne szczegóły rozwiązań
III. Projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót
IV. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

2.2. Wymagania do realizacji zadania

W odniesieniu do przygotowania terenu robót

Teren przewidziany pod roboty związane z remontem należy do zarządcy przedmiotowej 
drogi.  Możliwości  urządzenia  czasowych  terenów budowy  i  inne  szczegółowe  uwarunkowania 
wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie.
Materiały rozbiórkowe:
– Pozyskane  w  trakcie  budowy  materiały  rozbiórkowe,  nadające  się  do  ponownego 

wykorzystania  pozostają  własnością  Zamawiającego  i  należy  wywieźć  je  na  składowisko 
wskazane przez Zamawiającego na odległość do 10 km.

– Gruz betonowy należy zagospodarować we własnym zakresie.

W odniesieniu do konstrukcji nawierzchni chodnika

Remont  ma  polegać  na  wymianie  istniejącej  nawierzchni  chodnika,  która  obecnie  jest  z  płyt 
betonowych  35x35x5cm,  na nawierzchnię  z  kostki  betonowej. Chodnik  o  szerokości  2,00m,  z 
lokalnymi przewężeniami do 1,00m i  poszerzeniami do 2,75m, z jednej strony przylegający do 
krawężnika,  z  drugiej  do  murów  posesji  lub  obramowany  obrzeżem  betonowym.  Na  całym 
remontowanym  odcinku  należy  rozebrać  istniejące  obrzeża  betonowe  6x20cm  i  krawężniki 
betonowe 20x30cm.  Należy ustawić nowe obrzeża betonowe 6x20cm  na podsypce cementowo- 
piaskowej. Obrzeże należy ustawić bez wypuszczania ponad płaszczyznę nawierzchni chodnika, 
fazą w stronę trawnika.  Należy ustawić nowe krawężniki  betonowe 20x30 cm na nowej  ławie 
betonowej z oporem z betonu C12/15, o grubości 15cm, szerokości 40cm i wysokości sięgającej 
15cm  powyżej  dolnej  podstawy  krawężnika.  Po  wykonaniu  wymiany  krawężników  należy 
odtworzyć łączenie nawierzchni jezdni z krawężnikiem poprzez wyrównanie masą asfaltu lanego w 
niezbędnym zakresie tj. na szerokości ~ 0,5m. Należy rozebrać istniejącą nawierzchnię chodnika 
na całej jego szerokości, rozebrać istniejącą podbudowę i ułożyć nową nawierzchnię chodnika z 
kostki  brukowej  koloru  piaskowego  grubości  6cm  na  podsypce  cementowo-  piaskowej,  na 
podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 10cm.
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w odniesieniu do elementów wyposażenia drogi

– wymiana  istniejących  krawężników  na  nowe  krawężniki  betonowe  typu  ulicznego
o przekroju  poprzecznym 20x30 cm (krawężniki  powinny być  ustawione na ławie  betonowej  z 
oporem z betonu C12/15), wraz z wbudowaniem krawężników jako zaniżonych do wysokości 2 cm 
ponad nawierzchnię jezdni w rejonie zjazdów i przejść dla pieszych. Na łukach o promieniu do 5m 
należy zastosować krawężniki 20x30 cm łukowe.

w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego

-  Wykonawca  robót  ma  obowiązek  poinformowania  właścicieli  lub  zarządców  sieci
o  przystąpieniu  do  wykonywania  robót  na 7  dni  przed ich  rozpoczęciem.  Regulacje  urządzeń 
podlegają komisyjnemu odbiorowi przez właścicieli lub zarządców sieci, 
Należy  wykonać  regulację  wysokościową  elementów  naziemnych  infrastruktury  technicznej 
uzbrojenia podziemnego.

w odniesieniu do elementów odwodnienia ulicy.

Elementy  wyposażenia  pasa  drogowego  ulicy  powinny  zostać  tak  ukształtowane,  aby 
zapewnić  sprawne  odprowadzenie  wody  opadowej  do  istniejących  odbiorników  (wpustów 
kanalizacji  deszczowej).

w odniesieniu do czasowej organizacji ruchu

– Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o wydanie warunków wykonania czasowej organizacji 
ruchu
– Projekt  czasowej  organizacji  ruchu  powinien  zawierać  materiały  graficzne  wskazujące 
schematycznie zakresy robót oraz zmiany w istniejącej organizacji ruchu.
– Roboty drogowe należy prowadzić w sposób zapewniający obsługę posesji przyległych do pasa 
drogowego. Sposób prowadzenia robót remontowych należy uzgodnić z Zamawiającym. 

W odniesieniu do zjazdów z posesji:

- Nie przewiduje się remontu nawierzchni zjazdów a jedynie odtworzenie łączenia ich nawierzchni 
z krawężnikiem poprzez wyrównanie masą asfaltu lanego w niezbędnym zakresie tj. na szerokości 
~ 0,5m, po wymianie krawężników.

w odniesieniu do branży zieleń

– teren  przeznaczony  pod  trawniki  należy  obniżyć  w  stosunku  do  krawężnika  o  15cm 
(przygotowanie miejsca na ziemię urodzajną + torf)
– teren należy oczyścić z gruzu, pni i korzeni drzew, części naziemnych i podziemnych chwastów
– w przypadku ziemi rodzimej jako urodzajnej – powinna ona być zdjęta przed rozpoczęciem robót 
budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
– w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na teren budowy nie dopuszcza 
się ziemi zagruzowanej,  przerośniętej  korzeniami, wyjałowionej,  zasolonej lub zanieczyszczonej 
chemicznie
– odczyn ziemi powinien mieścić się w przedziale 5,5-6,5 pH
– przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2cm nad gruntem
– teren  bezpośrednio  pod  wysiew  nasion  powinien  być  wyrównany  i  splantowany,  a  ziemia 
urodzajna rozsypana równomiernie 
– przed i po siewie nasion ziemię należy zawałować
– na terenie płaskim ilość nasion na 100m2 powinna wynosić 1-4kg, na skarpach 4kg
– gotowa  mieszanka  traw  powinna  być  dostosowana  do  warunków  panujących  w  danym 
środowisku – odmiany mieszanek dywanowych.
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3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

Zamawiający  wymaga,  aby  roboty  budowlane  były  wykonane  w  sposób  powodujący 
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a także przy zachowaniu 
przejezdności na każdym etapie prowadzonych robót. 

Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  przyjęcia  odpowiedzialności  cywilnej  za  wyniki 
działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 
wymagania obowiązujących  norm  lub  aprobat  technicznych. Wykonawca  będzie  posiadał 
dokumenty  potwierdzające,  że  zostały  one  wprowadzone  do  obrotu,  zgodnie  z  regulacjami 
przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje 
bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:
– rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji 
robót  budowlanych  –  w  aspekcie  ich  zgodności  z  programem  funkcjonalno-  użytkowym  oraz 
warunkami umowy,
– stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu  do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów  z  danymi  zawartymi  w  specyfikacjach 
technicznych,
– sposób  wykonania  robót  budowlanych  - w  aspekcie  zgodności  wykonania  z  projektem 
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
– użyte  wyroby  budowlane  i  uzyskane  w  wyniku  robót  budowlanych  elementy  obiektu
w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
– jakość wykonania robót.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 
robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora 
nadzoru  inwestorskiego  w  zakresie  wynikającym  z  ustawy  Prawo  Budowlane  i  postanowień 
umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
– odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
– odbiór częściowy,
– odbiór końcowy,
– odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.
Wykonawca  musi  liczyć  się  z  sytuacją,  że  rodzaje  robót  i  ilości  według  programu 

funkcjonalno- użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na  zwiększenie  zakresu  i  ilości  robót  stanowią  ryzyko 
Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca jest  zobowiązany do wykonywania (wraz z utrzymaniem oraz rozebraniem, 
likwidacją) wszelkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 
Do  robót  tymczasowych  będą  między  innymi  zaliczone:  organizacja  robót  budowlanych, 
zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, czasowa organizacja ruchu na czas 
wykonywania  robót,  spełnienie  warunków  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  warunków 
bezpieczeństwa  ruchu  drogowego,  zabezpieczenia  robót  przed  dostępem  osób  trzecich, 
zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową itp. 
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Dostosować  włączenia  elementów  remontowanych  do  istniejących  z  uwzględnieniem 
napraw  cząstkowych  istniejących  nawierzchni  jezdni,  chodników,  obrzeży  i  krawężników,  czy 
innych elementów architektonicznych.

CZĘŚĆ PROGRAMOWA

4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac

4.1 Dokumentacja projektowa określona w pkt 2.1.2
4.2 Roboty brukarskie oraz pozostałe roboty remontowe

Uwaga:
Wykonawca  musi  liczyć  się  z  sytuacją,  że  rodzaje  robót  i  ilości  w  punkcie  4.2.  programu 
funkcjonalno-  użytkowego  są  ilościami  szacunkowymi  i  mogą  ulec  zmianie  po  opracowaniu 
dokumentacji projektowej.
Szczegółowe rozwiązania  wpływające  na zwiększenie  robót  stanowią  ryzyko  wykonawcy i  nie 
będą traktowane jako roboty dodatkowe.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA
5. Uwagi ogólne.

5.1.  Ul. Podwale jest drogą gminną, klasy D.
5.2  Zamawiający oświadcza, że w/w zadanie znajduje się w liniach  rozgraniczających istniejącej 
ulicy, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwały zarząd gruntami w ich pasie drogowym. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  przedmiot  zamówienia  spełniając  wymagania 
ustawy Prawo budowlane  (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) i innych ustaw oraz 
rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiający  informuje  również,  że  jest  zobowiązany   stosować  reguły  wynikające
z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 
5.3  Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  budową  i  jej 
przeprowadzeniem.
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Chodniki
rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 790
rozebranie istniejącej podbudowy 790
profilowanie i zagęszczenie koryta 790
obrzeża betonowe 6x20 m 15
ustawienie krawężnika 20x30 m 395
10cm podbudowa z kruszywa łamananego stab. Mech. 0/31,5 790
3cm podsypka cementowo- pisakowa 1:4 790
ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 6cm 790

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ręczna uprawa gruntu pod założenie trawnika 15
oczyszczanie terenu z resztek gruzu 15
ręczne rozrzucenie torfu 15
wykonanie trawnika dywanowego siewem 15

wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych 100

m2

m2

m2

m2

m3



Środki  finansowe  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zostały  zabezpieczone
w  budżecie  gminy  na  rok  2011  i  zostały  obliczone  na  podstawie  rozporządzenia  Ministra 
Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004  r.  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw  sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno– użytkowym (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 130, poz. 1389). 
5.4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na własny koszt oraz do 
zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości, gdyż 
wyklucza się możliwości wykonawcy związane z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem 
elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
5.5. Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.
5.6. Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany 
będzie po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.

5.1. Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  remontem i  jego 
prowadzeniem.

W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji  przedmiotu zamówienia  wchodzi 
wykonanie remontu  w aspekcie zgodności  z  ustaleniami  programu funkcjonalno-  użytkowego i 
umowy.
Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania,  niezbędne do jego 
wykonania, z uwzględnieniem wszelkich opłat i podatków, w szczególności:

a)  koszty związane  z  wykonaniem dokumentacji  projektowej  oraz  specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o program funkcjonalno- użytkowy,
b) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem,
c)  koszty robót  przygotowawczych (zagospodarowania  terenu budowy,  utrzymania  zaplecza 
budowy, dozoru budowy i ubezpieczenie budowy) oraz koszty robót tymczasowych określonych 
w programie funkcjonalno- użytkowym,
d)  koszty  opracowania   projektu czasowej   organizacji  ruchu  wraz  z  oznakowaniem  robót 
zgodnie z tym projektem,
e) koszty obsługi geodezyjnej,
f) koszty inwentaryzacji powykonawczej- wersja elektroniczna w formacie gis/cad dostarczona 
na nośniku CD oraz wersja papierowa, 
g)  koszty badań i  pomiarów w czasie wykonywania i  odbioru robót,  określone w programie 
funkcjonalno- użytkowym i obowiązujących przepisach,
h) koszty nadzoru autorskiego,
i) podatek VAT w  wysokości 23 %.

Wykonawca  opracuje  i  przedłoży  do  oceny  propozycję  rozwiązań  zamierzenia  budowlanego. 
Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia 
w projekcie wykonawczym. 

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji:
– rysunków wykonawczych,
– specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  przed  ich 

skierowaniem  do  realizacji,  w  aspekcie  ich  zgodności  z  ustaleniami  programu 
funkcjonalno- użytkowego i umowy.

Załączniki:
1.Mapa sytuacyjno- wysokościowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robót.
2. Projekt wykonawczy- koncepcja
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