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1. CZĘŚĆ OPISOWA

Program funkcjonalno - użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej 
oferty na  wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno- użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:

- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy  Prawo zamówień 
publicznych 

- przygotowania oferty przez Wykonawcę,
- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej i robót budowlanych.

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.  Przedmiotem  zamówienia  jest zaprojektowanie  i  wykonanie  budowy  miejsc 
postojowych przy ul. Orlika-Rűckemana w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
2.1.  Sporządzenie  dokumentacji  projektowej  oraz  specyfikacji  technicznych 

wykonania i odbioru robót:
2.1.1. Projektu wykonawczego - branża drogowa - 4 egz.
2.1.2.  Projektów  wykonawczych  usunięcia  ewentualnych  kolizji  z  uzbrojeniem 

podziemnym i  nadziemnym  bądź ich  zabezpieczenia  wraz  z  uzgodnieniami  – 
4 egz.

2.1.3. Projekt czasowej organizacji ruchu – branża inżynierii ruchu – 3 egz.
2.1.4. Projekt stałej organizacji ruchu – branża inżynierii ruchu – 3 egz.
2.1.5.  Informacji  projektanta  o  wymaganiach  bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia– 

2 egz.
2.1.6. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – 3 egz.
2.1.7.Materiałów do uzyskania pozwolenia na budowę – 4 egz.

2.2.  Uzyskanie  akceptacji  Zamawiającego  w/w  projektów  w  aspekcie  zgodności 
z  programem  funkcjonalno  -  użytkowym  oraz  uzgodnienie  dokumentacji  
projektowej:

2.2.1. Uzgodnienie projektu wykonawczego w branży drogowej z Zamawiającym.
2.2.2.  Uzgodnienie  projektu  czasowej  i  stałej  organizacji  ruchu  przez 

z Zamawiającym.
2.3. Nadzór autorski nad sporządzoną dokumentacją projektową:

2.3.1. Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20, ust. 1, 
pkt 4, ppkt a) i b) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994.r.  (Dz. U. 2010r., 
nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami).

2.3.2. Wyjaśnianie wątpliwości,  dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji 
projektowej pojawiających się w toku realizowanych robót budowlanych.

2.3.3.  Uzupełnianie  szczegółów  dokumentacji  projektowej  oraz  wyjaśnianie 
wątpliwości w tym zakresie w toku realizowanych robót budowlanych.

2.3.4. Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
2.3.5. Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
2.3.6. Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego 

na każde wezwanie Zamawiającego.
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2.3.7. Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych oraz rozstrzyganie 
wszelkich  pojawiających  się  w  toku  realizacji  robót  wątpliwości  związanych 
z dokumentacją projektową.

2.4. Wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższej dokumentacji:
2.4.1. Wykonanie  budowy  budowy miejsc postojowych przy ul. Orlika Rűckemana 

w Lublinie
2.4.2.  Regulacja  wysokościowa  elementów naziemnych  infrastruktury technicznej 

uzbrojenia podziemnego.
2.4.3. Odtworzenie trawników i zieleni. 
2.4.4. Uporządkowanie terenu.

2.5. Wykonanie niezbędnych prób i badań.
2.6. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formacie gis/cad i 

dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.
2.7. Przygotowanie dokumentów odbiorowych.

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

Szacunkowe ilości określające zakres  przedmiotu zamówienia:
− miejsca postojowe z kostki betonowej szarej gr. 8 cm z kolorowymi pasami rozdziału 

z  kostki kolorowej - 425 m2 (41 szt.),
− krawężniki betonowe 15x30 cm - 300  mb 
  (wraz z wymianą istniejących krawężników w obrębie miejsc postojowych).

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Program funkcjonalno - użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, 
realizacji i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów. Wykonawca podejmujący 
się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
− dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia,
− opracowania i  uzgodnienia dokumentacji,  zgodnie z umową, przepisami techniczno- 

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,
− opracowania  i  przedstawienia  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót,
− wykonania i uzgodnienia projektu stałej organizacji ruchu,
− wykonania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu,
− zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną po wytyczeniu 

robót przez uprawnionego geodetę,
− sporządzenia  dokumentacji  powykonawczej  wraz  z  inwentaryzacją  geodezyjną 

w formacie gis/cad i dostarczenia jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.
Realizacja  powyższego  zakresu zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu 

o obowiązujące  przepisy,  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne  doświadczenie 
i potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu 
zawodowym.
Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:
a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, 

z późniejszymi zmianami),
b) Ustawy  z  dnia  21  marca 1985 r.  o  drogach publicznych  (Dz.  U.  z  2007 r.  Nr  19, 

poz. 115, z późniejszymi zmianami),
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c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu  i  formy  projektu  budowlanego  (Dz.  U.  z  2003  r.,  Nr  120,  poz.  1133, 
z późniejszymi zmianami),

d) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania 
planowanychkosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót 
budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno–użytkowym  (Dz.  U.  z 2004  r., 
Nr 130, poz.1389),

e) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami), 

f)  Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarski  Morskiej  z  dn.  2  marca  1999r. 
w sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać drogi  publiczne i  ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430, z późniejszymi zmianami),

g) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dn. 30 maja 2000 r.
w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i  ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z późniejszymi zmianami),

h) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, 
poz. 908, z późniejszymi zmianami),

i) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  (Dz. U. 
z 2003 r., Nr 220, poz. 2181, z późniejszymi zmianami),

j)  Rozporządzenia  Ministrów  Infrastruktury  oraz  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji 
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., 
Nr 170, poz. 1393, z późniejszymi zmianami), 

k) Rozporządzenia  Ministrów  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).

Dla  potrzeb  wykonania  dokumentacji  projektowej  i  realizacji  robót  Zamawiający 
przekazuje  plan  sytuacyjny  w skali  1:500  z  zaznaczonym  zakresem planowanych 
robót. 

Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe

Na obszarze miasta Lublin ul. Orlika Rűckemana zaliczona jest do dróg gminnych. 
Zamawiane roboty  mają zapewnić nowe miejsca postojowe dla pojazdów osobowych, 
poprawę  bezpieczeństwa  ruchu   i  komfortu  poruszania  się  oraz  estetykę  miejsc 
przestrzeni  publicznej  dla mieszkańców miasta Lublin.  Zadanie zgłoszone przez Radę 
Dzielnicy Kalinowszczyzna miasta Lublin.
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1.2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

1.2.1. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano- konstrukcyjnych i wskaźników 
ekonomicznych

Zamawiający wymaga, aby roboty  miały trwałość określoną zgodnie z: 
- Załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia  

2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  z  1999  r.,  Nr  43,  poz.  430,  z  późniejszymi  
zmianami).

1.2.2. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót

Zamawiający  wymaga,  aby  roboty  budowlane  były  wykonane  w  sposób 
powodujący  najmniejsze  utrudnienia  w  funkcjonowaniu  ruchu  drogowego  i  pieszego. 
W czasie  wykonywania   wymiany  krawężników  lub  ich  regulacji  należy  zapewnić 
przejezdność ulicy.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki 
działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 
wymagania  odpowiednich  przepisów,  a  Wykonawca  będzie  posiadał  dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów 
o  wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry.  Zamawiający  przewiduje 
bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:
- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem 

do realizacji robót budowlanych– w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno- 
użytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane  gotowe  wyroby  budowlane  - w  odniesieniu  do  dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

- sposób  wykonania  robót  budowlanych  -  w  aspekcie  zgodności  wykonania 
z projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 
robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie 
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane 
i postanowień umowy.
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
− odbiór końcowy,
− odbiór gwarancyjny.
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Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
-  użyte  wyroby  budowlane  i  uzyskane  w  wyniku  robót  budowlanych  elementy  drogi 

w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
- jakość wykonania robót,
- poprawność połączeń wbudowanych elementów.

Zamawiający ustanawia  ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.  Wykonawca 
musi  liczyć  się  z  sytuacją,  że  rodzaje  robót  i  ilości  według  programu  funkcjonalno- 
użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegółowe 
rozwiązania  wpływające  na  zwiększenie  zakresu  i  ilości  robót  stanowią  ryzyko 
Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym 
się  do  użytku  oraz  do  likwidacji  wszystkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych  do 
zrealizowania  przedmiotu  zamówienia.  Do  robót  tymczasowych  będą  między  innymi 
zaliczone:  organizacja  robót  budowlanych,  zabezpieczenia  interesów  osób  trzecich, 
ochrony  środowiska,  tymczasowa  organizacja  ruchu  na  czas  wykonywania  robót, 
spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu 
robót  od  następstw  związanych  z  budową  itp.  Do  odbioru  końcowego  Wykonawca 
przekaże  zamawiającemu  dokumentację  budowy  oraz  inwentaryzację  powykonawczą 
w formacie gis/cad na nośniku CD oraz w formie papierowej.

1.2.3. Wymagania szczegółowe

W odniesieniu do przygotowania terenu (robót)

Teren przewidziany pod roboty związane z  budową miejsc postojowych w pasie 
drogowym ul. Orlika  Rűckemana  w Lublinie  należy do zarządcy przedmiotowej  drogi. 
Możliwości  urządzenia czasowych  placów budowy i  inne szczegółowe uwarunkowania 
wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie.  
Gruz betonowy oraz ziemię należy zagospodarować we własnym zakresie.

W odniesieniu do architektury

    Teren przewidziany pod wykonanie parkingu stanowi obecnie zieleniec.
W zakresie robót budowlanych planuje się wybudowane 41 szt. miejsc postojowych dla 
pojazdów  osobowych  usytuowanych  pod  kątem  90o  do  krawędzi  jezdni  ul.  Orlika 
Rűckemana i umieszczonych pomiędzy istniejącymi drzewami. Miejsca należy usytuować 
w pasie drogowym ul. Orlika Rűckemana po stronie wąwozu na odcinku od istniejącego 
zjazdu na boisko do zjazdu na parking strzeżony. 

Nowe  miejsca  postojowe  winny  posiadać  następujące  minimalne  parametry 
techniczne:
− długość stanowiska postojowego – 4,5 m,
− szerokość stanowiska postojowego – 2,3 m,
− pochylenie poprzeczne i podłużne stanowisk  – 2 %,
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− konstrukcja parkingu winna być dostosowana do obciążenia ruchem:
- przy drogach powiatowych i gminnych – KR-2,

− warstwa  ścieralna  nawierzchni  miejsc  postojowych  powinna  być  wykonana 
z betonowej kostki brukowej szarej grub. 8 cm, stanowiska należy oddzielić poprzez 
ułożenie pasków o szer. 20 cm  z kostki brukowej gr. 8 cm koloru grafitowego,

− zatoki parkingowe ( miejsca postojowe) należy obramować krawężnikiem betonowym 
15x30 cm na ławie betonowej z oporem C8/10,

− istniejący krawężnik betonowy 15x30 cm od strony jezdni należy wymienić na nowy 
wraz z ławą betonową  i oporem C8/10.

Proponowana konstrukcja  miejsc postojowych: 

Konstrukcja nawierzchni zjazdu miejsc postojowych i drogi manewrowej
8 cm - betonowa kostka brukowa szara lub grafitowa 
5 cm - podsypka cementowo- piaskowa 1:4,
20cm- warstwa kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie,
10 cm - warstwa odsączająca z piasku,
Krawężnik  betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem C8/10.
Stanowiska oddzielić kostką kolorową o szer. 0,2 m koloru grafitowego.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienie.

Planowane  do  wykonania  miejsca  postojowe  należy  przewidzieć  jako 
ogólnodostępne ze zjazdem z ulicy Orlika Ruckemana. 

Wykonawca zamówienia winien zapewnić sporządzenie dokumentacji projektowej 
i wykonanie  robót  budowlanych  przez  osoby  o  odpowiednich  uprawnieniach 
budowlanych.  Wykonawca  zamówienia,  w  oparciu  o  zaakceptowane  przez 
Zamawiającego propozycje rozwiązań, winien uzyskać od właścicieli  lub użytkowników 
urządzeń  podziemnych  lub  nadziemnych,  kolidujących  z  projektowaną  budową  zatok 
(miejsc  postojowych)  warunki  ich  przebudowy  lub  zabezpieczenia.  Na  tej  podstawie 
należy  sporządzić  niezbędną  dokumentacją  projektową,  uzyskać  jej  uzgodnienie 
z właścicielami lub użytkownikami urządzeń oraz Zespołem Uzgadniania Dokumentacji 
Projektowej.
Po zakończonych robotach teren przyległy należy uporządkować.

Przewiduje się odtworzenie trawników w niezbędnym zakresie, lecz nie mniej niż 
na  szerokości 0,5  m  po  wykonanych  robotach  poprzez  odpowiednie  humusowanie 
i obsianie trawą.

W  miarę  potrzeb  należy  przewidzieć  regulację  wysokościową  elementów 
naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego występujących w obrębie 
objętym przebudową .

Na  całym  remontowanym  odcinku,  po  dokonaniu  regulacji  lub  wymianie 
krawężników  należy  odtworzyć  łączenie  nawierzchni  jezdni   z  krawężnikiem  poprzez 
wyrównanie  masą  asfaltu  lanego  w  niezbędnym  zakresie  jednak  nie  mniej  niż  na 
szerokości  0,5 m.

Przewidywana jest regulacja wysokościowa elementów naziemnych infrastruktury 
technicznej uzbrojenia podziemnego, występujących w obrębie planowanych robót.
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W odniesieniu do konstrukcji

Zamawiający  wymaga wykonania  robót  w taki  sposób,  by  spełniać  wymagania 
obowiązujących  norm.  Elementy  konstrukcji  winny  być  zrealizowane  zgodnie 
z wymaganiami obowiązujących norm i  spełnieniem szczegółowych zasad określonych 
w projekcie  wykonawczym,  takich jak:  profil  podłużny i  przekroje poprzeczne,  przekrój 
normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiającego.
Wykonane roboty winny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 
morskiej  z dnia 2 marca 1999 (dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r) „W sprawie warunków 
technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie”.  Wymogi 
jakościowe określone ww. Rozporządzeniem winny być spełnione jak dla dróg klasy D.
W szczególności winny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie:
− rzędne wysokościowe,
− równość podłużna,
− równość poprzeczna,
− spadki poprzeczne.

W odniesieniu do organizacji ruchu

Należy  wykonać  i  uzgodnić  projekt  tymczasowej  organizacji  ruchu na  czas 
prowadzenia  robót  oraz  oznakować  roboty  zgodnie  z  tym  projektem.  Zamawiający 
wymaga,  aby  roboty  budowlane  były  wykonane  w  sposób  powodujący  najmniejsze 
utrudnienia  w  funkcjonowaniu  ruchu  drogowego  i  pieszego.  Na  każdym  etapie 
wykonywanych robót należy zapewnić przejezdność ulicy. 
Należy  opracować  i  uzgodnić  również  projekt  stałej  organizacji  ruchu i  wykonać 
oznakowanie.

W odniesieniu do instalacji

Wykonawca własnym staraniem w porozumieniu z Zamawiającym uzyska opinie 
użytkowników instalacji podziemnych, znajdujących się w obrębie planowanego parkingu, 
dotyczące  zabezpieczenia  lub  usunięcia  kolizji  ich  sieci   oraz  wykona  projekty 
wykonawcze usunięcia ewentualnych kolizji  z  uzbrojeniem podziemnym i  nadziemnym 
bądź ich zabezpieczenia – 4 egz. 

Ponadto  Wykonawca  robót  ma  obowiązek  poinformowania  właścicieli  lub 
zarządców sieci o przystąpieniu do wykonywania robót na 7 dni przed ich rozpoczęciem. 
Regulacje urządzeń podlegają komisyjnemu odbiorowi  przez właścicieli  lub zarządców 
sieci- przykładowo: 
- Włazy kanałowe i wpusty deszczowe na odwodnieniu dróg- UMWGK + MPWiK
- Włazy kanałowe i skrzynki zaworów na instalacjach kanalizacyjnych i wodociągowych - 

MPWiK,
- Włazy kanałowe na instalacjach ciepłowniczych  umieszczonych w drogach - LPEC,
- Pokrywy  studzienek  telekomunikacyjnych  sieci  teleinformatycznych  -  TP,  Netia, 

Kolejowe i Energetyczne Sieci Transmisyjne,
- Skrzynki zaworów na instalacjach gazowych - Zakład Gazowniczy Lublin.
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W odniesieniu do zagospodarowania terenu

Po  wykonaniu  robót  należy  uporządkować  teren  przyległy.  Na  odcinku 
prowadzonych robót należy odtworzyć trawniki, ze spełnieniem poniższych wymagań:
1. Teren pod trawniki powinien być oczyszczony z gruzu, dużych kamieni, pni i korzeni 

drzew, części nadziemnych i podziemnych chwastów.
2. Teren powinien być obniżony w stosunku do krawężników ok 15 cm – jest to miejsce 

na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i torf (2-3cm)
-  w przypadku ziemi  rodzimej  (jako warstwy  urodzajnej)  –  powinna być  ona zdjęta 

przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
- w przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu i dostarczonej na plac budowy nie 

może być  ona zagruzowana,  przerośnięta korzeniami,  wyjałowiona,  zasolona lub 
zanieczyszczona chemicznie.

- nie dopuszcza się stosowania ziemi zbyt zwięzłej lub zbyt luźnej, odczyn powinien się 
wahać w granicach 5.5 – 6.5 pH.

3. Przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2-3 cm nad gruntem
4. Teren bezpośrednio pod wysiew nasion powinien być wyrównany i splantowany, 

a ziemia urodzajna rozsypana równomiernie
5. Przed i po siewie nasion ziemię należy zwałować
6. Na terenie płaskim ilość nasion na 100 m² powinna wynosić 1-4 kg, natomiast na 

skarpach – 4 kg.
7. Gotowa  mieszanka  traw  powinna  być  dostosowana  do  warunków  panujących 

w danym środowisku – odmiany mieszanek dywanowych
8. Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 

10cm,
9. Odbiór trawników nastąpi po zadarnieniu powierzchni w 90%, po pierwszym koszeniu.
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2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

2.1. Informacje ogólne

Zamawiający  oświadcza,  że  zakres  prac  znajduje  się  w  liniach  rozgraniczających 
istniejącej  ulicy,  a  Prezydent  Miasta  Lublin  sprawuje  trwały  zarząd  gruntami  w  pasie 
drogowym. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  przedmiot  zamówienia  spełniając  wymagania 
ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) 
i innych  ustaw  oraz  rozporządzeń,  obowiązujących  norm,  zasad  wiedzy  technicznej 
i sztuki budowlanej.
Zamawiający  informuje  również,  że  jest  zobowiązany  stosować  reguły  wynikające 
z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 

2.2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową 
i jej przeprowadzeniem

Środki  finansowe  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zostały  zabezpieczone 
w budżecie  Zarządu  Dróg  i  Mostów  w  Lublinie  na  rok  2011  i  zostały  obliczone  na 
podstawie  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004r.  w  sprawie 
określenia  metod  i  podstaw  planowanych  kosztów  robót  budowlanych,  określonych 
w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). 

2.3. Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia
W zakres  zobowiązań  wykonawcy  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia 

wchodzi  wykonanie remontu w aspekcie zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-
użytkowego i umowy.
Cena oferty powinna zawierać:

a)  koszty  związane  z  wykonaniem  dokumentacji  projektowej  oraz 
specyfikacji technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  w  oparciu 
o program funkcjonalno - użytkowy,

b) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem,
c)  koszty  wszelkich  robót  przygotowawczych  (w  szczególności:  zagospodarowania, 

zabezpieczenia  i  oznakowania  terenu budowy,  organizacji  i  utrzymania  zaplecza 
budowy w tym podłączenia  i  zużycia  wody i energii  elektrycznej  oraz  telefonów, 
dozór  budowy  i  ubezpieczenie  budowy)  oraz  koszty  robót  tymczasowych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

d) koszty  opracowania  projektu  stałej  oraz  czasowej  organizacji  ruchu  wraz 
z oznakowaniem robót zgodnie z tym projektem,

e)  koszty  opracowania  projektów  wykonawczych  usunięcia  ewentualnych  kolizji
z uzbrojeniem  podziemnym  i  nadziemnym  bądź  ich  zabezpieczenia  wraz
z uzgodnieniami,

f) koszty opracowania materiałów do pozwolenia na budowę,
g) koszty obsługi geodezyjnej,
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h) koszty inwentaryzacji powykonawczej w formacie gis/cad dostarczonej na nośniku 
CD oraz w formie papierowej,

i)  koszty  badań  i  pomiarów  w  czasie  wykonywania  i  odbioru  robót,  określone 
w programie funkcjonalno-użytkowym i obowiązujących przepisach,

j) koszty nadzoru autorskiego,
k) podatek VAT w wysokości 23 %

Zamawiający wymaga, aby  Wykonawca  opracował  i  przedłożył  do  oceny 
propozycję rozwiązań zamierzenia budowlanego. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do 
proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie wykonawczym. 
Wykonawca  opracuje  projekt  wykonawczy  w  4  egzemplarzach  planowanego 
zamierzenia budowlanego. 
Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji: 
- rysunków wykonawczych, 
-  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  przed  ich 

skierowaniem do realizacji.

2.4. Inne informacje niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca pozyska aktualne kopie map zasadniczych 
z Ośrodka Dokumentacji  Geodezyjnej i  Kartograficznej. Na kopiach map zasadniczych 
Wykonawca  opracuje  i  przełoży  do  oceny  Zamawiającego  propozycje  rozwiązań 
zamierzenia  budowlanego.  Zamawiający  zgłosi  swoje  ewentualne  uwagi  do 
proponowanych  rozwiązań  i  wyda  zalecenia  do  uwzględnienia  w  projektach 
wykonawczych. Na tej podstawie Wykonawca opracuje projekty wykonawcze dla całego 
zamierzenia budowlanego, uzyska niezbędne uzgodnienia i opinie oraz przedłoży je do 
akceptacji Zamawiającego.
W skład dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania:
1. Projekty wykonawcze branży drogowej – 4 egz.
2.  Projekty  wykonawcze  usunięcia  ewentualnych  kolizji  z  uzbrojeniem  podziemny 

i nadziemnym bądź ich zabezpieczenia wraz z uzgodnieniami – 4 egz.
3. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.
4. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) – 2 egz.
5. Projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz.
6. Projekt czasowej organizacji ruchu – 4 egz.
7. Materiały do uzyskania pozwolenia na budowę – 4 egz.

Załączniki:
Mapa w skali 1:500 z zaznaczeniem planowanego zakresu robót
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