
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1 do umowy - Opis Przedmiotu zamówienia

A. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Przedmiotem  zamówienia  jest  opracowanie  kompletnej  dokumentacji  przebudowy 
skrzyżowania ulic: al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Gen. B. Ducha w Lublinie.   

1. W skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą następujące elementy opracowania 
projektowego:
2.1. Wykonanie „koncepcji” – propozycji rozwiązań geometrycznych przebudowy skrzyżowania 

ulic  z  zasadniczymi  elementami  organizacji  ruchu  (zawierającej   materiał  opisowy  – 
graficzny:  profile,  charakterystyczne  przekroje  poprzeczne,  przekroje  normalne,  ocenę 
istniejących  konstrukcji  ulic  objętych  zakresem  opracowania  technicznego  oraz  wyniki 
monitoringu  wraz  z  oceną  stanu  technicznego  sieci  kanalizacji  deszczowej  w  obrębie 
inwestycji – 4 egz.,

2.2. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
- mapy sytuacyjno – wysokościowe dla celów projektowych w skali 1:500 – 4 egz.,
– w przypadku przyjęcia  rozwiązań projektowych przewidujących wykonanie  robót  poza 
istniejącym pasem drogowym – należy wykonać doku
– mentację  opisowo-graficzną  podziału  nieruchomości  i  czasowego  korzystania  z 
nieruchomości  obejmującą:  mapę sytuacyjną,  linie  rozgraniczające,  współrzędne  punktów 
załamania linii rozgraniczających, punktów charakterystycznych ulic i obiektów inżynierskich, 
wymiary i powierzchnię zajętej pod inwestycję nieruchomości –  2 egz.

2.3.Przygotowanie  materiałów  do  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  na  realizację 
przedsięwzięcia, wypełniony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1227 
z późn. zm.) wraz z raportem o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na 
środowisko – 4 egz.

2.4.  Wykonanie  badań  geotechnicznych  i  dokumentacji  geotechnicznej  (w  przypadku 
konieczności  wykonania  opracowania  dokumentacji  geologiczno – inżynierskiej,  zgodnie z 
wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z 
dnia  24  września  1998  r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków  posadowienia 
obiektów budowlanych – Dz. U. Nr 126, poz. 839 oraz innych wymaganych opracowań z 
zakresu hydrologii) – 2 egz.

2.5. Wykonanie projektów budowlanych  wszystkich branż: drogowa,  kanalizacji deszczowej, 
oświetlenia  ulicznego,  zabezpieczenia  lub  przebudowy  kolizji  z  istniejącymi  sieciami 
infrastruktury technicznej) – po 8 egz. 

2.5.1.  przygotowanie  dokumentów niezbędnych  do  uzyskania  przez  Gminę  Lublin  decyzji  o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003r.  o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i  realizacji  inwestycji  w  zakresie  dróg 
publicznych  (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 721 z późn. zm.) wraz z wypełnionym wnioskiem  – 
5 egz.  

2.6. Dokumentacja techniczna dotycząca sposobu zabezpieczenia skarp, powstałych w wyniku 
realizacji inwestycji w obrębie „Górek Czechowskich” - 8 egz. 

2.7.  Projekt  branży  „zieleń”  zawierający  m.in.  opracowanie  dokumentacji  dendrologicznej  – 
zakres planowanej wycinki drzew i krzewów – 8 egz.
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2.8.  Projekty  wykonawcze  wszystkich  branż:  drogowa,  kanalizacji  deszczowej,  oświetlenia 
ulicznego,  zabezpieczenia  lub  przebudowy  kolizji  z  istniejącymi  sieciami  infrastruktury 
technicznej wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia –  po 8 egz.

2.9.   Projekt stałej organizacji ruchu –  8 egz.
2.10. Projekt czasowej organizacji ruchu –  8 egz.
2.  11  Szczegółowe  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  (dotyczy  wszystkich 
branż) – 4 egz.
2.12. Przedmiary robót (dotyczy wszystkich branż) – po 6 egz.
2.13. Kosztorysy ofertowe i inwestorskie (dotyczy wszystkich branż) - po 6 egz.
2.13.1.W przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym w kolumnie „podstawa wyceny” koniecznym 
jest  wypełnienie  kolumny  z  odpowiednim  numerem  szczegółowej  specyfikacji  technicznej 
wykonania i odbioru robót,
2.13.2. Przedmiary robót winny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót,
2.13.3.  Kosztorysy  inwestorskie  powinny  zawierać  kalkulacje  szczegółowych  cen 
jednostkowych,
2.13.4 W przedmiarach robót i w kosztorysach ofertowych transport materiałów sypkich należy 
ujmować w jednej pozycji określającej docelową odległość przemieszczenia.
2.14.  Dokumentacja  fotograficzna  i  multimedialna  (nagranie  video)  istniejącego  stanu 

zagospodarowania terenu objętego inwestycją .
2.15 Pozyskanie  niezbędnych  uzgodnień  projektu  budowlanego  i  projektów 

wykonawczych  z  użytkownikami  i  właścicielami  infrastruktury  technicznej,  wraz  z 
rozwiązaniem występujących kolizji, ZUDP oraz innych niezbędnych uzgodnień – w celu 
uzyskania   decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej,  w  zależności  od 
konieczności i przyjętych rozwiązań.

W/w opracowania należy przedłożyć Zamawiającemu również w wersji elektronicznej na nośniku 
CD/DVD (tj. część rysunkową w formacie dwg, tif,  opisy odt, ods, doc, odf, zls.txt, kosztorysy 
kst,  ath,  zuz)  –  1  egz.  oraz  dodatkowy  egzemplarz  z  kompletem  dokumentacji  w  wersji 
nieedytowalnej np. w formacie pdf – 1 egz. 

1.1.1. Ogólna charakterystyka zagospodarowania terenu istniejącej drogi:
Skrzyżowanie ulic: al. Solidarności z al. Sikorskiego i ul. Gen. B. Ducha zlokalizowane jest w 
sąsiedztwie  zabudowy  jednorodzinnej  (od  strony  pn.-zach.),  terenów zieleni  publicznej  oraz 
terenów sportowo-rekreacyjnych z możliwością  realizacji obiektów kubaturowych oraz urządzeń 
sportowo-rekreacyjnych  (od strony pn.-wsch.),  zgodnie z obowiązującym MPZP - Uchwała Nr 
825/XXXV/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 listopada 2005 r. - cześć III).  
Zamawiający  informuje,  że Gmina Lublin  zawarła  porozumienie  z  "Echo Investment"  S.A.  z 
siedzibą w Kielcach przy Al. Solidarności 36, w sprawie  zagospodarowania  "terenów zielonych" 
przy  ul.  Gen.  Ducha  i  ul.  Poligonowej  z  przeznaczeniem  pod  zabudowę  oraz  zobowiązań 
finansowych "Echo Investment " dotyczących  przebudowy układu  komunikacyjnego objętego 
przedmiotem niniejszego zamówienia. 

1.1.2.Ogólna  charakterystyka  projektowanej  inwestycji  i  wymagania  dla  projektowanych 
obiektów:
1) ul. gen. B. Ducha – droga  klasy „G”  
    al. Solidarności - droga  klasy „GP” 
    al. Sikorskiego - droga  klasy „GP”  
    ul. Północna - droga klasy „D” 
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2)  Należy  uwzględnić  w  pracach  projektowych  w  razie  konieczności  przełożenie  urządzeń 
infrastruktury  technicznej  istniejących  w  drodze,  kolidujących  z  przebudową  ulicy  z 
uwzględnieniem rozdziału kosztów ponoszonych przez Zamawiającego i Właściciela urządzenia 
związanych z przeniesieniem urządzeń.
3) Należy uwzględnić w pracach projektowych:
a)  budowę  dwupoziomowego  węzła  drogowego  z  przeprowadzeniem  jezdni  głównych  al. 

Solidarności nad istniejącym skrzyżowaniem al. Solidarności z al. Sikorskiego i ul.  gen. B. 
Ducha  wraz  z  przebudową  tego  skrzyżowania  na  skrzyżowanie  z  ruchem  okrężnym  ze 
sterowaniem ruchem drogowym przy pomocy sygnalizacji świetlnej,

b)  przebudowę al.  Solidarności  na odcinku od w/w projektowanego dwupoziomowego węzła 
drogowego do zakresu objętego projektem budowy drogi dojazdowej do węzła drogowego 
"DĄBROWICA" obwodnicy m. Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19 (odcinek od  
skrzyżowania  al.  Solidarności  z al.  Warszawską do granic  miasta)  opracowany w 2009 r. 
przez MOSTY KATOWICE z siedzibą w Katowicach , ul. Rolna 12, 

c) przebudowę ul. Gen. B. Ducha na odcinku od al. Solidarności do skrzyżowania z ul. Willową i 
ul. Poligonową polegającą na budowie dwupasmowych jezdni rozdzielonych pasem zieleni, z 
dowiązaniem do zaprojektowanego  skrzyżowania  ul.  Willowej  i  ul.  Poligonowej  ujętego  w 
projekcie  budowlano-wykonawczym  na  budowę  ul.  Poligonowej  w  Lublinie  w klasie  dróg 
głównych "GP" na odcinku od ul. Gen. Ducha do granic miasta oraz budowy ul. Zelwerowicza  
na odcinku od projektowanej ul. Poligonowej do istniejącej ul. Poligonowej, opracowany w 
2008r.  przez   Przedsiębiorstwo  Projektów-Badawcze  PROLAB  z  siedzibą  w  Lublinie,  ul. 
Lipowa 12/4),

d) przebudowę al. Sikorskiego  w zakresie umożliwiającym dowiązanie projektowanej inwestycji 
do istniejącej niwelety ulicy, 

e) przebudowę  ul.  Północnej  polegającą na przesunięciu istniejącego włączenia ulicy do ul. 
Gen. B. Ducha w kierunku północnym z budową sygnalizacji świetlnej na nowo powstałym 
skrzyżowaniu, 

f)  budowę  drogi  obsługującej  zabudowę  jednorodzinną  zlokalizowaną  w  sąsiedztwie 
przebudowywanego  skrzyżowania  –  przedłużenia  istniejącej  ul.  Północnej  –  odcinek 
zachodni, wraz z włączeniem do ul. Gen. B. Ducha,

g) rozwiązanie odwodnienia (dobudowa, przebudowa),
h) budowę chodników,
i)  budowę  trasy  rowerowej  (dwukierunkowej)  zgodnie  z  rozwiązaniami  dopuszczonymi  w 

Zarządzeniu  nr  415/2010  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  10.06.2010  r.  w  sprawie 
wprowadzenia do stosowania „Standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej Miasta 
Lublin”,

j)  budowę kanału technologicznego, o którym mowa w ustawie o drogach publicznych,
k)  budowę  zatok  autobusowych  (lokalizacja  przystanków  komunikacji  miejskiej  powinna 

uwzględniać obowiązujące wymagania w tym względzie i podlega  uzgodnieniu z Zarządem 
Transportu Miejskiego w Lublinie),

l) budowę oświetlenia drogowego, w oparciu o wymogi normy PN-EN 13201 ”oświetlenie dróg” 
przyjmując  dla  w/w  ulic  kategorię  oświetlenia  ME-1  (CE).  Dla  skrzyżowania  zwiększyć 
wymagania przyjmując współczynnik równy 1,5; stosować słupy aluminiowe anodowe, oprawy 
sodowe wysokoprężne lub inne nowoczesne w II klasie izolacji, 

m) budowę ekranów akustycznych,
n) budowę kładki dla pieszych nad al. Solidarności wraz z połączeniem chodników w rejonie 

skrzyżowania ul. Północnej i ul. Kosmowskiej z chodnikiem w al. Solidarności od strony ul. 
Puławskiej.
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1.1.3.Materiały wyjściowe:
1) Zamawiający posiada dokumentacje projektowe:

– na przebudowę al. Solidarności: projekt  budowy drogi dojazdowej do węzła drogowego 
"DĄBROWICA" obwodnicy m. Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19 ( odcinek od 
skrzyżowania al.  Solidarności z al.  Warszawską do granic miasta)  opracowany w 2009 r. 
przez MOSTY KATOWICE z siedzibą w Katowicach , ul. Rolna 12, 
– na  ul.  Poligonową:  projekt  budowlano-wykonawczy  na  budowę  ul.  Poligonowej  w 
Lublinie w klasie dróg głównych "GP" na odcinku od ul. Gen. Ducha do granic miasta oraz 
budowy  ul.  Zelwerowicza  na  odcinku  od  projektowanej  ul.  Poligonowej  do  istniejącej  ul.  
Poligonowej, opracowany w 2008r. przez  Przedsiębiorstwo Projektowo-Badawcze PROLAB 
z siedzibą w Lublinie, ul. Lipowa 12/4, 

2) Wykonawca pozyska we własnym zakresie:
a)  informacje techniczne dotyczące grubości warstw konstrukcyjnych,
b)  wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania w niezbędnym zakresie,
c)  niezbędne uzgodnienia branżowe przełożenia uzbrojenia kolidującego z przebudową ulicy od 
stosownych zarządców.
3) Wykonawca wykona we własnym zakresie pomiary natężenia ruchu drogowego w obrębie 
planowanej inwestycji  dla określenia kategorii ruchu dla poszczególnych ulic.  
Wykonawca  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  „koncepcji”  –  propozycji  rozwiązań 
geometrycznych przebudowy skrzyżowania ulic z zasadniczymi elementami organizacji  ruchu 
(zawierającej   materiał  opisowy – graficzny:  profile,  charakterystyczne przekroje poprzeczne, 
przekroje normalne oraz wyniki monitoringu wraz z oceną stanu technicznego sieci kanalizacji 
deszczowej w obrębie inwestycji) i uzyskaniu pozytywnej opinii, przygotuje pisemne wystąpienia 
o  wydanie  warunków  branżowych  przełożenia  uzbrojenia  kolidującego  z  przebudową 
skrzyżowania ulic do stosownych zarządców sieci (wraz z załącznikiem graficznym określającym 
zakres przebudowy) i przekaże je w formie elektronicznej Zamawiającemu. 

1.1.4.Ogólne wymagania dla Wykonawcy:
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zorganizowanie  procesu  wykonania  opracowań 
projektowych, w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. 
Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania 
dla  projektowanych  obiektów  określa  ustawa  prawo  budowlane  oraz  ustawa  o  samorządzie 
zawodowym.
Obiekt budowlany należy projektować zgodnie z przepisami , w tym techniczno-budowlanymi (w 
tym z rozporządzeniami)  oraz zasadami wiedzy technicznej.  Obiekty należy projektować tak, 
aby  zapewnić  optymalną  ekonomiczność  budowy  i  eksploatacji.  Obiekty  budowlane  należy 
projektować z zastosowaniem technologii robót i materiałów, kierując się zasadą projektowania 
optymalnych  rozwiązań  dla  osiągnięcia  założonych  celów.  Wykonawca  będzie  w  pełni 
odpowiedzialny  za  przestrzeganie  postanowień  podczas  wykonywanych  opracowań 
projektowych.  Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni 
odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych, 
nazw,  lub  innych  chronionych  praw  w  odniesieniu  do  projektów,  sprzętu,  materiałów  lub 
urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych.
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

1.1.5.Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych:
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Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 
wykonywanych  i  otrzymanych  w  trakcie  prac  projektowych  do  czasu  ich  przekazania 
Zamawiającemu.

1.2.  Zakres prac geodezyjnych:
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  sporządzenia  numerycznych  map 
sytuacyjno-wysokościowych.
Prace geodezyjne obejmują:
a)  analizę  istniejących,  we  właściwym  ośrodku  geodezyjnym,  dokumentacji  geodezyjno 

-kartograficznych pod kątem ich wykorzystania a w szczególności analizę dokładności osnów 
geodezyjnych/poziomych i wysokościowych/oraz analizę istniejących map geodezyjnych,

b) porównanie istniejącej mapy z terenem oraz pomiar kontrolny szczegółów I grupy,
c) nowy lub aktualizacyjny pomiar sytuacyjno-wysokościowy,
d) opracowanie numerycznej mapy sytuacyjno-wysokościowej,
e)  sporządzenie  opisów  topograficznych  punktów  osnowy  pomiarowej,  sytuacyjnej  i 

wysokościowej (tradycyjnie i numerycznie),
f) opracowanie niezbędnych mapy i opisów do podziałów gruntów i czasowego zajęcia gruntów.

1.2.1.Orientacja obiektu i zakres prac:
Zakres  prac  został  określony  w  punkcie 1.1.2  podpunkt  3  niniejszego  opisu  przedmiotu 
zamówienia.
Szerokość  pasa  niezbędnego  do  opracowania  będzie  wynikać  z  przyjętych  rozwiązań 
projektowych.

1.2.2. Wytyczne i uzgodnienia:
Opracowana mapa sytuacyjno-wysokościowa winna zawierać uzgodnienia branżowe odnośnie 
istniejących i projektowanych urządzeń naziemnych i podziemnych. Uzgodnienie ZUD na mapie 
porównania  z  terenem.  Mapa  sytuacyjno–wysokościowa  winna  być  zaewidencjonowana  we 
właściwym ośrodku geodezyjnym.
Numeryczne opracowanie mapy winno być opracowane w formacie pozwalającym na
wykorzystanie danych w programach stosowanych we właściwych ośrodkach geodezyjnych (w 
tym celu Wykonawca uzgodni  to  z właściwymi  ośrodkami geodezyjnymi)  w szczególności  w 
formacie  który  obsługuje  EWMAPA,  oraz  w  programie  stosowanym  przez  Zamawiającego 
(Adobe Reader, Autocad, OpenOffice).
Poza treścią mapy zasadniczej opracowana mapa powinna posiadać:
- aktualny stan drzew i krzewów, punkty osnowy założonej dla celów pomiaru stanu prawnego 

ewidencji gruntów,
- istniejące drogi,
- parametry odwodnienia i rzędne odwodnienia,
- opisane granice ewidencyjne i granice obrębów,
- numery nieruchomości,
1.2.3. Dokumentacja przeznaczona dla Zamawiającego ,
a) sprawozdanie techniczne z wyszczególnieniem w treści:
- opisu technologicznego wykonanej roboty,
- uzyskanych dokładności osnowy poziomej i wysokościowej,
- sposobu stabilizacji osnowy poziomej i wysokościowej,
b) szkic osnowy pomiarowej,
c) wykaz współrzędnych osnowy pomiarowej (X,Y),
d) opisy topograficzne punktów osnowy poziomej,
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e) szkice lokalizacji reperów wraz z opisami topograficznymi,
f) wykaz wysokości reperów,
g) wykaz współrzędnych punktów załamania pasa drogowego,
h) mapa pasa drogowego z numeracją graniczników wykonana na bazie mapy ewidencyjnej 
( granice i numery nieruchomości przyległych do pasa drogowego),
i) kopie materiałów z pomiaru korony drogi,
j) niezbędne mapy i opisy do podziałów gruntów i czasowego zajęcia gruntów.

B. MATERIAŁY , METODY BADAŃ I METODY OBLICZEŃ

2.1.Materiały, metody badań i metody obliczeń do wykonania opracowań projektowych:
2.1.1. Materiały do badań i prac projektowych:
Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają 
wymagania opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm i wytycznych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty,  z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i 
inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i prac projektowych.
2.1.2.  Zakres i  metody pomiarów,  badań,  obliczeń,  i  ocen (ekspertyz)  oraz oprogramowanie 
komputerowe:
-  Wykonawca  wykona  wszystkie  pomiary,  badania  i  oceny  (ekspertyzy)  stanu  istniejącego 
obiektów (w tym badania geotechniczne podłoża i konstrukcji jezdni),
- Wykonawca wykona na własny koszt pomiary natężenia ruchu drogowego,
-  Lokalizację  przystanków  i  zatok  autobusowych  należy  uzgodnić  z  Zarządem  Transportu 
Miejskiego,
- Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach 
oraz  metody  obliczeń  i  oprogramowanie  komputerowe  przy  ocenach  stanu  technicznego  i 
pracach projektowych zgodnie z wymaganiami umowy, przepisów  i polskich norm,
-  Oprogramowanie  komputerowe  powinno  posiadać  wymagane  prawem  licencje  na 
użytkowanie.
-  Zakres posiadanej  licencji  na użytkowanie  programów komputerowych  musi  być  zgodny z 
zakresem i  sposobem  wykorzystania  oprogramowania  przewidzianym  przez  Wykonawcę  do 
wykonania opracowań projektowych.

2.1.2.1. Dla obiektów drogowych:
- przekrój podłużny drogi (rzędne istniejące co 25 m, w przypadku potrzeby zagęścić),
- geometria trasy drogi w planie sytuacyjnym (pomiary szerokości drogi, skrzyżowań i zjazdów w 
terenie),
- przekroje poprzeczne istniejącego terenu (rzędne istniejącego pasa drogowego co 25 m, w 
punktach charakterystycznych)
-  dodatkowe  pomiary  niwelacyjne  punktów  charakterystycznych  (np.  terenu  przyległego  na 
zjazdach do posesji),
- inwentaryzacja: chodników, urządzeń odwadniających, oznakowania poziomego i pionowego 
oraz urządzeń technicznych drogi (bariery, płotki,ekrany, inne),
-  badania  geotechniczne  podłoża  gruntowego  -  dla  robót  drogowych  (poszerzenie  jezdni, 
budowa zatok, budowa chodnika, budowa ścieżki rowerowej),
- pomiary ruchu wraz z prognozą (ze strukturą rodzajową i kierunkową),
- rozpoznanie potrzeb przemieszczania się mieszkańców komunikacją miejską.

2.1.2.2.Dla urządzenia ochrony środowiska:
inwentaryzacja zieleni istniejącej (drzewa i krzewy).
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2.1.2.3.Dla urządzeń infrastruktury technicznej:
inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego.

2.2. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych i urządzeń
Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych  zastosowanie  takich nowoczesnych 
materiałów  do  wykonania  obiektów  budowlanych  i  urządzeń,  które  spełniają  wymagania 
obowiązujących  przepisów  oraz  są  zgodne  z  wymaganiami  norm  i  z  zasadami  wiedzy 
technicznej. Zastosowane w dokumentacji materiały do wykonania obiektów budowlanych winny 
być opisane zgodnie z art. 29 ust. 3 i art. 33 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 
2010 r. Nr. 113, poz. 759 z póź. zm.) -  tj. bez  opisywania przedmiotu zamówienia za pomocą 
dostatecznie dokładnych określeń. 

C. SZATA GRAFICZNA 
3.1.Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące 
wymagania:
- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
- część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów,
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów , norm i wytycznych,
- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,
- całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę , na odwrocie której będzie spis treści,
- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego,
Każdy  rysunek  powinien  być  opatrzony  metryką,  podobnie  jak  strony  tytułowe  i  okładki 
poszczególnych części składowych opracowania projektowego.
Szata  graficzna  i  układ  projektu  budowlanego  powinna  spełniać  wymagania  rozporządzenia 
[1.1].
Ponadto wymaga się aby:
- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów OpenOffice,
-  obliczenia  ilości  podstawowych  robót  były  wykonane  za  pomocą  arkusza  kalkulacyjnego 
OpenOffice,
- część rysunkowa będzie wykonana komputerowo.
3.2 Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub ostatecznego 
Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  proponowany  spis  teczek  i  ogólną  szatę  graficzną 
opracowań projektowych.
3.3 Całość opracowania  dodatkowo zostanie przekazana Zamawiającemu z zapisem na CD 
(wersja aktywna oraz wersja PDF).

D.WYKONYWANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

4.1.Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych:
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  i  zgodność  zastosowanych  materiałów,  metod  i 
oprogramowania  komputerowego  do  wykonywania  pomiarów,  badań  (inwentaryzacji),  ocen 
stanu  technicznego  i  prac  projektowych  z  wymaganiami  Opisu  Przedmiotu  Zamówienia  i 
Harmonogramem  oraz  poleceniami  Zamawiającego.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za 
stosowane metody wykonywania  opracowań projektowych.  Kserokopie wszelkich uzyskanych 
warunków , uzgodnień i opinii  należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach 
umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego.
Ujawnione  wady  w  przekazanych  opracowaniach  projektowych  Wykonawca  poprawi 
niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o ich wykryciu.
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4.2.Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych:
4.2.1.„Koncepcja”  -  propozycja  rozwiązań  geometrycznych  przebudowy  skrzyżowania  ulic 
powinna zawierać:   
–  usytuowania  geometrycznego  drogi,  chodnika,  ścieżki  rowerowej,  zatok  autobusowych, 
przejść dla pieszych,
- profile, charakterystyczne przekroje poprzeczne, przekroje normalne,  
-  usytuowania  urządzeń  infrastruktury  technicznej  niezwiązanej  z  drogą  koniecznej  do 
przełożenia. Wykonawca w opracowaniu projektowym  jest zobowiązany do  rozdziału kosztów 
ponoszonych przez Zamawiającego i Właściciela urządzenia, oraz określenie tych kosztów,
-  propozycje konstrukcji wiaduktów (warianty),
-  wyniki monitoringu wraz z oceną stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej w obrębie 
inwestycji.
Dokumentacja będzie zawierała niezbędne rysunki i opisy.
4.2.2.Badania geotechniczne dla projektu przebudowy drogi:
Badania geotechniczne (podłoża i konstrukcji) należy wykonać dla stanu istniejącego oraz dla 
projektowanych  elementów  drogi  i  urządzeń  oraz  obiektów  inżynierskich.  Badania  należy 
wykonać  zgodnie  z  Instrukcją  badań  podłoża  gruntowego  budowli  drogowych  i  mostowych. 
Część 1 i 2 GDDP – 1998 r. [18].
Projekt badań powinien być sporządzony przy udziale projektantów wszystkich branż.
4.2.3.Dokumentacja badań geotechnicznych, geologiczno – inżynierskich, hydrologicznych:
Cena za wykonanie dokumentacji geotechnicznej, geologiczno-inżynierskiej, hydrologicznej dla 
określenia warunków posadowienia obiektów budowlanych obejmuje:
- analizę materiałów wyjściowych,
- pozyskanie i analizę danych archiwalnych,
- wykonanie pomiarów i badań potrzebnych do wykonania opracowania projektowego,
- wykonanie opisów, obliczeń i rysunków oraz oprawę opracowania projektowego dla potrzeb 
uzgodnień , uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń, i zatwierdzeń wymaganych dla opracowania 
projektowego, wykonanie prezentacji opracowania projektowego,
-  wykonanie  uzupełnień  i  poprawek  wynikłych  w  procesie  wykonywania  innych  opracowań 
projektowych objętych Umową oraz wynikłych w trakcie uzgodnień,
- udział w spotkaniach i naradach,
-  wykonanie  i  dostarczenie  do  Zamawiającego  kompletnego  opracowania  projektowego  w 
wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy.
4.2.4. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
-  materiały  do  wniosku  o  wydanie  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej 
powinny zawierać składniki zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie ,tj Ustawą z dnia 
25 lipca 2008r. (Dz. U. Z 2008 r. Nr 154 poz.958 - art.11d).  
4.2.5. Projekt budowlany:
Projekt budowlany będzie opracowany odrębnie i  w niezbędnym zakresie dla każdej branży. 
Szczegółowy  zakres  i  forma  projektu  budowlanego  powinna  przede  wszystkim  spełniać 
wymagania  określone  w  ustawie  prawo  budowlane  [1]  w  tym  w  art.34  ust  1,2  i  3  oraz  w 
rozporządzeniu [1.1] i w warunkach technicznych.
Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych decyzji  administracyjnych 
zezwalających na prowadzenie robót budowlanych (decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej).
Projekt powinien zawierać: 
I. Projekty zagospodarowania terenu - zawartość musi być zgodna m. in. z treścią rozdziału 3 
rozporządzenia[1.1] i zawierać co najmniej: 
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A. część opisowa - zawartość musi być zgodna miedzy innymi z treścią § 8 ust 2 rozporządzenia 
[1.1].  Do  części  opisowej  należy  dołączyć  stosowne  do  potrzeb  oświadczenia  właściwych 
jednostek  wymagane  w  art.34  ust.3  pkt3)  ustawy  prawo  budowlane  [1]  oraz  wymagane 
przepisami szczególnymi opinie,uzgodnienia i pozwolenia wg art33 ust.2 pkt 1) ustawy prawo 
budowlane  [1].  W  tym  punkcie  należy  zamieścić  wykaz  i  kopie  (w  razie  potrzeby 
uwierzytelnione):  stanowisk, uzgodnień, opinii,  warunków i innych pism uzyskanych w trakcie 
wykonywania  opracowania.  Instytucje,  które  powinny  wypowiedzieć  się  na temat  wszystkich 
elementów planowanej inwestycji (w zakresie swoich kompetencji) to:
- zainteresowani właściciele lub zarządcy dróg, wód, urządzeń infrastruktury technicznej i innych 
obiektów: w zakresie wydawania warunków do budowy zarządzanych przez nich obiektów oraz 
w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych,
- właściwe jednostki organizacyjne,  w których kompetencji  leży wydawanie opinii,uzgodnień i 
pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi.
Treść części opisowej powinna uwzględniać także poniższą ramową zawartość:
1. Przedmiot inwestycji,
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu (opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części 
rysunkowej),
3. Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne,
4. Projektowane zagospodarowanie terenu (opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części 
rysunkowej) w zakresie: ukształtowania trasy drogowej oraz lokalizacji projektowanych obiektów 
i urządzeń budowlanych.
5.  Informacja  dotycząca  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  ze  względu  na  specyfikę 
projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagań art.20 ust.1 pkt 1b ustawy [1].
6. Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki.
7. Wykaz działek na których inwestycja będzie realizowana.
8. Wykaz ilości drzew i krzewów do usunięcia z podaniem ich gatunków, obwodu, działek na 
których się znajdują.
B. Część rysunkowa – zawartość musi być zgodna miedzy innymi z treścią § 8 ust.1 i 3 § 9 i 10 
rozporządzenia  [1.1].  W  tabelce  projektu  zagospodarowania  winni  się  podpisać  projektanci 
wszystkich branż.
II.  Projekty  architektoniczno-budowlane  dla  wszystkich  projektowanych  obiektów  (branż)- 
zawartość  musi  być  zgodna  m.in.  z  treścią  Rozdziału  4  rozporządzenia  [1.1].  Zgodnie  z 
rozporządzeniem [1.1] projekt architektoniczno-budowlany zawiera:
1. Opis techniczny - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią par. 11 ust. 2 rozporządzenia 
[1.1].
2.  Część rysunkowa  -  rysunki  wszystkich  obiektów budowlanych  powinny przede wszystkim 
spełniać wymagania m.in. par. 12 i 13 rozporządzenia [1.1]. Na rysunkach należy zamieścić w 
razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektów w terenie.
Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniższe rysunki:
1. Dla obiektów drogowych:
- plan sytuacyjny(1:500),
- przekroje normalne – charakterystyczne(1:50,1:100),
- szczegóły konstrukcyjne - w zależności od potrzeb,
- przekroje podłużne (1:50/500),w tym wlotów dróg bocznych.
2. Dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą
- rozwiązania wynikające z uzgodnień i przepisów branżowych.
3.Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania przez Zamawiającego zezwolenia na 
realizację inwestycji  drogowej  lub pozwolenia  na budowę poprzez udzielanie wyjaśnień oraz 
dokonywanie ewentualnych zmian i uzupełnień. 
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4.2.6. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 
szczególnymi: 
Materiały  należy  wykonać  w  ilościach  niezbędnych  do  uzyskania  przedmiotowych  opinii, 
uzgodnień i pozwoleń.
1. Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
2. Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu,
3. Materiały do uzyskania decyzji rozbiórkowych budynków (w przypadku takiej konieczności),
4. Plan wyrębu ( projekt gospodarki istniejącym drzewostanem).
5.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonania  monitoringu  istniejącej  sieci  kanalizacji 
deszczowej w obszarze inwestycji wraz z oceną stanu technicznego i przedłoży Zamawiającemu 
wraz z "koncepcją"  - propozycji  rozwiązań geometrycznych przebudowy skrzyżowania ulic tj. 
przed wystąpieniem do MPWiK W Lublinie  Sp. z o.o. o wydanie warunków technicznych na 
projektowanie odwodnienia inwestycji.   
6. Opracowanie operatu wodnoprawnego - w przypadku konieczności wymaganej stosownymi 
przepisami  -  oraz  przygotowanie  wniosku  wraz  z  wymaganymi  materiałami  dla  pozyskania 
decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych.  
7.  Przygotowanie  wniosku oraz  dokumentów niezbędnych  do uzyskania  przez Gminę Lublin 
decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji  drogowej,  zgodnie z art.  11d ustawy z dnia 10 
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 80 poz. 721 z późn. zm.).          
Wykonawca  uzyska  w  imieniu  Zamawiającego  wszystkie  wymagane  opinie  i  uzgodnienia 
opracowanej dokumentacji projektowej.
4.2.7. Projekty wykonawcze:
Celem  tego  opracowania  projektowego  jest  uzyskanie  niezbędnych  danych  dla  potrzeb 
wykonania,  odbioru  i  rozliczenia  robót  budowlanych.  Podstawą  dla  opracowania  projektu 
wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia w/
w opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia:
-  możliwości  jednoznacznej  oceny  i  wyceny  przedmiotu  zamówienia  przez  wykonawców 
ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych,
- potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych.
Opracowanie  powinno  zawierać,  w  zależności  od  potrzeb,  zagadnienia  związane  z 
projektowanymi obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót.
W skład projektu wykonawczego wchodzą m. in. następujące składniki obejmujące wszystkie 
planowane obiekty, instalacje i urządzenia:
1.  Wyciąg  z  projektu  budowlanego  (lub  Projekt  budowlany),  wraz  z  obliczeniami,  opiniami, 
uzgodnieniami  i  pozwoleniami  wymaganymi  odrębnymi  przepisami,  zawierający  uzupełnienia 
istotne dla potrzeb wykonawstwa robót,
2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do uzyskania 
opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi w tym m.in.:
- plansza zbiorcza przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej -  materiał  do uzgodnienia 
ZUD,
3. Projekt stałej organizacji  ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami- zatwierdzony przez 
organ zarządzający ruchem wg wymagań ustawy[4],
4.  Szczegółowe  specyfikacje  techniczne  –  dla  wszystkich  branż  i  asortymentów  robót  –  w 
układzie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych GDDP 
1998. Wykonawca będzie uczestniczył w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
realizację robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem w zakresie udzielania wyjaśnień 
i udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące dokumentacji projektowej i spraw technicznych 
inwestycji,
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5.Przedmiary robót, kosztorys ofertowy,
6.Rysunki wykonawcze:
a) Dla obiektów drogowych
- plan sytuacyjny w skali 1:500,
- profile podłużne drogi (1:50/500),
- przekroje poprzeczne dróg (1:50/100),
- szczegóły konstrukcyjne – skala wg potrzeb,
- schematy wytyczenia osi dróg za pomocą współrzędnych,
- plany warstwicowe skrzyżowań(1:500),
- szczegóły elementów wyposażenia technicznego,
-  rysunki wykonawcze przebudowy kanalizacji deszczowej i urządzeń związanych z drogą.
b)  na budowę i  przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej  związanej  i  nie  związanej  z 
drogą - według wymagań branżowych.
4.2.8. Kosztorys Inwestorski:
Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy i przeprowadzenia 
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  wykonanie  robót  budowlano-
montażowych.  Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawartością tabel i zestawień. 
Kosztorys inwestorski powinien odpowiadać m. in. wymaganiom określonym w rozporządzeniu i 
ustawie [8].  
Kosztorys inwestorski powinien zawierać:
1. Wstęp
- opis  podstaw i  metod wykonywania  kosztorysu (przyjęte  założenia  i  wskaźniki  cenowe do 
kosztorysowania, poziom cen),
- założenia wyjściowe do kosztorysowania ( uzgodnione z Zamawiającym),
2.Przedmiar robót,
3. Kosztorys,
Kosztorys powinien być sporządzony na podstawie przedmiaru robót, w następującym układzie:
- Lp elementu kosztorysowego,
- podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych,
- nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia,
- numer elementu rozliczeniowego,
- nazwa elementu rozliczeniowego,
- jednostka miary,
- ilość jednostek,
- cena jednostkowa,
- cena za element rozliczeniowy.
4.Zbiorczy  kosztorys  inwestorski.  Kosztorys  powinien  być  sporządzony  w  formie  tabeli  w 
następującym układzie:
- Lp,
- numer zagregowanego elementu rozliczeniowego,
- nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego,
- numery pozycji przedmiaru robót odpowiadające danemu zagregowanemu elementowi
rozliczeniowemu,
- jednostka miary,
- ilość jednostek,
- cena jednostkowa,
- cena za element rozliczeniowy.
Wersja  elektroniczna  zbiorczego  kosztorysu  inwestorskiego  wraz  z  zapisanymi  formułami 
powinna być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnym z OpenOffice.
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Układ  przedmiarów robót  i  kosztorysów ofertowych  ,  wykonywanych,  powinien  wyodrębniać 
ośmiocyfrowe składniki należące do poszczególnych elementów rozliczeniowych zawartych w 
OST wydanych przez GDDKiA.
Zbiorczy kosztorys inwestorski powinien być sporządzony w formie tabeli.  
Wersja  elektroniczna  zbiorczego  kosztorysu  inwestorskiego  wraz  z  zapisanymi  formułami 
powinna być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnym z OpenOffice.
Układ  przedmiarów  robót  i  kosztorysów  ofertowych,  wykonywanych,  powinien  wyodrębniać 
ośmiocyfrowe składniki należące do poszczególnych elementów rozliczeniowych zawartych w 
aktualnych OST wydanych przez GDDKiA.
4.2.9. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację  przedsięwzięcia  wraz  z  raportem  o  oddziaływaniu  planowanego  przedsięwzięcia 
drogowego na środowisko:
1. Raport oddziaływania na środowisko powinien spełniać wymagania , które zostały określone 
w  odpowiednich  przepisach  ustawy  z  dnia  27.  04.  2001  r.   Prawo  ochrony  środowiska  z 
późniejszymi zmianami.
2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
3.  Poświadczone  przez właściwy  organ mapy ewidencyjne  gruntów z zasięgiem inwestycji  i 
zakresem oddziaływania na środowisko (z legendą na mapach),
4.  Wykazy właścicieli  działek  w zakresie  oddziaływania  inwestycji  oraz  materiały  do  decyzji 
wodnoprawnej (o ile będą konieczne) - będą zgodne z wymogami obowiązujących przepisów i 
będą w szczególności zawierały operat wodnoprawny.
 
5.Kontrola jakości opracowań projektowych:
5.1.1 Narady:
Bieżący  nadzór  zgodności  przebiegu  procesu  wykonywania  opracowań  projektowych  z 
wymaganiami umowy wykonywana jest przez Zamawiającego podczas narad z wykonawcą.
Ustala się następujące rodzaje narad, które będą służyć bieżącej  kontroli  przebiegu procesu 
projektowego:
1)  Narady  -  spotkanie  w  siedzibie  Zamawiającego,  przy  udziale  wykonawcy  (projektantów 
wszystkich  branż  objętych  zakresem  zamówienia),  Zamawiającego  oraz  ew.  innych 
zaproszonych stron, której głównymi celami są:
- prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego,
- omówienie i ewentualne rozstrzygniecie problemów wynikłych podczas realizacji  opracowań 
projektowych, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający (w tym zmiany 
umowy).
Narady odbywać  się  będą w siedzibie  Zamawiającego  z  częstotliwością  –  w miarę  potrzeb 
minimum co miesiąc.
2) Inne narady - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale i innych 
stron oraz ew. Zamawiającego, której celem jest dokonanie ustaleń roboczych, zatwierdzeń i 
uzgodnień lub wizyta na miejscu którego dotyczą opracowania projektowe.
Do notowania spraw omawianych na naradzie i  przesłania kopii  protokołu (po uzgodnieniu z 
Zamawiającym) lub ustaleń wszystkim obecnym na naradzie zobowiązany jest Wykonawca.
5.1.2.Harmonogram prac projektowych:
Wykonawca  projektu  powinien  podchodzić  do  projektowania  w  sposób  zdyscyplinowany  w 
dostosowaniu do ogólnego harmonogramu prac projektowych.  W razie potrzeby Wykonawca 
wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę harmonogramu, przedstawi swoją propozycję 
wraz z uzasadnieniem przyczyny zmian.
5.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcę:
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Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  wykonywania  opracowań  projektowych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowań 
projektowych ponosi Wykonawca.
5.3. Dokumenty projektu:
W  trakcie  wykonywania  prac  projektowych  Wykonawca  i  Zamawiający  tworzą  dokumenty 
projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli 
przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawcę.  Do dokumentów projektu zalicza się 
następujące dokumenty:
a) notatki i protokoły z narad,
b) korespondencje pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie,protokoły sprawozdań, raporty 
z audytów, monitoringów, raport z kontroli wraz z ich analizą dokonana przez Wykonawcę.
Dokumenty  projektu  będą  przechowywane  u  Wykonawcy  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym.  Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i 
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

6. Odbiór opracowań projektowych:
6.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych:
Opracowania projektowe podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi częściowemu,
b) odbiorowi ostatecznemu,
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.
6.2.Odbiór częściowy:
Odbiór częściowy polega na  odbiorze wykonanej i uzgodnionej koncepcji  opisanej w punkcie A 
ppkt. 1.  
Odbioru częściowego dokonuje się dla pozycji opracowań projektowych, które posiadają termin 
realizacji krótszy niż termin zakończenia całego przedmiotu zamówienia zawarty w umowie.
Odbioru  częściowego  dokonuje  Zamawiający  na  podstawie  dokumentów  do  odbioru 
częściowego sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę.
Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego.
6.3. Odbiór ostateczny:
6.3.1. Zasady odbioru ostatecznego:
Odbiór  ostateczny polega na finalnej  ocenie Dokumentów do odbioru ostatecznego wg pktu 
6.3.2  sporządzonych  dla  całego  opracowania  projektowego,  które  posiada  termin  realizacji 
zawarty w umowie.  
Odbioru  ostatecznego  dokonuje  Zamawiający  na  podstawie  Dokumentów  do  odbioru 
ostatecznego sporządzonych i dostarczanych przez Wykonawcę. W toku odbioru ostatecznego 
Zamawiający oceni również realizację ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów częściowego.
Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru ostatecznego lub do zgodności 
opracowań  projektowych  z  wymaganiami  umowy,  Wykonawca  powinien  przedłożyć  takie 
wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną 
pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.
Jeżeli  Zamawiający  nie  będzie  miał  zastrzeżeń  do  przedłożonych  Dokumentów  do  odbioru 
ostatecznego, wyznaczy datę odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie 
podpisanie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego (ostatecznego).
6.3.2. Dokumenty do odbioru częściowego i ostatecznego:

13



Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  częściowego  i  ostatecznego  opracowań 
projektowych  jest  Protokół  zdawczo-odbiorczy.  Przekazując  wniosek  o  dokonanie  odbioru 
(protokołem przekazania) Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
- kompletne opracowanie projektowe,
- oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, 
normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu mają służyć,
- protokół zdawczo-odbiorczy,
- protokół sprawozdań oraz protokół uzgodnień międzybranżowych,
- dokumenty projektu - dotyczy tylko odbioru ostatecznego,
- materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego - dotyczy tylko odbioru ostatecznego.
6.4. Odbiór pogwarancyjny:
Odbiór  pogwarancyjny,  polega  na ocenie  uzupełnień opracowań projektowych  związanych  z 
usunięciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru 
pogwarancyjnego.
6.5. Przedmiot odbiorów:
Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia uznaje się za wykonane zgodnie z 
umową i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie elementy kontroli wg pkt 5 dały wyniki 
pozytywne.  Przedmiotowe  opracowania  projektowe  podlegają  odbiorowi  częściowemu  lub 
ostatecznemu i pogwarancyjnemu.

7. Płatności:
Dla pozycji opracowań projektowych wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę dla danej pozycji opracowań projektowych.

8. Nadzór autorski nad realizowaną inwestycją:
-  Wykonywanie  czynności  nadzoru autorskiego określonych w art.  20  ust.1  pkt  4  ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
-  Wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w dokumentacji  projektowej 
pojawiających się w toku realizacji inwestycji.
-  Uzupełnianie  szczegółów dokumentacji  projektowej  oraz  wyjaśnianie wątpliwości  w tym 
zakresie w toku realizacji inwestycji.
- Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
- Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
-  Wykonywanie  czynności  związanych  ze  sprawowaniem  nadzoru  autorskiego  na  każde 
wezwanie Zamawiającego.
- Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy 
bądź  do  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego  wezwanie,  celem 
rozstrzygnięcia  wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych 
z  rozwiązaniami  przyjętymi  w dokumentacji  (przyjazd  na  budowę  powinien  nastąpić  w 
terminie  2  dni  od  daty  zawiadomienia  –  fax,  telefon  lub  w  innym  umówionym 
z Zamawiającym terminie).

9. Przepisy związane:
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. Tekst jednolity Dz. U. 2006 r. Nr 156 z późn. 
zmianami.
[1.1]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  w  sprawie  szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz 1133 z późn. zm.
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[1.2]  Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa  w  sprawie  metod 
kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. Dz. U. 2001 r. Nr 80, poz 867.
[1.3]  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  w  sprawie  ustalania 
geotechnicznych warunków posadowiania obiektów budowlanych. Dz. U. 1998 r. Nr 126, poz 
839.
[1.4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i 
zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 
w budownictwie. Dz. U. 1995 r. Nr 25, poz 133.
[1.5]  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. 1999 r. Nr 
43, poz 430.
[1.6]  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie Dz. U. 
2000 r. Nr 63, poz 735.
[1.7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126 
z późn. zm.
[1.8]Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  wzorów  :  wniosku  o  pozwolenie  na 
budowę,  oświadczenia  o  posiadanym  prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele 
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz 1127.
[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dz. U. 2007 r. Nr 223, 
poz.1655, z późn. zm.
[2.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw kosztorysu inwestorskiego,  obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych  kosztów robót  budowlanych  określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 
Dz. U. 2004r. Nr 130, poz 1389.
[3]  Ustawa  z  dnia  4  lutego  1994r.  Prawo  geologiczne  i  górnicze.  Dz.  U.  2005  r.  Nr  228, 
poz.1947, z późn. zm.
 [3.1] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia przypadków,  w których jest 
konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej. Dz. U. 2005 r. Nr 116, poz 983.
[3.2 ]Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie projektów prac geologicznych. Dz. U. 2001 
r. Nr 153, poz 1777.
[3.3] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny 
odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie. Dz. U. 2005 r. Nr 201, 
poz 1673.
[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. 2008 r. Nr 25 poz.150 z 
późn. zm.
[5]  Ustawa  z  dnia  3  października  2008  r.  O  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego 
ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na 
środowisko. Dz.U. 2008r. Nr 199, poz.1227.
[6]Ustawa  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  O  samorządach  zawodowych  architektów,  inżynierów 
budownictwa i urbanistów. Dz. U. 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.
[7] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz. U. 2005 r. Nr 108 poz.908 
zpóźn. zm.
[7.1]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem. Dz. U. 2003 r. Nr 177, poz. 1729.
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[7.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dz. U. 2003 r.Nr 220, poz 2181.
[8] Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach. Dz. U. 2001 r. Nr 97 poz. 1050 z późn. zmianami.
[9]  Ustawa  z  dnia  10  kwietnia  2003  r.  o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i  realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dz. U. 2008 r. Nr 193 poz. 1194.
[10]Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Dz. U. 2007 r. Nr 19 poz. 115 z 
późn. zmianami.
[10.1]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  16  lutego  2005  r.  w  sprawie  sposobu 
numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli,przepustów i promów oraz 
rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom Dz. U. 2005 r. Nr 67, poz 
582.
[11] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. 2005 r. Nr 240, 
poz. 2027 z późn. zmianami.
[12] ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami.  Dz.U.2004r. Nr 261, 
poz. 2603 z późn. zmianami.
Wytyczne i instrukcje
[13] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i 
kartografii oraz nabywania nieruchomości GDDP Warszawa 1998r. W tym:
[13.1] GG-00.00.00 Wymagania ogólne,
[13.2] GG-00.11.01 Wykonanie mapy do celów projektowania dróg,
[13.3]  GG-00.21.03  Opracowanie  dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej  związanej  z 
nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe,
[13.4]  GG-00.21.04  Opracowanie  dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej  związanej  z 
uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych,
[13.5] GG-00.21.05 Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej w celu nabywania 
nieruchomości pod pasy drogowe.
[14] Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań – 
GDDKiA Warszawa listopad 2005.
[15] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych GDDP Warszawa 2001.
[16]  Ogólne  specyfikacje  techniczne  dla  robót  budowlanych-  GDDP  Warszawa  1998  ze 
zmianami.
[17] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie-GDDP 1999 r.
[18] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP 
Warszawa 1998.
[19] Instrukcja obserwacji i badań osuwisk drogowych. GDDP Warszawa 1999.
[20] Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich. PIG Warszawa 1999.
[21]  Katalog  typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych.  IBDiM  Warszawa 
1997.
[22] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM Warszawa 
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