
Załącznik nr 11 do SIWZ

UMOWA Nr .............

W dniu .… . … .2012 r.  pomiędzy Gminą Lublin 
 
reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin 
przez  Pana Kazimierza Pidek – Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z siedzibą w 
Lublinie,  Plac  Króla  Władysława Łokietka  1,  20-109  Lublin,  NIP  946-26-28-619,
REGON 060778879
zwanym dalej Zamawiającym
a …........................................................................................................................... 
zwanym  dalej  Wykonawcą, reprezentowanym  przez  osoby  upoważnione  do  zaciągania 
zobowiązań:

1.   …...............................................................................
2.  …................................................................................

została zawarta umowa o treści następującej:

§ 1
Tryb zawarcia umowy

Umowa niniejsza została  zawarta  po przeprowadzeniu  postępowania  o udzielenie  zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z  ustawą Prawo zamówień publicznych 
z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w wyniku 
którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2
Przedmiot

1.Przedmiotem  zamówienia  jest: opracowanie  kompletnej  dokumentacji  przebudowy 
skrzyżowania ulic:  al.  Solidarności,  al.  Sikorskiego i  ul.  Gen.  B.  Ducha w Lublinie  oraz 
sprawowanie nadzorów autorskich nad realizacją inwestycji.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) wykonanie „koncepcji” - propozycji rozwiązań geometrycznych przebudowy skrzyżowania ulic z 
zasadniczymi elementami organizacji ruchu (zawierającej  materiał opisowy - graficzny: profile, 
charakterystyczne przekroje poprzeczne, przekroje normalne, ocenę istniejących konstrukcji ulic 
objętych  zakresem opracowania  technicznego  oraz  wyniki monitoringu  wraz  z  oceną  stanu 
technicznego sieci kanalizacji deszczowej w obrębie inwestycji) – 4 egz.,

2) wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
- mapy sytuacyjno-wysokościowe dla celów projektowych w skali 1:500 – 4 egz.,
-  w  przypadku  przyjęcia  rozwiązań  projektowych  przewidujących  wykonanie  robót  poza 
istniejącym  pasem  drogowym  –  należy  wykonać  dokumentację  opisowo-graficzną  podziału 
nieruchomości i czasowego korzystania z nieruchomości obejmującą: mapę sytuacyjną, linie 
rozgraniczające,  współrzędne   punktów  załamania   linii  rozgraniczających,  punktów 
charakterystycznych  ulic  i  obiektów  inżynierskich,  wymiary  i  powierzchnię  zajętej  pod 
inwestycję nieruchomości – 2 egz.,

3) przygotowanie  materiałów  do  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  na  realizację 
przedsięwzięcia, wypełniony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnieniu informacji  o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1227 z 
późn.  zm.)  wraz  z  raportem  o  oddziaływaniu  planowanego  przedsięwzięcia  drogowego  na 
środowisko – 4 egz.,

4) wykonanie badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej (w przypadku konieczności 
wykonania  opracowania  dokumentacji  geologiczno  –  inżynierskiej,  zgodnie  z  wymogami 
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określonymi  w  Rozporządzeniu  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia
24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych  –  Dz.  U.  Nr  126,  poz.  839  oraz  innych  wymaganych  opracowań  z  zakresu 
hydrologii) – 2 egz.,

5) wykonanie  projektów  budowlanych  wszystkich  branż:  drogowa,  kanalizacji  deszczowej, 
oświetlenia  ulicznego,  zabezpieczenia  lub  przebudowy  kolizji  z  istniejącymi  sieciami 
infrastruktury technicznej) – po 8 egz.,
a)  przygotowanie  dokumentów  niezbędnych  do  uzyskania  przez  Gminę  Lublin  decyzji  o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 
r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz. U. z 2008 r. nr 154, poz. 958 z późn. zm.) wraz z wypełnionym wnioskiem – 5 egz.,

6) dokumentacja  techniczna  dotycząca  sposobu  zabezpieczenia  skarp,  powstałych  w  wyniku 
realizacji inwestycji w obrębie „Górek Czechowskich” - 8 egz.,

7) projekt branży „zieleń” zawierający m.in. opracowanie dokumentacji dendrologicznej – zakres 
planowanej wycinki drzew i krzewów – 8 egz.,

8) projekty  wykonawcze  wszystkich  branż:  drogowa,  kanalizacji  deszczowej,  oświetlenia 
ulicznego,  zabezpieczenia  lub  przebudowy  kolizji  z  istniejącymi  sieciami  infrastruktury 
technicznej wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia –  po 8 egz.,

9) projekt stałej organizacji ruchu –  8 egz.,
10)projekt czasowej organizacji ruchu –  8 egz.,
11)szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (dotyczy wszystkich branż) – 

4 egz.
12)przedmiary robót (dotyczy wszystkich branż) – po 6 egz.,
13)kosztorysy ofertowe i inwestorskie (dotyczy wszystkich branż) – po 6 egz.,

a) w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym w kolumnie „podstawa wyceny” koniecznym 
jest wypełnienie kolumny z odpowiednim numerem szczegółowej specyfikacji technicznej  
wykonania i odbioru robót,
b) przedmiary robót winny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót,
c) kosztorysy inwestorskie powinny zawierać kalkulacje szczegółowych cen jednostkowych,
d) w przedmiarach robót i w kosztorysach ofertowych transport materiałów sypkich należy 
ujmować w jednej pozycji określającej docelową odległość przemieszczenia, 

14)dokumentacja  fotograficzna  i  multimedialna  (nagranie  video)  istniejącego  stanu 
zagospodarowania terenu objętego inwestycją,

15)pozyskanie  niezbędnych  uzgodnień  projektu  budowlanego  i  projektów  wykonawczych  z 
użytkownikami i właścicielami infrastruktury technicznej,  wraz z rozwiązaniem występujących 
kolizji, ZUDP oraz innych niezbędnych uzgodnień – w celu  uzyskania  decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej, w zależności od konieczności i przyjętych rozwiązań. 
W/w  opracowania  należy  przedłożyć  Zamawiającemu  również  w  wersji  elektronicznej  na 
nośniku CD/DVD (tj.  część rysunkową w formacie dwg, tif,   opisy odt, ods, doc, odf, zls.txt, 
kosztorysy kst, ath, zuz) – 1 egz. oraz dodatkowy egzemplarz z kompletem dokumentacji w 
wersji nieedytowalnej np. w formacie pdf – 1 egz.; 

16)pełnienie  kompleksowych  nadzorów  autorskich  nad  realizacją  robót  budowlanych 
prowadzonych  w oparciu  o  dokumentację  stanowiącą  przedmiot  niniejszego  zamówienia  w 
zakresie obejmującym:
a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust. 1 pkt. 4 ppkt a) i b) 
Ustawy  Prawo  budowlane  z  dnia  7  lipca  1994  r.  (Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  243,  poz.  1623
z późn. zm.),
b) czynności nadzoru autorskiego obejmujące stwierdzanie w toku realizacji robót budowlanych 
zgodności realizacji z projektem,
c)  uzgadnianie  z  inwestorem  możliwości  wprowadzenia  wnioskowanych  przez  Wykonawcę 
robót zmian wg dokumentacji projektowej lub rozwiązań zamiennych,
d) dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy prawo budowlane z dnia 
7 lipca 1994 r (Dz.U. Z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
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montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U 2002, Nr 108, poz. 953 z późn. zm.),
e)  wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w  dokumentacji  projektowej 
pojawiających się toku realizacji inwestycji,
f) ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
g) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

3.  Szczegółowy  zakres  prac  określa  załącznik  nr  1  do  niniejszej  umowy  –  opis  przedmiotu 
zamówienia.

§ 3
Obowiązki stron

1.Wszystkie  etapy  prac  projektowych  podlegają  uzgodnieniu  i  zatwierdzeniu  przez 
Zamawiającego.  Przewidziany  czas  uzgadniania  przez  Zamawiającego  wynosi  maksymalnie 
1 miesiąc. W trakcie wykonywania prac przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje prawo 
kontroli prawidłowości ich wykonywania.  W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji tego 
prawa,  Wykonawca  zobowiązany  jest  umożliwić  upoważnionym  przedstawicielom 
Zamawiającego  wgląd  w prowadzone  prace  –  na  każde  ich  żądanie.  Ponadto  Wykonawca 
związany  jest  treścią  uwag  i  wskazówek  upoważnionych  przedstawicieli  Zamawiającego 
dotyczących sposobu wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej.

2.Wykonawca będzie informować Zamawiającego  na bieżąco o postępie i zaawansowaniu prac 
przy  realizacji  przedmiotu  zamówienia  oraz  sygnalizować  pojawiające  się  zagrożenia,  przy 
usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego.

3.Dokumentacja ma szczegółowo określać przedmiot zamówienia publicznego w sposób  zgodny z 
przepisami prawa, niezbędny dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  prowadzenia  koordynacji  prac  projektowych  i  w  tym  celu 
ustanawia  osobę  odpowiedzialną  za  koordynację  Pan  ..........................,  tel.  kontaktowy 
…..............................

5.Wykonawca  jest  zobowiązany  do  sporządzenia  i  złożenia Zamawiającemu  pisemnego 
oświadczenia, że dokumentacja będąca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z 
umową i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

6.Wykonawca  jest  zobowiązany  do  udzielania  odpowiedzi  na  zapytania  Wykonawców 
ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  lub  Zamawiającego,  kierowane  w  trakcie  trwania 
postępowania  o  udzielenia  zamówienia  na  roboty  budowlane,  w  oparciu  o  dokumentacje 
projektową, w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o treści zapytania, 
bądź w innym niezbędnym terminie określonym przez Zamawiającego. 

7.  Podpisanie  protokołu  odbioru  nie  oznacza  potwierdzenia  braku  wad  fizycznych  i  prawnych 
wykonanej dokumentacji projektowej.

8.  Opracowanie  będące  przedmiotem  zamówienia  należy  wykonać  zgodnie  z  poniższymi 
przepisami:
a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),
b) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z późn. 
zm.),
c) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. nr 98, poz. 602 z 
późn. zm.), 
d) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego  (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z późn. zm.),
e) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i 
podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac 
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389),
f)  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z  dnia  2  września 2004 r.  w sprawie  szczegółowego 
zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072 z późn. 
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zm.),
g) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 
1999 r. nr 43, poz. 430 z późn. zm.),
h) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. nr 63, poz. 735 z późn. zm.),
i)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181 z późn. 
zm.),
j)  Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z dnia 31 
lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. nr 170, poz. 1393 z późn. 
zm.),
k) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(Dz. U. z 2003 r. nr 177, poz. 1729),
9.Dokumentacja ma być zgodna z aktualnie obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami 

prawa  budowlanego,  przepisami  szczegółowymi,  obowiązującymi  normami  i  posiadać 
uzgodnienia  określone  przepisami  szczególnymi  umożliwiającymi   uzyskanie  decyzji  o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

§ 4
Okres realizacji umowy  

1. Opracowanie  koncepcji  rozwiązania  przebudowy  skrzyżowania  i  przedłożenia  jej  do 
uzgodnienia Zamawiającemu w terminie 45 dni od daty zawarcia umowy.

2. Wykonanie  opracowania  objętego  umową  w  zakresie  umożliwiającym  wystąpienie  z 
wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w terminie 
7 miesięcy od daty podpisania umowy.   

3. Opracowanie  kompletnej  dokumentacji  nastąpi  w  terminie  10  miesięcy  od  daty 
zawarcia umowy.

4. Wykonawca sprawował będzie nadzór autorski, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 16) od dnia 
zawarcia  umowy  z  Wykonawcą  robót  budowlanych  realizowanych  w  oparciu  o 
dokumentację  projektową  stanowiącą  przedmiot  niniejszej  umowy,  do  dnia  podpisania 
protokołu  odbioru  końcowego  robót,  nie  dłużej  niż  do  upływu  48  miesięcy  od  daty 
zawarcia niniejszej umowy.

§ 5
Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe w 
Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie, w terminie określonym w par. 4 ust. 3.
2.  Przekazanie  prac  projektowych  odbędzie  się  na  podstawie  pisemnego  pokwitowania 
potwierdzającego,  w  jakiej  ilości  i  w  jakiej  dacie  zostały  one  złożone  przez  Wykonawcę  u 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania przez 
Zamawiającego odbioru prac projektowych.
3.  Zamawiający  w terminie 14 dni dokona sprawdzenia zgodności przekazanej  dokumentacji  z 
zakresem  umowy  i  sporządzi  protokół  zdawczo  –  odbiorczy,  w  którym  potwierdzi  dokonanie 
końcowego odbioru prac projektowych.
4. Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, o którym mowa w ust. 3, traktuje się jako datę 
wykonania  przedmiotu  umowy,  o  ile  prawidłowość  realizacji  przedmiotu  umowy  została 
potwierdzona przez  Zamawiającego  postanowieniami protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym 
mowa w ust. 3.
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5. Do projektu Wykonawca załączy wykaz opracowań dokumentacji oraz pisemne oświadczenie, 
że  dokumentacja  jest  wykonana  zgodnie  z  umową  i  jest  kompletna  z  punktu  widzenia  celu, 
któremu ma służyć.
6.  Brak  oświadczenia,  o  którym mowa w ust.  5,  skutkować  będzie  nienależytym wykonaniem 
przedmiotu umowy. 

§ 6
Nadzór autorski

1.  Wykonawca zobowiązuje  się  do  wykonywania  czynności  związanych  ze sprawowaniem 
nadzoru autorskiego w zakresie określonym w § 2 ust. 2 pkt 16).                                     
2. Dowodami realizacji obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 16) będą każdorazowe 
wpisy projektanta, bądź niezbędnej grupy projektantów, do dziennika  budowy lub protokoły i 
notatki  spisane  z  udziałem  zainteresowanych  stron  (przedstawicieli  wykonawcy  robót, 
inwestora i autorów projektu) lub sporządzone na ich podstawie protokoły pobytu projektanta, 
bądź niezbędnej grupy projektantów.     
3.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności związanych  ze  sprawowaniem 
nadzoru autorskiego w zakresie określonym w § 2 ust.  2 pkt  16.  (w tym do  przyjazdu na 
budowę w  terminie 3 dni  kalendarzowych od daty  zawiadomienia –  fax,  telefon)  na   każde 
wezwanie Zamawiającego.   
4. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, 
osoby wykonujące nadzór autorski dokumentować będą przez:
1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,
2) rysunki lub szkice będące uszczegółowieniem lub uzupełnieniem projektu oraz naniesieniem 
zmian rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datą i podpisem ,
3) wpisy do dziennika  budowy,
4) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony i załączone do dziennika budowy. 

§ 7
Podwykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia wykona siłami własnymi.
lub

1. Wykonawca oświadcza, iż powierzy następujący zakres prac Podwykonawcom:
1) ..............
2) ..............

2.   Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z Podwykonawcą umowę, której zapisy  nie  będą 
naruszały postanowień niniejszej umowy.
3.   Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje 
przedmiot umowy, jak za własne działania.
4.   Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje 
przy pomocy Podwykonawców.  

§ 8
Wynagrodzenie

1.  Za  wykonanie  dokumentacji  Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  w  kwocie  brutto 
…......................................................... zł (słownie: …......................................................).
2. Na wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 składa się kwota netto …............................zł 
(słownie: ….................) i podatek VAT …..................zł (słownie: …......................................).
3.Wynagrodzenie  Wykonawcy  obejmuje  całość  kosztów  związanych  z  realizacją  zadania 
niezbędnych do jego wykonania.
4. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 21 dni 
od daty doręczenia do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-
109  Lublin  poprawnie  wystawionej  faktury na  podstawie  protokołu  zdawczo  –  odbiorczego,  o 
którym mowa w § 5 ust. 3.
5.Okoliczności uzasadniające zmianę terminu wykonania umowy określone w § 16 ust. 3 pkt 2 nie 
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dają prawa do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w niniejszym paragrafie.

§ 9
1.  Należność za pełnienie nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 16) płatna 
będzie  na  podstawie  faktur  wystawionych  przez  Wykonawcę  w  oparciu  o  protokół  pobytu 
projektanta, bądź niezbędnej grupy projektantów na budowie potwierdzony przez inspektora 
nadzoru.                                                  
2. Stawka za jednorazowy pobyt projektanta, bądź niezbędnej grupy projektantów na obiekcie 
wynosi:  netto  ..........  zł  (słownie:  ...........................)  plus  należny  podatek  VAT 
(23%) ..................  zł tj.  brutto ...................  zł (słownie: ........................).  Kwota ta obejmuje 
wszystkie  koszty  Wykonawcy  związane  z  pobytem  na  budowie,  w  tym  koszty  dojazdów.  
3.  Rozliczenie  za  pełnienie  nadzoru  autorskiego  będzie  następowało  w  cyklach 
dwumiesięcznych  na  podstawie  faktycznej  ilości  nadzorów  przeprowadzonych  w  cyklu 
rozliczeniowym.  
4.  Płatność wynagrodzenia  za  pełnienie  nadzoru  autorskiego nastąpi  w terminie  14 dni  od 
daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przelewem na wskazane konto Wykonawcy. 
5.  Strony  ustalają,  że  ostateczna  wysokość  wynagrodzenia  Wykonawcy  z  tytułu  pełnienia 
 nadzoru  autorskiego  zależeć  będzie  od  faktycznej  ilości  pobytów  projektanta,  bądź 
niezbędnej  grupy  projektantów  na  budowie,  ale  nie  może  przekroczyć  kwoty  ..............  zł 
(słownie: ..........................) netto plus należny podatek VAT (23%) tj. kwoty brutto .............. zł 
(słownie:  ....................),  tj.  kwoty  odpowiadającej  70  pobytom  na  budowie.  
6.  Należność  za  pełnienie  nadzoru  autorskiego  płatna  będzie  na  podstawie  faktur 
wystawianych  przez  Wykonawcę  w  oparciu  o  protokół  pobytu  projektanta  na  budowie 
potwierdzony przez inspektora nadzoru, o którym mowa w niniejszym paragrafie w ust. 1.

§ 10
Kary umowne

1.  W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Wykonawcę  z  przyczyn  leżących  po  stronie 
Zamawiającego, Zamawiający  zapłaci karę umowną w wysokości 10% kwoty określonej w § 8 
ust.1,  z  zastrzeżeniem § 11 ust.  1.  Jednakże kara umowna nie przysługuje Wykonawcy jeżeli 
Zamawiający odstąpił od umowy w wyniku wstrzymania finansowania inwestycji.
2.  W przypadku odstąpienia od umowy przez  Zamawiającego  z przyczyn leżących po  stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% kwoty określonej w § 8 ust. 1.
3.  W przypadku  zwłoki  w  wykonaniu  koncepcji  rozwiązania  przebudowy  ulicy  w  stosunku  do 
terminu,  o  którym  mowa  w  §  4  ust.  1  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w 
wysokości 0,2% kwoty określonej w § 8 ust.1 za każdy dzień zwłoki.
4. W przypadku zwłoki w wykonaniu dokumentacji w stosunku do terminu, o którym mowa w § 4 
ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% kwoty określonej w § 
8 ust.1 za każdy dzień zwłoki.
5.  W przypadku zwłoki  w usuwaniu  wad przedmiotu umowy,  o których mowa w  §  12  ust.  2 
niniejszej umowy  Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% kwoty 
określonej w § 8 ust.1 za każdy dzień zwłoki.
6. W przypadku zwłoki w wykonaniu czynności nadzorów autorskich określonych w § 2 ust. 2  pkt 
16) w stosunku do terminów wskazanych w § 6 ust. 3 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy za 
każdy dzień zwłoki.
7. W sytuacji opóźnienia w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
8. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 11
Odstąpienie od umowy

1. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym,  czego nie można było  przewidzieć w chwili  zawarcia umowy,  Zamawiający  może 
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odstąpić od umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.
2. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1  Wykonawca  ma prawo żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego za prace wykonane do odstąpienia od umowy.

§ 12
Gwarancja i rękojmia

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 6 lat licząc od dnia 
podpisania  protokołu  zdawczo  –  odbiorczego,  o  którym  mowa  w  §  5  ust.  3  –
z  zastrzeżeniem,  że  okres  ten  nie  skończy  się  wcześniej  niż  przed  upływem  terminu 
odpowiedzialności  z tytułu gwarancji  za wady robót  budowlanych wykonywanych na podstawie 
dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.
2.  W  przypadku  otrzymania  wadliwej  dokumentacji  projektowej  lub  jej  części  Zamawiający 
wykonując uprawnienia z tytułu gwarancji może:
a)  żądać   usunięcia  wad  w  terminie  30  dni  od  daty  powiadomienia  Wykonawcy  przez 
Zamawiającego o zaistniałych wadach,
b)  nie  żądając  usunięcia  wad  –  żądać  obniżenia  wynagrodzenia  za  wykonanie  dokumentacji 
projektowej,

c) odstąpić od umowy, jeżeli wskazane istotne wady, nie zostaną usunięte.
3.  Wykonawca  wystawi  i  wyda  Zamawiającemu  w  dniu  odbioru  dokumentacji  dokument 
gwarancyjny na wykonany przedmiot zamówienia.
4.  Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają 
odpowiedzialność  Wykonawcy  z  tytułu  rękojmi  za  wady  przedmiotu  umowy.  Termin  rękojmi 
skończy się z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji.
5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie gwarancji wad, Wykonawca będzie 
zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 
14 dni.

§ 13
Postanowienia § 12  stosuje się odpowiednio do dokumentacji powstałej w wyniku wykonywania 
czynności nadzoru autorskiego.

§ 14
Autorskie prawa majątkowe

1. Zamawiający zobowiązuje się do honorowania praw autorskich opracowania określonego w § 2 
niniejszej  umowy,  które  nie  są  ograniczone  w  zakresie  objętym  niniejszą  umową  i  zostają 
przeniesione na Zamawiającego w celu jednorazowego wykorzystania:
a) do realizacji przebudowy na podstawie projektu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy,
b) do publikacji dokumentacji na stronach internetowych w celu przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i wyłonienie Wykonawcy robót,
c)  do  wykorzystania  innego  niż  wymienione  powyżej,  lecz  niezbędnego  i  związanego  z 
rozpoczęciem, przeprowadzeniem i zakończeniem przebudowy. 
2.  W  ramach  ustalonego  wynagrodzenia  Wykonawca  łącznie  z  przekazaną  dokumentacją 
przekazuje  na  rzecz  Zamawiającego  prawa  autorskie  majątkowe  do  opracowania  –  bez 
dodatkowego wynagrodzenia.
3.  Osobiste  prawa  autorskie,  jako  niezbywalne  pozostają  własnością  projektantów  –  autorów 
dokumentacji projektowej.

§ 15
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % sumy 
kwot  określonych  w  §  8  ust.  1  i  §  9  ust.  5  tj.  w  wysokości  …......................  zł  w 
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formie................................ przed podpisaniem umowy.
2. Strony uzgadniają, że 70 % zabezpieczenia gwarantuje wykonanie umowy, a 30 % służy do 

pokrycia roszczeń wynikających z rękojmi za wady.
3. Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie usługi zostanie zwrócona 

lub zwolniona w terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawcę i przyjęcia ich przez 
Zamawiającego jako należycie wykonanych tj. po ich odbiorze końcowym.

4. Pozostała  część  zabezpieczenia  zostanie  zwrócona  lub  zwolniona  w  ciągu  15  dni  po 
upływie okresu rękojmi.

5. Nie dopuszcza się możliwości tworzenia zabezpieczenia z potrąceń kwot z kolejnych faktur 
za częściowo wykonane prace.

§ 16
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, w formie 
pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
2.  Zakazana jest  istotna zmiana postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści  oferty na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3.  
3.Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 8 i 9 niniejszej 
umowy; 
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia  w przypadku:
a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie,
b)  realizacji  w  drodze  odrębnej  umowy  prac  powiązanych  z  przedmiotem  niniejszej  umowy, 
powodującego konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,
c) gdy zachowanie pierwotnego terminu nie leży w interesie Zamawiającego,
d) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,
e) gdy pozyskanie warunków technicznych i wszelkich uzgodnień branżowych projektu wydłuży się 
o okres ponad 1-go miesiąca liczony od daty złożenia wniosku o warunki techniczne lub od daty 
złożenia dokumentacji projektowej do uzgodnienia,
4. Zmiany umowy przewidziane w ust. 3 dopuszczalne są na następujących warunkach:
ad. pkt 1) – stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio 
do przepisów prawa wprowadzających zmianę 
ad. pkt 2) – zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia;
a) pkt 2 ppkt a) o okres działania siły wyższej oraz potrzebny  do usunięcia skutków tego działania,
b)  pkt  2  ppkt  b)  o  okres  czasu  niezbędny  do  wykonania  prac  powiązanych  z  przedmiotem 
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy,
c) pkt 2 ppkt c) o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego
d) pkt 2 ppkt d) o okres potrzebny na wykonanie dodatkowych badań i ekspertyz,
e)  pkt  2  ppkt  e)  o  okres  ponad  1-go  miesiąca  liczony  od  daty  złożenia  wniosku  o  warunki 
techniczne  lub  o  od  daty  złożenia  dokumentacji  projektowej  do  uzgodnienia,  do  czasu  ich 
uzgodnienia.

§ 17
Postanowienia końcowe

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  będą  miały  zastosowanie  przepisy  Kodeksu 
cywilnego,  Ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  i  innych  obowiązujących  w  tym  zakresie 
przepisów prawa.

§ 18
Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy 
sąd powszechny w Lublinie.
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§ 19
Umowę  spisano w  4-ech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  w  tym  jeden egzemplarz  dla 
Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                     WYKONAWCA

  .......................... ................................

KONTRASYGNATA

................................
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