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CZĘŚĆ OPISOWA
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem  zamówienia  jest  zaprojektowanie  i  wykonanie  remontu  ulicy 
Lwowskiej w Lublinie,  od ronda Metropolity Piotra Mohyły do skrzyżowania z ul. Okrzei, 
zgodnie z zakresem zaznaczonym na mapie sytuacyjno- wysokościowej.
 

1.1 Zakres zamówienia

1.Sporządzenie  dokumentacji  projektowej  oraz  specyfikacji  technicznych  wykonania  i 
odbioru robót w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy:
1.1.Opracowanie projektu wykonawczego branży drogowej, zgodnie z umową, przepisami 
techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi – 5 egz. 
1.2.Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu – 5 egz.
1.3.Opracowanie czasowej organizacji ruchu – 4 egz.
1.4.Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni – 3 egz.
1.5.Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych (sporządzonych na podstawie 
wydawanych przez GDDKiA ogólnych specyfikacji technicznych)  na wykonanie i odbiór 
wszystkich realizowanych robót – 3 egz.
1.6.Opracowanie informacji  dotyczących bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia (BIOZ) – 2 
egz.
1.7.Przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej (na 
nośniku CD) – 2 egz.
2.Opracowanie harmonogramu rzeczowo- finansowego realizacji prac - 2 egz.
3.Uzyskanie  akceptacji  opracowanej  dokumentacji  w  zakresie  zgodności
z programem funkcjonalno- użytkowym:
3.1.Uzgodnienie projektu wykonawczego branży drogowej oraz projektu stałej organizacji 
ruchu.
3.2.Uzgodnienie harmonogramu rzeczowo- finansowego realizacji prac.
3.3.Uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu.
4.Nadzór autorski:
4.1.Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
4.2.Wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w  dokumentacji 
projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji.
4.3.Uzupełnianie  szczegółów dokumentacji  projektowej  oraz  wyjaśnianie  wątpliwości  w 
tym zakresie w toku realizacji inwestycji.
4.4.Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
4.5. Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
4.6.Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 
wezwanie Zamawiającego.
4.7.Bieżące  monitorowanie  realizowanych  robót  budowlanych  i  przybywanie  na  teren 
budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, 
celem rozstrzygnięcia   wszelkich  pojawiających  się  w  toku  realizacji  robót  wątpliwości 
związanych z  rozwiązaniami  przyjętymi  w dokumentacji  (przyjazd  na  budowę powinien 
nastąpić w terminie 1 dnia  od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym 
z Zamawiającym terminie).
5.Wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższej  dokumentacji  oraz programu 
funkcjonalno- użytkowego, po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę:
5.1.Remont nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z wymianą krawężników.
5.2.Remont nawierzchni dwóch zatok autobusowych.



5.3.Remont przejścia podziemnego pod ulicą Lwowską w ciągu ulicy Krzemienieckiej
5.4.Regulacja wysokościowa nawierzchni  jezdni, chodników, zatok autobusowych, zatok 
postojowych,  obrzeży  i  krawężników,  czy  innych  elementów  drogi  przyległych  do 
remontowanych.
5.5.Remont  wszystkich  wpustów kanalizacji  deszczowej  oraz  dwóch  studni  kanalizacji 
deszczowej.
5.6.Regulacja wysokościowa elementów naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia 
podziemnego.
5.7.Wykonanie oznakowania drogowego.
5.8.Rekultywacja zieleni.
5.9.Uporządkowanie terenu.
6.Wykonanie niezbędnych prób i badań:
6.1.Przeprowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badań do 
akceptacji przez inspektora nadzoru.
6.2.Prowadzenia dziennika budowy i wykonania obmiarów ilości zrealizowanych robót.
6.3.Przygotowanie  harmonogramu badań kontrolnych  w odniesieniu  do  harmonogramu 
rzeczowo- finansowego realizacji robót.
7.Sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formie  gis/cad  i 
dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.
8.Przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenia  2  egz.  operatu 
kolaudacyjnego,  który  ma  zawierać:  umowę,  ofertę,  umowy  z  ewentualnymi 
podwykonawcami,  polisę  ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu  budowy, 
protokoły  odbioru  robót  zakrywanych,  badania  materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów, 
wyniki  badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty,  sprawozdanie 
techniczne  Wykonawcy,  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą,  dziennik  budowy, 
potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenie uprawnionych kierowników robót 
o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.
9.Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

- łączna długość remontowanego odcinka to ok. 500 m, w tym:
• odcinek dwujezdniowy ul. Lwowskiej od Ronda Metropolity Piotra Mohyły do 

skrzyżowania z ul. Kalinowszczyzna o długości ok. 95,00m; jezdnia wschodnia o 
szerokości 10,50m oraz jezdnia zachodnia o szerokości 13,0m,

• skrzyżowanie z ul. Kalinowszczyzna (droga gminna)
• odcinek jednojezdniowy ul. Lwowskiej od skrzyżowania z ul. Kalinowszczyzna do 

zjazdu do posesji Lwowska 11 o długości 235,00m, o szerokości jezdni 13,0m,
• odcinek dwujezdniowy ul. Lwowskiej od zjazdu do posesji Lwowska 11 do 

skrzyżowania z ul. Okrzei, o długości 115,00m; jezdnia wschodnia o szerokości 6,0-
6,5m oraz jezdnia zachodnia o szerokości 6,5m

- powierzchnia remontowanej jezdni ok. 8300 m2
- powierzchnia remontowanych zatok autobusowych ok. 275 m2
-  powierzchnia  chodników  i  zjazdów  o  nawierzchni  z  płyt  betonowych  35x35x5  cm 
wymagających dostosowania wysokościowego ok. 300 m2
-  powierzchnia  chodników  i  zjazdów  o  nawierzchni  z  kostki  betonowej  gr.  6cm 
wymagających dostosowania wysokościowego ok. 100 m2
-  powierzchnia  chodników  i  zjazdów  o  nawierzchni  z  asfaltu  lanego  wymagających 
dostosowania wysokościowego ok. 350 m2
- wymiana krawężników – 950 mb
- trawniki ok. 500 m2
- oznakowanie poziome ok. 400m2



1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1. Realizacja  powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu
o  obowiązujące  przepisy,  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne  
doświadczenie  i  potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich  
kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.
Zamawiający ustanowi  nadzór inwestorski  nad wykonywaniem wszystkich robót  
objętych zadaniem.

2. Zamawiający wymaga, aby roboty remontowe miały trwałość określoną zgodnie z:
Załącznikiem  nr  5  Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarski  Morskiej
z  dnia  2  marca  1999  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

3. Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:
[a] Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 89, poz. 414, z 1994 r. z 

późniejszymi zmianami),
[b] Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 14, poz. 60, z 1985 

r. z późniejszymi zmianami),
[c] Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 120, poz. 1133, z  
2003 r. z późniejszymi zmianami),

[d] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych
określonych w programie funkcjonalno– użytkowym (Dz. U. 130, poz. 1389, z 2004 
r.),

[e] Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. 202, poz. 2072, z 2004 r. z późniejszymi zmianami), 

[f] Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. 43, poz. 430, z 1999 r. z późniejszymi zmianami),

[g] Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 98, poz. 602, z 
1997 r. z późniejszymi zmianami),

[h] Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych  warunków technicznych  dla  znaków i  sygnałów drogowych  oraz 
urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na 
drogach (Dz. U. 220, poz. 2181, z 2003 r. z późniejszymi zmianami) ,

[i] Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych  (Dz. U. 170, poz. 
1393, z 2002 r. z późniejszymi zmianami), 

[j] Rozporządzenia  Ministrów Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie
szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 177, poz. 1729, z 2003 r.).

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1. Wymagania do dokumentacji

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące 
w skład przedmiotowego zadania na podstawie, których uzyska zgodę na prowadzanie 



robót.
Wykonawca  w  trakcie  procesu  projektowego  zorganizuje  co  najmniej  jedną  naradę 
techniczną w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie dokumentującą stan zaawansowania
i sposób rozwiązywania elementów robót, które będą realizowane. 

2.1.1. Ustalenia wyjściowe

Wszystkie  materiały  wyjściowe,  uzgodnienia,  decyzje,  mapy pozyskuje  własnym 
staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień.

Wykonawca  dołączy  do  projektu  oświadczenie,  iż  jest  on  wykonywany  zgodnie
z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Kompletny  projekt  wykonawczy  branży  drogowej,  musi  być  zatwierdzony  przez 
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie  przed rozpoczęciem prac budowlanych.

2.1.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, na podstawie której będą realizowane roboty powinna składać 
się z następujących opracowań i projektów:
–Projekt wykonawczy branża drogowa: 5 egz.,
–Projekt stałej organizacji ruchu: 5 egz.,
–Projekt czasowej organizacji ruchu: 4 egz., 
–Projekt zagospodarowania zieleni: 3 egz.
–Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ): 2 egz.,
-Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż : 
3egz.,
-Harmonogram rzeczowo- finansowy realizacji prac: 2 egz.
-Wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej.
Ponadto  Wykonawca  sporządzi  taką  ilość  egzemplarzy  poszczególnych  opracowań 
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji 
dla potrzeb wykonawstwa robót.

Projekt powinien być opracowany:
–na pozyskanych przez Wykonawcę mapach sytuacyjno – wysokościowych w skali 1:500.
–na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych stanowiących podstawę 
do opracowania elementów dokumentacji.

Projekt wykonawczy branży drogowej powinien zawierać:
I. Część opisową
–opis techniczny
II. Część rysunkową
–plan orientacyjny  w skali 1:25000
–plan sytuacyjny w skali 1:500 na mapie zasadniczej
–plan warstwicowy nawierzchni skrzyżowań w skali 1:500
–plan frezowania w skali 1:500
–profil podłużny w skali 1:50/500
–przekroje normalne w skali 1:50
–przekroje poprzeczne w skali 1:100
–inne szczegóły rozwiązań w skali 1:20



W odniesieniu do szaty graficznej opracowań

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie  graficznej,  która spełnia  
następujące wymagania:
– zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
– część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów,
– jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
– ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,
– rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego 
Każdy rysunek powinien  być  opatrzony metryką,  podobnie  jak  strony tytułowe i 

okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego. 

W odniesieniu do projektowanego przekroju podłużnego

– projektując  przekrój  podłużny  należny  przewidzieć  frezowanie  istniejącej 
nawierzchni na głębokość średnio 5cm.

–  w przekroju podłużnym pokazać włączenia remontowanej nawietrzni do istniejącej 
(niweleta po 10m dłużej z każdej strony poza zakres remontu)

– rzędne istniejące co 25m, w przypadku potrzeby zagęścić
– przedstawić przekroje podłużne ulic bocznych na długości zakresu remontu + 5m.

W odniesieniu do przekrojów poprzecznych

– przekroje poprzeczne istniejącego terenu (rzędne istniejącego pasa drogowego co 
25 m, oraz w punktach charakterystycznych)

– należy  przedstawić  przekroje  poprzeczne  w  miejscach  wszystkich  zjazdów 
indywidualnych, publicznych jak i dróg wewnętrznych.

Dostosować  włączenia  elementów  remontowanych  do  istniejących  z  uwzględnieniem 
napraw cząstkowych  istniejących  nawierzchni  jezdni,  chodników,  zatok  autobusowych, 
zatok postojowych, obrzeży i krawężników, czy innych elementów drogi.

2.2. Wymagania do realizacji zadania

W odniesieniu do przygotowania terenu robót

Teren  przewidziany  pod  roboty  związane  z  remontem  należy  do  zarządcy 
przedmiotowej  drogi.  Możliwości  urządzenia  czasowych  placów  budowy  i  inne 
szczegółowe  uwarunkowania  wykonania  robót  Wykonawca  uzgodni  z  Zarządem  Dróg
i Mostów w Lublinie.
Materiały rozbiórkowe:

– materiały  nadające  się  do  ponownego  wbudowania  jak:  słupki  i  tarcze  znaków 
drogowych,  krawężniki,  kostka  betonowa  brukowa,  płyty  chodnikowe  betonowe, 
obrzeża betonowe należy przewidzieć do wykorzystania przez Inwestora na innych 
budowach. W przedmiarze robót należy przewidzieć ich transport na odległość do 
10km,

– gruz betonowy należy przekruszyć w kruszarni a następnie przetransportować na 
składowisko wskazane przez Zamawiającego na odległość do 10km.

– w zakresie gospodarki humusem przewidzieć wykorzystanie humusu zdjętego na 
humusowanie skarp i zieleńców a nadmiar zagospodarować jako odpad.

W odniesieniu do konstrukcji jezdni



Po wykonaniu frezowania korekcyjnego o głębokości do 5cm należy wykonać następujące 
warstwy bitumiczne:

4cm - warstwa  wyrównawcza  z  mieszanki  mineralno–  asfaltowej  według  WT-2 
2010 „Mieszanki mineralno– asfaltowe. Wymagania techniczne” Warszawa 2010 r., 
oznaczona AC 11 W PMB 25/55-60, z kruszywem łamanym z surowca skalnego ze 
skał magmowych klasa I, gatunek I, wypełniacz mineralny podstawowy wapienny,
4cm - warstwa  ścieralna  z mieszanki  mineralno–  asfaltowej  SMA według  WT-2 
2010 „Mieszanki mineralno– asfaltowe. Wymagania techniczne” Warszawa 2010 r., 
oznaczona  SMA  08  PMB  45/80-55,  z  kruszywem  łamanym  granulowanym  z 
surowca skalnego ze skał bazaltowych, klasa I,  gatunek I,  wypełniacz mineralny 
podstawowy wapienny.

Na odcinku ul. Lwowskiej, który był remontowany w 2001r. tj. od ul. Krzemienieckiej do 
końca zakresu planowanych  robót  w rejonie  skrzyżowania  z  ul.  Okrzei,  po  dokonaniu 
frezowania  korekcyjnego  o  głębokości  do  4cm,  należy  wykonać  tylko  1  warstwę 
bitumiczną:

4cm - warstwa  ścieralna  z mieszanki  mineralno–  asfaltowej  SMA według  WT-2 
2010 „Mieszanki mineralno– asfaltowe. Wymagania techniczne” Warszawa 2010 r., 
oznaczona  SMA  08  PMB  45/80-55,  z  kruszywem  łamanym  granulowanym  z 
surowca skalnego ze skał bazaltowych, klasa I,  gatunek I,  wypełniacz mineralny 
podstawowy wapienny.
Przed przystąpieniem do realizacji robót należy przedstawić i zatwierdzić receptę na 

mieszanki bitumiczne.
Istniejące opaski jezdni z płyt betonowych 35x35x5 cm należy rozebrać i założyć w 

tych miejscach zieleńce.

W odniesieniu do krawężników

– wymiana istniejących krawężników na nowe krawężniki betonowe typu ulicznego o 
przekroju  poprzecznym  20x30cm  (krawężniki  powinny  być  ustawione  na  ławie 
betonowej  z  oporem z  betonu  C8/10),  wraz  z  wbudowaniem krawężników jako 
zaniżonych  do wysokości  2  cm ponad  nawierzchnię  jezdni  w rejonie  zjazdów i 
przejść dla pieszych,

– na zjazdach należy zaprojektować krawężniki najazdowe,
– na łukach o promieniu do 5m należy zaprojektować krawężniki łukowe.

W odniesieniu do konstrukcji chodników

– remont chodnika przewiduje się jedynie nad przejściem podziemnym w ciągu ulicy 
Krzemienieckiej,  po  stronie  zachodniej,  gdzie  nawierzchnię  z  płyt  betonowych 
35x35x5 cm należy zastąpić nawierzchnią z asfaltu lanego,

– na  pozostałych  odcinkach  nie  przewiduję  się  remontu  chodników,  a  jedynie  ich 
niezbędną regulację wysokościową, przy użyciu materiałów zgodnych ze stanem 
istniejącym, wymieniając uszkodzone elementy.

W odniesieniu do zjazdów

– nie  przewiduje  się  remontu  zjazdów,  a  jedynie  ich  wysokościowe dostosowanie 
przy użyciu materiałów zgodnych ze stanem istniejącym, wymieniając uszkodzone 
elementy.



W odniesieniu do uzbrojenia podziemnego

–regulacja  wysokościowa  elementów  naziemnych  infrastruktury  technicznej  uzbrojenia 
podziemnego,
–w przypadku zniszczonych lub uszkodzonych pokryw włazów infrastruktury podziemnej 
włazy należy wymienić na nowe,
– w celu regulacji wysokościowej włazów studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej należy 
zastosować pierścienie wyrównawcze,
–remont  wszystkich  wpustów kanalizacji  deszczowej  polegający na  wykonaniu  nowych 
wpustów  z  osadnikiem,  zastosowaniu  nadstawek  betonowych,  podstawy  betonowej  z 
włazem żeliwnym klasy D40 z ryglem, pierścieni dystansowych i pierścieni odciążających,
–remont  dwóch  studni  kanalizacji  deszczowej:  obejmujący  wymianę  wszystkich 
elementów studni nr 1 oraz uzupełnienie kinety studni nr 2 (lokalizacja zaznaczona na 
załączniku graficznym).

Wykonawca  robót  ma  obowiązek  poinformowania  właścicieli  lub  zarządców  sieci
o  przystąpieniu  do  wykonywania  robót  na  7  dni  przed  ich  rozpoczęciem.  Regulacje 
urządzeń podlegają komisyjnemu odbiorowi przez właścicieli lub zarządców sieci.

W odniesieniu do stałej organizacji ruchu

-  należy zaprojektować przejście dla  pieszych z azylem w rejonie  skrzyżowania  
z ul. Kalinowszczyzna.

W odniesieniu do zatok autobusowych

-należy  wyremontować  2  zatoki  autobusowe  w  ul.  Lwowskiej  zlokalizowane  między 
Rondem  Metropolity  Piotra  Mohyły  a  skrzyżowaniem  z  ul.  Kalinowszczyzna  (jezdnia 
wschodnia i zachodnia), stosując następującą konstrukcję:

• warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej typu HOLAND gr. 8cm
• podsypka grysowa 2-5 mm gr. 4cm
• warstwa izolacyjna z MA8 wg PN-EN 13108-6 gr. 3cm
• podbudowa zasadnicza z chudego betonu wg PN-S-96013:1997 gr 20cm
• podbudowa  z  piasku  stabilizowanego  cementem  o  Rm=5,0MPa,  wg  PN-S-

96012:1997 gr. 20cm
• wzmocnienie podłoża z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, wg PN-S-

96012:1997 gr. 10cm
-pozostałe  zatoki  autobusowe  dostosować  wysokościowo  przy  użyciu  materiałów 
zgodnych ze stanem istniejącym, wymieniając uszkodzone elementy.

W odniesieniu do zatok postojowych

-  nie przewiduje się wymiany nawierzchni  istniejących zatok postojowych a jedynie ich 
dostosowanie wysokościowe do remontowanej nawierzchni jezdni ul. Lwowskiej

W  odniesieniu  do  przejścia  podziemnego  pod  ulicą  Lwowską  w  ciągu  ulicy  
Krzemienieckiej

-rozebranie  barier  sprężystych  zlokalizowanych  nad  przejściem i  na  odcinkach  murów 
oporowych od strony zachodniej oraz ich wymiana na nowe z zastosowaniem rozwiązań 
zgodnych z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
- rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm na odcinku jak wyżej i 



wykonanie nowej nawierzchni z asfaltu lanego,
- regulacja wysokościowa chodnika z asfaltu lanego nad przejściem i na odcinkach murów 
oporowych od strony wschodniej, 
 zastosowanie  takich  rozwiązań  ukształtowania  wysokościowego,  które  wyeliminują 
napływ wody opadowej na schody prowadzące do przejścia podziemnego i poziom  ulicy 
Krzemienieckiej 
- umocnienie skarp nad przejściem i odcinkach murów oporowych.

W odniesieniu do oznakowania drogi, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

–oznakowanie drogowe wykonać zgodnie z  zatwierdzonym projektem stałej  organizacji 
ruchu,
–oznakowanie drogowe poziome grubowarstwowe strukturalne,
–wszystkie  elementy  oznakowania  (tarcze  znaków,  słupki,  urządzenia  bezpieczeństwa 
ruchu  itp.)  wymienić  na  spełniające  wymagania  zawarte  w  Rozporządzeniu  Ministrów 
Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie 
znaków i  sygnałów drogowych, oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 
lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 
na drogach.

W odniesieniu do czasowej organizacji ruchu

–roboty wykonywać zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu,
–projekt  czasowej  organizacji  ruchu powinien  zawierać  materiały  graficzne  wskazujące 
schematycznie zakresy robót oraz zmiany w istniejącej organizacji ruchu,
–etapowanie  robót  drogowych  należy  zaprojektować  w  sposób  zapewniający  obsługę 
posesji przyległych do pasa drogowego ul. Lwowskiej. 

W odniesieniu do branży zieleń

Na terenach gruntowych przyległych do remontowanych elementów drogi, na szerokości 
min. 0,5m od ich krawędzi, należny wykonać trawniki spełniając poniższe warunki:
–teren  przeznaczony  pod  trawniki  należy  obniżyć  w  stosunku  do  krawężnika  o  15cm 
(przygotowanie miejsca na ziemię urodzajną + torf),
–teren należy oczyścić z gruzu, pni i  korzeni drzew, części naziemnych i  podziemnych 
chwastów,
–w  przypadku  ziemi  rodzimej  jako  urodzajnej  –  powinna  ona  być  zdjęta  przed 
rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach,
–w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i  dostarczanej na plac budowy nie 
dopuszcza się ziemi zagruzowanej, przerośniętej korzeniami, wyjałowionej, zasolonej lub 
zanieczyszczonej chemicznie,
–odczyn ziemi powinien mieścić się w przedziale 5,5-6,5 pH,
–przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2cm nad gruntem,
–teren bezpośrednio pod wysiew nasion powinien być wyrównany i splantowany, a ziemia 
urodzajna rozsypana równomiernie,
–przed i po siewie nasion ziemię należy zawałować,
–na terenie płaskim ilość nasion na 100m2 powinna wynosić 1-4kg, na skarpach 4kg,
–gotowa mieszanka traw powinna być dostosowana do warunków panujących w danym 
środowisku – odmiany mieszanek dywanowych.



3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki 
działalności w zakresie:
- organizacji robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają 
spełniać wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca będzie posiadał 
dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami 
przepisów  o  wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry.  Zamawiający 
przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:
–rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do 
realizacji  robót  budowlanych  –  w  aspekcie  ich  zgodności  z  programem  funkcjonalno- 
użytkowym oraz warunkami umowy,
–stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 
ich  dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów  z  danymi  zawartymi
w specyfikacjach technicznych,
–sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania z projektem 
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
–użyte  wyroby  budowlane  i  uzyskane  w  wyniku  robót  budowlanych  elementy  obiektu
w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
–jakość wykonania robót i dokładność montażu,
–prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,
–poprawność połączeń kolejnych warstw bitumicznych.

Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli 
wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 
Budowlane i postanowień umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
–odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
–odbiór częściowy,
–odbiór końcowy,
–odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Uwaga:
Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i  ilości określone w programie 
funkcjonalno-  użytkowym  są  szacunkowe  i  mogą  ulec  zmianie  po  opracowaniu 
dokumentacji projektowej.
Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na  zwiększenie  zakresu  i  ilości  robót  stanowią 
ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.



Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonywania  (wraz  z  utrzymaniem  oraz 
rozebraniem,  likwidacją)  wszelkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych do zrealizowania 
przedmiotu  zamówienia.  Do  robót  tymczasowych  będą  między  innymi  zaliczone: 
organizacja  robót  budowlanych,  zabezpieczenia  interesów  osób  trzecich,  ochrona 
środowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robót, spełnienie warunków 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  warunków  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego, 
zabezpieczenia  robót  przed  dostępem  osób  trzecich,  zabezpieczenia  terenu  robót  od 
następstw związanych z budową itp. 

Należy  dostosować  włączenia  elementów  remontowanych  do  istniejących  z 
uwzględnieniem napraw cząstkowych istniejących nawierzchni  jezdni,  chodników, zatok 
autobusowych, zatok postojowych, obrzeży i krawężników, czy innych elementów drogi.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA
4. Uwagi ogólne

1. Ul. Lwowska w Lublinie jest drogą powiatową, klasy Z.
2.  Zamawiający  oświadcza,  że  przedmiotowe  zadanie  znajduje  się  w  liniach 
rozgraniczających  istniejących  ulic,  a  Prezydent  Miasta  Lublin  sprawuje  trwały  zarząd 
gruntami w ich pasie drogowym. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  przedmiot  zamówienia  spełniając 
wymagania ustawy Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414, z 1994 r., z późniejszymi 
zmianami)  i  innych  ustaw  oraz  rozporządzeń,  obowiązujących  norm,  zasad  wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany  stosować reguły wynikające
z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z 2004 r., z późniejszymi 
zmianami). 

Środki  finansowe  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zostały  zabezpieczone
w budżecie gminy na rok 2012 i zostały obliczone na podstawie rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz 
planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno– 
użytkowym (Dz. U. 130, poz. 1389, z 2004 r.). 
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na własny koszt 
oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny 
wartości, gdyż wyklucza się możliwości wykonawcy związane z błędnym skalkulowaniem 
ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
4. Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.
5.  Zaplecze  budowy  wykonawca  zorganizuje  we  własnym  zakresie.  Wykonawca 
zobowiązany  będzie  po  zakończeniu  robót  przywrócić  do  stanu  pierwotnego  teren 
zaplecza budowy.
6.  Niezwłocznie  po  wykonaniu  dokumentacji  projektowej  wykonawca  przekaże 
zamawiającemu harmonogram rzeczowo- finansowy, który powinien zilustrować: kolejność 
postępowania, etapowanie robót, czas wykonania robót.

5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z remontem
i jego prowadzeniem

W  zakres  zobowiązań  wykonawcy  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia 
wchodzi  wykonanie remontu w aspekcie zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno- 
użytkowego i umowy.
Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane 
z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania, z uwzględnieniem wszystkich opłat i 



podatków, w szczególności:
1.Koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o program funkcjonalno– użytkowy.
2.Koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem.
3.Koszty robót przygotowawczych (w szczególności zagospodarowania, zabezpieczenia i 
oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podłączenia 
i  zużycia  wody  i  energii  elektrycznej  oraz  telefonu,  dozoru  budowy  i  ubezpieczenie 
budowy)  oraz  koszty  robót  tymczasowych  określonych  w  programie  funkcjonalno  - 
użytkowym.
4.Koszty opracowania projektu stałej i czasowej organizacji  ruchu wraz z oznakowaniem 
robót zgodnie z tym projektem.
5.Koszty obsługi geodezyjnej.
6.Koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacją oznakowania drogowego 
poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu – wersja elektroniczna w 
formacie gis/cad dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa.
7.Koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót, określone w programie 
funkcjonalno - użytkowym i obowiązujących przepisach.
8.Koszty nadzoru autorskiego.
9.Koszty  wywiezienia  na  odległość  do  10  km  na  składowisko  wskazane  przez 
Zamawiającego pozyskanych w trakcie przebudowy materiałów rozbiórkowych nadających 
się się do ponownego wykorzystania pozostających własnością Zamawiającego.
10.Podatek VAT w wysokości 23 % - dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku 
VAT. 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny  propozycję 
rozwiązań zamierzenia budowlanego. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych 
rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie wykonawczym. 

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji:
- rysunków wykonawczych, 
- szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
przed  ich  skierowaniem  do  realizacji,  w  aspekcie  ich  zgodności  z  ustaleniami 
programu funkcjonalno- użytkowego i umowy.

Załączniki:
1.Mapa sytuacyjno- wysokościowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robót.


