Zatacznik nr 8 do SIWZ

zawarta w dniu ........ ... 2012 r. pomiedzy Gming Lublin reprezentowang na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzadu
Drég i Mostow w Lublinie, z siedziba: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione do
zaciggania zobowigzan osoby:

§1

Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.), w wyniku ktérego
oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2

Przedmiot

1. Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnikéw w
kwadracie ulic: Weteranéw - Czwartakéw - Godebskiego - Langiewicza i Wysockiego
oraz petnienie nadzoru autorskiego.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuie:

1) Sporzadzenie dokumentacji w oparciu o program funkcjonalno - uzytkowy (zatacznik nr 1 do

umowy):

a) Opracowanie projektu wykonawczego branzy drogowej, zgodnie z umowa,
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi — 5 egz.
b) Opracowanie projektu statej organizacji ruchu — 4 egz.

) Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu — 4 egz.

) Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni - 4 egz.

) Opracowanie szczegétowych specyfikacji technicznych (sporzadzonych na
podstawie wydawanych przez GDDKIA ogdéinych specyfikacji technicznych) na
wykonanie i odbior wszystkich realizowanych roboét — 3 egz.

f) Opracowanie informacji dotyczacych bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) —
2 egz.

g) Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej
(na nosniku CD )

h) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad
i dostarczenie jej na nosniku CD oraz w formie papierowe;.

2) Uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentacji w zakresie zgodnosci z programem

funkcjonalno - uzytkowym (zatgcznik nr 1).

3) Nadzor autorski:

a) Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623
z pézn. zm.)

b) Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji.

¢) Uzupehianie szczegétow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w
tym zakresie w toku realizacji inwestyciji.

d) Scista wspdtpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

e) Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

f) Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na

c
d
e
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kazde wezwanie Zamawiajgcego.

g) Biezace monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajacych sie w toku realizaciji
robot watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentaciji (przyjazd
na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax,
telefon lub w innym uméwionym z Zamawiajacym terminie).

4) Opracowanie harmonogramu realizacji prac.
5) Wykonanie nastepujacych robét budowlanych na podstawie powyzszej dokumentacji oraz
programu funkcjonalno uzytkowego, po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete:

a) remont nawierzchni bitumicznej jezdni,

) remont nawierzchni chodnikow,

) remont nawierzchni zjazdow,

) regulacja wysokosciowa wiazoéw studni i oraz innych naziemnych elementéw
uzbrojenia podziemnego, wymiana wtazow i wpustéw ulicznych oraz uszkodzonych
kregow betonowych

e) wykonanie projektowanego oznakowania,

f) wykonanie trawnikow oraz uporzgdkowanie terenu.

6) Wykonanie niezbednych préb i badah:

a) Przeprowadzenie pomiarow kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badan
do akceptacji przez inspektora nadzoru.

b) Prowadzenia dziennika budowy i wykonania obmiarow ilosci zrealizowanych robaét.

c) Przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu
realizacji robét.

8) Przygotowanie rozliczenia kohcowego robét i sporzadzenia 2 egz. operatu kolaudacyjnego,
ktéry ma zawierac:

. umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram,
tabele elementéw rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowa, protokédt przekazania
terenu budowy, protokoty odbioru robét zakrywanych, badania materiatow, recepty,
wyniki pomiarow: wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow,
aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg, dziennik budowy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia
odbioru robét, oswiadczenie uprawnionych kierownikéw robot o wykonaniu zadania
zgodnie z przepisami.

9) Przekazanie zrealizowanych robét zarzadcy drogi.

§3

Podstawowe oswiadczenia Stron

b
c
d

1. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) Zapoznat sie z terenem budowy oraz wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.

2) Posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wiedza techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami
niezbednymi do wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy.

3) Jest w stanie wykonac¢ przedmiot umowy opisany w § 2 niniejszej umowy, na warunkach w
niej okreslonych.

§4

Obowiazki stron

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru roboét oraz robét budowlanych w oparciu o program
funkcjonalno — uzytkowy ( zat. nr. 1 do umowy) zawierajacy szczegétowy zakres zamowienia,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami,
normami oraz na warunkach okreslonych umowa.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy ponadto:

1) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie
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robét zabezpieczajacych i niezwtoczne powiadomienie inwestora,

2) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami i urzadzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbatos¢ o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

3) ubezpieczenie budowy od szkod, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
dotyczace ludzi, robdt, urzadzen i sprzetu budowy przed wprowadzeniem na teren
budowy,

4) organizacja terenu budowy, a po zakonczeniu robét jego uporzadkowanie, najpdzniej w
terminie zakonczenia robot,

5) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robdt i inwentaryzacji powykonawczej
obejmujacej takze inwentaryzacje statej organizacji ruchu,

6) organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robot,

7) oznakowanie robét oraz utrzymanie oznakowania przez caty czas prowadzenia robdt,

8) przywrdcenie przylegtego do terenu budowy terenu do stanu przed przystgpieniem do

remontu,

9) Ziemie z wykopéw Wykonawca zagospodaruje we wilasnym zakresie, zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami,

10) Pozyskane w trakcie remontu materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie¢ do ponownego

wykorzystania pozostajg wtasnoscig Zamawiajacego i nalezy wywiez¢ je na skfadowisko

firmy Mota-Engil Central Europe S.A. Przedsiebiorstwo Robdét Drogowo-Mostowych w

Lublinie, baza w Motyczu.

11) Gruz betonowy Wykonawca zagospodaruje we wlasnym zakresie, zgodnie z

obowigzujacymi przepisami.

12) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku

realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzenh i zniszczeh oraz doprowadzenia

przedmiotu umowy do stanu poprzedniego,

13) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robdét i inwentaryzaciji powykonawczej

obejmujacej takze inwentaryzacje statej organizacji ruchu.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocag
wykonuje przedmiot umowy, jak za dziatania wiasne.

4. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego na terenie robot co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

5. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementéw uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robot oraz ponosi koszty jego
naprawy.

6. Do Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty

budowlane w terminie 5 dni od daty uzgodnienia dokumentaciji projektowe;j,

2) zapewnienia na swdj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajaca

odpowiednie uprawnienia,

3) odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 6 i 14 umowy,

4) terminowej zapfaty wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 2 umowy,

5) wspotpracy z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby
wptyng¢ na wykonanie przedmiotu umowy.

7. Dokumentacje projektowg nalezy wykonac¢ zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, w szczegolnosci z przepisami:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z
pdzn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007, Nr 19, poz. 115
z pézn. zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r., Nr 108,
poz. 908 z pézn. zm.),

4) Rozporzgdzenia ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133 z pézn. zm.),
5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lania
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.),
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6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.

22004 r., Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.),

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych

warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatbw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z

2003 r., Nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.),

9) Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. z 2002 r., nr 170, poz.
1393 z p6zn. zm.),

10)Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.).
8. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do
zachowania przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieh publicznych (tj. Dz.
Uz 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.). Przedmiotowa dokumentacja bedzie stanowita opis
przedmiotu zaméwienia robét budowlanych. W zwigzku z tym Wykonawca zwréci szczegdlng
uwage na zapisy art. 29 ustawy prawo zamowien publicznych, ktéry okresla, ze przedmiotu
zamowienia nie mozna opisywaé przez wskazanie znakoéw towarowych, patentow lub
pochodzenia chyba, ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zaméwienia, ktdérego nie
mozna opisa¢ za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza
wyrazy ,lub réwnowazny”. Wykonawca zobowigzany jest, wiec do opisania proponowanych
materiatow i urzadzen za pomocag parametrow technicznych tzn. bez podawania ich nazwy.
Jezeli nie bedzie to mozliwe i jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy materiatu lub
urzadzenia, to Wykonawca zobowigzany jest do podania co najmniej dwoch producentéw
materiatdéw lub urzadzen i dopisania ,lub rbwnowazne”.

§5

Okres realizacji umowy

1. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykonang i uzgodniong dokumentacje, w ilosciach
egzemplarzy okreslonych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (zat. nr 1 do umowy).
Miejscem odbioru bedzie Zarzad Drég i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13i, pokdj nr 101.
2.0dbidr prac projektowych odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo —odbiorczego.
3.Ustala sie termin realizacji przedmiotu umowy:

a) opracowanie dokumentacji w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

b) realizacja robé6t budowlanych w terminie 45 dni od daty zawarcia umowy.

4.7a date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robét objetych
umowa, wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i terenéw przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego,
a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

§6

Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

1. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne i zgodne z umowg opracowanie
projektowe w Zarzadzie Drég i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13i, w terminie okre$lonym
w § 5 ust. 3lit. a.

2. Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one ztozone przez Wykonawce u
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.

3. Zamawiajacy w terminie 5 dni dokona sprawdzenia zgodnos$ci przekazanej dokumentacji z
zakresem umowy i sporzadzi protokét zdawczo — odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie
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koncowego odbioru prac projektowych.

4. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentéw , uzgodnien, opinii i
innych elementdéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamowienia lub
wymaganych w obowigzujacych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajacy zazada ich
uzupetnienia, bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakow.

5. Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, o ktorym mowa w ust. 2 traktuje sie jako

date wykonania dokumentacji, o ile prawidtowos¢ jej wykonania zostata potwierdzona przez
Zamawiajgcego postanowieniami protokotu zdawczo - odbiorczego, o ktérym mowa w ust. 3.

6. Do projektu Wykonawca =zataczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne
oswiadczenie, ze dokumentacja bedaca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie
z umowg jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢é oraz zgodna z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

7. Brak oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 6 skutkowa¢ bedzie nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy.

8. Podpisanie protokotu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad
fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;.

§7

Nadzér autorski

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym § 2 ust. 2 pkt 3 w oparciu o dokumentacje
projektowg stanowigcg przedmiot niniejszej umowy,

2. Dowodami realizacji obowigzkdw, o ktéorych mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 bedg kazdorazowe
wpisy projektanta, badz niezbednej grupy projektantow, do dziennika budowy oraz
protokoty i notatki spisane z udziatem zainteresowanych stron (przedstawicieli wykonawcy
robot, inwestora i autoréw projektu) oraz sporzadzone na ich podstawie protokoty pobytu
projektanta, badz niezbednej grupy projektantéw.

3.Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt 3 (w tym do przyjazdu na budowe
w terminie 1 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon) na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

§8

Podwykonawcy

Wykonawca oswiadcza, iz prace objete przedmiotem zamodwienia zostang wykonane sitami
wiasnymi.

lub

1. Wykonawca o$wiadcza, ze Podwykonawcom powierzy nastepujacy zakres robot:

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawcyg jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego.

3. W przypadku zawarcia umowy, o ktérej mowa w ust. 2. Zamawiajacy bedzie wymagat od
Wykonawcy zawarcia i przedtozenia Zamawiajagcemu umowy cesji wierzytelnosci na rzecz
Podwykonawcy, przystugujgcych mu od Zamawiajgcego za roboty wykonane przez
Podwykonawce w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

4. Na podstawie cesji, o ktérej mowa w ust. 3 Zamawiajgcy dokona przelewu naleznosci na
rzecz Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty, na podstawie faktur Wykonawcy do
kwot wynikajacych z harmonogramu rzeczowo — finansowego.

5.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow.

6. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
Podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robot okreslonych w
umowie, nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy.
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§9

Wynagrodzenie

1. Strony ustalajag, ze obowigzujaca je formag wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,
ktore obejmuje petny zakres robot okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (zat. nr 1
do umowy). Ustalone w ten sposéb wynagrodzenie ma charakter staty i niezmienny niezaleznie
od rozmiaréw robét i kosztéw ponoszonych przez wykonawce podczas ich realizacji.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wyraza sie kwota;

a)netto : .....coeiieeieinn ZE (SIOWNIE: i zt)
b) brutto : .......cccoee Zb (STOWNIE: oo zh), w tym: VAT
W WYSOKOSCi 23%- ..evvvevveeeeiiiiiiiiiieeeen ZE (STOWNIE: oo zh),

3. Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty zapoznat sie z terenem
budowy oraz wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg

zadania, z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, w szczegdlnosci:

a) koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu o program funkcjonalno— uzytkowy,

b) koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych zamowieniem,

c) koszty robdét przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizaciji i utrzymania zaplecza budowy w tym podtgczenia
i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy i ubezpieczenie budowy)
oraz koszty robot tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

d) koszty opracowania projektu czasowej oraz statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem
robét zgodnie z tym projektem czasowej organizacji ruchu,

e) koszty obstugi geodezyjnej,

f) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu — wersja elektroniczna w
formacie gis/cad dostarczona na no$niku CD oraz wersja papierowa,

g) koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robot, okreslone w programie
funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,

h) koszty nadzoru autorskiego,

i) koszty zagospodarowania ziemi z wykopow, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

j)koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiatéw rozbiérkowych nadajgcych sie

do ponownego wykorzystania pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego i nalezy wywiez¢ je na

sktadowisko firmy Mota-Engil Central Europe S.A. Przedsiebiorstwo Robé6t Drogowo-

Mostowych w Lublinie, baza w Motyczu.

k) koszt utylizacji odpadéw i materiatdw nie nadajgcych sie do ponownego uzytku.

I) podatek VAT w wysokosci 23 %.

5. Rozliczenie za wykonane prace nastapi jednorazowo, po zakohczeniu i odbiorze prac.

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie

30 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu faktury, wystawionej na podstawie protokotu

odbioru, o ktérym mowa w ust. 6.

6. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiér przedmiotu umowy

potwierdzony stosownym protokotem koncowym odbioru wykonanych rob6t podpisanym przez

0soby upowaznione przez strony umowy.

7. Za zwioke w zapfacie faktury Wykonawca moze zgda¢ odsetek ustawowych.

8. Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury VAT wystawionej przez Wykonawce

w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowat Zarzad Drog

i Mostow w Lublinie (ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON

060778879.

§10
Gwarancja i rekojmia

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesiecy.
2.Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego
robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.
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3.Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robdt przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

4.Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy wspoélnie z Wykonawcg
rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Termin rekojmi skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwarancji.

5.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
6.Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktada¢ na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych oraz narusza¢ postanowien niniejszej umowy.

7.W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a trescig umowy dotyczacg obowigzkdéw wynikajacych z tresci § 10 umowy, strony
obowigzuje tre$¢ umowy.

8.Termin usuniecia wad wynosi 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o zaistniatych wadach.

9.Termin usuniecia wad, o ktéorym mowa w ust. 8, moze zosta¢ przediuzony za zgodg obu
stron wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
diugotrwatych niesprzyjajagcych warunkow atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich
usuniecie w ciggu 30 dni.

§11
Sposoéb realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy
wykorzystujac do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce na jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujagcymi w tej
mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych.

2. Wszystkie uzyte do realizacji robét materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie, posiadaé¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakoSci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.
10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.).
3. Wykonawca winien zapewni¢ potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatdw oraz jakosci wykonanych z tych materiatow robot na
kazdym etapie robot, tgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru koncowego.

4. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezaco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatdéw, zgodnosci robot z dokumentacjg
techniczng, obowigzujacymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajacych,
jak i do odbioru korhcowego.

5. Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji rob6t dodatkowe badania, nie ujete w
obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty badz wykonawstwo robét sg niezgodne ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robé6t budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce,
zas gdy wyniki badan wykaza, ze materialy badz wykonawstwo robét sg zgodne z normami i
specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigza Zamawiajacego.

§12
Odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilnoprawng wobec oséb trzecich za ewentualne
skutki nieszczesliwych wypadkéw zaistniatych na przekazanym placu budowy, w terminie - od
daty przekazania terenu budowy do daty odbioru koAcowego.

§13
Kary umowne

1.Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewfasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.
2.Wykonawca zapfaci Zamawiajagcemu:
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1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2, za kazdy dzieh zwtoki,

2) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbioru z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

b) brak inwentaryzacji powykonawczej,

c) brak stosownych protokotéw i atestéw,

d) brak o$wiadczen kierownictwa badz innych dokumentéw poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa,
kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2, za
kazdy dzieh przerwy,

3) za zwiloke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji kare
w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2, za
kazdy dzieh zwioki,

4) za wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do wykonania
robot objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajacego, kare w
wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2,

5) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, kare w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust.
2.

3. Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2, z wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa
§ 17 ust. 1.

4. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody.

§ 14
Odbior

1. Do odbioru kohcowego robét budowlanych Wykonawca dostarczy dokumenty, o ktérych
mowa w art. 57 ustawy Prawo budowlane, a takze wynikajace z dokumentacji projektowej oraz
uzyska zatwierdzenie tych dokumentéw u inspektora.

2. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy w ciggu 14 dni
od dnia dostarczenia przez Wykonawce dokumentéw do odbioru wymienionych w ust. 1 i
zakonczy je w ciggu kolejnych 10 dni.

3. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
c) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

4. Zamawiajgcy dokona odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu
gwaranciji.

5. Kierownik budowy wraz z dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, zgtosi
inspektorowi wykonanie robdt zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu . Zgloszenie
telefoniczne potwierdzi niezwtocznie pisemnie.

6. Inspektor przystapi do sprawdzania prawidtowo$ci wykonania i odbioru robot o ktérych
mowa w ust. 1 nie poézniej niz w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia.

7. Jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robot lub inne przepisy
techniczno- budowlane, wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 1 stwierdza protokolarnie.

§ 15
Przedstawiciele stron

1. Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowac¢ bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego Inspektor.
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2. Wykonawca zapewni wykonanie projektu przez projektanta posiadajgcego stosowne
uprawnienia.

3. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.

§ 16
Zmiana umowy

1.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg obu stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazana jest istotna zmiana postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na
podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust 3.

3. Strony przewidujg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tre$ci umowy:

1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9.

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,

c) w przypadku przerwy w wykonywaniu robot budowlanych spowodowanej niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robot zgodnie ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt. Fakt ten musi by¢ udokumentowany w dzienniku
budowy oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiajgcego,

d) wystgpienia niezaleznego od Wykonawcy przediuzania sie pozyskiwania uzgodnien i
warunkéw do projektowania od dysponentow mediow, ZUDP i innych wtasciwych organow czy
instytucji oraz przediuzanie sie pozyskiwania wszelkich decyzji niezbednych do otrzymania
koniecznych uzgodnieh, trwajagcego ponad dwa miesigce od daty zlozenia poszczegdlnych
opracowan lub dokumentéw do uzgodnienia we wtasciwej instytuciji,

3) powierzenia Podwykonawcy okreslonego zakresu rob6t na skutek wystapienia ktorejkolwiek
z okolicznosci wskazanych w pkt. 2). (dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy
udziale podwykonawcdéw zgodnie z postanowieniami § 8 umowy).

4. Zmiany umowy przewidziane w ust. 3 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:

*ad pkt. 1) — stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepisdéw prawa wprowadzajgcych zmiane,

*ad pkt. 2) — zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia:

olit. @) — o okres niezbedny do usuniecia skutkow dziatania sity wyzszej,

olit. b) — o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej

umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy,

olit. ¢) — o okres trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

olit. d) — o najdtuzszy okres przez jaki okolicznosci te wystapity,

ead. pkt. 3) powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robdét nastapi z jednoczesng
zmiang (rozszerzeniem) zapisu § 8 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych
zapisOw. (dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow
zgodnie z postanowieniami § 8 umowy).

§17
Odstapienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieCc w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze Zzgdaé wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o
przyczynie odstgpienia.

3. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca

w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

a) opoznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezacych po jego stronie z wykonaniem przedmiotu
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umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania, okreslonego w § 5 ust. 3
umowy,

b) przerwania wykonywania robdét objetych przedmiotem umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

c) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robdt, ktore byly wykonywane wadliwie lub w sposob
sprzeczny z umowa.

4. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania robét na okres dtuzszy
niz 14 dni z przyczyn, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy.

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron odniesie
skutek wylgcznie na przyszios¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy
pomiedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstapienia od umowy.
6. W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujace obowigzki szczegbdtowe:
a) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes¢ robdt wykonanych
bez Zadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robot,

b) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadza protokét zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokét inwentaryzaciji wykonanych robét i ich wyceny zgodnie
z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystapig do odbioru robét, stosujac w tym zakresie
postanowienia § 6 oraz § 14 umowy.

7. Wykonawca niezwiocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez
strony na koszt strony, ktorej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od umowy lub powierzenia
dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

§18
Odpady

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wiasny koszt wszystkie
odpady i opakowania, powstate przy wykonywaniu robét.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajgcy
ochrone zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym
zakresie przepisow prawa, w tym: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U.
22010 r., Nr 185, poz. 1243, z pozn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony
srodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z pozn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o
opakowaniach i odpadach opakowaniowych (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638, z pozn. zm.),
ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania
niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej i optacie depozytowej (t.j. Dz. U. Z 2007 r., Nr
90, poz. 607, z pozn. zm.).

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wltasnos¢ odpaddéw (materiatdow), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy, z wytgczeniem odpadéw o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt. 10
umowy.

§19
Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie odno$ne przepisy
obowigzujgcego prawa, m. in. Kodeks cywilny, Kodeks postepowania cywilnego, ustawa Prawo
zamowien publicznych, ustawa Prawo budowlane.

§20
Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie rozstrzygane
beda przez wiasciwy sad powszechny w Lublinie.
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§21
Umowe niniejszg wraz zatgcznikami sporzadzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach,
1 egzemplarz dla Wykonawcy i 4 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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