Zatgcznik nr 8 do SIWZ
Umowa Nr......ccoeceiiinennes

zawarta w dniu .......... 2012 r. pomiedzy Gming Lublin reprezentowang na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzadu
Drog i Mostéw w Lublinie, z siedzibg: ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879,

zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione do
zaciggania zobowigzan osoby:

§1
Tryb zawarcia Umowy
Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego w trybie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759
z pozn. zm.), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2
Przedmiot
1.Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i budowa sygnalizacji swietlnej na
przejsciu dla pieszych przez ul. Krancowg (na wysokosci Targu Bronowice) oraz
petnienie nadzoru autorskiego.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuije:
1) Sporzadzenie dokumentacji w oparciu o Program Funkcjonalno - Uzytkowy
(zatgcznik nr 1):
a) opracowanie projektu budowlano - wykonawczego elektrycznego zasilania sygnalizacji -
8 egz.
b) opracowanie projektu budowlano - wykonawczego elektrycznej sygnalizacji - 8 egz.
c) opracowanie projektu budowlano - wykonawczego czesci konstrukcyjnej (maszty
wysiegnikowe) - 8 egz.
d) opracowanie dokumentacji geotechnicznej - 4 egz.
e) pozyskanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali
1:500,
f) opracowanie przedmiaru robét — 2 egz.,
g) opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji
technicznych (sporzgdzonych na podstawie wydawanych przez GDDKIA
Ogodlnych Specyfikacji Technicznych) na wykonanie i odbiér realizowanych robét - 4 egz.,
h) opracowanie informacji dotyczacych bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) — 5 egz.,
i) wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu — 4 egz.,
j)wykonanie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu — 4 egz.
k) sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad
i dostarczenie jej na nosniku CD oraz w formie papierowej — 1 egz.

2) Uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentacji w zakresie zgodnosci z Programem
Funkcjonalno - Uzytkowym (zatgcznik nr 1):

a) zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu (dokumentacja oznakowania + dokumentacja
ruchowa),

b) zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu

c¢) uzgodnienie projektu budowlano - wykonawczego elektrycznego zasilania sygnalizaciji,
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d) uzgodnienie projektu budowlano - wykonawczego sygnalizacji w branzy elektryczne;j i
konstrukcyjnej,

e) przygotowanie odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych, w tym materiatéw do
whniosku o pozyskanie niezbednych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o lokalizaciji
inwestycji celu publicznego, decyzji pozwolenia na budowe, zgtoszenia robét do wiasciwego
organu nadzoru budowlanego, oraz decyzji dotyczacych prowadzenia robét w oparciu o
obowigzujgce przepisy.

3) Nadzor autorski:

a) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623
Zz pozn. zm.),

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestyciji,

c) uzupetnianie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestyciji,

d) Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

e) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

f) wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

g) biezgce monitorowanie realizowanych rob6t budowlanych i przybywanie na teren budowy
badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robét watpliwosci zwigzanych
z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentaciji (przyjazd na budowe powinien nastgpic¢ w
terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym umowionym
z Zamawiajgcym terminie).

4) Wykonanie robot budowlanych na podstawie powyzszej dokumentacji:

a) zrealizowanie robét w oparciu o zatwierdzong dokumentacje techniczng po wytyczeniu robot
przez uprawnionego geodete,

b) wykonanie elektrycznej kanalizacji kablowej wraz ze studniami, zasilajgcej
sygnalizacje,

c) wykonanie okablowania sygnalizacji,

d) wykonanie systemu koordynacji i monitoringu sygnalizacji,

e) budowa osprzetu sygnalizacji, w tym: montaz sterownika, budowa masztéw z wysiegnikami,

montaz systemu detekcji pojazddéw, montaz latarni sygnalizacyjnych ( sygnalizatory ) wraz

z ekranami kontrastowymi, montaz przyciskéw dla pieszych i sygnalizatorow akustycznych,

f) odtworzenie chodnikéw i trawnikow,

g) uporzadkowanie terenu robét.

5) Wykonanie niezbednych préb i badan:

a) przeprowadzenie pomiarow kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badan
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

b) prowadzenie dziennika budowy i wykonania obmiardw ilosci zrealizowanych robét.

6) Przygotowanie rozliczenia koncowego robét i sporzgdzenia 2 egz. Operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma zawiera¢: umowe, oferte, tabele elementéw rozliczeniowych,
polise ubezpieczeniowa, protokdt przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robét
zakrywanych, wyniki pomiaréw, deklaracje zgodnosci materiatow, aprobaty, sprawozdanie
techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe,
potwierdzenie zakonczenia odbioru robét, oswiadczenie uprawnionych kierownikdw robét o
wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.
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7) Przekazanie zrealizowanych robot zarzadcy drogi.

§3

Podstawowe oswiadczenia Stron

1. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) Zapoznat sie z terenem budowy oraz wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.

2) Posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami
niezbednymi do wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy.

3) Jest w stanie wykonac¢ przedmiot umowy opisany w § 2 niniejszej umowy, na warunkach w
niej okreslonych.

§4

Obowiazki stron

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji projektowej, czasowej organizaciji
ruchu, przedmiaru robét, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz wykonania robét budowlanych w oparciu o Program Funkcjonalno — Uzytkowy (zat. nr
1 do umowy) zawierajgcy szczegotowy zakres zamoéwienia, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na warunkach
okreslonych umowa.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie
robét zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie inwestora,

2) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbatos¢ o stan
techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

3) ubezpieczenie budowy od szkdéd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
dotyczgce ludzi, robodt, urzadzen i sprzetu budowy przed wprowadzeniem na teren
budowy,

4) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcoéw - nadzor
i koordynacja robot prowadzonych przez Podwykonawcéw,

5) prowadzenie wszystkich rodzajow robdét budowlanych przez osoby posiadajgce
kwalifikacje i uprawnienia do wykonywanych czynno$ci, zgodnie ze sztukg budowlang,
wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami,

6) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu i wykonanie oznakowania na czas
prowadzonych robét,

7) utrzymywanie porzgdku ogdlnego na terenie prowadzonych robét oraz w bezposrednim
sgsiedztwie,

8) informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptyngc
na wykonanie umownych zobowigzan,

9) organizacja terenu budowy, a po zakonczeniu robot jego uporzadkowanie, najpdzniej w
terminie zakonczenia robot,

10) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen | zniszczenh oraz
doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu poprzedniego,

11) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robét i inwentaryzaciji powykonawczej
obejmujgcej takze inwentaryzacje statej organizacji ruchu,

12) przywrécenie otoczenia do stanu poprzedniego.
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3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, za pomocag ktérych
wykonuje przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.

4. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementow uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robét oraz ponosi koszty jego
naprawy.

5. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego na terenie rob6t co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robaot.

6. Do Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty

budowlane w terminie 7 dni od daty uzyskania ostatecznej decyzji udzielajgcej pozwolenia

na budowe,

2) zapewnienia na swodj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajgca

odpowiednie uprawnienia,

3) odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 6, § 14 i § 15

umowy,

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 2 umowy,

5) wspotpracy z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby
wptyng¢ na wykonanie przedmiotu umowy.

7. Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi

przepisami prawa, w szczegolnosci z przepisami:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z
pozn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007, Nr 19, poz. 115
z pézn. zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r., Nr 108,
poz. 908 z pézn. zm.),

4) Rozporzgdzenia ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133 z p6zn. zm.),
5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.),

6) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.),

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

8) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.),

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z
2003 r., Nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.),

10) Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. z 2002 r., nr 170,
poz. 1393 z pézn. zm.),

11) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.).
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§5

Termin wykonania

1. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykonang i uzgodniong dokumentacje, w ilosciach
egzemplarzy okreslonych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (zat. nr 1 do umowy).
Miejscem odbioru bedzie Zarzgdu Drog i Mostéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, pokoj nr 6.
2.0dbidr prac projektowych odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo —odbiorczego.
3.Ustala sie termin realizacji przedmiotu umowy:

a) opracowanie dokumentacji w terminie 2 miesiecy od daty zawarcia umowy.

b) realizacja robét budowlanych w terminie do dnia 30.11.2012 r.

4.7a date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robét objetych
umowg, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terendw przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego,

a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru korncowego.

§6

Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

1. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne i zgodne z umowg opracowanie
projektowe w Zarzgdzie Drég i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, w terminie okreslonym
w §5ust. 3.

2. Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one ztozone przez Wykonawce u
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.

3. Zamawiajgcy w terminie 14 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji z
zakresem umowy i sporzadzi protokoét zdawczo — odbiorczy, w ktorym potwierdzi dokonanie
koncowego odbioru prac projektowych.

4. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentéw , uzgodnien, opinii i
innych elementdéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamodwienia Iub
wymaganych w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajgcy zazada ich
uzupetnienia, bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakéw.

5. Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, o ktérym mowa w ust. 2 traktuje sie jako

date wykonania przedmiotu umowy, o ile prawidtowos¢ realizacji przedmiotu umowy zostata
potwierdzona przez Zamawiajgcego postanowieniami protokotu zdawczo - odbiorczego,
0 ktérym mowa w ust. 3.

6. Do projektu Wykonawca zatgczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne
oswiadczenie, ze dokumentacja bedgca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie
z umowg jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz zgodna z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

7. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do
zachowania przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz.
U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pézn. zm.). Przedmiotowa dokumentacja bedzie stanowita opis
przedmiotu zamowienia robét budowlanych. W zwigzku z tym Wykonawca zwrdci szczegolng
uwage na zapisy art. 29 ustawy prawo zamowien publicznych, ktory okresla, ze przedmiotu
zaméwienia nie mozna opisywa¢ przez wskazanie znakéw towarowych, patentow lub
pochodzenia chyba, ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamoéwienia, ktérego nie
mozna opisa¢ za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg
wyrazy lub rébwnowazny”. Wykonawca zobowigzany jest, wiec do opisania proponowanych
materiatdw i urzgdzen za pomocag parametrow technicznych tzn. bez podawania ich nazwy.
Jezeli nie bedzie to mozliwe i jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy materiatu lub
urzadzenia, to Wykonawca zobowigzany jest do podania co najmniej dwoch producentow
materiatow lub urzgdzen i dopisania ,lub rbwnowazne”.
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8. Brak os$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 6 skutkowac¢ bedzie nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy.

9. Podpisanie protokolu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad
fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;j.

§7

Nadzér autorski

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym § 2 ust. 2 pkt 3 w oparciu o dokumentacje
projektowg stanowigcag przedmiot niniejszej umowy,

2. Dowodami realizacji obowigzkéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 bedg kazdorazowe
wpisy projektanta, bgdz niezbednej grupy projektantéw, do dziennika budowy oraz
protokoty i notatki spisane z udziatem zainteresowanych stron (przedstawicieli wykonawcy
robot, inwestora i autorow projektu) oraz sporzadzone na ich podstawie protokoty pobytu
projektanta, bgdz niezbednej grupy projektantow.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt 3 (w tym do przyjazdu na
budowe w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym umoéwionym

z Zamawiajgcym terminie) na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

§8

Podwykonawcy

Wykonawca oswiadcza, iz prace objete przedmiotem zamédwienia zostang wykonane bez
udziatu Podwykonawcow.

lub

1. Wykonawca oswiadcza, ze Podwykonawcom powierzy nastepujgcy zakres robot:

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawcg jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego.

3. W przypadku zawarcia umowy, o ktérej mowa w ust. 2 Zamawiajgcy bedzie wymagat od
Wykonawcy zawarcia i przedtozenia Zamawiajgcemu umowy cesji wierzytelnosci na rzecz
Podwykonawcy, przystugujgcych mu od Zamawiajgcego za roboty wykonane przez
Podwykonawce w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

4. Na podstawie cesji, o ktérej mowa w ust. 3 Zamawiajgcy dokona przelewu naleznosci na
rzecz Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty, na podstawie faktur Wykonawcy do
kwot wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo — finansowego.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow.

6. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
Podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robdot okreslonych w
umowie, nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy.

§9

Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgca je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,
ktére obejmuje petny zakres robot okreslonych w Programie funkcjonalno - uzytkowym (zat.
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nr 1 do umowy). Ustalone w ten sposéb wynagrodzenie ma charakter staty i niezmienny
niezaleznie od rozmiaréw robo6t i kosztow ponoszonych przez wykonawce podczas ich
realizacji.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wyraza sie kwota:

a) netto: ......ccceeeeeiiinne ZE (STOWNIE: .o zt)
b) brutto: ........cccoeiiii ZE (STOWNIE: oo zt), w tym VAT
W WYSOKOSCi 23% - .eevveeeiiiiiiiieeeeeee Zb (Stownie: ....oooiieie zt).

3. Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty zapoznat sie z terenem
budowy oraz wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
zadania, niezbedne do jego wykonania, z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, w
szczegolnosci:

a) koszty zwigzane z wykonaniem dokumentaciji projektowej, przedmiaru robot,
informaciji BIOZ oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy;,

b) koszty uzyskania niezbednych warunkéw do projektowania od dysponentéw sieci,

c) koszty zwigzane z realizacjg robo6t budowlanych objetych zaméwieniem,

d) koszty robét przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania
zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenie budowy) oraz koszty robot
tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

e) koszty opracowania projektow statej i czasowej organizacji ruchu wraz z
oznakowaniem robét zgodnie z tym projektem,

f) koszty obstugi geodezyjnej,

g) koszty inwentaryzacji powykonawczej, — wersja elektroniczna w formacie gis/cad
dostarczona na noéniku CD oraz wersja papierowa,

h) koszty badan i pomiarbw w czasie wykonywania i odbioru robdt, okreslone
w Programie funkcjonalno - uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,

i) koszty nadzoru autorskiego,

j) podatek VAT w wysokosci 23 %.

5. Rozliczenie za wykonane prace nastgpi jednorazowo, po zakonczeniu i odbiorze prac.
Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie
30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury, wystawionej na podstawie protokotu
odbioru, o ktéorym mowa w ust. 6.

6. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbioér przedmiotu umowy
potwierdzony stosownym protokotem koncowym odbioru wykonanych robét podpisanym
przez osoby upowaznione przez strony umowy.

7. Za zwioke w zaptacie faktury Wykonawca moze zgdac odsetek ustawowych.

8. Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury VAT wystawionej przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowat Zarzad Drog
i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619,

REGON 060778879.

§10
Gwarancja i rekojmia

1 Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesiecy.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

3. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robot przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

4. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspoélnie z Wykonawcyg
rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.
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Termin rekojmi skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

6. Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktada¢ na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych oraz narusza¢ postanowien niniejszej umowy.

7. W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a trescig umowy dotyczacg obowigzkéw wynikajgcych z tresci § 10 strony
obowigzuje tre$¢ umowy.

8. Termin usunigcia wad wynosi 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o zaistniatych wadach.

9.Termin usuniecia wad, o ktdrym mowa w ust. 8, moze zosta¢ przedtuzony za zgodg obu
stron wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
dtugotrwatych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich
usuniecie w ciggu 30 dni.

§11
Sposoéb realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy
wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce na Jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami oraz zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych.

2. Wszystkie uzyte do realizacji robot materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania

w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadaé¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym

w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623

Z pozn. zm.).

3. Wykonawca winien zapewnic¢ potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatow oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robét
na kazdym etapie robot, tgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru koncowego.

4. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badanh laboratoryjnych i pomiarow
obejmujgcych badanie jakos$ci wbudowanych materiatow, zgodnosci robot z dokumentacjg
techniczng, obowigzujgcymi normami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych oraz dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru do odbioru robot
zanikowych, jak i do odbioru kohcowego.

5. Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nie ujete w
obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty bgdZz wykonawstwo robot sg niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonawstwo
robot sg zgodne z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg
Zamawiajgcego.

§12
Odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilnoprawng wobec oséb trzecich za ewentualne
skutki nieszczesliwych wypadkow zaistniatych na zleconych do realizacji robotach, w terminie -
od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru koncowego.
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§13
Kary umowne

1.Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie
postanowienh niniejszej umowy.

2.Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,

2) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbioru z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

b) brak inwentaryzacji powykonawczej,

c) brak stosownych protokotéw i atestéw,

d) brak os$wiadczen kierownictwa badz innych dokumentéw poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa,
kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2, za
kazdy dzieh przerwy,

3) za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji kare
w wysokos$ci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 9 ust. 2, za
kazdy dzieh zwtoki,

4) za wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do wykonania
robot objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego, kare w
wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2,

5) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, kare w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust.
2.

3. Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajgcy, W wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownegdo brutto okreslonego w § 9 ust. 2, z wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa
§ 18 ust. 1.

4. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody.

§ 14
Odbioér roboét budowlanych

1. Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia robot oraz sprawdzenie
prawidtowosci ich  wykonania nastgpi w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia przez kierownika
budowy (wpisem do dziennika budowy i odrebnym pismem) gotowosci do odbioru wraz z
niezbedng dokumentacjg odbiorows.

2. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni liczgc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dtuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia przez
inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koncowego), o czym poinformuje Wykonawce na
pismie.

3.0dbior koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu nastepnych
10 dni od daty rozpoczecia odbioru.

4.Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze
strony Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej ,braku
inwentaryzacji powykonawczej, braku stosownych protokotow i atestow, braku oswiadczen
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kierownictwa badz innych  dokumentéw poleconych do przygotowania przez komisje
odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa) do czasu ich uzupetnienia.

5. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a)jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
b)jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
c)jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

6. Zamawiajgcy dokona odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu
gwaranc;ji.

§ 15

1.Kierownik budowy wraz z dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy ,
zgtosi inspektorowi nadzoru wykonanie robdt zanikajgcych oraz robét ulegajgcych zakryciu.
Zgtoszenie telefoniczne potwierdzi niezwtocznie pisemnie.

2.Inspektor nadzoru przystgpi do sprawdzenia prawidtowosci wykonania i do odbioru robot, o
ktérych mowa w ust. 1 nie pézniej niz w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia.

3.Jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne przepisy
techniczno — budowlane, wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 1 stwierdza sie
protokolarnie.

§ 16
Przedstawiciele Stron

1. Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowaé bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego inspektor nadzoru

2. Wykonawca zapewni wykonanie dokumentacji przez projektanta posiadajgcego stosowne
uprawnienia.

3. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.

§ 17
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umow1y w stosunku do tresci oferty na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust 3.

3. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 9 ust. 2,

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie

terminie,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,

wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,

c) w przypadku przerwy w wykonywaniu robét budowlanych spowodowanej

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robot

zgodnie ze Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, fakt ten musi by¢

udokumentowany w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiajgcego,
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d) w przypadku, gdy pozyskanie warunkéw technicznych i wszelkich uzgodnien
branzowych projektu wydtuzy sie o okres ponad 1-go miesigca liczony od daty
ztozenia wniosku o warunki techniczne lub od daty ztozenia dokumentacji projektowej
do uzgodnienia , do czasu uzgodnienia warunkéw lub dokumentaciji projektowe;.
4. Zmiany umowy przewidziane w ust. 3 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:
1) ad pkt 1) — stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepisdw prawa wprowadzajgcych zmiane
2) ad. pkt 2) — zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia:
a) pkt 2 lit. a) - o okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkow tego
dziatania,
b) pkt 2 lit. b) - o okres czasu niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy,
c) pkt 2 lit. ¢) - o okres trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
d) pkt 2 lit. d) - o okres ponad 1-go miesigca liczony od daty ztozenia wniosku o warunki
techniczne lub od daty ztozenia dokumentac;ji projektowej do uzgodnienia,
do czasu ich uzgodnienia.

§18
Odstapienie od Umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zgdac¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢é dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o
przyczynie odstgpienia.

3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca w
przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

a) opoznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie z wykonaniem Przedmiotu

umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania, okreslonego w § 5 ust. 3

umowy,

b) przerwania wykonywania roboét objetych przedmiotem umowy z przyczyn lezgcych po

stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

c) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego

na zmiane sposobu wykonywania robét, ktére byly wykonywane wadliwie Ilub w sposob

sprzeczny z umowa.

4. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania robot na okres dtuzszy

niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy.

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron

odniesie skutek wytgcznie na przyszto$¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy

pomiedzy Stronami w zakresie robot prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, Strony obcigzajg nastepujace obowigzki szczegotowe:

a) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za cze$¢ robot

wykonanych bez zadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego

proporcjonalnie do stopnia zaawansowania wykonanych robét,

b) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzgadzg protokét

zdawczo - odbiorczy terenu budowy oraz protokét inwentaryzacji wykonanych robét

i ich wyceny zgodnie z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystgpig do odbioru

robét, stosujgc w tym zakresie postanowienia § 6 oraz § 14 i § 15 umowy.

7. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez

strony na koszt strony, ktérej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od umowy lub powierzenia
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dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

§19
Odpady

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wiasny koszt wszystkie
odpady i opakowania, powstate przy wykonywaniu robot.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zapewniajgcy
ochrone zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym
zakresie przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U.
22010 r., Nr 185, poz. 1243, z pdzn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony
srodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z pézn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r.
o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638, z pézn.
zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcéw w zakresie
gospodarowania niektorymi odpadami oraz o optacie produktowej i optacie depozytowej (t.].
Dz. U. Z 2007 r., Nr 90, poz. 607, z pézn. zm.).

§20
Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odnosne przepisy
obowigzujgcego prawa, m. in. Kodeks cywilny, Kodeks Postepowania Cywilnego, ustawa
Prawo Zamowien Publicznych, ustawa Prawo budowlane.

§ 21

Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie rozstrzygane
beda przez wlasciwy sgd powszechny w Lublinie.

§ 22

Umowe niniejszg wraz zatgcznikami sporzgdzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach,
1 egzemplarz dla Wykonawcy i 4 egzemplarze dla Zamawiajagcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA

Zatgcznik:
1. Program Funkcjonalno-Uzytkowy
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