Zatgcznik nr 10 do SIWZ
UMOWA NNF ..o

zawartaw dniu ...........cceeeeeeeinnn. pomiedzy Gming Lublin,

reprezentowang na podstawie petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin

przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzagdu Drég i Mostéw w Lublinie,

z siedzibg ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619, REGON 060778879,
zwanym dalej "Zamawiajagcym",

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione do
zaciggania zobowigzan osoby:

§1
Tryb zawarcia Umowy
Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamowienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamowien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.),
w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem zamodwienia jest: budowa trakcji trolejpusowej i zasilania, oraz
przebudowa oswietlenia drogowego na ulicach: Jana Pawta Il (od Armii Krajowej
do Nadbystrzyckiej), Krochmalnej (od Nadbystrzyckiej do Miynskiej), Miynskiej
(od Krochmalnej do Dworcowej) oraz na skrzyzowaniach Miynska — Krochmalna
— Gazowa i Miynska — Dworcowa w Lublinie w ramach projektu Zintegrowany
System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie.
Zamawiajgcy os$wiadcza, ze zrdédta finansowania niniejszej umowy pochodzg ze
Srodkéw wspdlnotowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwaj Polski Wschodniej
2007-2013, Priorytet Ill: Wojewddzkie osrodki wzrostu, Dziatanie I1ll.1: Systemy
Miejskiego Transportu Zbiorowego.
2. Zakres przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje ulice: Jana Pawta Il (od
Armii Krajowej do Nadbystrzyckiej), Krochmalna (od Nadbystrzyckiej do Miynskiej),
Mityhska (od Krochmalnej do Dworcowej) oraz skrzyzowania Mtynska — Krochmalna —
Gazowa i Mtyrnska — Dworcowa:
1) budowe trakcji trolejbusowej i zasilania,

2) przebudowe oswietlenia drogowego,
3) budowe elementéw konstrukcyjnych dla trakcji i oswietlenia,
4) przebudowe sieci NN w ul. Krochmalnej i Mtyniskiej,

5) zapewnienie tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzonych robét
(projekty tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania robét w pasie drogowym),

6) zabezpieczenie istniejgcych obiektow kubaturowych oraz istniejgcej infrastruktury
technicznej,

7) obstuge geodezyjng prowadzonych robét w liniach regulujgcych wtasnosci,

8) usuniecie wszelkich szkdd powstatych w wyniku prowadzenia robét,

9) inwentaryzacje powykonawczg w formie gis/cad (na CD i w formie papierowej),
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10) wykonanie 5 sztuk tablic informacyjnych dwustronnych i 5 sztuk tablic
pamigtkowych dwustronnych zgodnie z Zasadami promocji projektéw dla Programu
Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej 2007 — 2013, Priorytet Ill: Wojewddzkie
osrodki wzrostu, Dziatanie 111.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego,

11) wywoz i zagospodarowanie we witasnym zakresie materiatdow rozbiérkowych,
nadmiaru ziemi oraz wycietych drzew i krzewdow, z poszanowaniem przepisow
okreslonych ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. "o odpadach" (Dz. U. z 2010 nr 185
poz. 1243 z pdzn. zm.) z wytgczeniem: stupdw trakcyjno - oswietleniowych,
przewodow jezdnych trakcji trolejpusowej wraz z zawieszeniami, uchwytami
i wieszakami; stupow oswietleniowych, wysiegnikbw oraz opraw oswietlenia
drogowego; tablic znakoéw drogowych; destruktu bitumicznego oraz innych
materiatbw wskazanych przez Zamawiajgcego na piSmie na etapie realizacji
zamowienia.

3. Zatgcznikiem do umowy jest jednolity rzeczowo — finansowy harmonogram robdt na

catos¢ zadania (zal. do umowy nr 2) uwzgledniajgcy wysokos¢ srodkow

zabezpieczonych na realizacje przedmiotu zamowienia w danym roku budzetowym.

§3
Obowiazki stron
. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamowienia w oparciu o projekty
wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, warunki
techniczne, zgodnie =z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na warunkach okreslonych umowa,.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy ponadto:

1) wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,
przekazanie Zamawiajgcemu oswiadczen osob ktére bedg kierowaty robotami
objetymi zakresem przedmiotu umowy o przyjeciu obowigzkéw wynikajgcych
z przepiséw Prawa budowlanego oraz wpisanie danych tych oséb do dziennika
budowy najpdzniej w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,

2) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

3) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe

wykonanie robot zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie inwestora,

4) utrzymanie ruchu drogowego w sposob bezpieczny na wszystkich drogach
publicznych (drogach, sciezkach rowerowych, $ciezkach pieszych, torowiskach i tym
podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas realizacji rob6t na
budowie. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych
projektow organizacji ruchu i pozwolen w tym zakresie,

5) utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania robét na
wiasny koszt, chyba Ze ustalono lub poinstruowano inaczej,

6) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami i urzgdzeniami, dbatos¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania
przez caty czas trwania realizacji zadania,

7) podjecie, na wilasng odpowiedzialno$¢ i na wiasny koszt, wszelkich Srodkow
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw wtascicieli posesji i budynkéw
sgsiadujgcych z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zaktdcen czy szkod,

8) zabezpieczenie interesbw Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie
odpowiedzialnosci materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajgce z roszczen
wiascicieli posesji czy budynkdéw sgsiadujgcych z terenem budowy, z tytutu zaktocen
czy szkdd powstatych z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy,
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9) przy wykonywaniu rob6t ziemnych, wykonywanie wykopdéw kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowac powstanie
szkody oraz poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu
uszkodzenia i ich skutki, w szczegolnosci poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie
uszkodzenia drog, rowow odwaniajgcych, punktow osnowy geodezyjnej,
wodociggow, gazociggdéw, kanalizacji sanitarnych, stupow i linii energetycznych, kabli
i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwioczne naprawienie wszelkich
powstatych uszkodzen i ich skutkdw na wtasny koszt,

10) ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
dotyczace ludzi, robdt, urzadzen i sprzetu budowy, przed przejeciem terenu budowy,

11) organizacja terenu budowy (w tym zapewnienie dostawy wody i energii
elektrycznej), a po zakonczeniu robdt jego uporzadkowanie, najpdzniej w terminie
wykonania robot,

12) uzyskanie na wtasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robo6t
W sposob zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

13) zapewnienie obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej, obejmujgcej
w razie potrzeby inwentaryzacje oznakowania i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,

14) organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robét,

15) biezgce opracowywanie, gromadzenie i po zakonczeniu robot przekazanie komisji
odbiorowej kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierajgcej w szczegoInosci
rysunki zamienne, obliczenia, swiadectwa, protokoty, aprobaty i inne dokumenty
niezbedne do dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz
pozniejszg eksploatacie, a w przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce
zaspokojenie roszczen przystugujagcych Zamawiajgcemu lub innym uprawnionym
podmiotom,

16) przekazanie na koszt WWykonawcy nastepujgcych materiatdw z demontazu:

- stupy trakcyjno - oswietleniowe, przewody jezdne trakcji trolejbusowej wraz
z zawieszeniami, uchwytami i wieszakami;

- stupy oswietleniowe, wysiegniki oraz oprawy oswietlenia drogowego;

- tablice znakéw drogowych;

- destrukt bitumiczny

oraz innych materiatdw wskazanych przez Zamawiajgcego na pismie na etapie

realizacji zamowienia w miejsca na terenie miasta Lublin wskazane na pismie przez

Zamawiajgcego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocag
wykonuje przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.

4. Do Zamawiajacego nalezy:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

2) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy
wraz z kompletng, dokumentacjg projektowag niezbedng do realizacji inwestycji,
pozwoleniem na budowe, dokumentami niezbednymi do rozpoczecia robdt oraz
dziennikiem budowy.
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§4
Okres realizacji umowy
. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ prace wymienione w § 2 w terminie: do dnia
15 grudnia 2014 r.

2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robdt
objetych umowag, stwierdzong przez kierownika budowy w dzienniku budowy
i potwierdzong przez inspektora nadzoru Zamawiajacego, a nastepnie ustaleniami
protokotu odbioru koncowego.

§5
Wynagrodzenie

. Cena ofertowa Wynosi ..........ccccccccvnninnee zt brutto.

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie
kosztorysowe, ktore zostanie ustalone na podstawie kosztorysu sporzgdzonego
w oparciu o ceny jednostkowe netto wyszczegolnione w Kkosztorysie ofertowym
Wykonawcy (zatgcznik do umowy nr 1) i nalezny zgodnie z obowigzujgcymi na dzien
wystawienia faktury przepisami, podatek VAT.

3. Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie kosztorysowe oswiadcza, ze zapoznat sie
z terenem budowy, dokumentacjg techniczng oraz wykorzystat wszelkie srodki majgce
na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamdwienia.

4. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe obliczone wedtug ilosci jednostek
faktycznie wykonanych robét (potwierdzonych przez inspektora nadzoru w ksigzce
obmiaréw) i cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego, stanowigcego zatgcznik nr 1
do niniejszej umowy.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje:

1) koszty zwigzane z realizacjg zamowienia wynikajgce wprost z niniejszej umowy
oraz z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych

2) koszty robot, ktorych koniecznos¢ wykonania wynika z zasad wspotczesnej sztuki
budowlanej, obowigzujgcych przepiséw, norm, decyzji lub z technologii wykonania
robot,

3) koszty robdét przygotowawczych (w szczegolnosci: zagospodarowania terenu
budowy, utrzymania zaplecza budowy, podtgczenia wody i energii elektrycznej oraz
telefondw, dozor budowy i ubezpieczenie budowy),

4) koszty zabezpieczenia istniejgcych obiektow kubaturowych oraz istniejgcej
infrastruktury technicznej,

5) koszty zwigzane z zapewnieniem tymczasowej organizacji ruchu drogowego na
czas prowadzenia robdt (projekty tymczasowej organizacji ruchu i oznakowanie
robot w pasie drogowym),

6) koszty usuniecia wszelkich szkéd powstatych w wyniku prowadzenia robat,

7) koszty zwigzane z obstugg geodezyjng i inwentaryzacja powykonawcza,
obejmujgcg w razie potrzeby inwentaryzacje oznakowania i urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu, koszty ewentualnych prac przy przeswietlaniu drzew w
rejonie prowadzonych rob6t pod nadzorem uprawnionego inspektora zieleni oraz
koszty 5 szt. tablic informacyjnych dwustronnych i 5 szt. tablic pamigtkowych
dwustronnych zgodnie z Zasadami promociji projektow dla Programu Operacyjnego
Rozwdj Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet Ill: Wojewddzkie osrodki wzrostu,
Dziatanie Ill.1: Systemy Miejskiego Transportu Zbiorowego

N —
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8) koszty wszelkich niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych, monitoringu sieci,

9) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wéd
gruntowych i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych
z prowadzeniem robdét w sposob zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed
uszkodzeniem,

10)koszty przywrécenia terenu w rejonie prowadzonych robo6t do stanu pierwotnego
(w tym oznakowania pionowego, poziomego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu),

11)koszty wywozu | zagospodarowania we wilasnym zakresie materiatow
rozbiorkowych, nadmiaru ziemi oraz wycietych drzew i krzewdw, z poszanowaniem
przepisow okreslonych ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. "o odpadach" (Dz. U.
z 2010 nr 185 poz. 1243 z pézn. zmianami),

12) nalezny podatek VAT - 23%.

6. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbior przedmiotu umowy
potwierdzony stosownym protokotem odbioru wykonanych elementéw robot lub
protokotem koncowym odbioru robot podpisanym przez osoby upowaznione przez
strony umowy.

7. Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie
21 dni od daty dostarczenia faktury, wystawionej w oparciu o protokét odbioru, o ktorym
mowa w ust. 6 z zastrzezeniem § 6 ust. 5, w przypadku realizacji przedmiotu umowy
przy udziale podwykonawcow zgodnie z postanowieniami § 6 umowy,

8. Istnieje mozliwos¢é czesciowego fakturowania robot za zakonczone elementy prac
wynikajgce z harmonogramu o ktérym mowa w § 2 ust. 3 na podstawie protokotu
odbioru czesciowego wykonanych elementow robot podpisanego przez kierownika
budowy i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

9. Fakturowanie czesciowe moze odbywac sie nie czesciej niz w okresach kwartalnych po
zakonczeniu kwartatu, chyba ze Zamawiajgcy wyrazi zgode na fakturowanie czesciowe
w krotszych okresach.

10. Laczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktorych mowa w ust. 8 i ust. 9 nie moze
by¢ wieksza niz 80% wynagrodzenia ofertowego okreslonego w ust. 1.

11. Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robét.

12. W przypadku nieterminowej zaptaty faktury Wykonawca ma prawo zwréci¢ sie do
Zamawiajgcego z zgdaniem zaptaty ustawowych odsetek.

13. Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury VAT wystawionej przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowat Zarzgd Drog
i Mostow w Lublinie (ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON
060778879.

§6
Podwykonawcy
1. Wykonawca oswiadcza, iz prace objete przedmiotem zamowienia zostang wykonane
bez udziatu Podwykonawcow.
2. Zamawiajacy na biezgco w trakcie realizacji robét bedzie kontrolowat, czy roboty
wykonywane sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy bez udziatu Podwykonawcow.
3. W przypadku stwierdzenia, ze czesS¢ lub cato$¢ robot realizowana jest przez
Podwykonawce, o czym Zamawiajacy nie zostat poinformowany i na co nie wyrazit
zgody, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot.
4. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 2 pkt 5).
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lub

1. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujgcy zakres robot:
7 PSR

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawcg jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego.

3. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
umowy z Podwykonawca lub jej projektu, wraz z czeScig dokumentacji dotyczgcag
wykonania robot okreSlonych w umowie lub jej projekcie, nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu
lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

4. W przypadku zawarcia umowy, o ktorej mowa w ust. 2 Zamawiajacy przed
przystgpieniem do wykonania robot przez Podwykonawce bedzie wymagat od
Wykonawcy zawarcia i przedtozenia Zamawiajagcemu umowy cesji wierzytelnosci na
rzecz Podwykonawcy, przystugujgcych mu od Zamawiajgcego za roboty wykonane
przez Podwykonawce w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

5. Na podstawie cesji, o ktorej mowa w ust. 4 Zamawiajgcy dokona przelewu naleznoSci
na rzecz Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty na podstawie faktur
Wykonawcy, do kwot wynikajgcych z jednolitego rzeczowo-finansowego
harmonogramu robot na catoS¢ zadania.

6. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnoS¢ za dziatania i zaniechania
Podwykonawcow zwigzane z realizacjg robot objetych niniejszg umowg jak za wtasne
dziatania lub zaniechania.

§7
Gwarancja i rekojmia

1. Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji na okres 3 lat, oraz 5 letniej
gwarancji na stupy i maszty.

2. Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, przekaze Zamawiajgcemu atesty na
materiaty oraz karty gwarancyjne producentow materiatdw. W przypadku gdyby
Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiatdéw udzielit Wykonawcy gwarancji
lub rekojmi w odniesieniu do wykonywanych robdét lub dostarczanych materiatéw na
warunkach korzystniejszych niz okreslone w niniejszej umownie, Wykonawca przenosi
takie prawa na Zamawiajgcego.

3. W dniu odbioru koncowego robot Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokument
gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy, w ktorym okres$li warunki udzielanej
gwarangciji.

4. Za poczagtek okresu gwarancyjnego przyjmuje sie date podpisania protokotu odbioru
koncowego.

5. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspolnie z Wykonawcag
rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Termin rekojmi skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwarancji.

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie
Cywilnym.

7. Termin usuniecia wad wynosi 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o zaistniatych wadach.

8. Termin usuniecia wad, o ktéorym mowa w ust. 7, moze zostac przedtuzony za zgodg obu
stron wyrazong na piSmie, o ile na skutek =zaistnienia waznych przyczyn
technologicznych lub dlugotrwatych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, nie
bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 30 dni.
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§8
Sposob realizaciji

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC wszelkie prace objete zakresem niniejszej
umowy wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce na
Jego koszt, zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi
obowigzujgcymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. Wszystkie uzyte do realizacji robot materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do
jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243,
poz. 1623 z p6zn. zm.).

3. Wykonawca powinien zapewniC potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz
sprzet wymagany do badania jakosci materiatbw oraz jakosci wykonanych z tych
materiatdw robot na kazdym etapie robot, tgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru
koncowego.

4. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiarow
obejmujgcych  badanie jakosci wbudowanych materiatdw, 2zgodnosci robot
z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi normami i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz dostarczania raportow inspektorowi
nadzoru do odbioru robét zanikowych, jak i do odbioru korncowego.

5. Jezeli Zamawiajacy zarzgdzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty bgdz wykonawstwo robo6t sg niezgodne ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonawstwo
robét sg zgodne z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych
obcigzg Zamawiajgcego.

§9
Odpowiedzialnosé wobec oséb trzecich
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilnoprawng wobec oséb trzecich za ewentualne
skutki nieszczesliwych wypadkdéw zaistniatych na terenie budowy, w terminie - od daty
przekazania terenu budowy do daty odbioru koncowego.

§10
Kary umowne
1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu:

1) za zwtoke w wykonywaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminéw okreslonych
w jednolitym harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji robét, o ktérym mowa
w § 2 ust. 3, sporzgdzonym na catos¢ zadania - kare w wysokosci 0,1% ceny
ofertowej brutto okreslonej w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - kare w wysokosci 0,1% ceny ofertowej
brutto okreslonej w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwioki,

3) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbioru z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy (poprzez brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
brak inwentaryzacji powykonawczej, brak stosownych protokotow i atestow, brak
oswiadczen kierownictwa bagdz innych dokumentéw poleconych do przygotowania
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przez komisje odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa) - kare w wysokosci
0,1 % ceny ofertowej brutto okreslonej w § 5 ust. 1, za kazdy dzien przerwy
w odbiorze,

4) za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji - kare w wysokosci
0,1 % ceny ofertowej brutto okreslonej w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

5) za wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do wykonania
robét objetych zakresem niniejszej umowy bez zgody i wiedzy Zamawiajacego -
kare w wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto okreslonej w § 5 ust. 1.

6) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca - kare w wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto okreslonej w § 5 ust. 1.

3. Zamawiajacy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 % ceny ofertowe;j

brutto okreslonej w § 5 ust. 1, z zastrzezeniem § 16 ust. 1.

4. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia na zasadach ogdélnych odszkodowania

w wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.
§11

Cesja wierzytelnosci

Dokonanie przez Wykonawce na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci, przystugujacych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na podstawie umowy - (za wyjgtkiem cesji o ktérej
mowa w § 6 ust. 4 umowy, w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale
podwykonawcow zgodnie z § 6 umowy) - moze nastgpiC jedynie za uprzednig zgodag
Zamawiajgcego, wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci. Naruszenie powyzszego
postanowienia umowy przez Wykonawce traktowane bedzie przez Zamawiajgcego jako
przypadek nienalezytego wykonywania umowy, a samo dokonanie cesji wierzytelnosci bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, skutkowal bedzie niewaznoscig takiej
Cczynnosci.

§12
Odbioér

1. Do odbioru koncowego roboét budowlanych Wykonawca dostarczy dokumenty, o ktorych
mowa w art. 57 ustawy Prawo budowlane, a takze wynikajgce z umowy i dokumentaciji
projektowej oraz uzyska zatwierdzenie tych dokumentow u inspektora nadzoru.

2. Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia robot oraz sprawdzenie
prawidtowosci ich wykonania nastgpi w ciggu 20 dni od daty zgtoszenia przez
kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrebnym pismem) gotowos$ci do odbioru
wraz z niezbedng dokumentacjg odbiorows.

3. Zamawiajgcy w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru kohcowego przedmiotu umowy powota komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dtuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia
przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koncowego) o czym poinformuje
Wykonawce na pismie.

4. Odbiér koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu
nastepnych 20 dni od daty rozpoczecia odbioru.

5. Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze
strony Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku
inwentaryzacji powykonawczej, braku  stosownych protokotow i atestéw, braku
oswiadczen kierownictwa badz innych dokumentéw poleconych do przygotowania
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9.

przez komisje odbiorowg i przewidzianych  przepisami prawa) do czasu ich
uzupetnienia.

. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to jezeli umozliwiajg one uzytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie,

3) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze zgdac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

. Zamawiajgcy dokona odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z uptywem

terminu gwaranciji.

. Kierownik budowy wraz z dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy,

zgtosi inspektorowi nadzoru wykonanie robdt zanikajgcych oraz robot ulegajgcych
zakryciu. Zgtoszenie telefoniczne potwierdzi niezwtocznie pisemnie.

Inspektor nadzoru przystgpi do sprawdzenia prawidtowosci wykonania i do odbioru
robot, o ktérych mowa w ust. 8 nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia.

10. Jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne przepisy

techniczno — budowlane, wykonanie robodt, o ktérych mowa w ust. 8 stwierdza sie
protokolarnie.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%

kwoty okreslonej w §5 ust. 1 tj. w wysokosSCi ....................... zt w formie .............. przed
podpisaniem umowy.

. Strony uzgadniaja, ze 70% zabezpieczenia gwarantuje wykonanie robot, a 30% stuzy

do pokrycia roszczen wynikajgcych z rekojmi za wady.

. Czes¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robét zostanie

zwrocona lub zwolniona w terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawce i przyjecia
ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych tj. po ich odbiorze koncowym.

. Pozostata czes¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona lub zwolniona w ciggu 15 dni po

uptywie okresu rekojmi.

. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych

faktur za czesciowo wykonane prace.

§ 14
Przedstawiciele stron

. Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowac bedzie wyznaczony przez

Zamawiajgcego inspektor nadzoru, posiadajgcy stosowne uprawnienia

. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,

posiadajgcego stosowne uprawnienia.

§ 15
Zmiana umowy

. Zakazana jest istotha zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.

. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:
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1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamoéwienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego;

2) zmiana rzeczowo-finansowego harmonogramu robot oraz zmiana finansowania;

3) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robot w okreslonym
pierwotnie terminie,

b) zaistnienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjeta technologig lub spetnienie
wymogow technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy;,

c) przerwy w dostawie prgdu, wody, gazu, trwajgcej ponad 7 dni,

d) koniecznosci zmiany ilosci robot w stosunku do ilosci okreslonych w przedmiarze
robét, zgodnie z zasadg rozliczenia kosztorysowego wyrazong w § 5 ust. 4
umowy,

e) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zaméwienia, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego,

f) btedébw w dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie bedzie poprzedzaé
konieczno$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub
zmian w projekcie,

g) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowacé
wstrzymanie robat,

h) koniecznosci zmiany rzeczowo-finansowego harmonogramu robét oraz zmiany
finansowania,

i) koniecznos$ci wykonania dodatkowych badanh i ekspertyz,

j) prac lub badan archeologicznych, powodujgcych koniecznosé wstrzymania robot
objetych niniejszg umowa,

K) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia
wzajemnych powigzan;

4) powierzenie Podwykonawcy dodatkowego zakresu robot na skutek ktorejkolwiek
z okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 3) lit. a) do k) oraz pkt 6) niniejszego ustepu
(dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow
zgodnie z postanowieniami § 6 umowy);

5) zmiana Podwykonawcy robét w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce, ze podwykonawca realizujgcy roboty wykonuje je nienalezycie,

6) zmiana materiatow budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatow
budowlanych, sprzetu, urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie
stanie sie niemozliwe bgdz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy,
zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie,

7) zmiana stawki podatku VAT i wynagrodzenia brutto;

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:

1) ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego
interesu Zamawiajacego,

2) ad pkt. 2) - w zakresie wynikajgcym ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego,

3) ad pkt. 3)

- lit. a) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego
dziatania,

- lit. b) - 0 czas trwania niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,

- lit. ¢), j), k) — o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu roboét
objetych przedmiotem niniejszej umowy,
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- lit. f) — o okres nanoszenia przez projektanta poprawek bgadz zmian w projekcie
trwajgcy ponad 7 dni,

- lit. d), e) , h) - o czas proporcjonalny do zmienionego zakresu,

- lit. @), i) - 0 czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnienh lub
do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

4) ad pkt 4) - powierzenie Podwykonawcy dodatkowego zakresu robot nastgpi po
uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajacego wskazanego przez Wykonawce
Podwykonawcy z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem) zapisu § 6 umowy poprzez
wprowadzenie do niego stosownych zapiséw dotyczgcych udziatu Podwykonawcy,
w tym odnoszgcych sie do cesji wierzytelnosci na rzecz Podwykonawcy,
przystugujgcych mu od Zamawiajgcego za wykonanie robot (dotyczy przypadku
realizacji  przedmiotu  umowy  przy udziale  podwykonawcow  zgodnie
Z postanowieniami § 6 umowy);

5) ad pkt 5) - zmiana Podwykonawcy rob6t nastgpi po wczesniejszym wypowiedzeniu
umowy poprzedniemu Podwykonawcy oraz po przedstawieniu przez Wykonawce
oswiadczenia zwalnianego Podwykonawcy, ze wszystkie naleznosci z tytutu
wykonanych nalezycie przez niego w ramach niniejszej umowy robot zostaty
uregulowane i nie bedzie on wnosit w stosunku do Zamawiajgcego zadnych
roszczen. W zakresie zawarcia przez Wykonawce umowy z nowym Podwykonawcg
obowigzujg wszystkie zapisy §6 niniejszej umowy,

6) ad pkt. 6) - zamiana na materiaty, urzgdzenia i sprzet posiadajgce co najmniej takie
same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe jak te, ktére stanowity podstawe
wyboru oferty, pod warunkiem nie zwiekszania ceny,

7) ad pkt 7) — stawka podatku VAT i wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio
do przepiséw wprowadzajgcych zmiany stawki podatku VAT.

4. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§ 16
Odstapienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze Zzgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci

0 przyczynie odstgpienia.

3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada

Wykonawca w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) opdznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie z wykonaniem
Przedmiotu umowy, o co najmniej 30 dni w stosunku do terminu wykonania,
okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,

2) przerwania wykonywania robot objetych przedmiotem umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 30 dni,

3) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez
Zamawiajgcego na zmiane sposobu wykonywania robot, ktore bylty wykonywane
wadliwie lub w sposob sprzeczny z umowa.

4. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania robot na okres
dtuzszy niz 30 dni z przyczyn, za ktoére odpowiedzialnosS¢ ponosi Zamawiajgcy.
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5. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron
odniesie skutek wytgcznie na przyszto$¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie

w mocy pomiedzy Stronami w zakresie robot prawidtowo wykonanych do chwili

odstgpienia od umowy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czesc¢ robot
wykonanych bez Zzadnych wad do dnia odstgpienia od Umowy, obliczonego
proporcjonalnie do stopnia zaawansowania wykonanych robot,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzgdzg protokot
zdawczo-odbiorczy terenu budowy oraz protokét inwentaryzacji wykonanych roboét
i ich wyceny zgodnie z punktem powyzej; rwnoczesnie strony przystgpig do odbioru
robét, stosujgc w tym zakresie postanowienia § 12 umowy.

7. Wykonawca niezwiocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez
strony na koszt strony, ktorej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od umowy lub
powierzenia dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

§ 17
Odpady

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wiasny koszt wszystkie
odpady i opakowania, powstate przy wykonywaniu robét.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajgcy
ochrone zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych
w tym zakresie przepisodw prawa, w tym: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(tj. Dz. U.z 2010 r.,, Nr 185, poz. 1243, z p6zn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z p6zn. zm.), ustawy z
dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (t.j. Dz. U. z 2001 r.,
Nr 63, poz. 638, z pdézn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach
przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie
produktowej i optacie depozytowej (t.j. Dz. U. Z 2007 r., Nr 90, poz. 607, z pézn. zm.).

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach, Wykonawca nabywa wtasnos$¢ odpaddw (materiatow), uzyskanych
w wyniku realizacji przedmiotu umowy, z wytgczeniem materiatow:

- stupy trakcyjno - oswietleniowe, przewody jezdne trakcji trolejbusowej wraz
z zawieszeniami, uchwytami i wieszakami;

- stupy oswietleniowe, wysiegniki oraz oprawy oswietlenia drogowego;

- tablice znakéw drogowych;

- destrukt bitumiczny

oraz innych materiatbw wskazanych przez Zamawiajgcego na piSmie na etapie

realizacji zamdéwienia.

§18
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odno$ne przepisy
obowigzujgcego prawa, m. in. Kodeks cywilny, Kodeks Postepowania Cywilnego, ustawa
Prawo zamowien publicznych, ustawa Prawo budowlane.
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§19
Ewentualne spory wynikle w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez
wiasciwy sgd powszechny w Lublinie.

§ 20

Umowe niniejszg wraz z zatgcznikami sporzgdzono w 5-ciu jednobrzmigcych
egzemplarzach, w tym 1 egz. dla Wykonawcy i 4 egz. dla Zamawiajacego.
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