
  Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA NR ………………………..
zawarta w dniu ………………………… r. w Lublinie pomiędzy:

Gminą  Lublin -  reprezentowaną  na  podstawie  pełnomocnictwa  udzielonego  przez  Prezydenta 
Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek – Dyrektora  Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie  z 
siedzibą w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619, REGON 060778879,
zwanym dalej Zamawiającym,

a

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
reprezentowanym przez upoważnione do zaciągania zobowiązań osoby:
1................................................................................................................
2. ..............................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą",

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
Tryb zawarcia umowy

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w 
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2010  r.,  Nr  113,  poz.  759  z  późn.  zm.),  w  wyniku  którego  oferta 
Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest pełnienie stałego nadzoru przyrodniczego dla budowy drogi 
dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg eks-
presowych S12, S17 i S19 (odcinek od skrzyżowania al. Solidarności z Al. Warszawską do 
granic Miasta) zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przed-
sięwzięcia z dnia 03.02.2011 r. znak: OŚ.OŚ.III.7624-85/10. Inwestycja jest współfinansowana z 
Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 
Priorytet VI: Drogowa i Lotnicza sieć TEN-T, Działanie 6.1: Rozwój sieci drogowej TEN-T.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje sprawowanie stałego nadzoru przyrodniczego nad realiza-
cją inwestycji w zakresie wypełniania przez Wykonawcę Robót warunków decyzji środowiskowej
i przepisów prawa oraz wykonywanie monitoringu przyrodniczego w tym w szczególności herpeto-
logicznego, ornitologicznego i ichtiologicznego.  Wykonawca będzie realizował usługę w sposób 
stały,  zapewniając stałą obecność Nadzoru Przyrodniczego w biurze zapewnionym przez Wyko-
nawcę usługi lub tam gdzie tego będzie wymagała realizacja obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy. Osoby stanowiące Nadzór Przyrodniczy powinny być dostępne na każde zasadne wezwa-
nie Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu lub Wykonawcy Robót, jeśli to konieczne, to również poza 
normalnymi godzinami pracy np. w godzinach nocnych w celu dokonania nocnych objazdów.
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3. W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca opracuje i przedłoży do akceptacji Za-
mawiającemu harmonogram nadzorów przyrodniczych oraz informacje o podziale obowiązków po-
między poszczególnych specjalistów. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnie w terminie 7 dni od 
dnia  dostarczenia  mu  harmonogramu  uwag  lub  zastrzeżeń  dotyczących  w/w  harmonogramu, 
oznaczać to będzie, że harmonogram został zatwierdzony przez Zamawiającego. W przypadku 
zgłoszenia przez Zamawiającego w powyższym terminie pisemnie uwag lub zastrzeżeń do w/w 
harmonogramu, Wykonawca będzie związany tymi zastrzeżeniami lub uwagami.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania z należytą starannością pozostałych świadczeń i 
obowiązków  określonych  w  umowie,  a  także  tych  obowiązków  i  świadczeń,  które  obciążają 
Wykonawcę na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy.

§ 3
Podstawowe oświadczenia Stron

1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje oraz środki 
potrzebne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz że prace będzie 
wykonywał ze szczególną starannością, z zachowaniem standardów dla danej kategorii prac.
2. Wykonawca oświadcza, że wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia 
obejmującego prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy.
3.  W trakcie  wykonywania  prac  przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje  prawo kontroli 
prawidłowości  ich  wykonywania.  W  celu  umożliwienia  Zamawiającemu  realizacji  tego  prawa, 
Wykonawca zobowiązany jest umożliwić upoważnionym Przedstawicielom Zamawiającego wgląd 
w prowadzone prace - na każde ich żądanie. Ponadto Wykonawca związany jest treścią uwag i 
wskazówek upoważnionych Przedstawicieli Zamawiającego, dotyczących sposobu wykonywania 
prac z zachowaniem formy pisemnej.

§ 4
Termin realizacji

1.  Pełnienie  stałego  nadzoru  przyrodniczego  oraz  wykonywanie  obowiązków  wynikających  z 
niniejszej umowy odbywać się będzie od daty zawarcia umowy do 30 września 2014 r.
 

§ 5
Obowiązki Stron

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
1)  W terminie 3 dni od daty zwarcia umowy przekazania Wykonawcy na czas pełnienia nadzoru 
następujących dokumentów:
a) raportu oceny oddziaływania na środowisko (płyta CD),
b)  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizacje  przedsięwzięcia  z  dnia  3 
lutego 2011 r.
2) Zapłaty wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 umowy,
3) Współpracy z Wykonawcą w celu terminowego wykonania przez niego przyjętych zobowiązań 
oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć na wykonanie 
przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) Zapewnienia stałego nadzoru przyrodniczego przez cały okres realizacji robót.
2)  Udzielania  Zamawiającemu  wszelkiego  niezbędnego  wsparcia  w  udokumentowaniu 
prowadzonych w ramach inwestycji  działań z zakresu ochrony środowiska na potrzeby Komisji 
Europejskiej.
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3) Wykonania przedmiotu niniejszej umowy prawidłowo i terminowo, na warunkach określonych
w niniejszej umowie.
4) Prowadzenia w ramach nadzoru przyrodniczego  monitoringu przyrodniczego w szczególności 
herpetologicznego,  ornitologicznego,  ichtiologicznego.  Wynikiem  obserwacji  prowadzonych  w 
ramach  monitoringu  powinno  być  określenie  liczebności  i  stanu  zachowania  populacji 
zinwentaryzowanych  gatunków  fauny,  przestrzennego  rozmieszczenia  miejsc  ich  rozrodu  i 
bytowania oraz wyznaczenie tras migracji zwierząt, ocena skuteczności działań minimalizujących, 
a w razie konieczności zaproponowanie dodatkowych działań. 
a)  Monitoring  ornitologiczny określający  m.in.  siedliska,  tereny lęgowe oraz  trasy  przelotów 
ptaków na poziomie lokalnym ze szczególnym uwzględnieniem ptaków lęgowych występujących w 
sąsiedztwie inwestycji, rozpoznanie gatunków ptaków oraz określenie liczebności tych gatunków.
b) Monitoring herpetologiczny obejmować winien m.in.:
- inwentaryzacje płazów uwzględniającą miejsca ich wędrówek,
- kontrolę zabezpieczenia wykopów przed możliwością uwięzienia w nich zwierząt,
- kontrolę zasypywania zbiorników wodnych oraz lokalnych nierówności terenu po sprawdzeniu 
występowania płazów,
- odłowienie zwierząt z zasypywanych zbiorników, zabezpieczenie odłowionych zwierząt, transport, 
wypuszczenie zwierząt w innym siedlisku, w którym występują w sposób naturalny,
- stałą kontrolę zabezpieczenia studzienek na etapie budowy, w celu uniknięcia wtargnięcia do nich 
zwierząt,
-  sprawdzenie  prawidłowości  zamocowania  siatki  (lub  inna  barierę)  uniemożliwiającej  płazom 
wejście na teren budowy.
c) Monitoring ichtiologiczny obejmować winien m.in.:
- inwentaryzację gatunków ryb,
-  stały  nadzór  w  trakcie  trwania  robót  nad  pracami  związanymi  z  przełożeniem  koryta  rzeki 
Czechówki,  który będzie obejmował  między innymi  nadzór  nad wykonywaniem nowego koryta 
rzeki,  nadzór  nad  wykonaniem  umocnienia  jego  brzegów,  nadzór  nad  zasypywaniem  starego 
koryta rzeki oraz nadzór nad wykonywaniem umocnień odcinków dotychczasowego koryta zgodnie 
z decyzją środowiskową,
5) Nadzór przyrodniczy w trakcie realizacji inwestycji winien przede wszystkim: 
a)  sprawdzić aktualny stan siedlisk i  populacji  wybranych gatunków w pasie inwestycji  oraz w 
buforze  po  ok.  100  po  obu  stronach  wytyczonego  pasa  drogowego,  ze  szczególnym 
uwzględnieniem  występowania  zwierząt  chronionych  w  celu  prawidłowości  wypełnienia  m.in. 
warunków  decyzji  środowiskowej  i  zapisów  ustawy  o  ochronie  przyrody,  sporządzi  raport 
początkowy, zawierający m.in. opis, mapy, zdjęcia;
b) monitorować i określać wpływ inwestycji na stan populacji gatunków chronionych zajmowanych 
przez nie siedlisk– w odległości  ok.  100 m po obu stronach pasa drogowego ze szczególnym 
uwzględnieniem założeń decyzji środowiskowych i zapisów ustawy o ochronie przyrody, (w tym 
również  ewentualnie  obecnych  w  obrębie  inwestycji,  a  nie  wymienionych  w dotychczasowych 
opracowaniach).
c) weryfikować metodykę prowadzonych prac budowlanych i ich wpływ na podlegające ochronie 
gatunki i siedliska przyrodnicze
d)  bezzwłocznie  reagować  w  przypadku  stwierdzenia  obserwowanego  lub  wysoce 
prawdopodobnego negatywnego wpływu prac na gatunki i siedliska podlegające ochronie
e) wskazywać konieczność i sposoby wykonywania działań minimalizujących straty w środowisku 
przyrodniczym wynikające z działań Wykonawcy.
f)  kontrolować  i  określać  skuteczność  podejmowanych  działań  minimalizujących  i  sposobu 
wykorzystania uzyskanych derogacji, na gatunki i siedliska podlegające ochronie.
g) w sytuacjach koniecznych zalecać rozszerzenie, niezbędnych dla właściwego stanu ochrony 
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przyrody, działań minimalizujących
h) przygotowywać materiały oraz brać udział w spotkaniach roboczych organizowanych na terenie 
miasta Lublina;
i) brać udział w postępowaniach sądowych i kontaktach z organami wymiaru sprawiedliwości w 
sprawach związanych z ochroną środowiska przyrodniczego przygotowywać materiały konieczne 
do prowadzonych postępowań;
j) brać udział w radach budowy oraz w spotkaniach z przedstawicielami ekologicznych organizacji 
pozarządowych  oraz  z  innymi  przedstawicielami  społeczeństwa  zainteresowanymi  kwestiami 
ochrony środowiska związanymi z inwestycją,
k)  o  stwierdzonych  problemach,  nieprawidłowościach  i  zaleceniach  zmian  w  zakresie  prac 
budowlanych Nadzór Przyrodniczy zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego niezwłocznie po 
wykryciu tych problemów i nieprawidłowości.
l) być w ciągłej dyspozycji zamawiającego;
l)  ustalenie  uwarunkowań  do  harmonogramu  prac  Wykonawcy,  z  wyszczególnieniem  działań 
zabezpieczających florę i faunę.
m) monitoring herpetologiczny na całym terenie realizowanej inwestycji w tym:
-  ustalenie  lokalizacji  płotków  tymczasowych  ,  wydawanie  wskazówek  do  ich  prawidłowego 
montażu oraz badanie szczelności płotków herpetologicznych,
- badanie szczelności podwalin ekranów akustycznych,
- badanie stanu zabezpieczeń studzienek kanalizacyjnych i deszczowych,
- prowadzenie dziennika obserwacji płazów,
-  analiza  siedliskowa  miejsc  do  których  przenoszone  są  płazy:  analiza  ma  obejmować  opis 
dominujących i charakterystycznych gatunków roślin, skład herpetofauny, zagrożenia związane z 
antropopresją, charakterystykę czynników chemicznych warunkujących dobre warunki rozrodcze 
dla przenoszonych płazów,
n) monitoring ichtiologiczny przez cały okres prowadzenia prac związanych z przełożeniem koryta 
rzeki Czechówki w tym:
-  nadzór  nad  wykonywaniem  nowego  koryta  rzeki,  nadzór  nad  wykonaniem  umocnienia  jego 
brzegów,  nadzór  nad  zasypywaniem  starego  koryta  rzeki  oraz  nadzór  nad  wykonywaniem 
umocnień odcinków dotychczasowego koryta zgodnie z decyzją środowiskową,
- w przypadku stwierdzenia  zagrożenia dla bytujących w rzece ryb  do obowiązku nadzoru będzie 
należało zaproponowanie w formie pisemnej działań pozwalających na skuteczne wyeliminowanie 
zagrożeń  dla  występujących  w rzece  ichtiofauny i  nadzór  nad  wykonaniem zaproponowanych 
działań,
o) monitoring ornitologiczny określający m.in. siedliska, tereny lęgowe oraz trasy przelotów ptaków 
na  poziomie  lokalnym  ze  szczególnym  uwzględnieniem  ptaków  lęgowych  występujących  w 
sąsiedztwie inwestycji, rozpoznanie gatunków ptaków oraz określenie liczebności tych gatunków.
p)  kontrolować  Wykonawców  robót  w  zakresie  wypełniania  przez  ich  warunków  decyzji 
środowiskowej,  oraz przepisów prawa.
6) Do obowiązków Wykonawcy należy także opracowanie raportów:
a)  Raportu początkowego (zawierającego m.in.  opis,  mapy,  zdjęcia).  Raport  ma uwzględniać 
wyniki  sprawdzenia  aktualnego  stanu  siedlisk  i  populacji  wybranych  gatunków fauny  w  pasie 
inwestycji  oraz  w buforze  ok.  100  m po  obu  stronach  wytyczonego  pasa  drogowego.  Raport 
początkowy  należy  przedstawić  w  terminie  2  tygodni  od  podpisania  umowy  na  nadzór. 
Zamawiający ma 30 dni  od daty otrzymania  raportu na przedstawienie  do niego uwag.  Jeżeli 
Zamawiający  nie  przedstawi  uwag  do  raportu  w  terminie  30  dni,  to  raport  uznaje  się  za 
zaakceptowany.  W  przypadku  uwag  wniesionych  przez  Zamawiającego,  Wykonawca  ma 
obowiązek w ciągu 10 dni dostosować się do uwag Zamawiającego
b)  Miesięcznych raportów  z nadzoru przyrodniczego sporządzanych w okresie realizacji robót, 
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które należy przedkładać Zamawiającemu (3egz+ wersja elektroniczna edytowalna) do 10-go dnia 
miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym. Raport winien zawierać: opisy, fotografie, 
mapy, nagrania DVD z podejmowanych w ramach czynnej ochrony działań. Zamawiający ma 14 
dni  od  daty  otrzymania  raportu  na  przedstawienie  do  niego  uwag.  Jeżeli  Zamawiający  nie 
przedstawi  uwag  do  raportu  w  terminie  14  dni,  to  raport  uznaje  się  za  zaakceptowany.  W 
przypadku uwag wniesionych przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek w ciągu 10 dni 
dostosować się do uwag Zamawiającego
c)  raportu końcowego podsumowującego łącznie  cały  okres realizacji  inwestycji  który należy 
przedstawić  Zamawiającemu  (3egz.+  wersja  edytowalna)  w  terminie  2  tygodni  od  podpisania 
protokołu końcowego zakończenia robót budowlanych. Zamawiający ma 14 dni od daty otrzymania 
raportu na przedstawienie do niego uwag. Jeżeli Zamawiający nie przedstawi uwag do raportu w 
terminie 14 dni,  to raport uznaje się za zaakceptowany. W przypadku uwag wniesionych przez 
Zamawiającego,  Wykonawca  ma  obowiązek  w  ciągu  10  dni  dostosować  się  do  uwag 
Zamawiającego.

§ 6
Autorskie prawa majątkowe

1.  W  ramach  ustalonego  wynagrodzenia  Wykonawca  łącznie  z  przekazaną  dokumentacją 
przekazuje  na  rzecz  Zamawiającego  prawa  autorskie  majątkowe do  opracowania  bez 
dodatkowego  wynagrodzenia. Z  chwilą  dokonania  przez  Zamawiającego  odbioru  egzemplarzy 
dokumentacji  raportów  na  Zamawiającego  przechodzą  autorskie  prawa  majątkowe do  tej 
dokumentacji  jako  całości,  jak  i  do  poszczególnych  jej  elementów,  co  oznacza  nabycie  przez 
Zamawiającego  pełnego  i  nieograniczonego  prawa  do  wykorzystywania  dokumentacji,  jej 
kopiowania  i  rozpowszechniania  w  całości  oraz  fragmentach,  w  dowolny  sposób,  a  także  w 
dowolnym zakresie, na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie na wszelkich nośnikach,
b) zwielokrotnianie na wszelkich nośnikach,
c) wprowadzenie do obrotu, użyczanie, najem egzemplarzy,
d) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,
e) publiczne wystawianie (prezentacja).
2. Zamawiający może wykonywać autorskie prawa majątkowe do wyżej wymienionej dokumentacji 
projektowej jako całości, jak i poszczególnych jej elementów, przy użyciu wszelkich nośników oraz 
technologii, a także może ją przenosić na osoby trzecie oraz wykorzystywać ją w całości lub frag-
mentach, w kraju i zagranicą - bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonaw-
cy.

§ 7
Podwykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców.

lub

1.  Wykonawca  oświadcza,  że  przedmiot  umowy  wykona  z  udziałem  Podwykonawców w 
następującym zakresie:
1) .................................................
2)..................................................
3).............................……….…...…
2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za 
działania i zaniechania Podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania.
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§ 8
Wynagrodzenie

1.  Wynagrodzenie  Wykonawcy  za  wykonanie  czynności  objętych  niniejszą  Umową  zgodnie  z 
ofertą Wykonawcy Strony ustalają na kwotę netto: ……………. zł., (słownie: ………… złotych) plus 
23 % podatek VAT w kwocie: ………….. zł., (słownie: ……………złotych), co łącznie stanowi kwotę 
brutto: ………………….. zł , (słownie:
…………….złotych).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w równych częściach, miesięcznie do 
wysokości  60%  wynagrodzenia  umownego,  począwszy  od  miesiąca  następującego  po  dacie 
faktycznego rozpoczęcia nadzoru, na podstawie faktur wystawionych przez Nadzór Przyrodniczy. 
Podstawę  do  wystawienia  faktury  przez  Nadzór  Przyrodniczy  stanowi  zatwierdzony  przez 
Zamawiającego raport miesięczny. Pozostałe wynagrodzenie płatne będzie po dokonaniu odbioru 
końcowego robót budowlanych, złożeniu ostatniego sprawozdania podsumowującego łącznie cały 
okres realizacji inwestycji, na podstawie faktury końcowej.
3. Strony zgodnie oświadczają, że wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i obejmuje
oraz pokrywa koszty nadzoru przyrodniczego, w tym  koszty:
1) wynagrodzenia specjalistów wraz z narzutami,
2) urządzenia stanowiska pracy,
3) zakwaterowania i delegacji,
4) wyposażenia bhp,
5) transportu i łączności,
6) wszelkie inne koszty związane z zatrudnieniem i pracą tych osób,
7) koszty dostarczenia i utrzymania biura w okresie realizacji robot, w tym:
8) opłaty za media (energia elektryczna, telefon, ogrzewanie, woda),
9) koszty utrzymania czystości,
10) koszty ochrony,
11) koszty materiałów biurowych,
12) koszt wynajęcia biura i wszelkie inne koszty z tym związane.
13) koszty związane z wykonaniem raportów,
14) koszty z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do raportów, na 
polach eksploatacji i w zakresie określonym w § 6 umowy.
4.  W przypadku  zmiany  przez  władzę  ustawodawczą  określonej  w  ust.  1  procentowej  stawki 
podatku VAT, kwota brutto dla nie zafakturowanej części wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
zostanie odpowiednio dostosowana w drodze aneksu do niniejszej Umowy.
5. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania wynagrodzenia na konto Wykonawcy w terminie 
21  dni  od  daty  otrzymania  przez  Zamawiającego  prawidłowo  wystawionej  faktury  VAT
wraz z załączonym do niej raportem miesięcznym. 
6. Strony zgodnie postanawiają, że w treści faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę w związku 
z realizacją niniejszej umowy, jako Nabywca będzie figurował Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie (ul.  
Krochmalna 13j, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON 060778879.  

§ 9
Zabezpieczenie

1.  Strony zgodnie  ustalają,  że  Wykonawca ustanowi  na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie 
należytego  wykonania  niniejszej  umowy  w  wysokości  5  %  wartości  umownej  zamówienia 
brutto,  określonego  w  §  8  ust.  1  umowy,  tj.  …………………..  zł  (słownie: 
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…………………………… zł) brutto.
2.  Zabezpieczenie  może  być  wniesione  według  wyboru  Wykonawcy  w  jednej  lub  kilku  z 
następujących form:
a) w pieniądzu (kaucja gwarancyjna),
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z 
tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 
42, poz. 275 z późn. zm.).
3. Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  wniesienie  zabezpieczenia  należytego  wykonania 
umowy w formie określonej w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ustanowienia  zabezpieczenia  i  doręczenia  dowodu  jego 
ustanowienia Zamawiającemu przed zawarciem umowy. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu 
(kaucję  gwarancyjną),  Wykonawca  wpłaci  przelewem  na  rachunek  bankowy  Zamawiającego 
prowadzony w Banku ……………………………… nr rachunku ……………………………….. Kaucja 
gwarancyjna będzie przechowywana na odrębnym oprocentowanym rachunku bankowym.
5.  W  przypadku,  gdy  Wykonawca  zamierza  ustanowić  zabezpieczenie,  o  którym  mowa  w 
postanowieniach  niniejszego  paragrafu,  w  formie  gwarancji  bankowej  lub  gwarancji 
ubezpieczeniowej, musi ona spełniać następujące wymagania: być nieodwołalna, bezwarunkowa, 
płatna  na  każde  żądanie  oraz  wystawiona  odpowiednio  przez  bank  lub  przez  towarzystwo 
ubezpieczeniowe. Ponadto przed ustanowieniem zabezpieczenia w formie tego rodzaju gwarancji, 
treść gwarancji musi zostać uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego.  
6.  Zabezpieczenie,  o  którym  mowa  w  niniejszym  paragrafie,  ma  na  celu  zagwarantowanie 
należytego  wykonania  przez  Wykonawcę  obowiązków,  wynikających  z  niniejszej  umowy,  oraz 
służy do pokrycia wszelkich roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę tych obowiązków, w tym roszczeń Zamawiającego 
z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady.
7. Część zabezpieczenia, służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, stanowi 30 % 
udzielonego zabezpieczenia i zostanie zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.
8. Część zabezpieczenia,  służąca do pokrycia innych niż określone w ustępie poprzedzającym 
roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
przez Wykonawcę niniejszej  umowy,  w tym roszczeń o zapłatę  kar  umownych,  stanowi  70 % 
udzielonego  zabezpieczenia  i  zostanie  zwolniona  w  ciągu  30  dni  po  dokonaniu  przez  Strony 
końcowego  odbioru  przedmiotu  umowy,  potwierdzonego  w  formie  pisemnego  protokołu 
końcowego odbioru przedmiotu umowy.

§ 10
Przedstawiciele Stron

1. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy sprawować będzie wyznaczona przez Zamawiającego 
osoba.
2.  Osobą  odpowiedzialną  za  Nadzór  Przyrodniczy  będzie  kierownik  zespołu  –  specjalista  ds. 
ochrony środowiska.
3.  Osoby  stanowiące   Nadzoru  Przyrodniczego  powinny  być  dostępne  na  każde  zasadne 
wezwanie Zamawiającego, Inżyniera lub Wykonawcy Robót.

§ 11
Kary umowne
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1. Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi za:
1) Zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach określonych w § 2 ust.3 (wynikających z 
harmonogramu  nadzorów  przyrodniczych)  oraz  w  §  4  umowy  –  w  wysokości  0,1%  wartości 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
2) Zwłokę w usunięciu wad poszczególnych raportów stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 
0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1 umowy, liczonego 
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, za każdy dzień zwłoki,
3)  Odstąpienie  przez  Stronę  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  odpowiada  Wykonawca  –  w 
wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy,
2. Wykonawca obciąży Zamawiającego karami umownymi za odstąpienie przez Stronę od umowy 
z  przyczyn,  za  które  odpowiada  Zamawiający –  w wysokości  10% wynagrodzenia  umownego 
brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy.
3.  W  przypadku  poniesienia  szkody  przewyższającej  wartość  kary  umownej  oraz  w  innych 
przypadkach  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy,  Strony  mogą  dochodzić 
odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. 
4. Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność z tytułu naliczanych kar na  podstawie 
niniejszej  umowy zaspokoi  w  pierwszej kolejności przez potrącenie z należności Wykonawcy.

§ 12
Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 
takim  przypadku,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia  należnego  z  tytułu 
wykonania części umowy.
2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron będzie dokonane w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności.
3.  Poza  przypadkami  przewidzianymi  w  ustawie  Prawo  Zamówień  Publicznych  oraz  Kodeksie 
cywilnym, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1) Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:
a) zwłoki  Wykonawcy w rozpoczęciu wykonywania przedmiotu umowy, o co najmniej  10 dni w 
stosunku do terminów określonych w § 5 ust. 1 i ust. 2 pkt. 6) umowy,
b)  zwłoki  Wykonawcy w wykonaniu  przedmiotu  umowy,  o  co  najmniej  14  dni  w  stosunku  do 
terminów wykonania, określonych w § 5 ust. 1 i ust. 2 pkt. 6) umowy,
d) przerwania wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeśli 
przerwa będzie dłuższa niż 14 dni,
2) Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wstrzymania prac na okres dłuższy niż 
90 dni z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
4. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron odniesie 
skutek wyłącznie na przyszłość (ex nunc), co oznacza, że umowa pozostanie w mocy pomiędzy 
Stronami w zakresie robót prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od umowy.

§ 13
Cesja wierzytelności

Dokonanie  przez  Wykonawcę  na  rzecz  osoby  trzeciej  cesji  wierzytelności,  przysługujących 
Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie  umowy może nastąpić  jedynie  za uprzednią 
zgodą Zamawiającego, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.  Naruszenie powyższego 
postanowienia umowy przez Wykonawcę traktowane będzie przez Zamawiającego jako przypadek 
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nienależytego  wykonywania  umowy,  a  samo  dokonanie  cesji  wierzytelności  bez  uprzedniej, 
pisemnej zgody Zamawiającego, skutkować będzie nieważnością takiej czynności.

§ 14
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w 
formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2.  Zakazana jest  istotna zmiana postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści  oferty,  na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 14 ust. 3 umowy.
3. Strony dopuszczają następujące rodzaje i zakres zmiany treści umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia,  gdy wykonanie pierwotnego zakresu nie 
leży w interesie  Zamawiającego,  z  jednoczesnym  proporcjonalnym  zmniejszeniem 
wynagrodzenia oraz w razie potrzeby, ze zmianą terminu realizacji zamówienia,
2)zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

a) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie prac w określonym pierwotnie 
terminie,  
b) przesunięcia terminu zakończenia robót budowlanych  realizowanych przez Wykonawcę 
Robót Budowlanych  lub  wydłużenia  się  terminów  przewidzianych  dla  czynności 
odbiorowych dotyczących odbioru robót budowlanych,
c)  konieczności  uzyskania  decyzji  lub  uzgodnień,  mogących  spowodować  wstrzymanie 
prac,

3) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 8.
4) powierzenia  Podwykonawcy  określonego  zakresu  robót  na  skutek  wystąpienia 

którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt. 2). (dotyczy przypadku realizacji przedmiotu 
umowy przy udziale podwykonawców zgodnie z postanowieniami umowy). 

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach:
ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zama-
wiającego, z jednoczesnym  proporcjonalnym do zmienionego zakresu zamówienia  zmniejsze-
niem wynagrodzenia określonego kwotą ryczałtową w § 6 ust. 1a niniejszej umowy. Wysokość 
ostatecznego, zmniejszonego wynagrodzenia, zostanie ustalona na podstawie protokołu zatwier-
dzonego przez obie strony umowy, na podstawie wyliczenia procentowego udziału zmniejszone-
go zakresu zamówienia w pierwotnie przyjętym zakresie.

ad pkt. 2) – zmiana terminu realizacji zamówienia:
  lit. a) - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
  lit. b) - o czas niezbędny do zakończenia robót budowlanych lub czynności odbiorowych, 
  lit. c) - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień,
ad pkt 3)  stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do 
przepisów prawa wprowadzających zmianę;
ad. pkt 4) powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót nastąpi z jednoczesną zmianą 
(rozszerzeniem) zapisu umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisów. (dotyczy 
przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców zgodnie z postanowieniami 
umowy). 

§ 15
Postanowienia końcowe

1.  Ewentualne  spory,  jakie  mogą powstać  przy realizacji  niniejszej  umowy,  będą rozstrzygane 
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.
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3.  W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu 
cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa.
4.  Umowę  niniejszą  sporządzono  w  5  jednobrzmiących  egzemplarzach  –  1  egzemplarz  dla 
Wykonawcy i 4 egzemplarze dla Zamawiającego.

   ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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