
                                                                                 Załącznik nr 9 do SIWZ

Umowa  nr .............................

zawarta  w  dniu  ….......  2012  r.  pomiędzy  Gminą  Lublin  reprezentowaną  na  podstawie 
pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek – Dyrektora Zarządu 
Dróg i Mostów w Lublinie, z siedzibą: ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619, 
REGON 060778879,
zwanym dalej Zamawiającym,
a 
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
 reprezentowanym przez upoważnione do zaciągania zobowiązań osoby:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą" 

§ 1
Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza zawarta została po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne 
w trybie  przetargu  nieograniczonego  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.), w wyniku którego oferta 
Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2
Przedmiot umowy

1.  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie  i  wykonanie  przebudowy ul.  Radości 
w  Lublinie,  odcinek  od  skrzyżowania  z  ul.  Sympatyczną  do  skrzyżowania
z  ul.  Romantyczną  (wraz  z  przebudową  istniejących  i  budową  nowych  miejsc 
postojowych) oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) Sporządzenie dokumentacji  w oparciu o Program Funkcjonalno - Użytkowy (załącznik nr 1 
do umowy):

a) sporządzenie  koncepcji  rozwiązań  projektowych  układu  drogowego  wraz  z 
zasadniczymi  elementami  stałej  organizacji  ruchu,  celem  zaopiniowania  tych 
opracowań przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie -  4egz.
Koncepcja  powinna  zawierać  materiał  opisowy  –  graficzny,  profile, 
charakterystyczne  przekroje  poprzeczne,  przekroje  normalne,  ocenę  istniejących 
konstrukcji  ul.  Radości  i  wlotów  ulic  bocznych  objętych  zakresem  opracowania 
technicznego, a także wyniki monitoringu wraz z ocena stanu technicznego sieci 
kanalizacji deszczowej w obrębie inwestycji – 4 egz.
 Wykonawca  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  „koncepcji”  -  propozycji 
rozwiązań  geometrycznych  przebudowy  ul.  Radości  wraz  z  zasadniczymi 
elementami  stałej  organizacji  ruchu,  po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii,  przygotuje 
pisemne  wystąpienia  o  wydanie  warunków  branżowych  zabezpieczenia  bądź 
przełożenia uzbrojenia kolidującego z przebudową ulicy do stosownych zarządców 
sieci (wraz z załącznikiem graficznym określającym zakres przebudowy) – po 2 egz. 
dla  każdego  dysponenta  i  1  egz.  dla  Zamawiającego  i  przekaże  je  w  formie 
elektronicznej Zamawiającemu;  

b) sporządzenie  projektów  budowlanych  branży:  drogowej,  sanitarnej  (kanalizacji 
deszczowej) – po 8 egz.;

c) sporządzenie  projektów wykonawczych  branży:  drogowej,  sanitarnej  (kanalizacji 
deszczowej) – po 8 egz.;

d) wykonanie projektu branży „zieleń” – sporządzenie inwentaryzacji drzew i krzewów 
(w przypadku kolizji  z przebudową ulicy) wraz z przygotowaniem materiałów dla 
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uzyskania decyzji zezwalającej na wycinkę – 5 egz.;  
e) opracowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  szczegółowych 

specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  wszystkich  realizowanych  robót 
budowlanych – 5 egz.; 

f) przygotowanie  przedmiarów  robót  (dotyczy  wszystkich  branż)  –  po  5  egz. 
spełniających następujące wymagania: w kolumnie „podstawa wyceny” koniecznym 
jest  wypełnienie  kolumny  z  odpowiednim  numerem  szczegółowej  specyfikacji 
technicznej  wykonania  i  odbioru  robót.  Przedmiary  robót  winny  zawierać 
szczegółowe wyliczenie ilości robót;

g) wykonanie badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej – 5 egz.;
h) wykonanie  pomiarów  natężeń  ruchu  drogowego  w  zakresie  niezbędnym  dla 

opracowania dokumentacji technicznej – 3 egz.;
i) wykonanie projektu stałej organizacji ruchu – 5 egz.;
j) wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu – 5 egz.;
k) opracowanie informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla 

wszystkich branż – po 5 egz.;
l) pozyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień 

dokumentacji,  koniecznych  do  zgłoszenia  bądź  uzyskania  pozwolenia  na 
przebudowę;

m) przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej 
(na  nośniku  CD  -  2 egz.),  rysunki  w  plikach  pdf  i  dwg,  z zastrzeżeniem,  że 
opracowania przedmiarów robót  winny być  możliwe do odczytania w programie 
NORMA.

2) Uzyskanie  akceptacji  dokumentacji  projektowej  w  zakresie  zgodności  z  programem 
funkcjonalno- użytkowym (załącznik nr 1 do umowy):

a)  Uzgodnienie  projektu  budowlanego branży drogowej  oraz  zatwierdzenie  projektu 
stałej organizacji ruchu.
b)  Zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu.
c) Przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno – prawnych, w celu zgłoszenia
do  właściwego  organu  nadzoru  budowlanego,  dotyczącego  prowadzenia  robót 
w oparciu o obowiązujące przepisy.

3) Nadzór autorski:
a)  Wykonywanie  czynności  nadzoru  autorskiego  określonych  w art.  20  ust.1  pkt  4 
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z 
późn. zm.),
b)  Wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w  dokumentacji 
projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji,
c) Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w 
tym zakresie w toku realizacji inwestycji,
d) Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
e) Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
f)  Wykonywanie  czynności  związanych  ze  sprawowaniem  nadzoru  autorskiego  na 
każde wezwanie Zamawiającego,
g) Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren 
budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, 
celem rozstrzygnięcia  wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości 
związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien 
nastąpić  w  terminie 2  dni  od  daty  zawiadomienia  –  fax,  telefon  lub  w  innym 
umówionym z Zamawiającym terminie).

4) Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w dokumentacji:
a)  opracowanie harmonogramu realizacji prac,
b)  opracowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  planu 
zagospodarowania terenu przebudowy,
c) wykonanie robót budowlanych i oznakowania na podstawie powyższych projektów, 
po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę,
d) przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu 
realizacji robót, 
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e)odtworzenie trawników  i  terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia 
robót drogowych,
f) uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót,
g) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót, 
h)  sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formie  gis/cad  i 
dostarczenie na nośniku CD oraz w formie papierowej,
i) przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami 
SST, wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 
j)  przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenia  2  egz.  operatu    
kolaudacyjnego,  który  ma  zawierać:  umowę,  ofertę,  umowy  z  ewentualnymi  
podwykonawcami,  harmonogram,  tabele  elementów  rozliczeniowych,  polisę  
ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu  budowy,  protokoły  odbioru  robót  
zakrywanych,  badania  materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów:  wyniki  badań  
laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne 
Wykonawcy,  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą,  rozliczenie  finansowe,  
potwierdzenie  zakończenia  odbioru  robót,  oświadczenie  uprawnionych  kierowników  
robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami,

          k) przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.

§ 3  
Podstawowe oświadczenia Stron

1.  Wykonawca oświadcza, że:
1)  Zapoznał  się  z  terenem  przebudowy  oraz  wykorzystał  wszelkie  środki  mające  na  celu 
ustalenie wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu umowy,
2)  Posiada  odpowiedni  potencjał  ekonomiczny  i  organizacyjny  oraz  dysponuje 
wykwalifikowanym  personelem,  wiedzą  techniczną,  doświadczeniem  i  uprawnieniami 
niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy.
3) Jest w stanie wykonać przedmiot umowy opisany w § 2 niniejszej umowy, na warunkach w 
niej określonych.
4)  Został  poinformowany  przez  Zamawiającego,  że  na  terenie  budowy  istnieje  możliwość 
wystąpienia: niezinwentaryzowanych fundamentów, płyt betonowych, instalacji kablowych i rur 
wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp., nie wykazanych w projekcie budowlanym instalacji 
kablowych  i  rurowych  oraz  oświadcza,  że  ma  pełną  świadomość  możliwości  wystąpienia 
powyższych niedogodności.

§ 4  
Obowiązki stron

1.Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz robót budowlanych w oparciu o 
Program Funkcjonalno – Użytkowy (zał. nr 1 do umowy) zawierający szczegółowy zakres 
zamówienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i  sztuki  budowlanej,  obowiązującymi 
przepisami, normami oraz na warunkach określonych umową.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:
1) w przypadku groźby katastrofy budowlanej  lub zniszczeń,  natychmiastowe wykonanie 

robót zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego,
2) przeprowadzenie  robót  przygotowawczych  niezbędnych  do  wykonania  przedmiotu 

umowy, zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energię elektryczną terenu 
budowy,

3) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami 
i  urządzeniami  zgodnie  z  przepisami  BHP oraz  ppoż  oraz  dbałość  o  stan  techniczny 
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót budowlanych,

4) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców -  nadzór 
i koordynacja robót prowadzonych przez Podwykonawców,

5) prowadzenie  wszystkich  rodzajów  robót  budowlanych  przez  osoby  posiadające 
kwalifikacje i  uprawnienia do wykonywanych czynności,  zgodnie ze sztuką budowlaną, 
wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami,

6) zgłoszenie  zamiaru  rozpoczęcia  robót  budowlanych  dysponentom  wszystkich  sieci 
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występujących w obszarze objętym przebudową ulicy,
7) utrzymywanie porządku ogólnego na terenie prowadzonych robót oraz w bezpośrednim 

sąsiedztwie,
8) informowanie Zamawiającego  na  bieżąco  o  problemach  i  sytuacjach,  które  mogą 

wpłynąć na wykonanie umownych zobowiązań,
9) ubezpieczenie  budowy  od  szkód,  zdarzeń  losowych  i  odpowiedzialności  cywilnej, 

dotyczące  ludzi,  robót,  urządzeń  i  sprzętu  budowy  przed  wprowadzeniem  na  teren 
budowy,

10) organizacja terenu budowy, a po zakończeniu robót jego uporządkowanie, najpóźniej w 
terminie zakończenia robót,

11) zapewnienie obsługi geodezyjnej prowadzonych robót i inwentaryzacji powykonawczej 
obejmującej także inwentaryzację stałej organizacji ruchu,

12) wprowadzenie  czasowej  organizacji  ruchu  i  wykonanie  oznakowania  na  czas 
prowadzonych robót,
13) utrzymywanie  stałego  dostępu  do  wszystkich  posesji  i  budynków  sąsiadujących  z 
terenem budowy oraz podjęcie wszelkich środków mających na celu zabezpieczenie praw 
właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy przed wszelkimi szkodami 
jakie mogą zostać wyrządzone w trakcie prowadzenia robót budowlanych - na własny koszt 
przez okres obowiązywania niniejszej umowy,
14) monitoring  istniejącej  sieci  kanalizacji  deszczowej  z  ewentualnym podczyszczeniem 
kanału oraz koszty sporządzenia oceny stanu technicznego, 
15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego części w toku 
realizacji  umowy,  dokonanie  naprawy  wszelkich  uszkodzeń  i  zniszczeń  oraz 
doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu poprzedniego, 
16) oznakowanie robót oraz ich utrzymanie oznakowania przez cały okres trwania robót,
17) przywrócenie otoczenia do stanu poprzedniego, 
18) wywiezienie na odległość do 10 km na składowisko wskazane przez Zamawiającego 
pozyskanych w  trakcie  przebudowy  materiałów  rozbiórkowych  nadających  się  się  do 
ponownego wykorzystania pozostających własnością Zamawiającego.

3. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  działania  i  zaniechania  osób,  z  których  pomocą 
wykonuje przedmiot umowy, jak za działania własne.

4.  Wykonawca  odpowiada  za  zawinione  przez  siebie  uszkodzenia  elementów  uzbrojenia 
podziemnego  i  naziemnego,  w  zakresie  realizowanych  robót  oraz  ponosi  koszty  jego 
naprawy.

5. Wykonawca  ma  obowiązek  powiadomienia  użytkowników  uzbrojenia  podziemnego 
zlokalizowanego na terenie robót co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.

6.  Zamawiający zobowiązuje się do:
1)   wprowadzenia i  protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy na roboty 
budowlane  w terminie do 14 dni od daty uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na 
budowę,
2) zapewnienia  na  swój  koszt  nadzoru  inwestorskiego  przez  osobę  posiadającą 
odpowiednie uprawnienia,
3)  odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 14 i § 15 umowy,
4)  terminowej zapłaty wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 2 umowy,
5) współpracy  z  Wykonawcą  w  celu  terminowego  wykonania  przez  niego  przyjętych 

zobowiązań  oraz  informowania  Wykonawcy o  zmianach  i  sytuacjach,  które  mogłyby 
wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy.

7.  Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z powszechnie obowiązującymi
       przepisami prawa, w szczególności z przepisami:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z 
późn. zm.),
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007, Nr 19, poz. 115 
z późn. zm.),
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, 
poz. 908 z późn. zm.),
4) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.),
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5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania 
metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.),
6)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),
7) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),
8) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 
sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.),
9) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 
2003 r., Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.),
10) Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r., nr 170, 
poz. 1393 z późn. zm.),
11)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.).  

§ 5
Termin wykonania

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonaną i uzgodnioną dokumentację, w ilościach 
egzemplarzy  określonych  w  Programie  Funkcjonalno  –  Użytkowym  (zał.  nr  1  do  umowy). 
Miejscem odbioru będzie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, pokój nr 6.
2.Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo –odbiorczego.
3.Ustala się termin realizacji przedmiotu umowy:

-  opracowanie  „koncepcji”  rozwiązania przebudowy ulicy  w terminie  –  30 dni od  daty 
zawarcia umowy,

     -  opracowanie dokumentacji w terminie – 4 miesięcy od daty zawarcia umowy,
     -  realizacja robót budowlanych do dnia 30.06.2013 r.

4.Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych 
umową,  wraz z uporządkowaniem terenu budowy i  terenów przyległych,  stwierdzoną przez 
kierownika  budowy  i  potwierdzoną  pisemnie  przez  inspektora  nadzoru  Zamawiającego, 
a następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego.

§ 6
Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

1.  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  kompletne  i  zgodne  z  umową  opracowanie 
projektowe w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, w terminie określonym 
w  § 5 ust.3 .
2.  Przekazanie  prac  projektowych  odbędzie  się  na  podstawie  pisemnego  pokwitowania 
potwierdzającego,  w jakiej  ilości  i  w jakiej  dacie  zostały  one złożone przez  Wykonawcę  u 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania 
przez Zamawiającego odbioru prac projektowych.
3. Zamawiający w terminie 14 dni dokona sprawdzenia zgodności przekazanej dokumentacji z 
zakresem umowy i sporządzi protokół zdawczo – odbiorczy, w którym potwierdzi dokonanie 
końcowego odbioru prac projektowych.
4.  W razie  stwierdzenia w przekazanej  dokumentacji  braku dokumentów,  uzgodnień,  opinii 
i  innych  elementów  opracowania,  wymienionych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  lub 
wymaganych w obowiązujących na dzień przekazania przepisach, Zamawiający zażąda ich 
uzupełnienia, bez podpisania protokołu odbioru oraz wyznaczy termin uzupełnienia braków. 
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5. Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, o którym mowa w ust. 2  traktuje się jako datę 
wykonania  przedmiotu  umowy,  o  ile  prawidłowość  realizacji  przedmiotu  umowy  została 
potwierdzona  przez  Zamawiającego  postanowieniami  protokołu  zdawczo  –  odbiorczego, 
o którym mowa w ust. 3.
6.  Do  projektu  Wykonawca  załączy  wykaz  opracowań  dokumentacji  oraz  pisemne 
oświadczenie, że dokumentacja będąca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie 
z  umową  jest  kompletna  z  punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć  oraz  zgodna  z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
7.  Wykonawca  zobowiązany  jest  przy  wykonywaniu  przedmiotowych  dokumentacji  do 
zachowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759  z późn. zm.). Przedmiotowa dokumentacja będzie stanowiła opis 
przedmiotu zamówienia robót budowlanych. W związku z tym Wykonawca zwróci szczególną 
uwagę na zapisy art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, który określa, że przedmiotu 
zamówienia  nie  można  opisywać  przez  wskazanie  znaków  towarowych,  patentów  lub 
pochodzenia  chyba,  że jest  to  uzasadnione specyfiką  przedmiotu  zamówienia,  którego nie 
można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą 
wyrazy „lub równoważny”.  Wykonawca zobowiązany jest,  więc do opisania proponowanych 
materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. 
Jeżeli  nie  będzie  to  możliwe  i  jedyną  możliwością  będzie  podanie  nazwy  materiału  lub 
urządzenia,  to  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  podania  co  najmniej  dwóch  producentów 
materiałów lub urządzeń  i dopisania „lub równoważne”.  
8. Brak oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 skutkować będzie nienależytym wykonaniem 
przedmiotu umowy. 
9.  Podpisanie  protokołu  zdawczo  –  odbiorczego nie  oznacza  potwierdzenia  braku  wad 
fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

§ 7
Nadzór autorski 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem 
nadzoru  autorskiego w zakresie określonym  §  2  ust.  2  pkt  3  w  oparciu  o  dokumentację 
projektową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy,  
2. Dowodami  realizacji  obowiązków,  o  których  mowa  w  §  2  ust.  2  pkt  3  będą 
każdorazowe  wpisy  projektanta,  bądź  niezbędnej  grupy  projektantów,  do  dziennika 
budowy  oraz  protokoły  i  notatki  spisane  z  udziałem  zainteresowanych  stron 
(przedstawicieli wykonawcy robót, inwestora i autorów projektu) oraz sporządzone na ich 
podstawie protokoły pobytu projektanta, bądź niezbędnej grupy projektantów.     
3.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności związanych ze  sprawowaniem 
nadzoru autorskiego w zakresie określonym w § 2 ust. 2 pkt 3  (w tym do  przyjazdu na 
budowę  w  terminie  2  dni  od  daty  zawiadomienia  –  fax,  telefon)  na   każde  wezwanie 
Zamawiającego.                                    

§ 8
Podwykonawcy

Wykonawca oświadcza,  iż prace objęte przedmiotem zamówienia zostaną wykonane siłami 
własnymi.
lub 
1. Wykonawca oświadcza, że Podwykonawcom powierzy następujący zakres robót:

- .........................................................
    - .........................................................
2.  Do  zawarcia  przez  Wykonawcę  umowy  o  roboty  budowlane  z  Podwykonawcą  jest 
wymagana zgoda Zamawiającego.
3. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2 Zamawiający będzie wymagał od 
Wykonawcy  zawarcia  i  przedłożenia  Zamawiającemu  umowy cesji  wierzytelności  na  rzecz 
Podwykonawcy,  przysługujących  mu  od  Zamawiającego  za  roboty  wykonane  przez 
Podwykonawcę w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
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4. Na podstawie cesji, o której mowa w ust. 3 Zamawiający dokona przelewu należności na 
rzecz Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty, na podstawie faktur Wykonawcy do 
kwot wynikających z harmonogramu rzeczowo – finansowego.
5.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  roboty,  które  wykonuje  przy  pomocy 
Podwykonawców.
6. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z 
Podwykonawcą  wraz  z  częścią  dokumentacji  dotyczącą  wykonania  robót  określonych  w 
umowie,  nie  zgłosi  na  piśmie  sprzeciwu  lub  zastrzeżeń  uważa  się,  że  wyraził  zgodę  na 
zawarcie umowy.

§ 9
Wynagrodzenie

1.Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe, 
które obejmuje pełny zakres robót określonych w Programie Funkcjonalno- Użytkowym (zał. nr 
1  do  umowy).  Ustalone  w  ten  sposób  wynagrodzenie  ma  charakter  stały  i  niezmienny 
niezależnie  od  rozmiarów  robót  i  kosztów  ponoszonych  przez  wykonawcę  podczas  ich 
realizacji.
2.Wynagrodzenie określone w ust. 1 wyraża się kwotą:
a) netto: ....................... zł (słownie: ............................................................... zł),
b) brutto: ....................... zł (słownie: ............................................................... zł), 
w tym VAT w wysokości 23% - .................................zł (słownie: .................... zł). 
3.  Wykonawca  oświadcza,  że  na  etapie  przygotowywania  oferty  zapoznał  się  z  terenem 
budowy  oraz  wykorzystał  wszelkie  środki  mające  na  celu  ustalenie  wynagrodzenia 
obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją   
     zadania, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w szczególności:

1) koszty związane z wykonaniem koncepcji, dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji 
Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  w  oparciu  o  Program 
funkcjonalno – użytkowy,

2) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem,
3) koszty  robót  przygotowawczych  (zagospodarowania  terenu  budowy,  utrzymania 

zaplecza  budowy,  dozoru  budowy  i  ubezpieczenia  budowy)  oraz  koszty  robót 
tymczasowych określonych w Programie funkcjonalno-użytkowym,

4) koszty  wykonania monitoringu istniejącej sieci kanalizacji deszczowej z ewentualnym 
podczyszczeniem kanału oraz koszty sporządzenia oceny stanu technicznego, 

5) koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót 
zgodnie z tym projektem,

6) koszty  opracowania  projektu  stałej  organizacji  ruchu  wraz  z  oznakowaniem  robót 
zgodnie z tym projektem

7) koszty obsługi geodezyjnej, 
8) koszty inwentaryzacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją oznakowania drogowego 

poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
9) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót, określone w Programie 

funkcjonalno-użytkowym i obowiązujących przepisach,
10) koszty nadzoru autorskiego,
11) koszty  wywiezienia  pozyskanych  w  trakcie  remontu  materiałów  rozbiórkowych 

nadających się do ponownego wykorzystania na składowisko w odległości 10 km,
12) podatek VAT w wysokości 23%.

5.  Wykonawca po opracowaniu i uzyskaniu wszelkich wymaganych uzgodnień i zatwierdzeń 
dokumentacji  projektowej,  przed  przystąpieniem  do  realizacji  przedłoży  harmonogram 
realizacji robót. Dokumenty te podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

6.  Wynagrodzenie brutto za opracowaną dokumentację nie może przekraczać 3% wartości 
wynagrodzenia  brutto,  o  którym  mowa  w  ust.  2  lit  b).  Wykonawca  może  zafakturować 
należność za komplet opracowanej dokumentacji po podpisaniu przez obie Strony protokołu 
zdawczo-odbiorczego, potwierdzającego dokonanie końcowego odbioru prac projektowych.

7. Rozliczenie za prace projektowe nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
8.  Rozliczenie  za  wykonane  prace  nastąpi  po  zakończeniu  i  odbiorze całości  robót 
budowlanych.
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9. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie
    30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury na podstawie 

protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w § 6 ust. 3 oraz w  § 14 ust. 6  niniejszej 
umowy. 

10. Fakturowanie częściowe może odbywać się w dwóch etapach: 
a)   I - za dokumentację projektową, po uzyskaniu pozwolenia na budowę
b)   II - za wykonanie robót budowlanych
11.  Warunkiem  otrzymania  wynagrodzenia  jest  pozytywny  odbiór  przedmiotu  umowy 
potwierdzony stosownym protokółem odbioru końcowego wykonanych robót podpisanym przez 
osoby upoważnione przez strony umowy.
14.  Za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawca może żądać odsetek ustawowych.
15.  Strony  zgodnie  postanawiają,  że  w  treści  faktury  VAT  wystawionej  przez  Wykonawcę 
w związku  z  realizacją  niniejszej  Umowy,  jako  Nabywca  będzie  figurował  Zarząd  Dróg  

i Mostów  w  Lublinie  (ul.  Krochmalna  13J,  20-401  Lublin),  NIP  946-26-28-619,  
REGON 060778879.

§ 10
Gwarancja i rękojmia

1  Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy.
2. Bieg  okresu  gwarancji  rozpoczyna się od dnia  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego 
robót stanowiących  przedmiot  niniejszej  umowy.
3.  Wykonawca   w   dniu   podpisania   protokołu   odbioru   końcowego   robót   przekaże 
Zamawiającemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.
4. Na podstawie  art.   558  Kodeksu  Cywilnego  Zamawiający  wspólnie  z  Wykonawcą 
rozszerzają  odpowiedzialność   Wykonawcy  z  tytułu  rękojmi  za  wady  przedmiotu  umowy. 
Termin rękojmi skończy się z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji.
5. Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  odpowiedzialność z tytułu  rękojmi za wady 
fizyczne w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 
6. Wystawiony  dokument  gwarancyjny nie może nakładać na Zamawiającego i użytkownika 
żadnych zobowiązań finansowych oraz naruszać postanowień niniejszej umowy.
7.  W przypadku wystąpienia  rozbieżności  pomiędzy treścią wystawionej  przez Wykonawcę 
gwarancji  a  treścią  umowy  dotyczącą  obowiązków  wynikających  z  treści  §  10  strony 
obowiązuje treść umowy.
8.  Termin  usunięcia  wad  wynosi  30  dni  od  daty  powiadomienia  Wykonawcy  przez 
Zamawiającego o zaistniałych wadach.
9.Termin  usunięcia  wad, o którym mowa w ust. 8, może  zostać  przedłużony  za  zgodą obu 
stron  wyrażoną na piśmie, o ile na skutek zaistnienia ważnych przyczyn technologicznych lub 
długotrwałych  niesprzyjających   warunków  atmosferycznych,   nie   będzie   możliwe   ich 
usunięcie  w  ciągu 30 dni. 

§ 11
Sposób realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie prace objęte zakresem niniejszej umowy 
wykorzystując do tego odpowiednie materiały zapewnione przez Wykonawcę na Jego koszt, 
zgodnie z projektem wykonawczym, obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi w tej 
mierze przepisami oraz zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych.
2.  Wszystkie  użyte  do realizacji  robót  materiały  winny być  dopuszczone  do stosowania  w 
budownictwie,  posiadać  wszystkie  wymagane  dokumenty  oraz  odpowiadać  co  do  jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 
10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z poźn. zm.).
3.  Wykonawca  winien  zapewnić  potrzebne  oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz  sprzęt 
wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót na 
każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru końcowego.
4.  Wykonawca  ma obowiązek wykonywania  na  bieżąco  badań  laboratoryjnych  i  pomiarów 
obejmujących  badanie  jakości  wbudowanych  materiałów,  zgodności  robót  z  dokumentacją 
techniczną,  obowiązującymi  normami  i  Specyfikacjami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru 
Robót  Budowlanych  oraz  dostarczania  raportów  inspektorowi  nadzoru  do  odbioru  robót 
zanikowych, jak i do odbioru końcowego.
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5.  Jeżeli  Zamawiający  zarządzi  w  trakcie  realizacji  robót  dodatkowe  badania,  nie  ujęte  w 
obowiązujących  normach  i  w  rezultacie  przeprowadzenia  tych  badań  okaże  się,  że 
zastosowane  materiały  bądź  wykonawstwo  robót  są  niezgodne  ze  Specyfikacjami 
Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych,  to  koszty  badań  dodatkowych 
obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót 
są  zgodne  z  normami  i  specyfikacją  techniczną,  to  koszty  badań  dodatkowych  obciążą 
Zamawiającego.

§ 12
 Odpowiedzialność wobec osób trzecich

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  cywilnoprawną  wobec  osób  trzecich  za  ewentualne 
skutki nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na zleconych do realizacji robotach, w terminie - 
od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego.

§ 13
Kary umowne

1.Strony  zgodnie  postanawiają  o  stosowaniu  kar  umownych  za  niewłaściwe  wykonanie 
postanowień niniejszej umowy.
2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
1) za nieterminowe wykonanie  przedmiotu  umowy, karę  w  wysokości  0,2 %  wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 9 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,  
2) w przypadku przerwania czynności odbiorowych komisji  odbioru z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy poprzez:
a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
b) brak inwentaryzacji powykonawczej,
c) brak stosownych protokołów i atestów,
d)  brak  oświadczeń  kierownictwa  bądź  innych  dokumentów poleconych  do  przygotowania 
przez komisję odbiorową i przewidzianych obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
karę w  wysokości  0,2  % wynagrodzenia umownego brutto  określonego  w  §  9  ust.  2, za 
każdy dzień przerwy,  
3) za  nieterminowe  usunięcie  wad  przedmiotu  umowy  ujawnionych  w  okresie  gwarancji 
karę w wysokości 0,2 %  wartości wynagrodzenia  umownego  brutto określonego w § 9 ust. 2, 
za każdy dzień zwłoki, 
4) za   wprowadzenie  Podwykonawcy  na  teren  budowy  i  powierzenie mu  do   wykonania 
robót  objętych  zakresem  niniejszej  umowy  bez  wiedzy  i  zgody  Zamawiającego,  karę   w 
wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 2,
5)  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada 
Wykonawca,  karę w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust.2.
3.  Zamawiający   zapłaci  karę  umowną  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  powodu 
okoliczności, za które odpowiada Zamawiający,  w wysokości 5 %  wynagrodzenia umownego 
brutto określonego  w § 9 ust. 2, z wyłączeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa § 19 ust. 1.
4.  Strony  dopuszczają  możliwość  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego 
przewyższającego  wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych  na  zasadach  ogólnych  do 
wysokości rzeczywiście poniesionej straty lub szkody. 

§ 14
Odbiór robót budowlanych

1.  Potwierdzenie  przez   inspektora   nadzoru   zakończenia   robót   oraz   sprawdzenie 
prawidłowości  ich  wykonania nastąpi w ciągu 20 dni od daty zgłoszenia przez kierownika 
budowy (wpisem do dziennika budowy  i  odrębnym  pismem) gotowości  do  odbioru  wraz 
z  niezbędną  dokumentacją  odbiorową.      
2.  Zamawiający,  w terminie  14 dni  licząc  od daty  potwierdzenia  przez  inspektora  nadzoru 
gotowości  do  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy,  powoła  komisję  odbiorową  oraz 
wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru (nie  dłuższy niż  14 dni  od daty potwierdzenia  przez 
inspektora nadzoru gotowości do odbioru końcowego),  o czym poinformuje Wykonawcę na 
piśmie. 
3. Odbiór  końcowy  przedmiotu  umowy przez komisję odbiorową nastąpi w ciągu następnych 
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20 dni od daty rozpoczęcia odbioru.
4.Zamawiający  może  przerwać  czynności  odbioru  w  przypadku  stwierdzenia  uchybień  ze 
strony  Wykonawcy  (np.  braku  przygotowanej  dokumentacji  powykonawczej,  braku 
inwentaryzacji powykonawczej, braku stosownych protokołów i atestów,  braku  oświadczeń 
kierownictwa  bądź  innych  dokumentów  poleconych  do  przygotowania  przez  komisję 
odbiorową  i  przewidzianych przepisami prawa) do czasu ich uzupełnienia.
5.  Jeżeli  w  toku  czynności  odbiorowych  zostaną  stwierdzone  wady,  to  Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, to może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu 
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
c) jeżeli  wady  uniemożliwiają  użytkowanie  zgodnie  z  przeznaczeniem,  Zamawiający  może 
żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
6. Zamawiający dokona odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z upływem terminu 
gwarancji.
 

§ 15
1. Kierownik   budowy  wraz  z  dokonaniem   odpowiedniego  wpisu  do  dziennika  budowy, 
zgłosi inspektorowi  nadzoru wykonanie  robót  zanikających oraz  robót  ulegających zakryciu. 
Zgłoszenie telefoniczne potwierdzi niezwłocznie pisemnie.
2. Inspektor nadzoru przystąpi do sprawdzenia prawidłowości wykonania i do odbioru robót, o 
których mowa w ust. 1 nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia.
3.  Jeżeli  wymagają  tego  warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  lub  inne  przepisy 
techniczno  –  budowlane,  wykonanie  robót,  o  których  mowa  w  ust.  1  stwierdza  się 
protokolarnie. 

§ 16
Przedstawiciele stron 

1.Nadzór  nad  realizacją  przedmiotu  umowy  sprawować  będzie  wyznaczony  przez 
Zamawiającego inspektor nadzoru.
2.Wykonawca  zapewni  kierowanie  robotami  budowlanymi  przez  kierownika  budowy, 
posiadającego stosowne uprawnienia.

§ 17
Zabezpieczenie

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % kwoty 
brutto  określonej  w  §  9  ust.  2  lit.  b)  umowy   tj.  w  wysokości  ................................zł 
(słownie: ........ .........) w formie ................... przed podpisaniem umowy.
2.Strony uzgadniają, że 70 % zabezpieczenia gwarantuje wykonanie robót, a 30 % służy do 
pokrycia roszczeń wynikających z rękojmi za wady.
3. Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwrócona 
lub  zwolniona  w  terminie  30  dni  od  przekazania  przez  Wykonawcę  i  przyjęcia  ich  przez 
Zamawiającego jako należycie wykonanych tj. po ich odbiorze końcowym.
4. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie 
okresu rękojmi za wady.
5. Nie dopuszcza się możliwości tworzenia zabezpieczenia z potrąceń kwot z kolejnych faktur 
za wykonane prace.

§ 18
Zmiana umowy

1.Zmiana  postanowień  zawartej  umowy  może  nastąpić  wyłącznie  za  zgodą  obu  stron 
wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust 3.
3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 9.
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
a)  działania  siły  wyższej,  uniemożliwiającej  wykonanie  umowy  w  określonym  pierwotnie 
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terminie,
b) realizacji  w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 
wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,
c)  w przypadku przerwy w wykonywaniu robót  budowlanych spowodowanej  niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie ze Specyfikacją 
Techniczną Wykonania  i  Odbioru  Robót.  Fakt  ten  musi  być  udokumentowany w dzienniku 
budowy oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiającego,
d) w przypadku, gdy pozyskanie warunków technicznych i wszelkich uzgodnień branżowych 
projektu przez Zamawiającego, użytkowników i właścicieli  infrastruktury technicznej wydłuży 
się ponad okres 1-go miesiąca liczony od daty złożenia  wniosku o  warunki  techniczne do 
projektowania  lub  od  daty  złożenia  dokumentacji  projektowej  do  uzgodnienia,  do  czasu 
wydania warunków lub uzgodnienia dokumentacji projektowej 
3) powierzenia Podwykonawcy określonego zakresu robót na skutek wystąpienia którejkolwiek 
z okoliczności wskazanych w pkt.  2)  (dotyczy przypadku realizacji  przedmiotu umowy przy 
udziale podwykonawców zgodnie z postanowieniami § 8 umowy).
4. Zmiany umowy przewidziane w ust. 3 dopuszczalne są na następujących warunkach:
•ad  pkt.  1)  –  stawka  i  kwota  podatku  VAT  oraz  wynagrodzenie  brutto  ulegną  zmianie 
odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę,
•ad pkt. 2) – zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia:
◦lit. a) – o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej,
◦lit. b) – o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 
realizowanych w drodze odrębnej umowy,
◦lit. c) – o okres trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych,
 lit. d) - o okres ponad 1-go miesiąca liczony od daty złożenia wniosku o warunki techniczne lub 
od daty złożenia dokumentacji projektowej do uzgodnienia, do czasu wydania warunków lub 
uzgodnienia dokumentacji projektowej, 
•ad.  pkt.  3)  powierzenie  Podwykonawcy określonego zakresu robót  nastąpi  z  jednoczesną 
zmianą (rozszerzeniem)  zapisu  §  8  umowy poprzez  wprowadzenie  do umowy stosownych 
zapisów  (dotyczy  przypadku  realizacji  przedmiotu  umowy  przy  udziale  podwykonawców 
zgodnie z postanowieniami § 8 umowy).

§ 19
Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  Umowy, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.  W  takim  przypadku,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.
2.  Odstąpienie  od  umowy  przez  którąkolwiek  ze  Stron  powinno  być  dokonane  w  formie 
pisemnej  pod  rygorem  nieważności,  w  terminie  30  dni  od  daty  powzięcia  wiadomości  o 
przyczynie odstąpienia.
3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w 
przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:
a) opóźnienia się Wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie z wykonaniem Przedmiotu 
Umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania, określonego w § 5 ust. 3 
Umowy,
b)  przerwania  wykonywania  robót  objętych  przedmiotem  Umowy  z  przyczyn  leżących  po 
stronie Wykonawcy jeśli przerwa będzie dłuższa niż 14 dni,
c) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego 
na  zmianę  sposobu  wykonywania  robót,  które  były  wykonywane  wadliwie  lub  w  sposób 
sprzeczny z Umową.
4.  Wykonawca  ma  prawo  odstąpić  od  Umowy  w  przypadku  wstrzymania  robót  na  okres 
dłuższy niż 14 dni z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
5. Strony zgodnie postanawiają, żeodstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron odniesie 
skutek  wyłącznie  na  przyszłość  (ex  nunc),  co  oznacza,  że  Umowa  pozostanie  w  mocy 
pomiędzy Stronami w zakresie robót prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od Umowy.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
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a) Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za część robót wykonanych 
bez  żadnych wad  do  dnia  odstąpienia  od Umowy,  obliczonego proporcjonalnie  do stopnia 
zaawansowania wykonanych robót,
b)  Strony  w terminie  14  dni  od  dnia  odstąpienia  od  Umowy sporządzą  protokół  zdawczo 
odbiorczy terenu budowy oraz protokół inwentaryzacji wykonanych robót i ich wyceny zgodnie 
z punktem powyżej; równocześnie strony przystąpią do odbioru robót, stosując w tym zakresie 
postanowienia § 6 oraz § 14 i § 15 Umowy.
7.  Wykonawca  niezwłocznie  zabezpieczy  wykonane  roboty w zakresie  uzgodnionym przez 
strony na koszt strony, której działanie było przyczyną odstąpienia od Umowy lub powierzenia 
dalszego wykonywania Umowy innemu podmiotowi.

§ 20
Odpady

1.  Wykonawca zobowiązany jest  na  bieżąco usuwać z  obiektu  na własny koszt  wszystkie 
odpady i opakowania, powstałe przy wykonywaniu robót.
2.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  postępowania  z  odpadami  w  sposób  zapewniający 
ochronę życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym 
zakresie przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 
2010 r., Nr 185, poz. 1243, z poźn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony 
środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z poźn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o 
opakowaniach i odpadach opakowaniowych (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638, z poźn. zm.), 
ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (t.j. Dz. U. Z 2007 r., Nr 
90, poz. 607, z poźn. zm.).
3. W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
o  odpadach,  Wykonawca nabędzie własność  odpadów (materiałów),  uzyskanych w wyniku 
realizacji Przedmiotu Umowy.

§ 21
Postanowienia końcowe

W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odnośne  przepisy 
obowiązującego  prawa,  m.  in.  Kodeks  cywilny,  Kodeks  Postępowania  Cywilnego,  ustawa 
Prawo Zamówień Publicznych, ustawa Prawo budowlane.

§ 22
Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy mają zastosowanie rozstrzygane 
będą przez właściwy sąd powszechny w Lublinie.

§ 23
Umowę  niniejszą  wraz  załącznikami  sporządzono  w  5  jednobrzmiących  egzemplarzach, 
1 egzemplarz dla Wykonawcy i 4 egzemplarze dla Zamawiającego.

 Z A M A W I A J Ą C Y  W Y K O N A W C A

.............................................   .........................................

KONTRASYGNATA 

.......................................................
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