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CZĘŚĆ OPISOWA
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest Zaprojektowanie i wykonanie  remontu  chodnika 
i drogi rowerowej w pasie drogowym al. W. Andersa w Lublinie, oraz sprawowanie 
nadzoru autorskiego. Odcinek od mostu na rzece Bystrzyca w ciągu ul. Mełgiewskiej do 
ul.  Koryznowej (zakres  remontu  zgodnie  z  załączonym  planem  sytuacyjnym  z 
zaznaczonym zakresem zał. nr 1) 

1.1 Zakres zamówienia :

−Opracowanie dokumentacji:
1. projekt wykonawczy branży drogowej, zgodnie z umową, przepisami techniczno-

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie – 5 egz.,
2. projekt stałej organizacji ruchu – 5 egz.,
3. projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót – 5 egz.,
4. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (sporządzone na 

podstawie wydawanych przez GDDKiA ogólnych specyfikacji technicznych) – 3 egz.
5. informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 3 egz.,

−Uzyskanie akceptacji Zamawiającego wykonanej dokumentacji.
−Opracowanie harmonogramu rzeczowo finansowego
−Zrealizowanie robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną po wytyczeniu 
robót przez uprawnionego geodetę.
−Przeprowadzenie  pomiarów  kontrolnych  zgodnie  z  wymogami  SST,  wyniki  badań
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
−Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4  ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)
1. Wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w  dokumentacji 

projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji.
2. Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w 

tym zakresie w toku realizacji inwestycji.
3. Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
4. Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
5. Wykonywanie  czynności  związanych  ze  sprawowaniem nadzoru  autorskiego  na 

każde wezwanie Zamawiającego.
6. Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren 

budowy  bądź  do  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego 
wezwanie,  celem rozstrzygnięcia   wszelkich  pojawiających  się  w  toku  realizacji 
robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd 
na budowę powinien nastąpić w terminie  1 dnia  od daty zawiadomienia – fax,  
telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie).

−Przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenia  2  egz.  operatu 
kolaudacyjnego,  który  ma  zawierać:  umowę,  ofertę,  umowy  z  ewentualnymi 
podwykonawcami,  tabele  elementów  rozliczeniowych,  protokół  przekazania  terenu 
budowy, protokoły odbioru robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, badania typu, 
wyniki  pomiarów:  wyniki  badań  laboratoryjnych,  deklaracje  zgodności  materiałów, 
aprobaty,  sprawozdanie  techniczne  Wykonawcy,  geodezyjną  inwentaryzację 
powykonawczą,  rozliczenie  finansowe,  potwierdzenie  zakończenia  odbioru  robót, 
oświadczenie  uprawnionych  kierowników  robót  o  wykonaniu  zadania  zgodnie  z 
przepisami.
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−Sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formie  gis/cad
i dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej
−Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.

– długość ciągu przewidzianego deo remontu: ok 1000 m
– obecna nawierzchnia: bitumiczna ok 4600 m2(przewidziana do rozbiórki)
– szerokość chodnika: 1,5 – 2,5 m
–szerokość ścieżki rowerowej 2 - 2,5m
–powierzchnia chodników z kostki: ok 2500 m2 

–odtworzenie trawników: ok 4000m2

– nawierzchnia bitumiczna dla drogi rowerowej  ok 2350m2

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

1. Realizacja  powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu
o  obowiązujące  przepisy,  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne  
doświadczenie i  potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich  
kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

2. Zamawiający ustanowi  nadzór  inwestorski  nad wykonywaniem wszystkich robót  
objętych zadaniem.

3. Zamawiający wymaga, aby roboty remontowe miały trwałość określoną zgodnie z:
Załącznikiem  nr  5  Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarski  Morskiej
z  dnia  2  marca  1999  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), 

5. Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:
[a] Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 

z późn. zm.)
[b] Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 14, poz. 60, z 1985 

r. z późniejszymi zmianami),
[c] Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 120, poz. 1133, z  
2003 r. z późniejszymi zm.),

[e] Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. 202, poz. 2072, z 2004 r. z późniejszymi zmianami), 

[f] Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. 43, poz. 430, z 1999 r. z późniejszymi zmianami),

[g] Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 98, poz. 602, z 
1997 r. z późniejszymi zmianami),

[h] Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych  warunków technicznych  dla  znaków i  sygnałów drogowych  oraz 
urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na 
drogach (Dz. U. 220, poz. 2181, z 2003 r. z późniejszymi zmianami) ,

[i] Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji
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z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych  (Dz. U. 170, poz. 
1393, z 2002 r. z późniejszymi zmianami), 

[j] Rozporządzenia  Ministrów Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie
szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 177, poz. 1729, z 2003 r.).

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1.        Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej:  

– Wykonawca  w trakcie  procesu projektowego zorganizuje  co  najmniej  jedną  naradę  
techniczną  w  Zarządzie  Dróg  i  Mostów  w  Lublinie  dokumentujące  stan  
zaawansowania i sposób rozwiązywania elementów robót, które będą realizowane. 

– Wszystkie  materiały  wyjściowe,  uzgodnienia,  decyzje,  mapy  pozyskuje  własnym  
staraniem  Wykonawca.  Zamawiający  udzieli  mu  w  tym  celu  stosownych  
upoważnień. 

– Wykonawca  dołączy  do  projektu  oświadczenie,  iż  jest  on  wykonywany  zgodnie
z  umową,  obowiązującymi  przepisami,  normami  i  wytycznymi  oraz,  że  został  
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

– Każda część z w/w dokumentacji powinna zostać przekazana w wersji elektronicznej w 
wersji PDF.

– Części  opisowe  wykonane  będą  za  pomocą  komputerowego  edytora  tekstów 
OpenOffice,
– Kompletny projekt wykonawczy branży drogowej, musi być zatwierdzony przez Zarząd 

Dróg i Mostów w Lublinie  przed rozpoczęciem prac budowlanych. 
– Ponadto  Wykonawca  sporządzi  taką  ilość  egzemplarzy poszczególnych  opracowań  

projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i  
decyzji dla potrzeb wykonawstwa robót.

– Projekt powinien być opracowany na:
1. Pozyskanych przez Wykonawcę mapach sytuacyjno wysokościowych w skali 1:500 z 

zasobów Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  w Lublinie,
2. Na  podstawie  własnych  pomiarów  sytuacyjno  –  wysokościowych  stanowiących 

podstawę do opracowania elementów dokumentacji.
3. W nawiązaniu do projektu budowy trakcji  trolejbusowej,  modernizacji  5  skrzyżowań 

oraz budowy pętli  trolejbusowej przy ul.  Choiny w Lublinie – do wglądu w ZDiM w 
Lublinie.

Projekt wykonawczy branży drogowej powinien zawierać:
I. Część opisową
–opis techniczny
II. Część rysunkową
–orientacja w skali 1:25000
–plan sytuacyjny w skali 1:500 na mapach zasadniczych
–profil podłużny w skali 1:50/500
–przekroje normalne w skali 1:50
–przekroje poprzeczne w skali 1:100
–inne szczegóły rozwiązań skala 1:20

w odniesieniu do szaty graficznej opracowań:
Wykonawca  wykona  opracowania  projektowe  w  szacie  graficznej,  która  spełnia 
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następujące wymagania:
– zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
– część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów,
– jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów , norm i wytycznych,
– ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,
– całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę , na odwrocie której będzie 

spis treści,
– rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego 
Każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 
poszczególnych części  składowych opracowania projektowego.  Szata graficzna i  układ 
projektu powinny spełniać wymagania rozporządzenia [c].

w odniesieniu do projektu stałej organizacji ruchu:
– odtworzenie istniejącego oznakowania z korektą oznakowania w celu dostosowania 

organizacji do przepisów obecnie obowiązujących w tym zakresie oraz uzupełnienie 
brakującego oznakowania.

w odniesieniu do przekrojów poprzecznych:
– przekroje poprzeczne istniejącego terenu (rzędne istniejącego pasa drogowego co 

25 m,  oraz w miejscach charakterystycznych np. wszystkie zjazdy)

2.2.        Wymagania do realizacji zadania.  

W odniesieniu do przygotowania terenu robót.
Teren przewidziany pod roboty związane z remontem chodnika i drogi rowerowej należy 
do zarządcy przedmiotowej  drogi.  Możliwości  urządzenia czasowych terenów budowy i 
inne szczegółowe uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zarządem Dróg
i Mostów w Lublinie.
Materiały rozbiórkowe:
– Ziemię  z  wykopów  oraz  inne  materiały  nienadające  się  do  powtórnego  użytku 

Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.
– Pozyskane  w  trakcie  remontu  materiały  rozbiórkowe,  nadające  się  do  ponownego 

wykorzystania tj.  słupki i  tarcze znaków drogowych, destrukt bitumiczny, krawężniki, 
kostka betonowa brukowa, płyty chodnikowe betonowe, obrzeża betonowe pozostają 
własnością  Zamawiającego,  materiały te  należy wywieźć na składowisko wskazane 
przez zamawiającego na odległość do 10 km

– W  zakresie  gospodarki  humusem  przewidzieć  wykorzystanie  humusu  zdjętego  na 
humusowanie skarp i zieleńców a nadmiar zagospodarować jako odpad we własnym 
zakresie.

W odniesieniu do projektowanego przebiegu trakcji trolejbusowej
– W  związku  z  pokrywaniem  się  projektowanej  linii  kablowej  (oświetleniowej)  z 

lokalizacją chodnika i drogi rowerowej wymaga się ułożenia przepustów kablowych 
w celu późniejszego montażu kabla (przez wykonawcę trakcji  trolejbusowej) bez 
konieczności wykonania liniowych wykopów. Prace te należy wykonać poprzez:
– wytyczenie przebiegu linii (projekt przebiegu linie do wglądu w ZDiM w Lublinie)
– wykonanie wykopu, pod kabel, o głębokości 0,8m
– ułożenie rury ochronnej DVR 75 na 10cm warstwie piasku
– zasypanie piaskiem, grubość warstwy 10cm
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– zasypanie warstwą rodzimego gruntu, grubość warstwy 15cm
– pokryć folią koloru niebieskiego
– wypełnienie  wykopu  piaskiem  średnioziarnistym  zagęszczanym  warstwami  o 

wskaźniku zagęszczenia Is=1,00 
– do  prowadzenia  kabla  oświetleniowego  pod  jezdniami  należy  zastosować 

przepusty kablowe SRS 110
– rury  należy  ułożyć  z  zapasem  długości  1m  ponad  nawierzchnię  w  miejscu 

każdego słupa
– zapas  rury  ochronnej  należy  zakopać  pod  ziemię  a  następnie  wykonać 

nawierzchnię.
– Uwaga:  przed przystąpieniem do zasypywania wykopu, należy zgłosić gotowość 

wykonania  prac  do  częściowego  odbioru,  a  następnie  wykonać  inwentaryzację 
geodezyjną

– przewidywana długość rurarzu do wykonania: ok 380m
– długość rurarzu może ulec zmianie po opracowaniu projektu wykonawczego branży 

drogowej 

w odniesieniu do oznakowania drogi, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego:

– oznakowanie wykonać zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem stałej 
organizacji ruchu,

– oznakowanie drogowe poziome na drodze rowerowej: cienkowarstwowe
– wszystkie  elementy  oznakowania  (tarcze  znaków,  słupki,  urządzenia 

bezpieczeństwa  ruchu  i.t.p.)  wymienić  na  spełniające  wymagania  zawarte  w 
Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z  dnia  31  lipca  2002  r.  w  sprawie  znaków  i  sygnałów  drogowych,  oraz  w 
Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych  warunków technicznych  dla  znaków i  sygnałów drogowych  oraz 
urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na 
drogach.

– Skrzyżowania  z  drogami  publicznymi  ul.  Tumidajskiego  oraz  Zawilcową  należy 
wykonać jako w wyniesione. Wyniesienie na wysokość 10 cm wykonać z betonu 
asfaltowego zachowując pochylenie najazdu (jezdni i drogi rowerowej) w stosunku 
1:5.

w odniesieniu do odtwarzanych chodników: 
Remont chodników:  rozebranie istniejącej  nawierzchni,  wykonanie nawierzchni  o 
szerokości  1,5m z  kostki  brukowej  betonowej  wibroprasowanej,  koloru  szarego, 
grubości  6  cm,  na  podsypce  cementowo-piaskowej,  grubości  śr.  3  cm. 
Nawierzchnię należy wykonać na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem 
Rm=2,5MPa  grubości  10  cm.  Obramowanie  nawierzchni  chodników  od  strony 
trawnika  powinno  być  wykonane  z  obrzeży  betonowych  o  przekroju  6x20  cm, 
ustawionych  na  podsypce  cementowo-piaskowej.  Obrzeże  należy  ustawić  bez 
wypuszczania  ponad  płaszczyznę  nawierzchni  chodnika,  fazą  na  zewnątrz. 
Ponadto należy wykonać podesty na istniejące śmietniki o konstrukcji analogicznej 
do chodnika, wymiary podestów 1x1m.

w odniesieniu do drogi rowerowej: 
Remont  nawierzchni  drogi  rowerowej:  rozebranie  istniejącej  nawierzchni, 
wykonanie  koryta  pod  konstrukcję  wraz  z  jego  zagęszczeniem i  profilowaniem. 
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Wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, grubości 
warstwy 10cm oraz warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-
31,5mm, grubości warstwy 12 cm, skropienie kruszywa emulsją asfaltową w ilości 
0,5kg/m2,  mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 5S 
50/70,  o  szerokości  2  -  2,5m.  Nawierzchnię  drogi  rowerowej  należy  pokryć 
chemoutwardzalną  masą  odblaskową  koloru  czerwonego.  Droga  rowerowa 
powinna być oddzielona od chodnika krawężnikiem betonowym 15x30cm „na płask” 
ustawionym na ławie betonowej z betonu C8/10 (droga rowerowa niżej chodnika).
W  miejscu  o  zawężonej  do  2m  szerokości  drogi  rowerowej  (w  pobliżu  zatoki 
autobusowej przy ul.  Kalinowszczyzna oraz kładki dla pieszych nad al.  Andersa, 
drogę  rowerową  należy  prowadzić  w  płaszczyźnie  chodnika,  ograniczając  ją  z 
dwóch stron obrzeżami 8x30cm.
Na  skrzyżowaniach  z  ulicami  Tumidajskiego  oraz  Zawilcową  należy  drogę 
rowerową należy zaprojektować jako wyniesioną ponad nawierzchnię jezdni.
Droga rowerowa powinna spełniać warunki Zarządzenia nr 415/2010 Prezydenta 
Miasta  Lublin  z  dnia  10.06.2010r.  w  sprawie  wprowadzenia  do  stosowania 
„Standardów  technicznych  dla  infrastruktury  rowerowej  Miasta  Lublin”. 
Obramowanie  nawierzchni  drogi  rowerowej  od  strony  trawnika  powinno  być 
wykonane z obrzeży betonowych o przekroju 8x30cm. Obrzeże należy ustawić bez 
wypuszczania ponad płaszczyznę nawierzchni drogi rowerowej, fazą na zewnątrz. 

– W  projektowanym  przebiegu  drogi  rowerowej  należy  uwzględnić  lokalizację 
projektowanych słupów trakcji trolejbusowej. W przypadku odległości słupa od drogi 
rowerowej  mniejszej  niż  0,5m  należy  przewidzieć  lokalne  zawężenie  drogi 
rowerowej do 2,00 m

w odniesieniu do elementów wyposażenia drogi
–wymiana  istniejących  krawężników  na  nowe  krawężniki  betonowe  typu  ulicznego
o  przekroju  poprzecznym  20x30  cm  (krawężniki  powinny  być  ustawione  na  ławie 
betonowej z oporem z betonu C8/10), wraz z wbudowaniem krawężników jako zaniżonych 
na wysokości do 2 cm ponad nawierzchnię jezdni w rejonie zjazdów i przejść dla pieszych. 
Na zjazdach należy zastawać krawężniki najazdowe.

W odniesieniu do wiaty przystankowej
–wiatę przystankową w pobliżu ul. Zawilcowej należy przestawić w stronę budynku nr 1 
(zgodnie  z  lokalizacją  na  załączniku  graficznym)  pozostawiając  przestrzeń  pomiędzy 
budynkiem i wiatą min 0,5m. Sposób przestawienia wiaty należy uzgodnić z właścicielem 
wiaty.

w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego:
–Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci o
przystąpieniu  do  wykonywania  robót  na  7  dni  przed  ich  rozpoczęciem.  Regulacje 
urządzeń podlegają komisyjnemu odbiorowi przez właścicieli lub zarządców sieci.
– W przypadku zniszczonych lub uszkodzonych pokryw, włazów, studni infrastruktury 

podziemnej elementy te, należy wymienić na nowe.

w odniesieniu do zagospodarowania zieleni:
– Należy  przewidzieć  rekultywację  trawników  na  całej  szerokości  istniejącego 

trawnika pomiędzy krawężnikiem jezdni al. Andersa a wykonaną drogą rowerową 
oraz w innych przypadkach 1m od wykonanego obrzeża. Odtworzeniu podlegają 
również wszystkie trawniki zniszczone podczas prac remontowych.
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– Wytyczne odnośnie wykonania trawników:
1. teren przeznaczony pod  trawniki  należy obniżyć  w stosunku  do  krawężnika

o 15cm (przygotowanie miejsca na ziemie urodzajna + torf)
2. teren  należy  oczyścić  z  gruzu,  pni  i  korzeni  drzew,  części  naziemnych

i podziemnych chwastów
3. w przypadku ziemi rodzimej jako urodzajnej – powinna ona być zdjęta przed 

rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
4. w  przypadku  ziemi  pozyskiwanej  w  innym  miejscu  i  dostarczanej  na  plac 

budowy  nie  dopuszcza  się  ziemi  zagruzowanej,  przerośniętej  korzeniami, 
wyjałowionej, zasolonej, lub zanieczyszczonej chemicznie

5. odczyn ziemi powinien mieścić się w przedziale 5,5-6,5 pH
6. przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2cm nad gruntem
7. teren bezpośrednio pod wysiew nasion powinien być wyrównany i splantowany, 

a ziemia urodzajna rozsypana równomiernie 
8. przed i po siewie nasion ziemię należy zawałować
9. na terenie płaskim ilość nasion na 100m2 powinna wynosić 1-4kg, na skarpach 

4kg
10.gotowa mieszanka traw powinna być dostosowana do warunków panujących

w danym środowisku – odmiany mieszanek dywanowych.
W  projekcie  należy  uwzględnić  włączenia  elementów  remontowanych  do  istniejących
z  uwzględnieniem  napraw  cząstkowych  istniejących  nawierzchni  jezdni,  chodników, 
obrzeży i krawężników, czy innych elementów architektonicznych.

3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki 
działalności w zakresie:

-organizacji robót budowlanych,
-zabezpieczenia interesów osób trzecich,
-ochrony środowiska,
-warunków bezpieczeństwa pracy,
-warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają 

spełniać wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca będzie posiadał 
dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami 
przepisów  o  wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry.  Zamawiający 
przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:
–rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do 
realizacji  robót  budowlanych  –  w  aspekcie  ich  zgodności  z  programem funkcjonalno-
użytkowym oraz warunkami umowy,
–stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 
ich  dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów  z  danymi  zawartymi
w specyfikacjach technicznych,
–sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania z projektem 
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
–użyte  wyroby  budowlane  i  uzyskane  w  wyniku  robót  budowlanych  elementy  obiektu
w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
–jakość wykonania robót i dokładność montażu,
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–prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,

Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli 
wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 
Budowlane i postanowień umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
–odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
–odbiór końcowy,
–odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.
4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac

4.1 Dokumentacja projektowa określona w pkt 1.1
4.2 Roboty budowlane: (szacunkowe zestawienie w tab. 2)

   
tab. 2 szacunkowe zestawienie zakresu robót

4. Uwaga:  
Wykonawca musi  liczyć  się  z  sytuacją,  że  rodzaje  robót  i  ilości  określone  w 
punkcie 4.2.  programu funkcjonalno-użytkowego są ilościami  szacunkowymi i 
mogą ulec zmianie w trakcie opracowywania dokumentacji bądź realizacji robót.
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Rodzaj robót jednostka ilość
rozebranie obrzeża m 1850
rozebranie nawierzchni z MA 5280
rozebranie podbudowy z kruszywa 10 cm 5280
wykonanie koryta wraz z profilowaniem 4850
ustawienie krawężnika 15x30 cm m 780
ustawienie krawężnika 20x30 cm m 260
wykonanie ławy bet. 35,7
ustawienie obrzeży 6x20 cm m 1270
ustawienie obrzeży 8x30 cm m 1150
wykonanie stabilizacji 2,5MPa  10cm 4850
wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5  12cm 2350
regulacja wysokościowa studni szt. 30

2350
W-wa ścieralna z AC S 5 57/70 2500

2350
2350

wywiezienie gruzu oraz ziemi 650
odtworzenie trawników 3500
przestawienie wiaty przystankowej szt. 1
wykonanie rurarzu pod linię kablową 380

m2

m3

m2

m3

m2

m2

skropienie emulsją asfaltową 0,5Kg/m2 m2

m2

ułożenie kostki 6cm na pods. Cem. Piask. m2

pokrycie nawierzchni asfaltowej masą chem.utw. m2

m3

m2

mb



Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na  zwiększenie  robót  stanowią  ryzyko 
wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe

CZĘŚĆ INFORMACYJNA
5. Uwagi ogólne.
-  Zamawiający  oświadcza,  że  w/w  zadanie  znajduje  się  w  liniach   rozgraniczających 
istniejących ulic, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwały zarząd gruntami w ich pasie 
drogowym. 
-  Wykonawca jest  zobowiązany wykonać przedmiot  zamówienia  spełniając  wymagania 
ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.),  i innych ustaw 
oraz rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
-  Zamawiający  informuje  również,  że  jest  zobowiązany   stosować  reguły  wynikające
z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.). 
-  Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  budową  i  jej  
przeprowadzeniem.
-  Środki  finansowe  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zostały  zabezpieczone
w budżecie  gminy na  2012  i  zostały  obliczone  na  podstawie  rozporządzenia  Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz 
planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno–
użytkowym (Dz. U. 130, poz. 1389, z 2004 r.). 
- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na własny koszt oraz 
do  zdobycia  wszelkich  informacji,  które  mogą  być  konieczne  do  prawidłowej  wyceny 
wartości,  gdyż  wyklucza  się  możliwości  wykonawcy  związanych  z  błędnym 
skalkulowaniem  ceny  lub  pominięciem  elementów  niezbędnych  do  prawidłowego 
wykonania umowy.
- Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.
-  Zaplecze  budowy  wykonawca  zorganizuje  we  własnym  zakresie.  Wykonawca 
zobowiązany  będzie  po  zakończeniu  robót  przywrócić  do  stanu  pierwotnego  teren 
zaplecza budowy.
5.1. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z remontem

i jego prowadzeniem.

W  zakres  zobowiązań  wykonawcy  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia 
wchodzi  wykonanie remontu w aspekcie zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-
użytkowego i umowy.

Cena oferty powinna zawierać:
a)  koszty  związane  z  wykonaniem  dokumentacji  projektowej  oraz  specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o program funkcjonalno– 
użytkowy,
b) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem,
c) koszty robót przygotowawczych (w szczególności zagospodarowania, zabezpieczenia i 
oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podłączenia 
i  zużycia  wody  i  energii  elektrycznej  oraz  telefonu,  dozoru  budowy  i  ubezpieczenie 
budowy)  oraz  koszty  robót  tymczasowych  określonych  w  programie  funkcjonalno-
użytkowym w tym koszt budowy, utrzymania i rozbiórki dróg tymczasowych,
d) koszty opracowania projektu czasowej  i  stałej  organizacji  ruchu wraz z wykonaniem 
oznakowania i kierowania ruchem,

10



e)  koszty  obsługi  geodezyjnej  i  koszty  sporządzenia  geodezyjnej  inwentaryzacji 
powykonawczej  w  formie  gis/cad  i  dostarczenia  jej  na  nośniku  CD  oraz  w  formie 
papierowej,
f) koszty związane z prowadzeniem robót w systemie wydłużonego dnia pracy,
g) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacją oznakowania drogowego 
poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu – wersja elektroniczna w 
formacie gis/cad dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa,
h) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót, określone w programie 
funkcjonalno-użytkowym i obowiązujących przepisach,
i) koszty nadzoru autorskiego,
j)  koszty  wywiezienia  na  odległość  do  10  km  na  składowisko  wskazane  przez 
Zamawiającego pozyskanych w trakcie remontu materiałów rozbiórkowych nadających się 
się  do  ponownego  wykorzystania  pozostających  własnością  Zamawiającego  w  tym 
destruktu bitumicznego.
k)  koszty  utylizacji  materiałów pozyskanych  w trakcie  rozbiórek,  nienadających  się  do 
powtórnego użytku,
l) podatek VAT w wysokości 23 %.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny  propozycję 
rozwiązań zamierzenia budowlanego. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych 
rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie wykonawczym. 

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji:
-  rysunków wykonawczych, 
–szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
przed  ich  skierowaniem  do  realizacji,  w  aspekcie  ich  zgodności  z  ustaleniami 
programu funkcjonalno-użytkowego i umowy.

Załączniki:
1.Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robót.
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