
Zarzqd Prog i Mostow w Lublinie

Wydziat Zamowicri Publicznych

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5710, fax: 81 466 5701
e-mail: zamowienia@zdm.lub1in.eu. www.zdm.lublin.eu

ZP-PS.271.1.119.2012 Lublin, dnia 13.12.2012 r.

Do zainteresowanych

Dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie pizetargu
nieogrankzonego na przebudowe ui. Gluskiej w Lublinie od mostu na rzece Czemiejowka do granic
miasta.

W przedmiotowym postepowaniu wplynety nastepuja.ce pytania dotyczace tresci Specyfikacji
Istotnych WarunkowZamowienia:

1. Dotyczy §5 ust. 9 umowy:

Z zapisow umownych wynika, iz rozliczenie wykonanych robot na niniejszej inwestycji bedzie
nastepowac w okresach kwartalnych, chyba ze Zamawiaja.cy wyrazi zgode na fakturowanie
czesciowe w kr6tszych okresach. Czy Zamawiajqcy wyraza zgode, aby fakturowanie
cze.sciowe nastepowato w okresach miesiecznych?

Odpowiedz nr 1

Zapisy umowy pozostaja. bez zmian. Zgoda Zamawiaja.cego na fakturowanie czesciowe w
okresach krotszych niz kwartalny, jest uzalezniona od wielu czynnikow, ktore b<?da. znane na
etapie realizacji inwestycji.

2. Dotyczy §5 ust. 10 umowy:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgod§ na zwiekszenie kwoty wynagrodzeh cze>ciowych do poziomu 90%
wynagrodzenia ofertowego.

Odpowiedz nr 2

Zapisy umowy pozostaja. bez zmian. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zwiekszenie wynagrodzeri
cz^sciowych do poziomu 90%.

3. Umowa §6.4-5 {wersja podwykonawcy) - zaptata na rzecz Zamawiajqcego bezposrednio
podwykonawcom. W zwiazku z trescia. §6 ust. 4 i 5 wzoru Umowy (wariant podwykonawczy) prosimy o

wyjasnienie czy Zamawiajacy bedzie uwzgledniat zagwarantowane zarowno umowami podwykonawczymi,

jak i przepisami kodeksu cywilnego prawo Wykonawcy do dokonywania pofra.cen wierzytelnosci
wzajemnych wobec podwykonawcy np. z tytuJu naliczania kar umownych, sprzedaz materialcw oraz czy
bedzie brat pod uwagi? stosowane wyjasnienia Wykonawcyw tym zakresie?

Odpowiedz nr 3

Zamawiajacy nie jest strong w stosunku Wykonawca - Podwykonawca i nie jego rofa. jest rozstrzyganie
sporcw wyniktych z kontaktow pomiedzy nimi. Zgodnie z zapisami §6 ust. 4 {wersja podwykonawcy)

Zamawiajqcy ptaci bezposrednio podwykonawcom na podstawie przedtozonej umowy cesji wierzytelnosci i
wszystkie obciazenia natozone przez Wykonawce na Podwykonawce w ramach zawartej przez nich umowy,
nie dotycza. Zamawiaja.cego.
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4. Mozliwosc odsta.pienia w przypadku opoznieri w platnosci - brak zapisow - pytanie: czy

Zamawiaja.cy akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robot w terminie 14 dni od daty
wymagalnosci niezaptaconej przez Zamawiaj^cego faktury Wykonawcy?

Odpowiedz nr 4

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wstrzymania robot w terminie 14 dni od daty wymagalnosci niezaptaconej

przez Zamawiajqcego faktury Wykonawcy.

5. Kary umowne: 0,1% ceny ofertowej brutto za kazdy dzieh zwloki w wykonaniu przedmiotu

umowy w stosunku do termin6w okreslonych w jednolitym harmonogramie rzeczowo -

finansowym realizacji rob6t - pytanie: czy Zamawiaja.cy akceptuje ustalenie kary na poziomie
nie wyzszym niz 0,05%?

Odpowiedz nr 5

Zapisy umowy w powyzszym zakresie pozostaja, bez zmian.

6. Kary umowne 0,1% ceny ofertowej brutto za kazdy dzieri zwtoki za zwfoke w wykonaniu

przedmiotu umowy - pytanie: czy Zamawiaja.cy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie

wyzszym niz 0,05%?

Odpowiedz nr 6

Zapisy umowy w powyzszym zakresie pozostaja, bez zmian.

7. Kary umowne 0,1% ceny ofertowej brutto za kazdy dzieh przerwy w odbiorze w przypadku

przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbioru z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy

(poprzez brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej, brak inwentaryzacji

powykonawczej, brak stosownych protokolow i atest6w, brak oswiadczeri kierownictwa ba,dz

innych dokumentow poleconych do przygotowania przez komisje. odbiorowq i przewidzianych

przepisami prawa) - pytanie: czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie

wyzszym niz 0,05%?

Odpowiedz nr 7

Zapisy umowy w powyzszym zakresie pozostaja. bez zmian.

8. Kary umowne 0,1% ceny ofertowej brutto za kazdy dzieh zwtoki za zwtoke w usunieciu wad

ujawnionych w okresie gwarancji- pytanie: czy Zamawiaja,cy akceptuje ustalenie kary na

poziomie nie wyzszym niz 0,05%?

Odpowiedz nr 8

Zapisy umowy w powyzszym zakresie pozostaja. bez zmian.

9. Czy Zamawiaja.cy moze potwierdzii zabezpieczenie zrodet finansowania i podac ich

strukture?

Odpowiedz nr 9

Zadanie finansowane jest w cafosci z budzetu Gminy Lublin.

10. SIWZ ust. 3.7 i Umowa §4 ust. 1; Termin wykonania zamdwienia - od daty zawarcia umowy

do dnia 15.12.2014 r. - pytanie: czy Zamawiajacy akceptuje uzaleznienie przewidywanego

terminu realizacji przedmiotu oferty od daty podpisania Umowy, a tym samym przesuniecie

Znaksprawy:ZP-PS.271.1.119.2012 Lublin, dnia 13.12.2012 r.

Strona 2z 16



Zarz^d Drog i Mostow w Lublinie

bezwzglednego terminu realizacji adekwatnie do daty podpisania Umowy i przewidywanego
harmonogramu rzeczowo - finansowego?

Odpowiedz nr 10

Termin realizacji przedmiotowego zadania pozostaje bez zmian tj. 15.12.2014 r, bez wzgledu na daty
podpisania umowy i harmonogramu rzeczowo - finansowego.

11. Umowa §5 ust. 8 i 9; mozliwosc czesciowego fakturowania robbt za zakoiiczone elementy
prac wynikaja.ce z harmonogramu [...] na podstawie protokotu odbioru czesciowego

wykonanych elementow robot. Fakturowanie czesciowe moze odbywac sie nie czesciej niz w
okresach kwartalnych po zakoiiczeniu kwartatu, chyba ze Zamawiajqcy wyrazi zgode na
fakturowanie czesciowe w krotszych okresach. - pytania: (1) czy Zamawiaja.cy akceptuje
fakturowanie procentowego zaawansowania robot w okresach miesiecznych?; (2) czy
Zamawiaja.cy potwierdza, iz dla potrzeb fakturowania zakoiiczonym i odebranym elementem
prac jest zakres robot ujety w harmonogramie rzeczowo - finansowym przygotowanym przez
Wykonawce?

Odpowiedz nr 11

Zapisy umowy pozostaje bez zmian. Zamawiajacy nie akceptuje fakturowania procentowego
zaawansowania robot w okresach miesiecznych. Dla potrzeb fakturowania zakoriczonym i odebranym
elementem prac nie musi bye caty zakres robot ujety w harmonogramie rzeczowo -finansowym.

12. Umowa §5 ust. 10; La.czna kwota wynagrodzeri czesciowych [...] nie moze bye wieksza niz

80% wynagrodzenia ofertowego - pytanie: ze wzgle_du na sposob rozliczeri sprzeczny z art. 29
wzwiqzkuzart.106ust. 1, w zwia_zku z art. 106 ust.8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarow i ustug (Dz.U.2004.54.535), w zwiazku z §11 ust.1 rozporza.dzenia Ministra
Finansdw z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektorym podatnikom,

wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarow i uslug, do ktorych nie
maja. zastosowania zwolnienia od podatku od towarow i ustug (Dz.U.2008.212.13370), zgodnie
z ktora. to ustawa. Wykonawca zobowia.zany jest do wystawienia faktury w cia.gu 30 dni po

podpisaniu protokotu odbioru, w zwia.zku z przytoczonym przepisem prawa prosimy o zmiane

rozliczeii i umozliwienie wystawienia faktury z odroczonym terminem ptatnosci lub fakturowanie
czesciowe do 95% wartosci zamowienia brutto?

Odpowiedz nr 12

Zamawiajacy pozostawia zapisy umowy w powyzszym zakresie bez zmian. Zamawiaja.cy nie przewiduje

odbiorow czesciowych po przekroczeniu przez wynagrodzenia czesciowe 80% wartosci wynagrodzenia
ofertowego.

13. Umowa §6 ust. 5; Na podstawie cesji [...] Zamawiajacy dokona przelewu naleznosci na
rzecz Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty na podstawie faktur Wykonawcy, do
kwot wynikajqeych z jednolitego rzeczowo - finansowego harmonogramu robot na catosc

zadania. - pytania: (1) czy Zamawiaja.cy potwierdza, iz faktury podwykonawc6w maja. dotyczya
naleznosci bezspornych i wymagalnych?; (2) czy Zamawiajacy wyrazi zgode na to, aby w dniu

dokonania platnosci na rzecz podwykonawcow przekazywat Wykonawcy zestawienie
dokonanych ptetnosci zawieraja.ee kwoty i beneficjentow ptatnosci?; (3) czy Zamawiajacy

akceptuje dokonywanie ptatnosci na rzecz podwykonawc6w przez Wykonawce, co pozwolitoby

Wykonawcy lepiej zabezpieczyc terminowa. i dobra. jakosciowo reaiizacje przedmiotu Umowy?;

Znaksprawy.ZP-PS.271.1.119.2012 Lubiin, dnia 13.12.2012 r.
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Odpowiedz nr 13

Zamawiajacy potwierdza, iz faktury podwykonawcow maja, dotyczyc naleznosci bezspornych i wymagalnych.
Zamawiajacy w dniu dokonania platnosci na rzecz podwykonawcow, nle bedzie przekazywar Wykonawcy
zestawienia dokonanych platnosci zawierajace kwoty i beneficjentow ptatnosci. Zgodnie z §6 ust. 4
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, przedlozenia zawartej z podwykonawca umcwy cesji wierzytelnosci.
W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy nie akceptuje dokonywanie platnosci na izecz podwykonawcow
przez Wykonawce.

14. Umowa §10; kary umowne - pytanie: czy Zamawiaja.cy akceptuje ustalenie limitu kar
z tytulu zwtoki w wysokosci 10% wynagrodzenia netto?

Odpowiedz nr 14

Zapisy umowy w powyzszym zakresie pozostaja. bez zmian.

15. Umowa §12 ust. 6; (b) jezeli wady nie nadaja. sie do usuniecia, to jezeli umozliwiaja. one
uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajqcy moze obnizyc

odpowiednio wynagrodzenie - pytanie: czy Zamawiajacy akceptuje obnizenie ustalone w
drodze negocjacji Zamawiaj^cego z Wykonawca. lub przez niezaleznego eksperta?

Odpowiedz nr 15

Tak, Zamawiaja,cy akceptuje obnizenie wynagrodzenia, w przypadku wystapienia wad nie nadajacych sie do
usuniecia, umozliwiaja,cych uzytkowanie przedmiotu odbionj zgodnie z przeznaczeniem, kt6re to obnizenie

zostanie ustalone w drodze negocjacji Zamawiajacego z Wykonawcy lub przez niezaleznego eksperta

16. Umowa §12; odbi6r - pytania: (1) w jakim terminie od dnia zgtoszenia Zamawiajacy

zakoriczy odbi6r czesciowy - proponuje sie 7 dni?; (2) w jakim terminie od dnia zgtoszenia
Zamawiajqcy zakoriczy odbior koricowy - proponuje sie 14 dni?

Odpowiedz nr 16

Zamawiaja.cy nie ustala terminu zakoriczenia odbioru czesciowego. Odnoscie zakoriczenia
odbioru koricowego termin wskazany w umowie pozostaje bez zmian tj. 20 dni od daty
rozpoczecia odbioru koricowego.

17. Prosze o udostepnienie dokumentacji dotycza.cej przebudowy wodociqgu. Brak profilu, opisu oraz SST.

Odpowiedz nr 17

Nie ma oddzielnej dokumentacji na przebudowe fragmentow wodocia.gu. Jest to ujete w tomie wraz z

kanalizacja. deszczowq. Wykonawca powinien skorzystac z rysunkow sytuacji.

W kosztorysie jest to ujete wraz z kanalizacja deszczowa.. Jednoczesnie zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z

dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowieri publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z pozn. zm.) Zamawiajacy

w zalqczeniu przekazuje Szczegolowa. Specyfikacje Techniczna. - branza sanitarna przebudowa wodociagu.

18. Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane technobgii wykonania wylotu do rowu pod ul. Strojnowskiego? W

dokumentacji jest zaprojektowany przewiert rura. 813 mm, ale ze wzgledu na niewielki naziom nad

przeciskana. rura. (ok. 0,5m) moga. wystepowac wybfzuszenia nawierzchni.

Odpowiedz nr 18

Zamawiaja.cy nie dopuszcza zmiany technologii wykonania wylotu do rowu pod ul. Strojnowskiego.

Znaksprawy:ZP-PS.271.1.119.2012 Lublin, dnia 13.12.2012 r.
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19. Jaki kolor kostki nalezy zastosowac na zjazdach indywidualnych i publicznych. W pozycji nr 65
kosztorysu branzy drogowej w opisie pozycji jest mowa o kostce betonowej grubosci 8 cm, kolorowej,
natomiast rys. 6.2 "Szczegot zjazdu indywidualnego" oraz w czesci opisowej punkt 4) Konstrukcje
nawierzchni mowa jest o kostce betonowej grubosci 8 cm, ale koloru szarego.

Odpowiedz nr 19

Zgodnie z projektem nalezy zastosowac kostke betonowa gmbosci 8cm koforu szarego.

20. Jaka. wytrzymatosc na rozciaganie powinna miec geosiatka uktadana w miejscach poszeizen
nawierzchni. W pozycji nr 78 kosztorysu branzy drogowej w opisie pozycji jest mowa o siatce wzmacniajacej
o wytrzymarosci mm 100 kN/m, natomiast wg SST D 05.03.26a, strona 156, punkt 2.2., Tabela 1. "Zalecenia
matenatowo - konstrukcyjne dla siatek z wtokien syntetycznych" jako minimalna site zrywaiaca podaie sie
wartosc 50 kN/m.

Odpowiedz nr 20

Nalezy przyjad wartosc minimalna site zrywajaca. 50kN/m. W zwiazku z powyzszym zgodnie z art. 38 ust. 4
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamcwien publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z pozn. zm.)
Zamawiajacy dokonuje modyfikacji zapisow kosztorysu ofertowego branzy drogowej ETAP I w powyzszym
zakresie. Nowy, aktualny i obowiazujacy wzor kosztorysu oferiowego branza drogowa ETAP I w zalqczeniu.

21. W kosztorysie ,,Oswietlenie" brak ifosci w pozycjach nr

253 - Slupy zelbetowe linii NN, demontaz slupa blizntaczego

263 - Slupy zelbetowe linii NN, demontaz slupa blizniaczego

268 - Osprzet sieciowy i konstnjkcje metalowe linii NN, demontaz na stupie lezacym poprzecznikcw
naroznego lub kraricowego ANALOGIA demontaz haka nakretkowego
Prosimy o uzupelnienie.

Odpowiedz nr 21

W kosztorysie ofertowym dot. robot przebudowy oswietlenia omyttrawo zamieszczono pozycje o numerach
253, 263, 268. W zwiazku z powyzszym zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamowieri publicznych (Dz. U. z 201 Or. Nr 113 poz. 759 z pozn. zm.) Zamawiajacy dokonuje modyfikacji
zapisow kosztorysu ofertowego - oswietlenie drogowe poprzez wykreslenie w/w pozycji - numeracja
pozostaje bez zmian. Nowy, aktualny i obowiazujacy wzor kosztorysu ofertowego, przedmiar - oswietlenie
drogowe w zala,czeniu.

22. Prosimy o wskazanie miejsca wywozu materiaiow z rozbiorki.

Odpowiedz nr 22

Zamawiajacy wyjasnia, iz materialy pochodz^ce z rozbiorek, a nadajare sie do ponownego wbudowania
pozostajq nadal wlasnosda. Zamawiaj^cego i winny bye skladowane w magazynie Zarzqdu Drog i Mostow
przy ul. Grenadierow 23 prowadzonym przez KPRD Sp. z o. o. w Lublinie. Odlegtosc wywozu do 12 km.

23. Na czyja. wlasnosc pizechodzi material z wycinki?

Odpowiedz nr 23

Material z wycinki przechodzi na wlasnosc Wykonawcy.

24. Czy Zamawiaja.cy posiada kosztorys ofertowy w wersji elektronicznej jesli tak prosimy
ozalaczenie.

Znak sprawy: ZP-PS.271.1.119.2012 Lublin, dnia 13.12.2012 r.
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Odpowiedz nr 24

Zamawiajacy nie posiada kosztorysow ofertowych w wersji elektronicznej.

25. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci pomiedzy zapisem SIWZ pkt. 8.4 a pkt. 8.8 SIWZ dotyczacym
ztozenia wadium poprzez jednoznaczne okreslenie czy wadium ma bye ztozone tacznie z oferta czv
oddzielnie.

Odpowiedz nr 25

Przywotane punkty SIWZ nie sa. rozbiezne. Zamawiajacy pozostawia WyKonawcy wyb6r, czy oryginal
dokumentu gwarancyjnego zostanie ztazony razem z oferta., czy oddaelnie.

26. Dotyczy kosztorys ofertowy i przedmiar robot branza Oswietlenie pozyeja 253 - brak ilosci.

Odpowiedz nr 26

Patrz odpowiedz na pytanie nr 21.

27. Dotyczy kosztorys ofertowy i przedmiar robot branza Oswietlenie pozyeja 263 - brak ilosci.

Odpowiedz nr 27

Patrz odpowiedz na pytanie nr 21.

28. Dotyczy kosztorys ofertowy i przedmiar robot branza Oswietlenie pozyeja 268 - brak ilosci.

Odpowiedz nr 28

Patrz odpowiedz na pytanie nr21.

29. Dotyczy §6 pkt. 4 Wzoru Umowy. Prosimy o potwierdzenie, ze umowa cesji na rzecz Podwykonawcy
wierzytelnosci przysluguja.cych Wykonawcy od Zamawiajacego, moze zawierac zapisy dot. zachowania

przez Wykonawce uprawnieh do dokonywania potraceri, w szczegolnosci z tytulu kaucji gwarancyjnych, kar
umownych, zwrotu kosztow zastepczego wykonania lub zastepczego usuniecia wad. Wykonawca powinien

miec zapewniona. mozliwosci dokonywania potraceri z ww. tytulow, gdyz ma to wpryw na spos6b i
terminowos6 wykonywania przez Podwykonawce obowigzkow umownych. Prosimy

o potwierdzenie, ze w przypadku zawarcia umow cesji, z uwagi na zapisy art. 6471 § 5
o ponoszeniu solidamej odpowiedzialnosci za zaprate wynagrodzenia za roboty wykonane przez

Podwykonawce, Zamawiajqcy udokumentuje Wykonawcy dokonanie zapraty na rzecz Podwykonawcow.

Odpowiedz nr 29

Zamawiajacy nie jest strona. w stosunku Wykonawca - Podwykonawca i nie jego rola. jest rozstizyganie

sporow wyniWych z kontaktow pomiedzy nimi. Zgodnie z zapisami §6 List. 4 (wersja podwykonawcy)

Zamawiajacy pfaci bezposrednio podwykonawcom na podstawie przedlozonej umowy cesji wierzytelnosci i

wszystkie obciazenia natozone przez Wykonawce na Podwykonawce w ramach zawartej przez nich umowy,
nie dotycza. Zamawiajacego.

30. Dotyczy pkt. 15.4.2. - 15.4.3. SIWZ. Prosimy o potwierdzenie, ze 70% wartosci zabezpieczenia bedzie

zawierato okreslony data, termin obowiazywania, nie dhjzszy niz 30 dni od dnia wykonania zamewienia i

uznania przez Zamawiajqcego za nalezycie wykonane, a 30% wartosci zabezpieczenia bedzie zawierato
okreslony data, terrnin obowiazywania, nie druzszy niz 15 dni po uplywie okresu rekojmi.

Znak sprawy: ZP-PS.271.1.119.2012 Lublin, dnia 13.12.2012 r.

Strona 6 z 16



Zarz^d Drog i Mostow w Lublinie

Odpowiedz nr 30

Zgodnie z pkt. 15.4.2. SIWZ 70 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
bedzie zawierato okreslony data, termin odpowiedzialnosci wykonawcy za niewykonanie lub
ntenalezyte wykonanie zamowienia, nie krotszy niz termin realizacji umowy obejmuja_cy:
1) okres przewidziany umowa. na potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakoiiczenia robot
oraz sprawdzente prawidtowosci ich wykonania, tj. 20 dni,

2) okres przewidziany umowa. na powoJanie komisji odbiorowej, tj.14 dni,
3) okres przewidziany umowa. na dokonanie przez komisje odbiorowa odbioru koricoweqo
przedmiotu umowy, tj. 20 dni,

4) okres przewidziany umowa. na usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym ti 30
dni, ' Jl

tj. okres realizacji przedmiotu umowy plus 84 dni.

Zgodnie z pkt. 15.4.3. SIWZ 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
bedzie zawierato okreslony data, termin odpowiedzialnosci wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
nie krotszy niz okres rekojmi obejmuja.cy okres przewidziany umowa. na usuniecie wad
stwierdzonych w okresie rekojmi tj. 30 dni, a wiec okres dtuzszy niz 15 dni po uplywie rekojmi.

31. Zwracamy sie z prosba. o wyjasnienie czy przedmiot zamowienia realizowany bedzie na podstawte
decyzji pozwolenie na budowe czy na podstawie decyzji o pozwoleniu na reaiizacje inwestycji drogowej.

Odpowiedz nr 31

Przedmiot zamowienia realizowany bedzie na podstawie zezwolenia na reaiizacje inwestycji drogowej.

32. Zwracamy sie z prosba. o za^czenie jako elementu SIWZ ostatecznej decyzji, na podstawie ktorej
realizowany bedzie przedmiot zamowienia.

Odpowiedz nr 32

Decyzja, na podstawie ktorej realizowany bedzie przedmiot zamowienia zostanie przekazana Wykonawcy
po podpisaniu umowy.

33. Zwracamy sie z prosba. o zalaczenie jako elementu SIWZ decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniaoh,
w przypadku gdy dla przedmiotowego zadania byto wymagane uzyskanie ww. decyzji.

Odpowiedz nr 33

Nie byto potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedmiotowej inwestycji.
Jednoczesnie dziatejac zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowoi publicznych

{Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z pozn. zm.) Zamawiaja.cy w zalaczeniu zamieszcza decyzje WOS UM
Lublin oraz charakterystyke przedmiotowego przedsiewzieoia.

34. Zwracamy sie z prosba. o zataczenie jako elementu SIWZ aktualnej/ych decyzji pozwolenie
wodnoprawne na rozbiorke, budowe oraz remont (przebudowe) urzadzeh wodnych dla przedmiotowego
zadania. Wykonawca zwraca uwage Zamawiajqcego, ze przedtozona przez Zamawiajqcego decyzja

pozwolenia wodnoprawne (znak: OS.OS.I.6224-9/09 z dnia 23.07.2009r), zgodnie z art. 135 pkt. 3. ustawy

Prawo Wodne (stan prawny obowiazuja.cy w dniu uprawomocnienia przedmiotowej decyzji) wygasta.

Odpowiedz nr 34

Pozwolenie wodno - prawne zostanie przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Znak sprawy;ZP-PS.271.1.119.2012 Lublin, dnia 13.12.2012 r.
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35. Zwracamy si? z prosba, o zaraczenie jako elementu SIWZ inwentaryzacji drzew i krzewow

pczeznaczonych do wycinki w ramach przedmiotu zamowienia (plan wyrebu).

Odpowiedz nr 35

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowieri publicznych (Dz.

U. z 201 Or. Nr 113 poz. 759 z pozn. zm.) w zalaczeniu zamieszcza plan wyr?bu.

36. W przypadku, gdy przedmiot zamowienia realizowany b?dzie na podstawie decyzji pozwolenie na

budow?, zwracamy si? z prosba. o potwierdzenie, ze zgodnie z Art. 83. pkt. 1. i Art. 84. pkt. 1. Ustawy z dnia

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.09.151.1220 j.t), uzyskanie decyzji zezwalaja.cej na wycink?

drzew i krzewow oraz pokrycie optat administracyjnych z tytufu wycinki znajduje si? po stronie

Zamawiajacego.

Odpowiedz nr 36

Przedmiot zamowienia bedzie realizowany na podstawie decyzji o pozwoleniu na realizacj? inwestycji

drogowej, w zwiazku z czym nie jest wymagane uzyskanie decyzji zezwalajacej na wycinke drzew i

krzewow.

37. W zwiazku z takalizacja. inwestycji w strefie ochrony konserwatorsktej i obecnoscia. licznych stanowisk

archeologicznych w bezposrednim sasiedztwie inwestycji oraz natazonym na Inwestora przez

Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Lublinie obowiazkiem prowadzenia badari archeologicznych w

formie nadzoai nad pracami ziemnymi, zwracamy sie z prosba o potwierdzenie, ze nadzor archeologiczny

nad pracami ziemnymi znajduje sie po stronie Zamawiajacego.

Odpowiedznr37

Nadzor archeologiczny nad pracami ziemnymi znajduje si? po stronie Zamawiajqcego.

38. W przypadku, gdy badania archeologiczne w formie nadzoru nad pracami ziemnymi znajduja, si? po

stronie Wykonawcy robot, zwracamy si? z prosba. o zaraczenie jako elementu SIWZ programu badari i

nadzoru nad inwesiycjg oraz pozwolenia LWKZ w Lublinie na prowadzenie badart i nadzoru

archeologicznego dla przedmiotowego zadania.

Odpowiedz nr 38

Nadzor archeologiczny nad pracami ziemnymi znajduje si? po stronie Zamawiajacego.

39. Umowa § 17 pkt. 3. Zwracamy si? z prosba. o wskazanie przez Zamawiajqcego materiatow, Wore b?da.

stanowity jego wtasnosc.

Odpowiedz nr 39

Materiaty, ktore beda, stanowily wtasnosc Zamawiajacego zostana, wskazane pisemnie przez inspektorow

nadzoru na etapie realizacji inwestycji (m. in. urobek z frezowania nawierzchni bitumicznej).

40. Prosimy o rozszerzenie katalogu mozliwosci zmian terminu o okolicznosc wysta.pienia kofeji z robotami

zwiazanymi z budowa, kanalizacji sanitamej.

Odpowiedz nr 40

Taka zmiana zostate juz przewidziana przez Zamawiajacego w § 15 ust. 2 pkt 3) lit. k wzoru umowy, ktory

brzmi:

,,3. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku;

Znak sprawy: ZP-PS.271.1.119.2012 Lublin, dnia 13.12.2012 r.
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k) reallzaqi w drodze odrebnej umowy prac powtazanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszaiacej
koniecznosc skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powiazan;"

41. Prosimy o ograniczenie w dochodzeniu kar umownych do wysokosci 10% ceny ofertowej brutto.

Odpowiedz nr 41

Zamawiaja_cy nie wyraza zgody na zaproponowane ograniczenie w dochodzeniu kar umownych.

42. W zwiazku z zapisami pkt 12.2 SIW2 zakazujacymi jakichkolwiek zmian w pozycjach kosztorysowych
formularza kosztorysu ofertowego prosimy o wyjasnienie jak Zamawiajqcy przewiduje rozwiazanie sytuacji
gdy w przedmiarze, a w konsekwencji w kosztorysie ofertowym, zostana. pominiete roboty objete
przedmiotem zamowienia, ujete w dokumentacji projektowej? Istnieje ryzyko, ze nie wszystkie tego typu
braki zostana, uzupefnione w trybie art. art. 38 ust.1 ustawy Pzp. Zapisy art. 38 ust 1 ustawy Pzp stanowia.
bowiem wylacznie o uprawnieniu wykonawcy do sktadania wnioskow o wyjasnienia, a nie konstytuuja.
obowiazek w tym zakresie. Zatem z uwagi na powyzsze oraz brzmienie art. 29 ust- 1 i ust. 2 ustawy Pzp

stanowiace o obowiazku Zamawiajqcego opisywania przedmiotu zamowienia w sposob jednoznaczny i
wyczerpujacy, za pomcca. dostatecznie dokladnych i zrozumialych okresleii, uwzgledniaj^cy wszystkie
wymagania i okolicznosci mogace miec wplyw na sporza.dzenie oferty, prosimy o wprowadzenie do wzotj
umowy nastepuja.cego zapisu: Zamawiaj^cy przewiduje mozliwosc zmiany wysokosci ceny ofertowej brutto

w przypadku gdy w przedmiarze, a w konsekwencji w kosztorysie ofertowym, zostana. pominiete roboty

objete przedmiotem zamowienia, a ujete w dokumentacji projektowej. Zmiany powyzsze moga. bye
wprowadzone wy^cznie w formie aneksu do umowy na podstawie kosztorysu ofertowego na wykonanie

robot nieujetych w przedmiarze, opracowanego z uwzglednieniem pizewidywanych ilosci robot.

Odpowiedz nr 42

Zamawiajacy w kosztorysach ofertowych ujaj wszystkie roboty objele zakresem zamowienia. W zwiazku z
powyzszym Zamawiajqcy nie wyraza zgody na wprowadzenie do umowy proponowanego zapisu.

43. W przedmiarach w branzy drogowej w pozycjach frezowania i rozbiorki elementy z rozbiorek odwozone
sa. w miejsce wskazane przez Inwestora. Prosimy o okreslenie odleglosci odwozu.

Odpowiedz nr 43

Zamawiajacy wyjasnia, iz materialy pochodzace z rozbiorek, a nadaj^ce sie do ponownego wbudowania

pozostaja. nadal wlasnoscia. Zamawiaja.cego i powinny bye sktadowane w magazynie Zarza.du Drag i Mostow

przy ul. Grenadierow 23 prowadzonym przez KPRD Sp. z o. o. w Lublinie. Odlegtose wywozu do 12 km.

44. Zwracamy sie z prosba. o za^czenie jako elementu SIWZ przedmiarow robot branzy drogowej Etap I i
Etap II.

Odpowiedz nr 44

Zamawiaja,cy do SIWZ dotaczyt kosztorysy ofertowe branzy drogowej, ktore powinny zostac wykorzystane
do obliczenia ceny oferty.

45. Dotyczy: §3.2.8 umowy.

Czy odpowiedzialnosc materialna Wykonawcy ma dotyczyc dzialan Wykonawcy?

Czy Wykonawca bedzie zwdnbny z odpowiedzialnosci w przypadku gdy prowadzona przez Wykonawce
(oraz ewentualnie jego podwykonawcow) roboty i podejmowane dziarania beda. zgodne z prawem I
zasadami sztuki budowlanej?

Czy Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy pernienia rofi ubezpieczyciela wzgledem ryzyka powstania
szkody u podmiotow trzecich na skutek samego faktu prowadzenia inwestyeji przez Zamawiaj^cego?

Znaksprawy:ZP-PS.271.1.119.2012 Lublin, dnia 13.12.2012 r.
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Odpowiedz nr 45

Odpowiedzialnosc materialna Wykonawcy ma dotyczyc dzialari Wykonawcy i Podwykonawcy.
Wykonawca nie bedzie zwolniony z odpowiedzialnosci w przypadku gdy prowadzona przez Wykonawcy
(oraz ewentualnie jego podwykonawcow) raboty i podejmowane dzialania beda. zgodne z prawem i
zasadami sztuki budowlanej.

Zamawiajacy nie wymaga od Wykonawcy petnienia roli ubezpieczyciela wzgledem ryzyka powstania szkody
u podmiotow trzecich na skutek samego faktu prowadzenia inwestycji przez Zamawiajacego.

46. Dotyczy: § 4.1 umowy.

Czy wobec braku mozliwosci prajwidzenia daty podpisania mowy Zamawiajacy przevwduje mozliwosc
oznaczenia terminu wykonania i zakonczenia robot w miesiacach (ewentualnie: dniach lub tygodniach) w
miejsce sztywno oznaczonej daty (15 grudnia 2014)?

Odpowiedz nr46

Termin realizacji przedmiotowego zadania pozostaje bez zmian tj. 15.12.2014 r, bez wzgledu na daty
podpisania umowy i harmonogramu rzeczowo-finansowego.

47. Dotyczy: §10.2.5 umowy.

Wnosimy o wykreslenie zapisu lub informaqe, czy Zamawiajqcy dopuszcza wylaczenie zastosowania kary
umownej w przypadku gdy fakt postuzenia si? Podwykonawca. nie spowoduje zadnego uszczerbku ani
szkody po stronie Zamawiaja.cego, a przyczyni si? do szybszego ukoriczenia przedmiotu umowy?

Odpowiedz nr 47

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany Zapisy umowy w powyzszym zakresie pozostajg
bez zmian.

48. Dotyczy: §16.6.1.umowy.

Czy w przypadku wskazanym w §16.6.1. zdanie 1 Wykonawca bedzie rowniez uprawniony do obzymania

wynagrodzenia za materialy zakupione przed otrzymaniem oswiadczenia Zamawiajacego o odsta.pieniu od
umowy?

Odpowiedz nr 48

Wykonawca, w preypadku o ktorym mowa w §16 ust. 6. pkt 1) bedzie uprawniony do otaymania

wynagrodzenia za czesc wykonanych robot budowlanych, nie zas za zakupione materialy.

49. Prosimy o uzupelnienie SIWZ o kosztorys ofertowy oraz przedmiar robot dotyczacy wykonania

odbuclowy rowu odplywowego w km 0+000 - 0+300 odprowadzajqcego wody deszczowe z ulicy Gluskiej w
Lublinie - etap! na dziatkach 31,18/1, 98/1 (z uwzglednieniem korekty projektu budowlano - wykonawczego
rowu cxdplywowego wod deszczowych, splywajacych z modemizowanej ulicy Gluskiej na dtugosci 220 m,
licz^c od ujscia tego rowu do rzeki Czemiejowki).

Odpowiedz nr 49

Zamawiajacy dziatejac zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowieri publicznych (Dz.

U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z pozn. zm.) uzupelnia SIWZ o kosztorys ofertowy wykonania odbudowy rowu

odplywowego. Aktualny i obowiazujqcy wzor kosztorysu ofertowego - row odplywowyw zal^czeniu.

50. Zgodnie z Przedmtarami robot branzy drogowej Zamawiajacy wskaze miejsce wywozu materialow

rozbiorkowych. Prosimy o wskazanie w/w miejsca, ba.dz okreslenie odlegbsci dziela,cej go od terenu budowy.

Znak sprawy: ZP-PS.271.1,119.2012 Lublin, dnia 13.12.2012 r.
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Odpowiedz nr 50

Zamawiajacy wyjasnia, iz materialy pochodza.ce z ruzbi6rek, a nadaja.ce sie do ponownego wbudowania
pozostaja. nadal wtasnoscia. Zamawiajacego i winny bye sktadowane w magazynie Zarzadu Drag i Mostow
przy ul. Grenadierow 23 prowadzonym przez KPRD Sp. z o. o. w Lublinie. Odlegtasc wywozu do 12 km.

51. Zamawiaja.cy w kosztorysie branzy drogowej przewidzial rozbiorke konstnjkcji ogrodzenia z cegiei
kiinkierowych w watki sposob aby je odzyskac i powtomie zabudowac. Nie jest to mozliwe do wykonania w
laki sposob, aby zachowac zaktedane przez wtescicieia posesji walory estetyczne, cegly beda pokruszone,
spekanie i przebarwione, nie da sie odzyskac 100 material, a dokupienie nowych cegiel (z innej partii) wiaze
sie z innym odcieniem. Prosimy o zmiane zapisow dotycza.cych wykonania etementow ogrodzen z cegly z
materiatow z odzysku na wykonanie z nowej cegly kiinkierowej.

Odpowiedz nr 51

Wykonawca dokonujac wyceny powyzszej pozyeji kosztoiysowej, powinien dokonac analizy wtasnej i
zalozyc jaka ilosc nowego materialu, oprocz materiahj z odzysku, bedzie konieczna do odtwofzenia
ogrodzenia z cegiel kiinkierowych, tak aby zachowac zakladane przez wlascibela posesji walory estetyczne

52. Czy specyfikujac rury GRP majace bye uzyte do budowy kanalizacji sanitarnej w przedmiotowym

zadaniu inwestycyjnym Zamawiajacy {zgodnie z PN-EN 14364 +A1:2009) chcial wyspecyfikowac: Ruiy
kanalizacyjne GRP; DN 300 -DN1200 o sztywnosci znamionowej SN 10.000 N/mm2; PN1; typ
polqczenia -elastyczne nie Wokowane; zbrojone wtoknem typu "E" zgodnie z PN-EN
14364+A1:2009.

Zgodnte z wymogami prawa do budowy przedmiotowego kanalu sanitarnego Wykonawca moze
zastosowac rury GRP dowolnego producenta, spefniajace wymagania okreslone w ^harmonizowanej
(rowniez Krajowej) specyfikacji technicznej" przedmiotowego wyrobu budowlanego - rur GRP (normy
europejskiej wyrobu wprowadzonej do zbioru Polskich Norm) spehiajace wymagania PN-EN 14364

/potwierdzone Krajowa deklaracja. zgodnosci wyrobu z PN-EN 14364 i posiadaja.ee Certyfikat zgodnosci
miedzynarodowej, akredytowanej jednostki badawczej potwierdzajqeej zgodnosc produktu z wymogami

zasadniczymi i szczegctowymi (PN-EN 14364) stawianymi rozpatrywanemu wyrobowi budowlanemu w/w
standaryzacjq - zgodnie z wymaganiami Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. (Dz. U.

nr 198, poz. 2041)/. Z udostepnionej Wykonawcom SST oraz Projektu budowlanego {opracowywanego w
201 Or) w/w podstawowe zasady regulowane obowiazuja^ca. standaryzacjq techniczna. dla rozpatrywanego
wyrobu budowlanego i obowiazujaca w naszym kraju {i catej UE) regulacja prawn^ nie wynikajaj

W ,,SST'; i opisie technicznym zamieszczonym na stronie internetowej Projekcie Budowlano -
Wykonawczym uzyto do wyspecyfikowania materialu opisu rozwiazah technicznych wprawadzonymi przez
konkretnego producenta -,ramiac" tym samym obowiazujaca. {krajowq i UE) normalizacje prawnq.

Odpowiedz nr 52

W chwili powstawania projektu byla aktualna norma PN-EN 14364-2007, obecnie po aktualizacji obowiazuje
PN-EN 14364+A1-2009, ale nie zmienia to wymagari dotycz^cych rur GRP. Rury powinny bye zgodne z

normg obecnie obowiazujaca. PN-EN14364+A1-2009.

Zamawiajacy dziataja.c w w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamowieri publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z pozn. zm.) dokonuje modyfikacji

zapisow pkt. 2.2.1. SST - branza sanitarna kanalizacja deszczowa wraz z przebudowa.
wodociqgow, ktory otrzymuje brzmienie:

,,2.2.1. Rury kanalowe GRP.

Kanaly deszczowe wykonac z rur i ksztattek GRP SN 10000 N/m2 bezcisnieniowych z zywic
poliestrowych zbrojonych wloknem szklanym ta.czonych za pomoca. l^cznikow systemowych

producenta z uszczelkami wielowargowymi EPDM. Zalecana dlugosc rur 12m. Laczniki rur

powinny umozliwiai zapewnienie szczelnosci przy odchyleniu ka.towym pomiedzy osiami rur:

Znak sprawy; ZP-PS.271.1.119.2012 Lublin, dnia 13.12.2012 r.
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DN 600-DN900=2°, DN1000-DN1800=1°.

Rury i ksztattki GRP powinny spehiac norm? PN-EN14364 +A1- 2009 i posiadac krajcwa deklaracie
zgodnosti.

Wspotczynnik chropowatosc i powierzchni wewnetrznej rur powinien bye zgodny z wartoscia.
zastosowanq przyjeta. do obliczenia przeplywu oraz samooczyszczenia kanatu ti k=0 01 mm
wg. Colebrook-White'a.

Odpornose na scierante wewnetrznej warstwy zabezpieczajEjcej s1 powinna speJniac kryteria
wg testu Darmstadt to jest aby po 100 000 cykli ubytek warstwy wewnetrznej nie odstonit

warstwy konstrukcyjnej. Badanie to powinno bye potwierdzone certyfikatem wydanym przez
niezalezne laboratorium."

Ponadto w w/w SST zapis ,,CFW-GRP" zastepuje si? ,,GRP".

53. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na skrdcenie okresu rozliczeniowego, bedgcego podstawa do
wystawiania faktur czesciowych do 1 miesiaca?

Odpowiedz nr 53

Zapisy umowy pozostaja. bez zmian. Zgoda Zamawiajacego na fakturowanie czesciowe w okresach
krotszych niz kwartalny, jest uzalezniona od wielu czynnikow, ktore beda. znane na etapie realizacji inwestyeji.

54. Prosimy o wyjasnienie, czy dokumentacja {opis projektowanej organizacji ruchu, kosztorys ofertowy,
wykaz znakow Up.) dotyczqea ,,Projektu Statej Organizacji Ruchu - Skrzyzowanie ulicy Gfuskiej z ulicq
Feliksa Strojanowskiego" odnosi sie odpowiednio do ETAPU ll-go a dokumentacja (opis projektowanej
organizacji ruchu, kosztorys ofertowy, wykaz znakow itp.) dotyczaca ,,Projektu Statej Ofganizacji Ruchu - na

odcinku od mostu na rzece Czemiejowka do granic miasta" odnosi die odpowiednio do ETAPU l-go?

Odpowiedz nr 54

ETAP I dotyczy odcinka od mostu na rzece Czemiejowka do skrzyzowania z ul. Strojnowskiego. ETAP II
dotyczy skizyzowania ul. Gluskiej z ul. Strojnowskiego.

55. W kosztorysie ofertowym ETAP t w pkt. 95 jest: porscze ochronne sztywne (U-11a) w ilosci 335,5 mb.
Prosimy o zamieszczenie rysunkow poreczy U-11a (SST (D 07.06.02 - urza.dzenia zabezpieczaj^ce ruch
pieszych zawiera tylko opis barier taricuchowych bez poreczy sztywnych typu 11a).

Odpowiedz nr 55

Sa. to typowe elementy urza,dzeri zabezpieczajqeych ruch pieszy, powszechnie dostepne u producentow
tego typu elementow- SST nie zawiera opisu barier lancuchowych i odnosi si? do barier sztywnych.

56. W kosztorysie ofertowym ETAP I w pkt 96 jest: porecze ochronne sztywne (U-12a o rozstawie stupkow

co 1,5 m iiosc 260 mb. Prosimy o zamieszczenie opisu i rysunk6w poreczy U-12a (SST DD 07.06.02 -
urzadzenia zabezpieczaja.ee mch pieszych zawiera tylko opis barier taricuchowych bez poreczy sztywnych
typu-11a).

Odpowiedz nr 56

Sa. to typowe elementy urza.dzer'i zabezpieczajscych ruch pieszy, powszechnie dostepne u
producentow tego typu elementow. SST nie zawiera opisu barier tahcuchowych i odnosi sie do
barier sztywnych.

57. Dotyczy ,,Ozdobnego ogrodzenia taricuchowego (np. typ ,,Lublin") U-12b w miejscu, gdzie do ulicy

GKiskiej dochodzi Trakt Historyczny" o ktorym mowa w ,,Opisie projektowanej organizacji ruchu" w czesci
dotyczacej ulicy Gtuskiej i skrzyzowania ulicy Ouskiej z ulica. F. Strojanowskiego. Prosimy o wskazanie j

Znak sprawy: ZP-PS.271.1.119.2012 Lublin, dnia 13.12.2012 r.
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ilosc i w ktorej pozycji przedmiaru/kosztorysu nalezy uwzglednic cene ,,Ozdobnego grodzenia tancuchowego

Odpowiedz nr 57

W pozycji 94 kosztorysu ofertowego - branza drogowa ETAPI jest podana cHugosc ozdobnego ogrodzenia
tancuchowego i w tej pozycji kosztorysu nalezy uwzglednic cene.

58. Prosimy o wskazanie jakiej klasy i jakiego typu oprawy nalezy przyjab do wyceny, w przedmiotowym
postepowaniu, poniewaz wystepuje rozbieznosc pomiedzy opisem zawartym w Projekcie Budowlano-
Wykonawczym - Branza elektryczna, ktory wskazuje na oprawy SGP340 FG (SELENIUM), a Przedmiarami
robot elektrycznych, oprawy SGS104 SON -TPP-150W.

Wskazanie typu opraw, jest niezbedne do przygotowania rzetelnej wyceny, poniewaz pomiedzy tymi dwoma
typami opraw, wystepuje duza roznica cenowa, co w konsekwencji moze spowodowac razbieznosct cenowe
pomiedzy oferentami, a co z tym jest zwiazane, nierowna. konkurencje.

Odpowiedz nr 58

Nalezy przyjac oprawy SGP340 FG (SELENIUM) lub rownowazne (zrodta swiatta zgodnie z zestawieniem
materiatoww projekcie) o naste.puja.cych parametrach rownowaznosci:

1) cata oprawa zarowno komora lampy jak i komora osprz^tu - stopieh ochrony IP66
2) obudowa wykonana z odtewu aluminiowego

3) regulacja rozsytu promienia swietlnego co najmniej 5 stopni

4) mozliwosc regulacji kata pochylenia oprawy minimum 3 ustawienia

5) SCx przy wietrze bocznym nie wiekszy niz 0,077 m2

6) SCx przy wietrze od stony czolowej nie wieksze niz 0,020 m2

W zwiazku z powyzszym zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowieri publicznych
(Dz. U. z2010r. Nr 113 poz. 759 z pozn. zm.) Zamawiaja,cy dokonuje modyfikacji zapisow kosztorysu
ofertowego - oswietienie drogowe w powyzszym zakresie. Nowy, aktuainy i obowiazujqcy wz6r kosztorysu
ofertowego, przedmiar - oswietlenie drogowe wzalaczeniu.

Ponadto zgodnie z art. 38 usL 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowieii publicznych {Dz. U. z 2010r.

Nr 113 poz. 759 z pozn. zm.) Zamawiaja.cy dokonuje modyfikacji zapisow punktu 2.3.6- SST oswietlenie
drogowe ^rodla swialia i oprawy" poprzez wykreslenie zdania:
,,Do oswietlenia drogi przyjeto oprawy typu SGS 104 (MALAGAII) w klasie II ochronnosci o stopniu ochrony

IP 65, z wysokoprezna. lampa. sodowa. o podwyzszonej skutecznosci swietlnej i trwatosci typu SON-T PIA
PLUS o mocy 100W i 150W, dla ktorych przeprowadzono obiiczenia parametrow oswiettenia."

59. W przedmiarach robot elektrycznych ,,Linie kablowe oswietlenia ulicznego" w pozycjach 253, 263 oraz
268 nie podana jest ilosc robot demontazowych.

Prosimy wiec Zamawiajacego o podanie ilosd obmiarowych lub wykreslenie tych pozycji z przedmiaru robot.

Odpowiedz nr 59

Patrz odpowiedz na pytanie nr 21.

60. Dotyczy dokumentaqi branzy teletechnicznej. W projekcie budowlanym (wykonawczym)
Tetekomunikacja Polska niezaopiniowana pozytywnie projektu wykonawczego lub brak jest pisma z
pozytywnym zaopiniowaniem. Prosimy o wyjasnienia.

Odpowiedz nr 60

Zamawiajqcy posiada uzgodnienie dokumentaqiw powyzszym zakresie.

Znak sprawy: ZP-PS.271.1.119.2012 Lublin, dnia 13.12.2012 r.
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61. Czy w ramach reguiacji wysokosciowej urzadzeri uzbrojenia podziemnego nalezy uwzglednid koszt
wymiany samej armatury na nowa? (tj. koszt wlazu kanalowego, pokrywy studni, wpustu ftp.).

Odpowiedz nr 61

Regulacja wysokosciowa dotyczy skrzynek zasuw gazowych i wodoria.gowych oraz pokryw studni
telekomunikacyjnych. W chwili obecnej na ulicy Gluskiej nie ma kanalizacji deszczowej i santtamej .
Koniecznosc wymiany uzalezniona jest od stanu technicznego armatury oraz od warunk6w uzytkownikow
siect.

62. Czy po rozbiorkach nawierzchni i przekopach przy robotach branzowych {branza elektryczna i

tetekomunikacyjna) nalezy odtworzyc nawierzchnie do stanu pierwotnego czy tez pozostawic nieodtworzona.
do robot drogowych?

Jezeli natezy odtworzyc nawierzchnie do stanu pierwotnego to prosimy o umieszczenie odpowiednich pozycji

w przedmiarach branzowych (branza elektryczna i telekomunikacyjna), poniewaz obecnie brak jest pozycji,
More ujmuja, powyzsze roboty.

Odpowiedz nr 62

Po robotach branzowych {branza elektryczna i telekomunikacyjna) nie ma potrzeby odtwarzania pelnej
konstrukcji nawierzchni. Nalezy jednak zapewnic bezpieczne korzystanie z ulicy przez uzytkownikow.

63. W dziale 16 przedmiaru robot - pizebudowy oswiettenia drogowego kolidujqcego z projektowan^

przebudowa. ulicy Gluskiej w Lublinie, w pozycji nr. 253 tj. "Sfupy zelbetowe linii NN, demontaz slupa
bltzniaczego" - nie wystepuje ilosc siupow do zdemontowania. Ta sama sytuacja jest w dziale 17, pozycja nr.

263 - przedmianj robot. Koiejne miejsce gdzie brakuje obmiaru jest pozycja nr. 268 w dziate 17 tj" Osprzet
siectowy i konstrukcje metalowe linii NN, demontaz na slupie lezacym poprzecznikow naraznego lub
kraricowegoANALOGIAdemontazhakanakretkowego".
Jaki obmiar wpisac jezeli pole ilosci jest puste?

Prosze o skorygowanie obmiarowwwyzej wymienionych pozycjach.

Odpowiedz nr 63

Patrz odpowiedz na pytanie nr 21.

64. Zwracamy sie z prosb^ o wyjasnienie dotycza.ce ilosci ton stali - poz. 118 i 119 kosztorysu ,,Naprawa

mostu statego przez rzeke Czemiejowke w cia.gu ulicy Gluskiej w Lublinie" - czy sa. to prawidtowe wielkosci
czy tez pomyJkowo wpisane wielkosci zawyzone.

Odpowiedz nr 64

W pozycji 118 i 119 kosztorysu ..Naprawa mostu statego przez rzeke Czerniejowka w ciqgu ulicy Gluskiej w

Lublinie" podana wartosc odnosi sie do kg. W zwiazku z tym w tych pozycjach powinno bye wartosc t -

0,045.

W zwiazku z powyzszym zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamoweh publicznych

(Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z pozn. zrn.) Zamawiaj^cy dokonuje modyfikacji zapisow kosztorysu

ofertowego - branza mostowa w powyzszym zakresie. Nowy, aktualny i obowiazuja.cy wzor kosztorysu
ofertowego - branza mostowa w zalaczeniu.

65. W pozycjach nr 24 oraz 25 kosztorysu i przedmiaru branzy sanitarnej (kanafizacja deszczowa) znajduje

sie ta.cznie 20 cm podbudowy z kruszywa tamanego stanowia,cej rekonstrukeje nawierzchni nad wykonan^

kanalizacja. deszczowa. w ilosci 6709,4 m2. Wykonawca zwraca uwage, ze warstwa kruszywa temanego 20

cm moze bye niewystarczaja.ca dla zapewnienia nosnosci i trwatosci nawierzchni ul. Gluskiej w miejscach

rekonstrukeji nawierzchni nad kanalizacja, deszczowa.. Wykonawca sugeruje dodanie kolejnej warstwy, ale z

Znaksprawy:2P-PS.271.1.119.2012 Lublin, dnia 13.12.2012 r.
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kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa, gmbosci 25 cm i w ilosct 6709,4 m2, stanowia,cej
wzmocnienie podtaza w miejscach rekonstrukcji nawierzchni. Tak zaprojektowana konstrukcja nawierzcbni
bylaby identyczna jak ta, ktora. przewidziat projektant branzy drogowej na poszerzeniach ul. Ouskiej.

Odpowiedz nr 65

Przy wykonywaniu robot branzy drogowej nalezy doprowadzic konstrukcje nawierzchni do zgodnosci z
projektem. Podane w branzy sanitamej kruszywo ma zapewnic mozliwosc korzystania z ulicy przez jej
uzytkownikow i niejest rozwiazaniem docetowym.

66. Przedmiar ,,regulacja rowu" poz. 25 i 26, prosimy o podanie grubosci dartu, oraz wielkosri oczka
do wykonania materaca siatkowo-kamiennego i gabionow.

Odpowiedz nr 66

Patiz odpowiedz na pytanie nr49.

67. Zataczone SST podaja. wymagania dla mieszanek mineralno-asfaftowych zgodne z wytycznymi
technicznymi WT-2 2008.

W 2012 roku, na podstawie Zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drag Krajowych i Autostrad z dnia

19.11.2012 r. wprowadzona zostata poprawiona wersja wytycznych Wymagania Techniczne WT-2 20120.
Czy Zamawiajacy podtrzymuje wymagania dla mieszanek mineralno-bitumicznych oparte na WT-2 2008?

Odpowiedz nr 67

Projekt na przebudow? ul. Gtuskiej opracowywany by! przed wprawadzeniem Wymagaii Technicznych 2010.
Zarzadzenie Generalnego Dyrektora GDDKiA wprowadzaja.ce WT 2010 wyraznie wskazuje, ze WT 2010
zastepuja. WT 2008. Nalezy wiec stosowac sie do wymogowWT 2010.

68. Prosimy o wyjasnienie czy nalezy wyceniac roboty zwiazane z wykonaniem rowu odpiywowego wod

deszczowych, poniewaz w dokumentacji przetargowej dotaczono projekt budowlano - wykonawczy. Jezeli te
roboty nalezy uwzgiednic, prosimy o za^czenie kosztorysu ofertowego do dokumentacji przetargowej.

Odpowiedz nr 68

Patrz odpowiedz na pytanie nr 49.

69. Czy Zamawiajacy dopusci stosowanie materiatow GRP od roznych producentow bez wzgledu na

technology wykonania materiatow i przy zatozeniu spelnienia wymagaii zawartych w SST?

Odpowiedz nr 69

Patrz odpowiedz na pytanie nr 52.

70. W zalgczonej do materiatow przetargowych SST "Branza sanitama - kanaiizacja deszczowa wraz z

przebudow^ wodociasow" wymagania dotycza.ce materialow GRP napisane sa. pod jednego producenta
tych materialow (firm? Amitech). Zgodnie z Prawem Zamowien Publicznych, tego rodzaju praktyki

monopolistyczne sa. niedopuszczalne.

W zwiazku z powyzszym, czy Zamawiajacy dopusci do zastosowania materialy GRP roznych producentow

tak, by spefriiaty wymagania normy PN-EN 14364: "Systemy przewodow airowych z tworzyw sztucznych do

cisnieniowego i bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Termoutwardzalne tworzywa sztuczne

wzmocnione wtoknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) - Specyfikacje rur,
ksztaftek i polqczert?

Znak sprawy: ZP-PS.271.1.119.2012 Lublin, dnia 13.12.2012 r.
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Odpowiedz nr 70

Patrz odpowiedz na pytanie nr 52.

71. Branza elektryczna: Budowa linii kablowej SN. Wystepuja. rozbieznosci miedzy zala.czonym przedmiarem
robot {Kosztorys ofertowy kofeje) a dokumentacja pod wzgledem rodzaju materiatow oraz ich ilosd. Np. w
przedmiarze 108 szt. muf (1 rodzaj muf), a wg dokumentacji w sumie 152 szt. (4 rodzaje muf); w
przedmiarze brak studni SK-2, w dokumentacji jest; inne ilosci kabli, air.

Czy w zwiazku z powyzszym nalezy wyceniac wg dokumentacji, czy wg przedmiaru? Prosimy o wyjasnienie
rozbieznosci i ewentualna, korekte przedmiaru.

Odpowiedz nr 71

Wycene nalezy przeprowadzic w oparciu o eiementy zawarte w dokumentacji projektowej. Jednoczesnie
Zamawiajacy dzialajac w w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowieri
publicznych (Dz. U. z2010r. Nr 113 poz. 759 z pozn. zm.) w zalaczeniu zamieszcza aktualne, nowe i
obowiazujace: kosztorys ofertowy, przedmiar robot - dotyczace kolizji linii NN i SN.

Jednoczesnie Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo

zamowieri publicznych (Dz. U. z2010r Nr 113 poz. 759 z pozn. zm.) w zataczeniu zamieszcza
harmonogram prac realizowanych przy ul. Gluskiej przez MPWiK Sp. z o. o. w Lublinie.

Pozostate zapisy specyfikacji istotnych warunkowzamowienia pozostaja. bezzmian.

DYREKTOR

inz. Kazimierz Pidek
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