Zatgcznik nr 10 do SIWZ
UMOWA N ...t

zawarta W dniu .......ccoooviiiiineennn. pomiedzy Gming Lublin,

reprezentowang na podstawie petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin

przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie,

z siedzibg: ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619, REGON 060778879,
zwanym dalej Zamawiajgcym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione do
zaciggania zobowigzah osoby:

§1

Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamdwienie publiczne w
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdézn. zm.), w wyniku ktoérego oferta
Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

1.

2.

§ 2

Przedmiot Umowy

Przedmiotem zamowienia jest przebudowa ulicy Gtuskiej w Lublinie od mostu na rzece
Czerniejowka do granic miasta.
Zakres przedmiotu zamowienia, o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje:
1) Prace budowlane:
a) Rozbudowe drogi,
b) Budowe chodnikéw,
c) Budowe $ciezki rowerowej,
d) Przebudowe os$wietlenia drogowego,
e) Budowe sieci kanalizacji deszczowej,
f) Przebudowe gazociggu Sredniego cisnienia,
g) Przebudowe sieci wodociggowej,
h) Przebudowe sieci teletechnicznej,
i) Przebudowe sieci elektroenergetycznych,
j) Przebudowe mostu nad rzekg Czerniejowka,
k) Przebudowe przepustu na ul. Gtuskiej w km 1+764,47,
l) Przebudowe rowu odptywowego w km 0+000 — 0+300,
m) Budowe zatok autobusowych,
n) Budowe miejsc postojowych,

2) zabezpieczenie istniejgcych obiektéw kubaturowych oraz istniejgcej infrastruktury
technicznej,

3) obstuge geodezyjng prowadzonych robét w liniach regulujgcych wtasnosci,

4) usuniecie wszelkich szkdd powstatych w wyniku prowadzenia robét,

5) inwentaryzacje powykonawczg w formie gis/cad (na CD i w formie papierowej).

. Zatgcznikiem do umowy jest jednolity rzeczowo — finansowy harmonogram rob6t na catosé

zadania (zat. do umowy nr 2) uwzgledniajgcy wysoko$¢ srodkéw zabezpieczonych na realizacje
przedmiotu zamowienia w danym roku budzetowym.
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§3

Obowiazki stron

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamowienia w oparciu o projekty wykonawcze,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, warunki techniczne, zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na
warunkach okreslonych umowa.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,

przekazanie Zamawiajgcemu oswiadczen osob ktére bedg kierowaty robotami objetymi
zakresem przedmiotu umowy o przyjeciu obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw

Prawa budowlanego oraz wpisanie danych tych oséb do dziennika budowy najpozniej
w terminie 14 dni od zawarcia umowy,

2) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

3) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robét
zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie inwestora,

4) utrzymanie ruchu drogowego w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
(drogach, $ciezkach rowerowych, $ciezkach pieszych, torowiskach i tym podobnych)
zajmowanych przez niego Ilub przecinanych podczas realizacji robét na budowie.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych projektow organizacji
ruchu i pozwolen w tym zakresie,

5) utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesiji przez caty okres trwania robot na wlasny
koszt, chyba ze ustalono lub poinstruowano inaczej,

6) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i
urzgdzeniami oraz dbatos¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji zadania,

7) podjecie, na wilasng odpowiedzialnos¢ i na wiasny koszt, wszelkich $rodkéw
zapobiegawczych  wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw wiascicieli posesji i budynkdéw
sgsiadujgcych z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zakitbécen czy szkod
wykraczajgcych ponad normalne nastepstwa prowadzenia inwestycji budowlanej,

8) zabezpieczenie interesow Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnoSci
materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajgce z roszczen wiascicieli posesji czy
budynkoéw sasiadujgcych z terenem budowy, z tytutu zakiécen czy szkdd powstatych z winy
Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy,

9) przy wykonywaniu robot ziemnych, wykonywanie wykopow kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowac¢ powstanie szkody oraz poniesienie
odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki powstate z
winy Wykonawcy i innych podmiotow za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, w
szczegoblnosci poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia drég, rowéw
odwaniajgcych, punktéw osnowy geodezyjnej, wodociggdéw, gazociggdw, kanalizacji
sanitarnych, stupow i linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz
niezwtoczne naprawienie wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkow na wiasny koszt,

10) ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej, dotyczace
ludzi, robdt, urzadzen i sprzetu budowy, przed przejeciem terenu budowy;,

11) organizacja terenu budowy (w tym zapewnienie dostawy wody i energii elektrycznej), a po
zakonhczeniu robot jego uporzgdkowanie, najpdzniej w terminie wykonania robot,

12) uzyskanie na wtasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych z
catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdét w sposob
zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

13) zapewnienie obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej, obejmujgcej w razie
potrzeby inwentaryzacje oznakowania i urzgdzen bezpieczenhstwa ruchu,
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14) organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robot,

15) biezace opracowywanie, gromadzenie i po zakonczeniu robdt przekazanie komisji
odbiorowej kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierajgcej w szczegdlnosci rysunki
zamienne, obliczenia, $wiadectwa, protokoty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne do
dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz pézniejszg eksploatacje, a w
przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce zaspokojenie roszczeh przystugujgcych
Zamawiajgcemu lub innym uprawnionym podmiotom,

16) dostosowanie prac budowlanych do réwnolegle prowadzonych rob6t budowlanych
zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej, realizowanych przez MPWiK w Lublinie w
rejonie ul. Gtuskiej.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osoéb, z ktérych pomocg wykonuje

przedmiot umowy, jak za dziatania wlasne.

. Do Zamawiajacego nalezy:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

2) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy wraz z
kompletng, dokumentacjg projektowa niezbedng do realizacji inwestycji, pozwoleniem na
budowe, dokumentami niezbednymi do rozpoczecia robot oraz dziennikiem budowy.

§4

Okres realizacji umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ prace wymienione w § 2 w terminie do dnia

15 grudnia 2014 r.

Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robdt objetych
umowag, stwierdzong przez kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzong przez
inspektora nadzoru Zamawiajacego, a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

§5

Wynagrodzenie

. Cena ofertowa Wynosi ...........ccccceeeerennnnne zt brutto (stownie...........cccoieeiiiiiinee. ).
. Strony ustalaja, ze obowigzujacg formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe, ktore

zostanie ustalone na podstawie kosztorysu sporzgdzonego w oparciu o ceny jednostkowe netto
wyszczegolnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy (zatgcznik do umowy nr 1) i nalezny
zgodnie z obowigzujgcymi na dzien wystawienia faktury przepisami, podatek VAT.

. Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie kosztorysowe oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem

budowy, dokumentacjg techniczng oraz wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdéwienia.

. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe obliczone wedtug ilosci jednostek faktycznie

wykonanych robét (potwierdzonych przez inspektora nadzoru w ksigzce obmiaréw) i cen
jednostkowych z kosztorysu ofertowego, stanowigcego zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje:

1) koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia wynikajgce wprost z niniejszej umowy
oraz z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych,

2) koszty robot przygotowawczych (w szczegdlnoéci: zagospodarowania terenu budowy,
utrzymania zaplecza budowy, podtgczenia wody i energii elektrycznej oraz telefonéw,
dozér budowy i ubezpieczenie budowy),

3) koszty zabezpieczenia istniejgcych obiektow kubaturowych oraz istniejgcej infrastruktury
technicznej,

4) koszty zwigzane z zapewnieniem tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas
prowadzenia robot (projekty tymczasowej organizacji ruchu i oznakowanie robét w pasie
drogowym),
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5) koszty zwigzane z obstugg geodezyjng i inwentaryzacjg powykonawcza, obejmujgcg w
razie potrzeby inwentaryzacje oznakowania i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,

6) koszty wszelkich niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych, monitoringu sieci,

7) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i
opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét w
sposob zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

8) koszty przywrdcenia terenu w rejonie prowadzonych robét do stanu pierwotnego (w tym
oznakowania pionowego, poziomego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu),

9) koszty wywozu i zagospodarowanie we wilasnym zakresie materiatdw rozbiorkowych,
nadmiaru ziemi oraz wycietych drzew i krzewdw, z poszanowaniem przepiséw okreslonych
ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. "o odpadach" (Dz. U. z 2010 nr 185 poz. 1243 z pézn.
Zmianami),

10) nalezny podatek VAT — 23%.

6. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiér przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem odbioru wykonanych elementéw robdt lub protokotem korncowym
odbioru robét podpisanym przez osoby upowaznione przez strony umowy.

7. Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 21 dni
od daty dostarczenia faktury, wystawionej w oparciu o protokét odbioru, o ktérym mowa w ust. 6
z zastrzezeniem § 6 ust. 5, w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale
podwykonawcédw zgodnie z postanowieniami § 6 umowy.

8. Istnieje mozliwos¢ czesciowego fakturowania robdt za zakonczone elementy prac wynikajgce z
harmonogramu o ktéorym mowa w § 2 ust. 3 na podstawie protokotu odbioru czesciowego
wykonanych elementéw robot podpisanego przez kierownika budowy i zatwierdzonego przez
inspektora nadzoru.

9. Fakturowanie czesciowe moze odbywacC sie nie czesciej niz w okresach kwartalnych po
zakonczeniu kwartatu, chyba ze Zamawiajgcy wyrazi zgode na fakturowanie czesciowe w
krotszych okresach.

10. Laczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktérych mowa w ust. 8 i ust. 9 nie moze byc
wigksza niz 80% wynagrodzenia ofertowego okreslonego w ust. 1.

11. Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze cato$ci robot.

12. W przypadku nieterminowej zaptaty faktury Wykonawca ma prawo zwrdci¢ sie do
Zamawiajacego z zgdaniem zaptaty ustawowych odsetek.

13. Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury VAT wystawionej przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowat Zarzad Drég i Mostow
w Lublinie (ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON 060778879

§6

Podwykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, iz prace objete przedmiotem zaméwienia zostang wykonane bez
udziatu Podwykonawcéw.

2. Zamawiajacy na biezgco w trakcie realizacji rob6t bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane
sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy bez udziatu Podwykonawcow.

3. W przypadku stwierdzenia, ze cze$¢ lub cato$¢ robot realizowana jest przez Podwykonawce,
0 czym Zamawiajacy nie zostat poinformowany i na co nie wyrazit zgody, Zamawiajacemu
przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét.

4. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 2 pkt 5).

lub

1. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujgcy zakres robot:

L PSRRI

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawcg jest wymagana

zgoda Zamawiajgcego.
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. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z

Podwykonawca lub jej projektu, wraz z czeScig dokumentacji dotyczgcg wykonania robot
okreslonych w umowie lub jej projekcie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza
sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

. W przypadku zawarcia umowy, o ktérejf mowa w ust. 2 Zamawiajacy przed przystgpieniem do

wykonania robot przez Podwykonawce bedzie wymagat od Wykonawcy zawarcia i
przedfozenia Zamawiajgcemu umowy cesji wierzytelnoSci na rzecz Podwykonawcy,
przystugujgcych mu od Zamawiajacego za roboty wykonane przez Podwykonawce w ramach
realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

. Na podstawie cesji, 0 ktorej mowa w ust. 4 Zamawiajacy dokona przelewu naleznosci na rzecz

Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty na podstawie faktur Wykonawcy, do kwot
wynikajgcych z jednolitego rzeczowo-finansowego harmonogramu robot na cato$¢ zadania.

. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnoSC za dziatania i zaniechania Podwykonawcow

zwigzane z realizacjg robot objetych niniejszg umowa jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

§7

Gwarancja i rekojmia

. Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji na okres 3 lat.
. Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu atesty na materiaty

oraz karty gwarancyjne producentéw materiatow. W przypadku gdyby Podwykonawca lub
Dostawca / Sprzedawca materiatéw udzielit Wykonawcy gwarancji lub rekojmi w odniesieniu do
wykonywanych robot lub dostarczanych materiatdbw na warunkach korzystniejszych niz
okreslone w niniejszej umownie, Wykonawca przenosi takie prawa na Zamawiajgcego.

. W dniu odbioru kohcowego robot Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny

na wykonany przedmiot umowy, w ktérym okresli warunki udzielanej gwaranciji.
Za poczatek okresu gwarancyjnego przyjmuje sie date podpisania protokotu odbioru
koncowego.

. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspolnie z Wykonawcg rozszerzajg

odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranc;ji.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne

w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

. Termin usuniecia wad wynosi 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego

o zaistniatych wadach.

. Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 7, moze zostac przedtuzony za zgodg obu stron

wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych Ilub
dtugotrwatych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w
ciggu 30 dni.

§8

Sposob realizacji

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy

wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce na Jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami oraz zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

. Wszystkie uzyte do realizacji rob6t materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania

w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.
10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.).
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3. Wykonawca winien zapewni¢ potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jako$ci materiatow oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw rob6t na
kazdym etapie robot, fgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru korncowego.

4. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatdw, zgodnosci robot z dokumentacja
techniczng, obowigzujgcymi normami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych oraz dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru do odbioru robét
zanikowych, jak i do odbioru koncowego.

5. Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji rob6t dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty bgdz wykonawstwo robét sg niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonawstwo robét sg zgodne z
normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.

§9

Odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢é cywilnoprawng wobec osob trzecich za ewentualne skutki
nieszczesliwych wypadkow zaistniatych na terenie budowy, w terminie - od daty przekazania
terenu budowy do daty odbioru koncowego.

§10
Kary umowne

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewlasciwe wykonanie

postanowien niniejszej umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do termindéw okreslonych
w jednolitym harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji robot, o ktérym mowa w § 2
ust. 3, sporzgdzonym na cato$¢ zadania - kare w wysokosci 0,1% ceny ofertowej brutto
okreslonej w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwioki,

2) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy kare w wysokosci 0,1% ceny ofertowej brutto
okreslonej w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwioki,

3) w przypadku przerwania czynno$ci odbiorowych komisji odbioru z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy (poprzez brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej, brak
inwentaryzacji powykonawczej, brak stosownych protokotow i atestow, brak oswiadczen
kierownictwa badz innych dokumentéw poleconych do przygotowania przez komisje
odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa) - kare w wysokosci 0,1 % ceny ofertowej
brutto okreslonej w § 5 ust. 1, za kazdy dzien przerwy w odbiorze,

4) za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji - kare w wysokosci 0,1 % ceny
ofertowej brutto okreslonej w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwioki,

5) za wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do wykonania robét
objetych zakresem niniejszej umowy bez zgody i wiedzy Zamawiajgcego - kare w wysokosSci
10 % ceny ofertowej brutto okreslonejw § 5 ust. 1,

6) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca
- kare w wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto okreslonej w § 5 ust. 1.

3. Zamawiajacy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci,
za ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto okreslonej w § 5
ust. 1, z zastrzezeniem § 16 ust. 1.

4. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia na zasadach ogdélnych odszkodowania
w wysokos$ci rzeczywiscie poniesionegj straty lub szkody.
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5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

§ 11

Cesja wierzytelnosci

Dokonanie przez Wykonawce na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci, przystugujacych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na podstawie umowy - (za wyjatkiem cesji o ktérej mowa w § 6
ust. 4 umowy, w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow zgodnie z
§ 6 umowy) - moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego, wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci.

§ 12
Odbiér

1. Do odbioru koncowego robo6t budowlanych Wykonawca dostarczy dokumenty, o ktérych mowa
w art. 57 ustawy Prawo budowlane, a takze wynikajgce z umowy i dokumentacji projektowej
oraz uzyska zatwierdzenie tych dokumentéw u inspektora nadzoru.

2. Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia robét oraz sprawdzenie prawidtowosci ich
wykonania nastgpi w ciggu 20 dni od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku
budowy i odrebnym pismem) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg odbiorows.

3. Zamawiajgcy w terminie 14 dni liczgc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosSci
do odbioru koncowego przedmiotu umowy powota komisje odbiorowg oraz wyznaczy termin
rozpoczecia odbioru (nie diuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego) o czym poinformuje Wykonawce na pismie.

4. Odbiér koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu nastepnych 20 dni
od daty rozpoczecia odbioru.

5. Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybieh ze strony
Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzacji
powykonawczej, braku stosownych protokotéw i atestéw, braku oswiadczen kierownictwa bgdz
innych dokumentéw poleconych do przygotowania przez komisje odbiorowg i przewidzianych
przepisami prawa) do czasu ich uzupetnienia.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujagce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

c) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

7. Zamawiajgcy dokona odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu
gwarancji.

8. Kierownik budowy wraz z dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, zgtosi
inspektorowi nadzoru wykonanie robd6t zanikajgcych oraz robét ulegajgcych zakryciu.
Zgtoszenie telefoniczne potwierdzi niezwitocznie pisemnie.

9. Inspektor nadzoru przystgpi do sprawdzenia prawidtowosci wykonania i do odbioru robdét, o
ktorych mowa w ust. 8 nie pozniej niz w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia.

10. Jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robdt lub inne przepisy
techniczno — budowlane, wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 8 stwierdza sie protokolarnie.
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§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% kwoty
okreslonej w § 5 ust. 1 tj. w wysokosScGi ....................... zt w formie ............. przed podpisaniem
umowy.

2. Strony uzgadniajg, ze 70% zabezpieczenia gwarantuje wykonanie robdt, a 30% stuzy do
pokrycia roszczen wynikajgcych z rekojmi za wady.

3. Czes¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robot zostanie zwrdcona lub
zwolniona w terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawce i przyjecia ich przez
Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych tj. po ich odbiorze kohcowym oraz po uptywie
terminu wyznaczonego na usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

4. Pozostata czes¢ zabezpieczenia zostanie zwrécona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi oraz po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad stwierdzonych w
okresie rekojmi.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potragcen kwot z kolejnych faktur za
czesciowo wykonane prace

§14
Przedstawiciele stron

1. Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowa¢ bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego inspektor nadzoru posiadajgcy stosowne uprawnienia
2. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.
§ 15
Zmiana umowy

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.
2. Strony przewidujg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie
nie lezy w interesie Zamawiajacego,
2) zmiana rzeczowo-finansowego harmonogramu robét oraz zmiana finansowania,
3) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie rob6t w okreslonym pierwotnie
terminie,

b) zaistnienia niesprzyjajacych  warunkéw  atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjeta technologig lub spetnienie wymogow
technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy,

c) przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajgcej ponad 7 dni,

d) koniecznosci zmiany ilosci robot w stosunku do ilosci okreslonych w przedmiarze robdt,
zgodnie z zasadg rozliczenia kosztorysowego wyrazong w § 5 ust. 4 umowy,

e) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego,

f) bledow w dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie bedzie poprzedzac koniecznosc
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,

g) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, moggcych spowodowac¢ wstrzymanie
robot,

h) koniecznosci zmiany rzeczowo-finansowego harmonogramu robot oraz zmiany
finansowania,

i) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

j) prac lub badan archeologicznych, powodujgcych konieczno$¢ wstrzymania robét objetych
niniejszg umowa,
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k) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznosé skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan;

4) powierzenie Podwykonawcy dodatkowego zakresu robot na skutek ktorejkolwiek
z okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 3) lit. a) do k) oraz pkt 6) niniejszego ustepu (dotyczy
przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw zgodnie z
postanowieniami § 6 umowy),

5) zmiana Podwykonawcy robdét w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce, ze podwykonawca realizujgcy roboty wykonuje je nienalezycie,

6) zmiana materiatdbw budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatéw
budowlanych, sprzetu, urzagdzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie
sie niemozliwe badz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy, zwiekszeniem
bezpieczehstwa na budowie,

7) zmiana stawki i kwoty podatku VAT.

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:

1) ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajacego,

2) ad pkt. 2) - w zakresie wynikajgcym ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego,

3) ad pkt. 3) :

- lit. @) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania,

- lit. b) - o czas trwania niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,

- lit. ¢), j), k) — o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu robét objetych
przedmiotem umowy,

- lit. f) — o okres nanoszenia przez projektanta poprawek bgadz zmian w projekcie trwajgcy
ponad 7 dni,

- lit. d), e) , h) - o czas proporcjonalny do zmienionego zakresu

- lit. g), i) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnieh lub do
wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

4) ad pkt 4) - powierzenie Podwykonawcy dodatkowego zakresu robét nastgpi po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego wskazanego przez Wykonawce Podwykonawcy
z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem) zapisu § 6 umowy poprzez wprowadzenie do niego
stosownych zapisow dotyczacych udziatu Podwykonawcy, w tym odnoszgcych sie do ces;ji
wierzytelnosci na rzecz Podwykonawcy, przystugujagcych mu od Zamawiajgcego za
wykonanie robot (dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale
podwykonawcéw zgodnie z postanowieniami § 6 umowy),

5) ad pkt 5) - zmiana Podwykonawcy robot nastgpi po wczesniejszym wypowiedzeniu umowy
poprzedniemu Podwykonawcy oraz po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia
zwalnianego Podwykonawcy, ze wszystkie naleznosci z tytutu wykonanych nalezycie przez
niego w ramach niniejszej umowy robdét zostaly uregulowane i nie bedzie on wnosit w
stosunku do Zamawiajgcego zadnych roszczen. W zakresie zawarcia przez Wykonawce
umowy z nowym Podwykonawcg obowigzujg wszystkie zapisy §6 niniejszej umowy,

6) ad pkt 6) - zamiana na materiaty, urzadzenia i sprzet posiadajgce co najmniej takie same
parametry jakosciowe i cechy uzytkowe jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty, pod
warunkiem nie zwiekszania ceny,

7) ad pkt 7) — stawka i kwota podatku VAT ulegng zmianie odpowiednio do przepisow
wprowadzajgcych zmiany stawki podatku VAT.

4. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgoda obu stron wyrazong w
formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§ 16
Odstapienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
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okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zadac¢ wylgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢é dokonane w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od daty powzigecia wiadomosci o przyczynie
odstgpienia.

3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktoére odpowiada Wykonawca
w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) opdznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezacych po jego stronie z wykonaniem Przedmiotu
Umowy, o co najmniej 30 dni w stosunku do terminu wykonania, okreslonego w § 4 ust. 1
Umowy,

2) przerwania wykonywania robét objetych przedmiotem Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 30 dni,

3) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robot, ktére byly wykonywane wadliwie lub w sposéb
sprzeczny z Umowa.

4. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku wstrzymania robot na okres diuzszy niz
30 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy.

5. Strony zgodnie postanawiaja, ze odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron odniesie
skutek wylgcznie na przyszios¢ (ex nunc), co oznacza, ze Umowa pozostanie w mocy
pomiedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy, Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za cze$¢ robdt wykonanych
bez zadnych wad do dnia odstgpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robot,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzgdzg protokét zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokdt inwentaryzacji wykonanych robét iich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystapig do odbioru robdét, stosujac w
tym zakresie postanowienia § 12 Umowy.

7. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony
na koszt strony, ktorej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od Umowy lub powierzenia
dalszego wykonywania Umowy innemu podmiotowi.

§17
Odpady

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wtasny koszt wszystkie odpady i
opakowania, powstate przy wykonywaniu robot.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegd6lnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr
185, poz. 1243, z pdzn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (t..
Dz. U.z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z pézn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i
odpadach opakowaniowych (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638, z p6zn. zm.), ustawy z dnia 11
maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami
oraz o opfacie produktowej i optacie depozytowej (t.j. Dz. U. Z 2007 r., Nr 90, poz. 607, z pézn.
zm.).

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach, Wykonawca nabywa wiasnos¢ odpadow (materiatéw), uzyskanych w wyniku
realizacji Przedmiotu Umowy, z wytgczeniem materiatow, ktore Zamawiajacy wskaze na
pismie.
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§18
Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odnosne przepisy
obowigzujgcego prawa, m. in. Kodeks cywilny, Kodeks Postepowania Cywilnego, ustawa Prawo
zamowien publicznych, ustawa Prawo budowlane.

§19
Ewentualne spory wynikie w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez wtasciwy
sad powszechny w Lublinie.

§ 20

Umowe niniejszg wraz z zatgcznikami sporzadzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, w
tym 1 egz. dla Wykonawcy i 4 egz. dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA:
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