
Załącznik nr 9 - Wzór umowy

UMOWA Nr ….....................

zawarta  w  dniu  ….....  2012  r.  pomiędzy  Gminą  Lublin  reprezentowaną  na  podstawie 
pełnomocnictwa  Prezydenta  Miasta  Lublin  przez  Pana  Kazimierza  Pidek  –  Dyrektora  Zarządu 
Dróg i  Mostów w Lublinie,  z  siedzibą:  ul  Krochmalna 13J,  20-401 Lublin,  NIP 946-26-28-619, 
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiającym,
a ..............................................................................................................................
zwanym  w  dalszej  części  umowy  "Wykonawcą"  reprezentowanym  przez  upoważnione  do 
zaciągania zobowiązań osoby:
.................................................................................................................................

§ 1
Tryb zawarcia umowy

Umowa  niniejsza  została  zawarta  po  przeprowadzeniu  postępowania  o  zamówienie  publiczne 
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 
stycznia  2004  r.  (Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  113,  poz.  759  z  późn.  zm),  w wyniku  którego  oferta 
Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest  Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia drogowego ulicy 
Fiołkowej  na  odcinku  od  ul.  G.  Zapolskiej  do  ul.  Skowronkowej  oraz sprawowanie 
nadzorów autorskich.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) Sporządzenie dokumentacji w oparciu o Program Funkcjonalno - Użytkowy (załącznik nr 1 

do umowy):
a) Opracowanie projektu wykonawczego branży elektrycznej i ewentualnych kolizji, zgodnie 

z umową, przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi – 5 egz.
b) Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu – 4 egz.
c) Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych na wykonanie i odbiór wszystkich 

realizowanych robót – 3 egz.
d) Opracowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – 2 egz.
e) Przekazanie  Zamawiającemu  całości  opracowanej  dokumentacji  również  w  formie 

cyfrowej (na nośniku CD).
f) Sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formie  gis/cad

i dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.
2) Uzyskanie  akceptacji  opracowanej  dokumentacji  w  zakresie  zgodności  z  programem 

funkcjonalno- użytkowym.
3) Nadzór autorski:

a) Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy 
z dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  z  2010  r.,  nr  243,  poz.  1623
z późn. zm.)

b) Wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji  projektowej 
pojawiających się w toku realizacji inwestycji.

c) Uzupełnianie szczegółów dokumentacji  projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym 
zakresie w toku realizacji inwestycji.

d) Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
e) Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
f) Wykonywanie  czynności  związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 

wezwanie Zamawiającego.
g) Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy 

bądź  do  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na każde  jego  wezwanie,  celem 
rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych 
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z  rozwiązaniami  przyjętymi  w dokumentacji  (przyjazd  na  budowę  powinien  nastąpić 
w terminie  1  dnia  od  daty  zawiadomienia  –  fax,  telefon  lub  w  innym  umówionym 
z Zamawiającym terminie).

4) Opracowanie harmonogramu realizacji prac.
5) Wykonanie następujących robót budowlanych na podstawie powyższej  dokumentacji  oraz 

programu funkcjonalno użytkowego, po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę:
a) budowa kablowej linii oświetlenia drogowego,
b) remont nawierzchni chodników,
c) remont nawierzchni zjazdów,
d) uporządkowanie terenu.

6) Wykonanie niezbędnych prób i badań:
a) Przeprowadzenie  pomiarów  kontrolnych  zgodnie  z  wymogami  SST,  wyniki  badań

do akceptacji przez inspektora nadzoru.
b) Prowadzenia dziennika budowy i wykonania obmiarów ilości zrealizowanych robót.

7) Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia 2 egz. operatu kolaudacyjnego, 
który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, 
tabele  elementów  rozliczeniowych,  polisę  ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu 
budowy,  protokoły  odbioru  robót  zakrywanych,  wyniki  pomiarów:  wyniki  badań 
laboratoryjnych,  deklaracje  zgodności  materiałów,  aprobaty,  sprawozdanie  techniczne 
Wykonawcy,  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą,  dziennik  budowy,  rozliczenie 
finansowe,  potwierdzenie  zakończenia  odbioru  robót,  oświadczenie  uprawnionych 
kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.

8) Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.
3. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. 
Nr 113, poz. 759  z późn. zm.). Przedmiotowa dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu 
zamówienia robót budowlanych.  W związku z tym Wykonawca zwróci szczególną uwagę na 
zapisy art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, który określa, że przedmiotu zamówienia 
nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, 
że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którego nie można opisać za pomocą 
dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 
Wykonawca  zobowiązany  jest,  więc  do  opisania  proponowanych  materiałów i  urządzeń  za 
pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jeżeli nie będzie to możliwe 
i jedyną  możliwością  będzie  podanie  nazwy  materiału  lub  urządzenia,  to  Wykonawca 
zobowiązany  jest  do  podania  co  najmniej  dwóch  producentów  materiałów  lub  urządzeń 
i dopisania „lub równoważne”.

§ 3
Podstawowe oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że:
1) zapoznał się z terenem budowy oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie 

wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu umowy;
2) posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym 

personelem, wiedzą techniczną, doświadczeniem i uprawnieniami niezbędnymi do wykonania 
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy. Wszelkie zmiany składu osobowego personelu, 
przedstawionego  przez  Wykonawcę  w  ofercie  jako  odpowiedzialnego  za  wykonywanie 
przedmiotu  umowy  lub  uczestniczącego  w  jego  wykonywaniu,  wymagają  pisemnego 
zawiadomienia Zamawiającego. Wszelkie zmiany w zakresie określonym w zdaniu powyżej 
zostaną  przeprowadzone  z  zachowaniem  co  najmniej  wymagań  określonych  w  treści 
ogłoszenia lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w odniesieniu do tych osób;

3) jest  w stanie  wykonać  przedmiot  umowy opisany w § 2 niniejszej  umowy,  na warunkach
w niej określonych;

4) został  poinformowany  przez  Zamawiającego,  że  na  terenie  budowy  istnieje  możliwość 
wystąpienia:  niezinwentaryzowanych  fundamentów,  płyt  betonowych,  instalacji  kablowych 
i rur wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp..
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§ 4
Obowiązki stron

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) Wykonanie  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót 

oraz robót budowlanych w oparciu o Program Funkcjonalno – Użytkowy (zał. nr 1 do umowy) 
zawierający szczegółowy zakres zamówienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami oraz na warunkach określonych umową.

2) Przekazanie  Zamawiającemu  oświadczeń  osób,  które  będą  kierowały  robotami  objętymi 
zakresem przedmiotu zamówienia, o przyjęciu obowiązków wynikających z przepisów Prawa 
budowlanego oraz wpisanie danych tych osób do dziennika budowy,  w terminie 15 dni od 
zawarcia niniejszej umowy, nie później jednak niż w terminie 7 dni przed dniem przekazania 
terenu budowy, o którym mowa w ust. 6 pkt. 2 niniejszego paragrafu.

3) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa.
4) W przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, natychmiastowe wykonanie robót 

zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie inwestora.
5) Zabezpieczenie  i  oznakowanie  terenu budowy wraz  ze znajdującymi  się na nim obiektami 

i urządzeniami oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas 
trwania realizacji zadania,

6) Ubezpieczenie budowy od szkód, zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej, dotyczące 
ludzi, robót, urządzeń i sprzętu budowy, przed przejęciem terenu budowy.

7) Utrzymanie  stałego  dostępu  do  wszystkich  posesji  i  budynków  sąsiadujących  z terenem 
budowy przez cały okres trwania robót na własny koszt, chyba że ustalono lub poinstruowano 
inaczej.

8) Podjęcie, na własną odpowiedzialność i na własny koszt, wszelkich środków zapobiegawczych 
wymaganych rzetelną praktyką budowlaną oraz aktualnymi okolicznościami, niezbędnych do 
zabezpieczenia praw właścicieli  posesji  i  budynków sąsiadujących z terenem budowy oraz 
unikanie jakichkolwiek zakłóceń czy szkód,

9) Zabezpieczenie  interesu  Zamawiającego  poprzez  przejęcie  na  siebie  odpowiedzialności 
materialnej  za  wszelkie  skutki  finansowe  wynikające  z jakichkolwiek  roszczeń  właścicieli 
posesji  czy  budynków  sąsiadujących  z terenem  budowy,  z  tytułu  powstałych  w  trakcie 
realizacji niniejszej umowy zakłóceń czy szkód.

10) Organizacja  budowy,  a  po  zakończeniu  robót  jego  uporządkowanie,  najpóźniej  w terminie 
wykonania robót.

11) Uzyskanie na własny koszt wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych 
i płynnych  oraz  bezpieczne  i  prawidłowe  odprowadzanie  wód  gruntowych  i opadowych 
z całego  terenu  budowy  oraz  miejsc  związanych  z  prowadzeniem  robót  w  sposób 
zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

12) Zapewnienie  obsługi  geodezyjnej  prowadzonych  robót  w  liniach  regulujących  własności 
i inwentaryzacji powykonawczej.

13) Organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robót.
14) Bieżące opracowywanie, gromadzenie i po zakończeniu robót przekazanie komisji odbiorowej 

kompletnej  dokumentacji  odbiorowej  -  zgodnie  z  wymogami  obowiązujących  w  tej  materii 
przepisów prawa - zawierającej w szczególności rysunki zamienne, obliczenia, świadectwa, 
protokoły,  atesty,  aprobaty  i  inne dokumenty niezbędne  do dokonania  odbioru  i uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie oraz późniejszą eksploatację,  a w przypadku wystąpienia wad, 
umożliwiające  zaspokojenie  roszczeń  przysługujących  Zamawiającemu  lub  innym 
uprawnionym podmiotom,

15) Pozyskane  w  trakcie  remontu  materiały  rozbiórkowe,  nadające  się  do  ponownego 
wykorzystania  pozostają  własnością  Zamawiającego  i  należy  wywieźć  je  na  składowisko 
wskazane przez Zamawiającego w odległości 10 km,

16) Gruz betonowy Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie,
17) Przywrócenie otoczenia inwestycji do stanu poprzedniego.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje 

przedmiot umowy, jak za działania własne.
3. Wykonawca  odpowiada  za  zawinione  przez  siebie  uszkodzenia  elementów  uzbrojenia 
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podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robót oraz ponosi koszty jego naprawy.
4. Wykonawca ma obowiązek oznakowania robót oraz utrzymanie oznakowania przez cały okres 

trwania robót.
5. Wykonawca  ma  obowiązek  powiadomienia  użytkowników  uzbrojenia  podziemnego 

zlokalizowanego na terenie robót co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem.
6. Do Zamawiającego należy:
1) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
2) Przekazanie  Wykonawcy  terenu  budowy  (wprowadzenie  na  budowę)  w  terminie  3 dni 

kalendarzowych od daty uzgodnienia dokumentacji projektowej.

§ 5
Okres realizacji umowy

1. Ustala się termin realizacji przedmiotu umowy:
1) opracowanie dokumentacji w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,
2) realizacja robót budowlanych do dnia 23.12.2012r..

2. Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie protokółu zdawczo-odniorczego.
3. Zamawiający uzgodni prawidłowo wykonaną dokumentację w terminie 7 dni od daty jej złożenia 

przez Wykonawcę.
4. Strony  ustalają,  że  za  termin  zakończenia  realizacji  przedmiotu  umowy  uważa  się  datę 

zakończenia  robót  objętych  niniejszą  umową,  wraz  z uporządkowaniem  terenu  budowy 
i terenów  przyległych,  stwierdzoną  przez  kierownika  budowy  w  dzienniku  budowy 
i potwierdzoną przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, a następnie ustaleniami 
protokołu odbioru końcowego.

§ 6
Podwykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców.
2. Zamawiający na bieżąco w trakcie realizacji robót będzie kontrolował, czy roboty wykonywane 

są zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.
3. W przypadku stwierdzenia, że część lub całość robót realizowana jest przez Podwykonawcę, 

o czym Zamawiający  nie  został  poinformowany i  na co nie  wyraził  zgody,  Zamawiającemu 
przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót.

4. W  przypadku  zaistnienia  okoliczności,  o  których  mowa  w  ust.  3,  Zamawiający  naliczy 
Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 13 ust. 2 pkt. 4.

lub
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona z udziałem Podwykonawców.
2. Wykonawca oświadcza, iż powierzy Podwykonawcom następujący zakres robót:

1) .................................................
3. Strony  zgodnie  ustalają,  że  zawarcie  przez  Wykonawcę  umowy  na  roboty  budowlane  z 

Podwykonawcami wymaga zgody Zamawiającego.  Jeżeli  Zamawiający w terminie 14 dni od 
przedstawienia mu przez Wykonawcę pisemnego projektu umowy lub umowy z Podwykonawcą 
(zawierającej  zakres  rzeczowy,  finansowy  i  termin  realizacji)  wraz  z  częścią  dokumentacji 
dotyczącej  wykonania  robót  określonych  w umowie  podwykonawczej  -  nie  zgłosi  na piśmie 
sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

4. Wszystkie  umowy,  o  których  mowa  w  ust.  3  niniejszego  paragrafu,  powinny  być  zawarte 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia  Zamawiającemu  oryginału  zawartej  umowy 
z Podwykonawcą oraz złożenia do dyspozycji Zamawiającego kopii tej umowy – w terminie 7 
dni od jej zawarcia.

6. Wykonawca po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 3 i 4 niniejszego 
paragrafu,  przed przystąpieniem przez Podwykonawcę do realizacji  robót  objętych niniejszą 
umową,  jest  zobowiązany  do  dokonania  na  rzecz  każdego  z  Podwykonawców  cesji 
wierzytelności  z  tytułu  wynagrodzenia  przysługującego  Wykonawcy  od  Zamawiającego 
za wykonanie  niniejszej  umowy,  w  wysokości  odpowiadającej  wynagrodzeniu  każdego 
z Podwykonawców  na  podstawie  umowy  zawartej  pomiędzy  Wykonawcą  a  danym 
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Podwykonawcą. Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu poświadczone kopie 
w/w umów.

7. Na podstawie cesji, o której mowa w ust. 6 Zamawiający dokona przelewu należności na rzecz 
Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty na podstawie faktur Wykonawcy.

8. Wykonawca  ponosi  całkowitą  odpowiedzialność  wobec  Zamawiającego  oraz  osób  trzecich 
za działania i zaniechania Podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania.

§ 7
Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe, 
które  obejmuje  pełny  zakres  robót  określonych  w  Programie  Funkcjonalno-  Użytkowym 
(zał. nr 1 do umowy). Ustalone w ten sposób wynagrodzenie ma charakter stały i niezmienny 
niezależnie  od  rozmiarów  robót  i  kosztów  ponoszonych  przez  wykonawcę  podczas  ich 
realizacji.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 wyraża się kwotą:
1) netto : .......................zł (słownie: ............................................................... zł)
2) brutto : .......................zł (słownie: ............................................................... zł), w tym: VAT 

w wysokości 23%- .................................zł (słownie: ...................................................... zł).
3. Wykonawca oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty zapoznał się z terenem budowy 

oraz  wykorzystał  wszelkie  środki  mające  na  celu  ustalenie  wynagrodzenia  obejmującego 
roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Wynagrodzenie,  o którym mowa w ust.  2 obejmuje wszystkie  koszty związane z realizacją 
zadania, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w szczególności:
1) koszty związane z wykonaniem Projektu wykonawczego oraz Specyfikacji  Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy,
2) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem,
3) koszty dopuszczenia do pracy przez PGE Dystrybucja S.A.,
4) koszty  robót  przygotowawczych  i  porządkowych   (zagospodarowania  terenu  budowy, 

utrzymania zaplecza budowy, składowisk, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy)
5) koszty  opracowania  projektu  czasowej  organizacji  ruchu  wraz  z  oznakowaniem  robót 

zgodnie z tym projektem,
6) koszty  obsługi  i  inwentaryzacji  geodezyjnej,  w  tym:  wykonanie  inwentaryzacji 

powykonawczej  w  formacie  gis/cad  i  dostarczenie  jej  na  nośniku  CD  oraz  w  formie 
papierowej.

7) koszty wykonania pomiarów zagęszczenia gruntu po przekopach (3 pomiary),
8) koszty związane z rekultywacją trawników oraz odtworzeniem terenów po przekopach,
9) koszty wywiezienia na odległość do 10 km na składowisko wskazane przez zamawiającego 

pozyskanych w trakcie remontu materiałów rozbiórkowych, nadających się do ponownego 
wykorzystania pozostających własnością Zamawiającego,

10) koszy zagospodarowania i wywiezienia gruzu betonowego,
11)  należny podatek VAT - 23%.

5. Strony ustalają,  że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi jednorazowo,  fakturą końcową, 
wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego robót.

6. Zamawiający zobowiązuje  się zapłacić  Wykonawcy wynagrodzenie  w ciągu 21 dni  od daty 
przedstawienia poprawnie wystawionej faktury.

7. Opóźnienie  w  zapłacie  należności  w  terminie  określonym  w  ust.  6  będzie  skutkować 
naliczeniem przez Wykonawcę odsetek w wysokości ustawowej.

8. Strony  zgodnie  postanawiają,  że  w  treści  faktury  VAT  wystawionej  przez  Wykonawcę 
w związku  z  realizacją  niniejszej  Umowy,  jako  Nabywca  będzie  figurował  Zarząd  Dróg 
i Mostów  w  Lublinie  (ul.  Krochmalna  13J,  20-401  Lublin),  NIP  946-26-28-619,  REGON 
060778879.

§ 8
Gwarancja i rękojmia

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy.
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2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót 
stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

3. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót przekaże Zamawiającemu 
dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

4. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają 
odpowiedzialność  Wykonawcy z tytułu  rękojmi  za wady przedmiotu umowy.  Termin rękojmi 
skończy się z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

6. Wystawiony  dokument  gwarancyjny  nie  może  nakładać  na  Zamawiającego  i  użytkownika 
żadnych zobowiązań finansowych oraz naruszać postanowień niniejszej umowy.

7. W  przypadku  wystąpienia  rozbieżności  pomiędzy  treścią  wystawionej  przez  Wykonawcę 
gwarancji a treścią umowy strony obowiązuje treść umowy.

8. Strony  ustalają,  że  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  niezwłocznego  i  nieodpłatnego 
usuwania usterek w wykonanych robotach które pojawią się w okresie gwarancji.

9. W  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego  w  tym  okresie  wad,  Wykonawca  będzie 
zobowiązany do ich usunięcia w terminie do 5 dni  kalendarzowych  od daty powiadomienia 
przez Zamawiającego. Jednakże w przypadku gdy niemożliwe byłoby usunięcie wad w ww. 
terminie, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, który będzie mógł 
wtedy wyznaczyć nowy termin na usunięcie wad.

10.Zamawiający  dokona  odbioru  ostatecznego  (polegającego  na  ocenie  robót  związanych 
z usunięciem  wad stwierdzonych  i  zaistniałych  w okresie  gwarancji)  przedmiotu  umowy po 
upływie okresu gwarancji.

11.Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują wszystkie roszczenia 
przewidziane  w Kodeksie  cywilnym  z  tytułu  rękojmi  za  wady  fizyczne  i  prawne robót  oraz 
materiałów, w tym urządzeń i instalacji,  użytych do wykonania wszystkich robót końcowego. 
Okres rękojmi kończy się wraz z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji.

§ 9
Sposób realizacji umowy

1. Wszelkie prace objęte zakresem niniejszej umowy wykonywane będą przy użyciu materiałów 
zapewnionych przez Wykonawcę na Jego koszt.

2. Materiały,  o  których  mowa  w  ust.  1  powinny  odpowiadać  co  do  jakości  wymaganiom 
specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  dokumentacji  projektowej, 
obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz norm.

3. Wszystkie użyte do realizacji robót materiały winny być dopuszczone do obrotu i stosowania 
w budownictwie,  oraz posiadać wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 7 
lipca 1994 r. „Prawo Budowlane”. (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

4. Wykonawca  winien  zapewnić  potrzebne  oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz  sprzęt 
wymagany do badania jakości materiałów, oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót na 
każdym etapie robót.

5. Wykonawca  ma  obowiązek  wykonywania  na  bieżąco  badań  laboratoryjnych  i  pomiarów 
obejmujących  badanie  jakości  wbudowanych  materiałów,  zgodności  robót  z dokumentacją 
projektową, obowiązującymi normami i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych,  oraz  dostarczania  Zamawiającemu  raportów  dotyczących  odbiorów  robót 
zanikowych.

6. Jeżeli  Zamawiający  zarządzi  w  trakcie  realizacji  robót  dodatkowe  badania  nie  ujęte 
w obowiązujących  normach  i  w  rezultacie  przeprowadzenia  tych  badań  okaże  się,  że 
zastosowane  materiały  bądź  wykonawstwo  robót  są  niezgodne  z  normami  i specyfikacją 
techniczną,  to  koszty  badań  dodatkowych  obciążają  Wykonawcę,  zaś  gdy  wyniki  badań 
wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót są zgodne z normami i specyfikacją techniczną 
to koszty badań dodatkowych obciążają Zamawiającego.
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§ 10
Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy

1. Nadzór  nad  realizacją  robót  z  ramienia  Zamawiającego  sprawować  będzie  Zarząd  Dróg 
i Mostów w Lublinie.

2. Wykonawca  po  podpisaniu  umowy  wyznaczy  kierownika  budowy  posiadającego  stosowne 
uprawnienia.  Oświadczenie  w tym zakresie Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ciągu 
jednego dnia od zawarcia umowy.

§ 11
Odpowiedzialność wobec osób trzecich

Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną wobec osób trzecich za ewentualne skutki 
nieszczęśliwych  wypadków zaistniałych na zleconych do realizacji  robotach w terminie od daty 
przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego.

§ 12
Odpady

1. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z obiektu na własny koszt wszystkie odpady 
i opakowania, powstałe przy wykonywaniu robot.

2. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę 
życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie 
przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010 r., 
Nr 185, poz. 1243, z poźn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska 
(t.j.  Dz.  U.  z  2008  r.,  Nr  25,  poz.  150,  z  poźn.  zm.),  ustawy  z  dnia  11  maja  2001  r. 
o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638, z poźn. 
zm.),  ustawy  z  dnia  11  maja  2001  r.  o  obowiązkach  przedsiębiorców  w  zakresie 
gospodarowania  niektórymi  odpadami  oraz  o  opłacie  produktowej  i  opłacie  depozytowej 
(t.j. Dz. U. Z 2007 r., Nr 90, poz. 607, z poźn. zm.).

3. W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
o odpadach,  Wykonawca  nabędzie  własność  odpadów (materiałów),  uzyskanych  w  wyniku 
realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 15.

§ 13
Kary umowne

1. Strony  zgodnie  postanawiają  o  stosowaniu  kar  umownych  za  niewłaściwe  wykonanie 
postanowień niniejszej umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
1) za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  w  wysokości  5  % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 2 pkt. 2 umowy.
2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 7 ust.  2 pkt.  2 umowy za każdy dzień zwłoki  licząc od terminu 
zakończenia przedmiotu umowy ustalonego w umowie.

3) za  zwłokę  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  w  okresie  gwarancji  w  wysokości  0.2 % 
wynagrodzenia umownego brutto z § 7 ust. 2 pkt. 2 umowy za wykonany przedmiot umowy 
za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

4) za wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do wykonania robót 
objętych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiającego, karę w wysokości 
5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 2 pkt. 2 umowy.

3. Zamawiający  zapłaci  karę  umowną  za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od 
Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 2 
pkt. 2 umowy, z zastrzeżeniem § 14 ust. 1.

4. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  odszkodowania  uzupełniającego,  przekraczającego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej straty lub szkody.

5. Strony zobowiązują się do zapłaty kar umownych w terminie do 14 dni od daty otrzymania 
wezwania z notą obciążeniową.
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6. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  potrącenia  kar  umownych  z  należnego  Wykonawcy 
wynagrodzenia.

§ 14
Odstąpienie od Umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  Umowy, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.  W  takim  przypadku,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno być dokonane w formie pisemnej 
pod  rygorem  nieważności,  w  terminie  30  dni  od  daty  powzięcia  wiadomości  o  przyczynie 
odstąpienia.

3. Zamawiający  ma  prawo  odstąpić  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  odpowiada  Wykonawca 
w przypadku:
1) opóźnienia się Wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie z wykonaniem Przedmiotu 

Umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania, określonego w § 5 ust. 1 
pkt 1 lub 2 umowy,

2) przerwania  wykonywania  robót  objętych  przedmiotem  Umowy  z  przyczyn  leżących  po 
stronie Wykonawcy jeśli przerwa będzie dłuższa niż 14 dni,

3) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego 
na zmianę sposobu wykonywania robót, które były wykonywane wadliwie lub w sposób 
sprzeczny z Umową.

4. Wykonawca ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku:
1) opóźnienia Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie w zapłacie Wykonawcy za 

wykonane i zafakturowane zgodnie z Umową roboty utrzymującego się co najmniej 45 dni 
od dnia wymagalności faktury VAT,

2) wstrzymania  robót  na  okres  dłuższy  niż  14  dni  z  przyczyn,  za  które  odpowiedzialność 
ponosi Zamawiający.

5. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron odniesie 
skutek  wyłącznie  na  przyszłość  (ex  nunc),  co  oznacza,  że  Umowa  pozostanie  w  mocy 
pomiędzy Stronami w zakresie robót prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od Umowy.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za część robót wykonanych 

bez żadnych wad do dnia odstąpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia 
zaawansowania wykonanych robót,

2) Strony w terminie  14 dni  od dnia  odstąpienia  od Umowy sporządzą protokół  zdawczo-
odbiorczy  terenu  budowy  oraz  protokół  inwentaryzacji  wykonanych  robót  i  ich  wyceny 
zgodnie z punktem powyżej; równocześnie strony przystąpią do odbioru robót, stosując w 
tym zakresie postanowienia § 15 Umowy,

3) Wykonawca niezwłocznie  zabezpieczy  wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez 
strony  na  koszt  strony,  której  działanie  było  przyczyną  odstąpienia  od  Umowy  lub 
powierzenia dalszego wykonywania Umowy innemu podmiotowi.

§ 15
Odbiór robót budowlanych

1. Do odbioru końcowego robót budowlanych Wykonawca dostarczy dokumenty, o których mowa 
w  art.  57  ustawy  Prawo  budowlane,  a  także  wynikające  z  dokumentacji  projektowej  oraz 
uzyska zatwierdzenie tych dokumentów u inspektora.

2.  Zamawiający rozpocznie czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od 
dnia  dostarczenia  przez  Wykonawcę  dokumentów  do  odbioru  wymienionych  w  ust.  1  
i zakończy je w ciągu kolejnych 3 dni.

3. Jeżeli  w  toku  czynności  odbiorowych  zostaną  stwierdzone  wady,  to  Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, to może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
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wykonawca  zobowiązany  będzie  do  usunięcia  stwierdzonych  wad  w  terminie 
wyznaczonym przez zamawiającego.

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu 
odbioru  zgodnie  z  przeznaczeniem,  Zamawiający  może  obniżyć  odpowiednio 
wynagrodzenie.

3) jeżeli  wady uniemożliwiają  użytkowanie  zgodnie  z przeznaczeniem,  Zamawiający  może 
żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

4. Zamawiający  dokona  odbioru  gwarancyjnego  przedmiotu  umowy  wraz  z  upływem  terminu 
gwarancji.

5. Kierownik  budowy  zgłosi  inspektorowi  nadzoru  wykonanie  robót  zanikających  oraz  robót 
ulegających zakryciu. Zgłoszenie telefoniczne potwierdzi niezwłocznie pisemnie.

6. Inspektor  nadzoru  przystąpi  do  sprawdzenia  prawidłowości  wykonania  i  do  odbioru  robót, 
o których mowa w ust. 5 nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia.

7. Jeżeli  wymagają  tego  warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  lub  inne  przepisy 
techniczno  –  budowlane,  wykonanie  robót,  o  których  mowa  w  ust.  5  stwierdza  się 
protokolarnie. 

§ 16
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną 
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zakazana jest  istotna zmiana postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści  oferty na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust 3.

3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki istotnych zmiany treści umowy:
1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 7.
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:

a) działania  siły  wyższej,  uniemożliwiającej  wykonanie  umowy w określonym pierwotnie 
terminie,

b) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 
wymuszającej  konieczność  skoordynowania  prac  i  uwzględnienia  wzajemnych 
powiązań,

c) w przypadku przerwy w wykonywaniu robot budowlanych spowodowanej niekorzystnymi 
warunkami  atmosferycznymi  uniemożliwiającymi  prowadzenie  robót  zgodnie  ze 
Specyfikacją  Techniczną  Wykonania  i  Odbioru  Robót.  Fakt  ten  musi  być 
udokumentowany  w  dzienniku  budowy  oraz  pisemnie  potwierdzony  przez 
Zamawiającego,

3) powierzenia Podwykonawcy określonego zakresu robót na skutek wystąpienia którejkolwiek 
z okoliczności wskazanych w pkt. 2) (dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy  
udziale podwykonawców zgodnie z postanowieniami § 6 umowy).

4. Zmiany umowy przewidziane w ust. 3 dopuszczalne są na następujących warunkach:
1) ad  pkt  1)  –  stawka  i  kwota  podatku  VAT  oraz  wynagrodzenie  brutto  ulegną  zmianie 

odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę,
2) ad pkt 2) – zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia:

a) ad lit. a) – o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej,
b) ad lit. b) – o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej 

umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy,
c) ad lit. c) – o okres trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych.

3) ad pkt 3) powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót nastąpi z jednoczesną 
zmianą (rozszerzeniem) zapisu § 6 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych 
zapisów  (dotyczy  przypadku realizacji  przedmiotu  umowy przy  udziale  podwykonawców 
zgodnie z postanowieniami § 6 umowy).

§ 17
Postanowienia końcowe

1. W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odnośne  przepisy 
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obowiązującego  prawa,  m.  in.  Kodeks  cywilny,  Kodeks  Postępowania  Cywilnego,  ustawa 
Prawo Zamówień Publicznych, ustawa Prawo budowlane.

2. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy mają zastosowanie rozstrzygane 
będą przez właściwy sąd powszechny w Lublinie.

3. Umowę  niniejszą  wraz  załącznikami  sporządzono  w  5  jednobrzmiących  egzemplarzach, 
1 egzemplarz dla Wykonawcy i 4 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA

.............................. .................................

KONTRASYGNATA
 

................................
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