Zatgcznik nr 8 - Wzér umowy
UMOWA NI ....ceeeeee

zawarta w dniu ........ 2013 r. pomiedzy Gming Lublin reprezentowang na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzgdu
Drog i Mostéw w Lublinie, z siedziba: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiajgcym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione do
zaciggania zobowigzan osoby:

§1

Tryb zawarcia umowy

Umowa niniejsza zostata zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdézn. zm), w wyniku ktérego oferta
Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamodwienia jest: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na
przebudowe ulicy Symfonicznej w Lublinie wraz z budowa miejsc postojowych przy
budynku ul. Zelazowej Woli 11, oraz petnienie nadzoru autorskiego.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) Wykonanie .koncepcji” —  propozycji rozwigzan geometrycznych
ul. Symfonicznej (KDD-G) w ilosci 4 egzemplarzy zawierajgce;:
a) elementy statej organizacji ruchu,
b) materiat opisowy (opis techniczny),
c) materiat graficzny:
- profile podtuzne,
- przekroje poprzeczne,
- przekroje normalne,
- ocene stanu technicznego konstrukciji ulic objetych zakresem opracowania
- monitoring wraz z oceng stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej w
obrebie inwestycji.
Wykonawca po przedtozeniu Zamawiajgcemu ,koncepcji” - rozwigzan geometrycznych
przedmiotowej ulicy, zawierajgcej ww. materiaty i uzyskaniu pozytywnej opinii, wystgpi
o0 wydanie warunkéw branzowych przetozenia uzbrojenia kolidujacego z przebudowg
ulicy do stosownych zarzgdcédw sieci (wraz z zatgcznikiem graficznym okre$lajgcym
zakres przebudowy) - 4 egz.
2) Woykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j:

a) mapa sytuacyjno—wysokosciowa dla celéow projektowych w skali 1:500 — 2 egz.

b) w przypadku przyjecia rozwigzan projektowych przewidujgcych wykonanie robét poza
istniejgcymi pasami drogowymi ulic nalezy wykona¢ dokumentacje zawierajgca
materialy opisowo-graficzne podziatu nieruchomosci i czasowego korzystania z
nieruchomosci obejmujgce:

— mape sytuacyjna, w ilosci - 5 egz.,

— linie rozgraniczajgce (granice pasa drogowego), w ilosci - 5 egz.,

— wspotrzedne punktow zatamania linii rozgraniczajgcych, punktéw charakterystycznych
ulic i obiektow inzynierskich, w ilosci - 5 egz.,

— wymiary i powierzchnie zajetej pod inwestycje nieruchomosci, w ilosci - 5 egz.,

3) Przygotowanie materiatow do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsiewziecia: wypetniony wniosek (tagcznie z kartg informacyjng przedsiewziecia
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9)

projektem koncepcyjnym) o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie

z wymogami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku

i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na s$rodowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1227 z pdzn. zm.) wraz

z opracowaniem raportu o oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia drogowego na

srodowisko, jezeli organ wydajgcy decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach natozy na

inwestora obowigzek jego sporzgdzenia — 5 egz.

Wykonanie badan geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej — 2 egz.

Wykonanie projektéw budowlanych wszystkich branz:

a) drogowa - 8 egz.

b) sanitarna (kanalizacja deszczowa),- 8 egz.

c) elektryczna (o$wietlenie uliczne),- 8 egz.

d) zabezpieczenie Ilub przebudowa istniejgcych sieci infrastruktury technicznej
(w przypadku kolizji),- po 8 egz.

Przygotowanie dokumentéw niezbednych do uzyskania przez Gmine Lublin decyzji o

zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia

2003 r. o szczegdtowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog

publicznych (Dz. U. Nr 193 z 2008 r. poz. 1194 z pdzn. zm.) wraz z wypetnionym

wnioskiem - 5 egz.

Wykonanie projektu branzy ,zielen” zawierajgcy m.in. opracowanie dokumentaciji

dendrologicznej — zakres planowanej wycinki drzew i krzewow oraz nowych nasadzen

— 8egz.

Wykonanie projektow wykonawczych wszystkich branz:

a) drogowa - 8 egz.

b) sanitarna (kanalizacja deszczowa),- 8 egz.

c) elektryczna (oswietlenie uliczne),- 8 egz.

d) zabezpieczenie Ilub przebudowa istniejgcych sieci infrastruktury technicznej
(w przypadku kolizji),- po 8 egz.

Wykonanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dotyczy wszystkich

branz) — po 8 egz.

10) Wykonanie projektu statej organizacji ruchu — 8 egz.
11) Wykonanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét (dotyczy

wszystkich branz) — po 8 egz.

12) Wykonanie przedmiaréw robot, kosztorysow ofertowych i inwestorskich (dotyczy wszystkich

branz) — po 6 egz.

a) W przedmiarze robdt i kosztorysie ofertowym w kolumnie ,podstawa wyceny”
koniecznym jest wypetnienie kolumny z odpowiednim numerem szczegdtowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét,

b) Przedmiary rob6t winny zawiera¢ szczegétowe wyliczenie ilosci robaot,

c) Kosztorysy inwestorskie powinny by¢ opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych robot kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym. Dz. U. 2004 r., Nr 130 poz. 1389, tj. metodg kalkulacji uproszczonej.

13) Wykonanie dokumentaciji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejgcego stanu

zagospodarowania terenu objetego inwestycja.

14) Pozyskanie niezbednych uzgodnien projektow budowlanych i projektéw wykonawczych

z uzytkownikami i witascicielami infrastruktury technicznej, wraz 2z rozwigzaniem
wystepujgcych kolizji, ZUDP oraz innych niezbednych uzgodnien (w zaleznosci od
przyjetych rozwigzan projektowych) w celu uzyskania decyzji: pozwolenia na budowe lub,
zezwolenia na realizacje inwestycji, bgdz zgtoszenia robét budowlanych.

15) W/w opracowania nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu réwniez w wersji elektronicznej

edytowalnej (tj. w formatach: *.dxf, *.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak rowniez w formacie
*.pdf, przedmiar i kosztorysy inwestorskie w formie pozwalajgcej na otwarcie pliku w
programie NORMA PRO) - 2 egz.

16) Petnienie kompleksowych nadzoréw autorskich nad realizacjg robdt budowlanych

prowadzonych w oparciu o dokumentacje stanowigcg przedmiot niniejszego zamowienia
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w zakresie obejmujgcym:

a) Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust. 1 pkt. 4 ppkt a)
i b) Ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
z poézn. zm.).

b) Czynnosci nadzoru autorskiego obejmujgce stwierdzanie w toku realizacji robot
budowlanych zgodnosci realizacji z projektem.

c) Uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia wnioskowanych przez
Wykonawce robo6t zmian w dokumentacji projektowej lub rozwigzah zamiennych.
Uzupetnienie szczegdtdéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnienie watpliwosci z tym
zwigzanymi w toku realizacji inwestycji.

d) Czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajgcej uzyskania nowej decyzji
pozwolenia na budowe lub zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), bgdz
zgtoszenia robét budowlanych.

e) Dokonywanie wpiséw do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz zgodnie z § 9
ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U 2002,
Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.).

f) Biezgce monitorowanie robo6t budowlanych i przybywanie na teren budowy badz do
miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie wtoku realizacji robot watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentac;ji ( przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym umdéwionym
z Zamawiajgcym terminie).

g) Scista wspétpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

h) Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

i) Przyjmuje sie 40 pobytow w ramach nadzoréw autorskich.

. Zakres prac okresla zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy — opis przedmiotu zaméwienia.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada doswiadczenie, wiedze fachowsg, kwalifikacje oraz srodki

potrzebne do terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz ze prace bedzie
wykonywat ze szczegdlng starannoscig, z zachowaniem standardow dla danej kategorii prac
projektowych.

W trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli
prawidtowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego prawa,
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego
wglad w prowadzone prace - na kazde ich zadanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest trescig
uwag i wskazéwek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczgcych sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemne;j.

Wykonawca oswiadcza, ze opracowana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana
technicznie oraz kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Ponadto zawierac
bedzie wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym
z przepisdw, a takze spis opracowan dokumentacji sktadajacy sie na komplet przedmiotu
umowy.

§4

Obowiazki stron

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) Odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 6 umowy,
2) Terminowej zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 oraz w § 11 ust. 2 umowy,
3) Wspédtpracy z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
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zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby wptynaé¢
na wykonanie umowy i w tym celu ustanawia osobe odpowiedzialng za wspétprace z
Wykonawcg, Pana Krzysztof Zaba, tel. 81/ 466-25-63.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) informowania Zamawiajgcego na biezgco o postepie i zaawansowaniu prac przy realizaciji
dokumentacji oraz sygnalizowania pojawiajgcego sie zagrozenia, przy usunieciu ktérego
moze by¢ pomocne dziatanie Zamawiajgcego,

2) przedtozenia do zaopiniowania przez Zamawiajgcego ,koncepcji ” opisanej w § 2 ust. 2 pkt 1
niniejszej umowy, w czterech egzemplarzach,

3) opracowania i uzgodnienia projektéw budowlanych i wykonawczych oraz zatwierdzenia
projektu statej organizacji ruchu opisanych w § 2 ust. 2 pkt. 5, 8, 10 po uzyskaniu pozytywne;j
opinii Zamawiajgcego odnosnie ,, koncepcji ” opisanej w p-kcie 1 niniejszego ustepu,

4) opracowania dokumentacji zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
przepisami prawa budowlanego, przepisami szczegdlnymi, w oparciu o normy, ktéra bedzie
posiada¢ wszelkie uzgodnienia okreslone przepisami szczegdlnymi umozliwiajgce realizacje
inwestycji,

5) opracowania dokumentacji, ktéra bedzie szczegoétowo okredlaé przedmiot zamowienia
publicznego w sposdb zgodny z przepisami prawa, niezbedny dla przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamowienia na wykonanie robdét budowlanych, zgodnie
z wymogami ustawy Prawo zamdwien publicznych,

6) przygotowywania odpowiedzi na zapytania Wykonawcow ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoéwienia lub Zamawiajgcego, kierowane w ftrakcie trwania procedury udzielania
zamoéwienia na roboty budowlane w oparciu o dokumentacje projektowg, w terminie 3 dni od
dnia powziecia wiadomosci o tresci zapytania badz w innym odpowiednim terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego,

7) prowadzenia koordynaciji prac projektowych i w tym celu ustanawia osobe odpowiedzialng za
koordynacje Pan/i ..........ccccccieiiiiiiiiiiii, Jtel

8) sporzadzenia i zZtozenia Zamawiajgcemu pisemnego o$wiadczenia, ze dokumentacja bedgca
przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowg i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

9) poprawy wykonanych projektéw, bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku zmian
przepiséw lub zgtoszenia zastrzezen do wykonanej dokumentacji projektowej przez wszelkie
organy lub podmioty, na kazdym etapie postepowania zmierzajagcym do uzyskania decyzji
zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowe;.

3. Dokumentacje nalezy wykona¢ zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

w szczegolnosci z przepisami:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z p6zn.
zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007, Nr 19, poz. 115
z pézn. zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r., Nr 108,
poz. 908 z pézn. zm.),

4) Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r.,
poz 462),

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lania metod
i podstaw sporzagdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z pézn. zm.),

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 202,
poz. 2072 z pdzn. zm.),

7) Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),
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8) Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z pdzn. zm.),

9) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r., Nr 220, poz.
2181 z pézn. zm.),

10) Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 z
pézn. zm.),

11) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz.U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.).

. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania

przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U z 2010 r.

Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.). Przedmiotowa dokumentacja bedzie stanowita opis przedmiotu

zamdéwienia robét budowlanych. W zwigzku z tym Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na

zapisy art. 29 ustawy Prawo zamdwien publicznych, ktéry okresla, ze przedmiotu zaméwienia
nie mozna opisywac¢ przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia chyba,
ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia, ktérego nie mozna opisa¢ za pomoca
dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”.

Wykonawca zobowigzany jest, wiec do opisania proponowanych materiatow i urzadzen za

pomocg parametrow technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jezeli nie bedzie to mozliwe

i jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy materiatu lub urzgdzenia, to Wykonawca

zobowigzany jest do podania co najmniej dwdch producentdéw materiatéw lub urzadzen

i dopisania ,lub rbwnowazne”.

§5

Okres realizacji umowy

. Opracowanie koncepcji rozwigzania budowy uktadu drogowego nastgpi w terminie 30 dni
od daty zawarcia umowy.

. Opracowanie kompletnej dokumentacji nastgpi w terminie do dnia 30.06.2013 r.

. Wykonawca sprawowat bedzie nadzér autorski, o ktéorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 16 umowy
od dnia zawarcia umowy z Wykonawcg robdt budowlanych realizowanych w oparciu
o dokumentacje projektowg stanowigcg przedmiot niniejszej umowy, do dnia podpisania
protokotu odbioru korncowego robdt budowlanych, nie dtuzej niz do uptywu 4 lat od daty
zawarcia niniejszej umowy.

§6

Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne i zgodne z umowg opracowania projektowe
w Zarzgdzie Drog i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, w terminach okreslonych w § 5 ust.
1 oraz 2.

. Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one zlozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.

. Zamawiajgcy w terminie 14 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji
z zakresem umowy i sporzadzi protokét zdawczo—odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie
koncowego odbioru prac projektowych.

. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentéw, uzgodnien, opinii i innych
elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamoéwienia lub wymaganych
w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajgcy zazagda ich uzupetnienia, bez
podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakow.

. Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, o ktérym mowa w ust. 2 traktuje sie jako date
wykonania przedmiotu umowy, o ile prawidtowos$¢ realizacji przedmiotu umowy zostata
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potwierdzona przez Zamawiajgcego postanowieniami protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktérym
mowa w ust. 3.

. Do projektu Wykonawca zatgczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne oswiadczenie,

ze dokumentacja bedgca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowsg i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢é oraz zgodna z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

. Brak os$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 6 skutkowa¢ bedzie nienalezytym wykonaniem

przedmiotu umowy.

. Podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych

i prawnych wykonanej dokumentac;ji projektowej.

§7

Nadzor autorski

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem

nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt 16.

. Dowodami realizacji obowigzkéw, o ktdrych mowa w § 2 ust. 2 pkt. 16 bedg kazdorazowe wpisy

projektanta, bgdz niezbednej grupy projektantéw (po uprzednim, pisemnym wezwaniu przez
Zamawiajgcego) do dziennika budowy oraz protokoty i notatki spisane z udziatem
zainteresowanych stron (przedstawicieli wykonawcy robot, inwestora i autoréw projektu) oraz
sporzgdzone na ich podstawie protokoty pobytu projektanta, badz niezbednej grupy
projektantow.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem

nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt. 16 (w tym do przyjazdu na
budowe w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon) na kazde wezwanie
Zamawiajgcego.

. Zmiany wprowadzone do dokumentaciji projektowej w czasie wykonywania robo6t budowlanych,

osoby wykonujgce nadzér autorski dokumentowac bedg przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowej,

2) rysunki lub szkice bedace uszczegodtowieniem lub uzupetnieniem projektu oraz naniesieniem
zmian rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datg i podpisem ,

3) wpisy do dziennika budowy,

4) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony i zatgczone do dziennika budowy.

. W przypadku koniecznosci wykonana opracowan zamiennych i uzupetniajgcych na skutek

ujawnionych w trakcie realizacji robét budowlanych nieprawidtowosci dokumentacii,
Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia na wtasny koszt.

. W przypadku nie dostarczenia opracowan wymienionych w ust. 5, w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie
trzeciej, na koszt Wykonawcy.

§8

Podwykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcéw.

1.

2.

lub

Wykonawca oswiadcza, iz powierzy nastepujgcy zakres prac Podwykonawcom:

1) e

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ z Podwykonawcg umowe, ktorej zapisy nie bedag
naruszaty postanowien niniejszej umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za wtasne dziatania.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc za jakos¢ i terminowos¢ prac, ktore wykonuje przy
pomocy Podwykonawcow.

§9

Cesja wierzytelnosci

Dokonanie przez Wykonawce na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci, przystugujgcych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na podstawie umowy moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig
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zgodg Zamawiajgcego, wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci. Naruszenie powyzszego
postanowienia umowy przez Wykonawce traktowane bedzie przez Zamawiajgcego jako przypadek
nienalezytego wykonywania umowy, a samo dokonanie cesji wierzytelno$ci bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego, skutkowac bedzie niewaznoscig takiej czynnosci.

§10
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie dokumentacji Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto
............................................................ ZE (STOWNIE: ..o )

2. Na wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1 sktada sie kwota netto .............ccccceiinnn zt
(stownie: .......ccoeeeeenn. ) i podatek VAT ..., Zb (StoWnie: ... ).

3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje cato$¢ kosztow zwigzanych z realizacjg zadania
niezbednych do jego wykonania.

4. Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 21 dni
od daty doreczenia do Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin
poprawnie wystawionej faktury na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktérym mowa
w § 6 ust. 3.

5. Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okreslone w § 17 ust. 3 pkt 3
nie dajg prawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

§ 11
Naleznos$¢ za petnienie nadzoru autorskiego

1. Naleznos¢ za petnienie nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 16 ptatna bedzie
na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce w oparciu o protokot pobytu projektanta,
badz niezbednej grupy projektantéw na budowie potwierdzony przez inspektora nadzoru.

2. Stawka za jednorazowy pobyt projektanta, badz niezbednej grupy projektantéw na obiekcie
wynosi: netto .......... zt  (stownie: ..., ) plus nalezny podatek VAT
(23%) woeeeiie zt tj. brutto .......cceeei zt (stownie: ......ccocceeeeiiins ). Kwota ta obejmuje
wszystkie koszty Wykonawcy zwigzane z pobytem na budowie, w tym koszty dojazddow.

3. Rozliczenie za petnienie nadzoru autorskiego bedzie nastepowato w cyklach dwumiesiecznych
na podstawie faktycznej ilosci nadzoréw przeprowadzonych w cyklu rozliczeniowym.

4. Ptatnos¢ wynagrodzenia za petnienie nadzoru autorskiego nastgpi w terminie 21 dni od daty
doreczenia prawidtowo wystawionej faktury przelewem na wskazane konto Wykonawcy.

5. Strony ustalajg, ze ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu petnienia
nadzoru autorskiego zaleze¢ bedzie od faktycznej ilodci pobytéow projektanta, bgdz niezbedne;j

grupy projektantdbw na budowie, ale nie moze przekroczy¢é kwoty ............. zt
(stownie: ..o, ) netto plus nalezny podatek VAT (23%) tj. kwoty brutto .............. zt
(stownie: ... ), tj. kwoty odpowiadajgcej 40 pobytom na budowie.

6. Nalezno$¢ za petnienie nadzoru autorskiego ptatna bedzie na podstawie faktur wystawianych
przez Wykonawce w oparciu o protokét pobytu projektanta na budowie potwierdzony przez
inspektora nadzoru, o ktbrym mowa w niniejszym paragrafie ust. 1.

§12
Autorskie prawa majatkowe

1. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca tgcznie z przekazang dokumentacjg
przekazuje na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do opracowania.

2. Z chwilg dokonania przez Zamawiajgcego odbioru egzemplarzy dokumentacji, okreslonej w § 2
ust. 2 umowy, na Zamawiajgcego przechodzg autorskie prawa majgtkowe do tej dokumentacii
jako catosci, jak i do poszczegdlnych jej elementéw, co oznacza nabycie przez Zamawiajgcego
petnego i nieograniczonego prawa do wykorzystywania dokumentacji, jej kopiowania
i rozpowszechniania w catosci oraz fragmentach, w dowolny sposéb, a takze w dowolnym
zakresie, na nastepujgcych polach eksploataciji:

1) utrwalanie na wszelkich nosnikach,

2) zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg na wszelkich nosnikach i w dowolnej ilosci,
3) wprowadzenie do obrotu, uzyczanie, najem egzemplarzy,

4) wprowadzanie do pamieci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,
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5) publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mieé do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym.

. Zamawiajgcy moze wykonywac¢ autorskie prawa majgtkowe do wyzej wymienionegj

dokumentacji projektowej jako catoéci, jak i poszczegdlnych jej elementéw, przy uzyciu

wszelkich nosnikow oraz technologii, a takze moze jg przenosi¢ na osoby trzecie oraz

wykorzystywaé jg w catosci lub fragmentach, w kraju i zagranicg - bez obowigzku zapfaty

dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wtasnoscig Projektantéw — autorow

dokumentacji projektowe;j.

§13
Kary umowne

. Strony zgodnie postanawiajg, ze naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub
nienalezytego wykonania niniejszej umowy nastapi przez zaptate kary umowne;j.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 10
ust.1, z zastrzezeniem § 14 ust. 1.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 10
ust. 1.

. W przypadku zwtoki Wykonawcy co do terminu wykonania koncepcji rozwigzania przebudowy
uktadu drogowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 zaptaci on kare umowng w wysokosci 0,2%
kwoty okreslonej w § 10 ust. 1 za kazdy dzien zwioki.

. W przypadku zwioki Wykonawcy co do terminu wykonania dokumentacji, o ktérym mowa w § 5
ust. 2 zapfaci on kare umowng w wysokosci 0,2% kwoty okreslonej w § 10 ust. 1 za kazdy
dzien zwioki.

. W przypadku zwtoki w usuwaniu wad przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 15 ust. 2
niniejszej umowy Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,2% kwoty okreslonejw § 10
ust.1 za kazdy dzien zwtoki.

. W przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 16) umowy
w stosunku do terminéw wskazanych w § 7 ust. 3 umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 0,2% kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2 niniejszej umowy za
kazdy dzieh zwitoki.

. W sytuacji opdznienia w zaptacie faktury Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody w przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej wartos¢
kary umownej oraz w innych przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdélnych wynikajgcych z Kodeksu
cywilnego, w tym odszkodowania przenoszgcego wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych.

§14
Odstapienie od umowy

W razie istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zgdaC wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy, tj. za prace wykonane do czasu odstgpienia od
umowy.

Odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron bedzie dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron odniesie
skutek wytgcznie na przyszto$¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy
pomiedzy Stronami w zakresie swiadczen sktadajgcych sie na przedmiot umowy, prawidtowo
wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.
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§15
Gwarancja i rekojmia

Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 72 miesiecy liczgc od

dnia podpisania protokotu zdawczo — odbiorczego, o ktéorym mowa w § 6 ust. 3 -

z zastrzezeniem, ze okres ten nie skonczy sie wczesniej niz przed uptywem terminu

odpowiedzialnos$ci z tytutu gwarancji za wady robot budowlanych wykonywanych na podstawie

dokumentaciji bedgcej przedmiotem niniejszej umowy.

W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich

wad w przedmiocie umowy, ktore ujawnig sie w okresie gwarancji i ktére wynikng

Z nieprawidtowego wykonania jakiekolwiek elementu przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek

dziatania lub zaniedbania Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym

w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

Wykonawca wystawi i wyda Zamawiajgcemu w dniu odbioru kohcowego dokumentacji

dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

Dokument gwarancyjny o ktorym mowa w ust. 4 winien obejmowac co najmniej postanowienia

okreslone wust. 1,2, 3, 6.

W przypadku otrzymania wadliwej dokumentacji projektowej lub jej czesci Zamawiajgcy

wykonujgc uprawnienia z tytutu gwarancji moze:

1) zgdac¢ usuniecia wad w terminie 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o zaistniatych wadach,

2) nie zadajgc usuniecia wad — zgdac obnizenia wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji
projektowej,

3) odstgpi¢ od umowy, jezeli wskazane istotne wady, nie zostang usuniete.

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspolnie z Wykonawcg rozszerzajg

odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi

skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwarancji.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne

w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji wad, Wykonawca bedzie

zobowigzany do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym

niz 14 dni.

§ 16

Postanowienia § 15 stosuje sie odpowiednio do dokumentacji powstatej w wyniku wykonywania
czynnosci nadzoru autorskiego.

1.

2.

3.

§17
Zmiana umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron, w formie

pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 3

Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 i 11
niniejszej umowy.

2) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie
lezy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiajcego,

3) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku:
a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie

terminie,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
powodujgcego koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych
powigzan,

c) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
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d) wystgpienia niezaleznego od wykonawcy przedtuzania sie pozyskiwania uzgodnien i
warunkow do projektowania od dysponentéw mediéw, ZUDP i innych wtasciwych
organow i instytucji oraz przedtuzenie si¢ pozyskiwania wszelkich niezbednych do
otrzymania koniecznych uzgodnien i pozwolen na budowe, trwajgcego ponad 1 miesigc
od daty ztozenia poszczegdlnych opracowan lub dokumentéw do uzgodnienia we
wiasciwej instanciji.

4) powierzenia Podwykonawcy okreslonego zakresu robdt nie wskazanego w ofercie jako
planowany do powierzenia Podwykonawcom, na wskutek wystgpienia ktorychkolwiek
okolicznosci wskazanych w ust. 3 pkt. 3) lit. a)-d) niniejszego paragrafu (dotyczy realizacji
przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow zgodnie z postanowieniami § 8 umowy).

4. Zmiany umowy przewidziane w ust. 3 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:

1) ad. pkt 1) — stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane,

2) ad. pkt 2) — zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajgcego, z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia okreslonego w § 10 i/lub
11, proporcjonalnym do zmniejszonego zakresu przedmiotu umowy;

3) ad. pkt 2) — zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia;

a) ad lit. a) o okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego
dziatania,

b) ad lit. b) o okres czasu niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy,

c) ad lit. ¢) o okres potrzebny na wykonanie dodatkowych badan i ekspertyz,

d) ad lit. d) o okres ponad 1-go miesigca liczony od daty ztozenia wniosku o warunki
techniczne lub od daty ztozenia dokumentacji projektowej do uzgodnienia, do czasu ich
otrzymania lub uzgodnienia.

4) ad. pkt. 3) powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot nastgpi z jednoczesng
zmiang (rozszerzeniem) zapisu § 8 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych
zapisow dotyczacych udziatu Podwykonawcy w przypadku, gdy termin realizacji przedmiotu
umowy nie ulegnie zmianie (dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale
podwykonawcéw zgodnie z postanowieniami § 8 umowy).

§18
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Ustawy Prawo Zamowien Publicznych i innych obowigzujgcych w tym zakresie
przepisow prawa.

2. Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez wtasciwy
sgd powszechny w Lublinie.

3. Umowe spisano w 5-ciu jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i cztery dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki:
1. Opis przedmiotu zamodwienia.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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