Zatgcznik nr 10 - Wzor umowy
UMOWA Nr .............. /ZDM /13

zawarta w dniu ............... 2013 r. pomiedzy Gming Lublin reprezentowang na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez

Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie,

z siedzibg: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619, REGON 060778879,
zwanym dalej Zamawiajgcym,

zwanym w dalszej czesci umowy “"Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione do
zaciggania zobowigzah osoby:

§1

Tryb zawarcia umowy

Umowa niniejsza zostala zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamoéwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamdéwien publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pézn. zm), w wyniku ktérego oferta
Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamowienia jest remont odcinka drogi powiatowej nr 2269L, ul. Zemborzycka

w Lublinie, odcinek od ul. Kunickiego do ul. Diamentowe;j.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) Zrealizowanie robét w oparciu o zatwierdzone projekty wykonawcze branzy drogowej
i sanitarnej, po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete.

2) Opracowanie i zatwierdzenie w ZDiM w Lublinie projektu czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.

3) Wykonanie robot budowlanych na podstawie powyzszej dokumentacji, w tym:

a) wymiana warstw bitumicznych nawierzchni jezdni,

b) wymiana kraweznikow,

c) wymiana oraz regulacja wysokosciowa nawierzchni chodnikow objetych zakresem
remontu wraz ze zjazdami do posesji,

d) remont zatok autobusowych wraz z przylegtymi peronami,

e) remont wpustow oraz studni kanalizacji deszczowe;j i sanitarnej,

f) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

g) wykonanie robot zieleniarskich.

4) Regulacje pozostatych elementow naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia
podziemnego.

5) Uporzadkowanie terenu robot.

6) Wykonanie niezbednych préb i badah:

- Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki badan do
akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

7) Przygotowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego.

8) Przygotowanie rozliczenia koncowego robot i sporzadzenia w 2 egz. operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma zawieraé: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi
podwykonawcami, tabele elementéw rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowa, protokét
przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robét zakrywanych, badania materiatéw,
recepty, wyniki pomiaréw: wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow,
aprobaty, badania typu mieszanki mineralno-asfaltowej, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacije powykonawczg, rozliczenie finansowe,
potwierdzenie zakonczenia robot, oswiadczenie uprawnionych kierownikow robdt
o0 wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.
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9) Przekazanie zrealizowanych robét zarzadcy drogi.
3. Szczegotowy zakres roboét okreslajg projekty wykonawcze branzy drogowej i sanitarnej oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) zapoznat sie z terenem budowy oraz wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

2) posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

3) zapoznat sie z dokumentacjg dotyczacqg przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy oraz
oswiadcza, ze jest w stanie wykona¢ przedmiot umowy na warunkach w niej okreslonych,

4) zostat poinformowany przez Zamawiajacego, ze na terenie budowy istnieje mozliwos¢
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentéw, piyt betonowych, instalacji kablowych
i rur wodno - kanalizacyjnych oraz gazowych itp., nie wykazanych w projekcie wykonawczym
instalacji kablowych i rurowych oraz oswiadcza, ze ma petng Swiadomos¢ mozliwosci
wystgpienia powyzszych niedogodnosci.

§4

Obowiazki stron

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot budowlanych w oparciu o projekty
wykonawcze, specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych, warunki
techniczne, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz na warunkach okreslonych umowa.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robét
zabezpieczajacych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego,

2) przeprowadzenie robét przygotowawczych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energie elektryczng terenu budowy
z wlasnych urzadzenh rozdzielczych i oporopomiarowych,

3) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujacymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbatos¢ o stan techniczny
i prawidtowo$é oznakowania przez caty czas trwania robo6t budowlanych,

4) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcéw — nadzér
i koordynacja robot prowadzonych przez Podwykonawcow,

5) prowadzenie wszystkich rodzajow robot budowlanych przez osoby posiadajace kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedza
techniczng oraz obowigzujacymi przepisami,

6) zgtoszenie zamiaru wykonania robdét budowlanych dysponentom wszystkich sieci
wystepujacych w obszarze objetym przebudowag ulicy,

7) utrzymywanie porzadku ogdlnego na terenie prowadzonych robot oraz w bezposrednim
sgsiedztwie,

8) informowanie Zamawiajgcego na biezaco o problemach i sytuacjach, ktére moga wptynaé
na wykonanie umownych zobowigzan,

9) ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej, dotyczace
ludzi, robot, urzadzen i sprzetu budowy przed wprowadzeniem na teren budowy oraz
przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

10) organizacja terenu budowy, a po zakonczeniu robot jego uporzadkowanie, najpozniej
w terminie zakonczenia robdt,

11) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robdt i inwentaryzacji powykonawczej
obejmujgcej takze inwentaryzacje statej organizaciji ruchu,

12) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu i wykonanie oznakowania na czas prowadzonych
robot,
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13)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen oraz doprowadzenia
przedmiotu umowy do stanu poprzedniego,

14) oznakowanie robot oraz ich utrzymanie oznakowania przez caty okres trwania robot,

15) przywrécenie otoczenia terenu budowy do stanu poprzedniego.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomoca wykonuje

przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.

. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia elementéw uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

w zakresie realizowanych robét oraz ponosi koszty jego naprawy.

. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego

Zlokalizowanego na terenie rob6t o zamiarze przystgpienia do robét, co najmniej 7 dni przed

rozpoczeciem robét.

. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy na roboty
budowlane realizacji remontu, opisanego w § 2 ust. 2 i 3 niniejszej umowy w ciggu 7 dni od
daty zawarcia umowy.

2) zapewnienia na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia,

3) odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 13 umowy,

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2 umowy,

5) wspétpracy z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére moglyby
wptyng¢ na wykonanie przedmiotu umowy.

§5

Okres realizacji umowy

. Wykonawca rozpocznie realizacje przedmiotu umowy po wprowadzeniu na teren budowy.

. Ustala sie termin wykonania przedmiotu umowy — od dnia zawarcia umowy do 30.09.2013 r.
w tym realizacja robét bitumicznych do dnia 31.08.2013 r.

. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robét objetych

umowa, wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i terenéw przylegtych, stwierdzong przez

kierownika budowy i potwierdzong przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego, a nastepnie

ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

§ 6

Wynagrodzenie

. Strony ustalajg, ze obowigzujacg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,
ktore obejmuje petny zakres robot okreslonych w projektach wykonawczych branz drogowej
i sanitarnej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych.
Ustalone w ten sposdb wynagrodzenie ma charakter staly i niezmienny niezaleznie od
rozmiarow robot i kosztéw ponoszonych przez Wykonawce podczas ich realizaciji.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wyraza sie kwotg: ..................... netto zt (stownie:
..................... zt) + podatek VAT wedilug stawki wynoszacej 23 % w kwocie ................,
tj. kwotg brutto ................... (stownie:.................. zh).

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, niezbedne do jego wykonania, z uwzglednieniem wszystkich
optat i podatkéw, w szczegdlnosci:

1) koszty zwigzane z realizacja zamdwienia wynikajace wprost z postanowien umowy,
dokumentacji projektowej, szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
oraz z obowigzujacych w tym zakresie przepiséw, norm, decyzji, zasad wspotczesnej wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania robat,

2) koszty wszelkich robét przygotowawczych (w szczegdlnosci: zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy
w tym podigczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonéw, dozér budowy
i ubezpieczenie budowy),

ZP-PS.221.1.37.2013 Zatgcznik nr 10 do SIWZ — Wzd4r umowy Strona 3z 10



7.

8.

9.

3) koszty obstugi i inwentaryzacji geodezyjnej prowadzonych robdét, w tym inwentaryzacii
powykonawczej w formacie gis/cad dostarczonej na nosniku CD oraz w formie papierowej,

4) koszty zwigzane z oznakowaniem terenu budowy na czas prowadzonych robdt,

5) koszty zwigzane z wykonaniem i zatwierdzeniem projektu czasowej organizaciji ruchu,

6) koszty zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury technicznej,

7) koszty badan i pomiardéw w czasie wykonywania i odbioru robét, okreslone w szczegétowej
specyfikacji technicznej wykonania robot budowlanych i obowigzujacych przepisach,

8) koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tacznie
z przywréceniem otoczenia remontu do stanu pierwotnego,

9) nalezny podatek VAT (23%).

. Ptatno$¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy, z zastrzezeniem

§7 ust. 6 i 7 (dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw
zgodnie z postanowieniami § 7 umowy), w terminie 21 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu
poprawnie wystawionej faktury, wystawionej na podstawie protokotu odbioru, o ktérym mowa
w § 13 umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym, w wyznaczonym przez niego

terminie, rzeczowo-finansowego harmonogramu roboét, o ktorym mowa w §2 ust.2. pkt 7),
uwzgledniajgcego wysokos¢ srodkéw zabezpieczonych na realizacje przedmiotu zamowienia.

. Istnieje mozliwo$¢ czesciowego fakturowania robot, za zakohczone elementy prac wynikajace

z harmonogramu robdt, na podstawie protokotu cze$ciowego odbioru wykonanych elementéw
robét, podpisanego przez kierownika budowy i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.
Fakturowanie czesciowe moze odbywac sie nie czesciej niz raz w miesigcu po zakonczeniu
danego miesigca.

taczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktorych mowa w ust. 6 i 7 nie moze przekroczy¢
80% wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.

W przypadku zwtoki zaptaty faktury Wykonawca ma prawo zgda¢ odsetek ustawowych.

10. Strony zgodnie postanawiaja, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku

—

z realizacjg niniejszej umowy, jako Nabywca bedzie figurowat Zarzad Drég i Mostow w Lublinie
(ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON 060778879.

§7

Podwykonawcy

. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcow.
. Zamawiajacy nha biezgco w trakcie realizacji robét bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane

sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

. W przypadku stwierdzenia, ze czes$¢ lub catosc¢ robot realizowana jest przez Podwykonawce,

0 czym Zamawiajgcy nie zostat poinformowany i na co nie wyrazit zgody, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét.

lub

. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona z udziatem Podwykonawcow.

Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujacy zakres robot:

1) e

Strony zgodnie ustalaja, ze zawarcie przez Wykonawce umowy na roboty budowlane z
Podwykonawcami wymaga zgody Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od
przedstawienia mu przez Wykonawce pisemnego projektu umowy Ilub umowy z
Podwykonawcyg (zawierajgcej zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji) wraz z czescig
dokumentaciji dotyczacej wykonania robot okreslonych w umowie podwykonawczej - nie zgtosi
na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.
Wszystkie umowy, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, powinny byé zawarte
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu oryginatu zawartej umowy
z Podwykonawcg oraz ztozenia do dyspozycji Zamawiajacego kopii tej umowy — w terminie
7 dni od jej zawarcia.

Wykonawca po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, o ktdérej mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu, przed przystgpieniem przez Podwykonawce do realizacji robo6t objetych niniejsza
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umowg, jest zobowigzany do dokonania na rzecz kazdego z Podwykonawcow cesji
wierzytelnosci z tytulu wynagrodzenia przystugujagcego Wykonawcy od Zamawiajgcego
za wykonanie niniejszej umowy, w wysokosci odpowiadajgcej wynagrodzeniu kazdego
z Podwykonawcow na podstawie umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a danym
Podwykonawca. Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢é Zamawiajacemu poswiadczone kopie
w/w umow.

7. Na podstawie cesji, o ktorej mowa w ust. 6 Zamawiajacy dokona przelewu naleznosci na rzecz
Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty na podstawie faktur Wykonawcy.

8. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich
za dziatania i zaniechania Podwykonawcow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

§8

Cesja wierzytelnosci

Dokonanie przez Wykonawce na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci, przystugujacych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na podstawie umowy - za wyjatkiem cesji, o ktérej mowa w § 7
ust. 6 umowy (dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw
zgodnie z postanowieniami § 7 umowy) — moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig zgodg
Zamawiajgcego, wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci. Naruszenie powyzszego
postanowienia umowy przez Wykonawce traktowane bedzie przez Zamawiajacego jako przypadek
nienalezytego wykonywania umowy, a samo dokonanie cesji wierzytelnosci bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego, skutkowac bedzie niewaznosécig takiej czynnosci.

§9

Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwaranciji jakosci na okres 3 lat, liczac od dnia odbioru koncowego robot
budowlanych.

2. Dokument gwarancyjny zostanie wydany Zamawiajagcemu przez Wykonawce w dniu odbioru
koncowego robét budowlanych.

3. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego, Strony rozszerzajg odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy
z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi skonczy sie z dniem uptywu
terminu udzielonej gwarancji.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji wad, Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcedo, nie diuzszym
niz 30 dni.

6. W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakosciowych wykonanych
robot budowlanych, Strony moga zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi.
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, ktorej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.
W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalg osoby wspdlnego, niezaleznego
eksperta, wowczas prawo wyboru eksperta przystugiwac¢ bedzie Zamawiajgcemu.

§10
Sposob realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty wykorzystujac do tego odpowiednie materiaty,
zgodnie z projektem wykonawczym branzy drogowej isanitarnej, opracowanym
i zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, obowigzujgcymi normami iinnymi
obowigzujacymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

2. Wszystkie uzyte do realizacji robot materiaty powinny by¢é dopuszczone do stosowania
w budownictwie, oraz posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty, zgodnie z ustawg "Prawo
Budowlane".
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3. Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatéw oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robét na
kazdym etapie robot, fgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru koncowego.

4. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiarow
obejmujacych badanie jakos$ci wbudowanych materiatéw, zgodnosci robét z dokumentacjg
techniczng, obowigzujacymi normami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru do odbioru robét
zanikowych, jak i do odbioru koncowego.

5. Jezeli Zamawiajacy zarzadzi ponowne wykonanie badan ujetych w specyfikacjach technicznych
i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz
wykonawstwo robo6t sg niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan
wykazg, ze materiaty badZz wykonawstwo robot sg zgodne z normami i specyfikacjg techniczna,
to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.

6. W przypadku wykonywania robot objetych umowg w sposob niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania robot
na sposob okreslony w umowie.

7. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien umowy.

§ 11
Odpowiedzialnos§¢ Wykonawcy wobec 0s6b trzecich

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilnoprawng wobec osob trzecich za ewentualne skutki
nieszczesliwych wypadkéw zaistniatych na zleconych do realizacji robotach, w okresie od daty
przekazania terenu budowy do daty odbioru kohcowego robét budowlanych.

§12
Kary umowne

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze naprawienie szkody wyniklej z niewykonania Iub
nienalezytego wykonania niniejszej umowy nastapi przez zaptate kary umownej.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2;

2) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 6 ust. 2 — za kazdy dzien zwloki, liczac od terminu ustalonego
w § 5 ust. 2;

3) za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 - za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

4) za wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do wykonania robét
objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajacego, kare w wysokosSci
5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2 umowy.

3. Zamawiajacy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci,
za ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 2, z wytagczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa § 15 ust. 1.

4. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajacego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdélnych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody.
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§13
Odbiér robét budowlanych

. Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajow odbioru
robot:

1) Odbiory robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,

2) Odbiér czesciowy,

3) Odbidér koncowy,

4) Odbiér gwarancyjny.

. Wszystkie elementy robét, ktére wykonat Wykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub
zastonieciu przez inne elementy robdt lub ich czesci oraz robdét zanikajgcych zostang
zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ktory moze skontrolowac zgtaszane roboty pod
wzgledem jakosciowym i ilosciowym w ciggu 7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez
Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiajacy wskaze Wykonawcy odpowiedni
termin na ich usuniecie. Zamawiajgcy ma prawo zadac, by Wykonawca dokonat odkrycia
elementu robét lub jego czesci lub wykonat otwory w danych czesciach roboét dla celéw kontroli
oraz naprawit taki element lub czes¢ robot, po czym przywrdcit jego stan poprzedni. Koszty
zwigzane z odkryciem robét ulegajgcych zakryciu ponosi Wykonawca.

. Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego dokonuje sie dla zakresu robot zgtoszonych do obioru, wg zasad odbioru
koncowego.

Przedmiotem odbioru koncowego jest caty wykonany przedmiot umowy. Odbiér koncowy

dokonany zostanie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakohczenia catosci robot objetych

przedmiotem umowy.

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym roboét
wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci wykonania robot bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegodlnosci, dokumentacje powykonawczg, protokoty
techniczne, certyfikaty, Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne i inne
wymagane przepisami prawa. Wykonawca do odbioru kohcowego dostarczy rowniez atesty
i deklaracje zgodno$ci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych pomiaréw,
badan i prob stwierdzajace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg techniczna.

2) Potwierdzenie przez inspekiora nadzoru zakohczenia roboét oraz sprawdzenie
prawidtowosci ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika
budowy.

3) Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg
oraz wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dluzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia
przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koncowego), o czym poinformuje
Wykonawce na pismie.

4) Odbiér koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastapi w ciggu nastepnych
10 dni od daty rozpoczecia odbioru.

. W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektéw), lecz nadajace sie do
usuniecia — Zamawiajagcy ma prawo odmowi¢ podpisania protokotu odbioru koncowego
i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych stwierdzonych
w trakcie odbioru koncowego,

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady nieistotne (nie wptywajgce na
normalne korzystanie z obiektéw) oraz nadajace sie do usuniecia — Strony podpisujg
protokot odbioru koncowego robdt budowlanych, przy czym Zamawiajacy ma prawo albo
wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usunigecie wad stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego (nie dtuzszy niz 10 dni) albo zmniejszy¢ wynagrodzenie Wykonawcy o
warto$¢ robdt posiadajacych wady w przypadku jezeli koszt usuniecia wad jest
niewspoétmiernie wysoki lub Strony wspélnie dokonajg takich uzgodnien,
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7.

6.

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajace normalne korzystanie z tej czesci obiektow), a ponadto
wady istotne nie nadajg sie do usuniecia — Zamawiajagcy ma prawo zada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi lub odstapi¢ od umowy.

Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony

Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzacji

powykonawczej, braku stosownych protokotow i atestéw, braku innych dokumentéw

poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupetnienia.

Zamawiajacy dokona odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu

gwarancji. Strony zgodnie ustalajg, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci zostanie

dokonany przez nie przeglad catosci robét budowlanych wykonanych na podstawie umowy

(catego przedmiotu umowy), tzw. przeglad gwarancyjny, ktérego dokonanie zostanie

potwierdzone w formie pisemnego protokotu odbioru pogwarancyjnego. W protokole tym

zostang wpisane wszystkie stwierdzone podczas tego przegladu wady przedmiotu umowy,
ktére Wykonawca zobowigzany bedzie usungé¢ w terminie 14 dni od daty dokonania przegladu.

§14
Przedstawiciele stron

Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowaé bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego inspektor nadzoru, posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.

§ 15
Odstapienie od umowy

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemne;j

pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o przyczynie

odstgpienia.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca

w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) opdznienia sie¢ Wykonawcy z przyczyn lezacych po jego stronie z wykonaniem przedmiotu
umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania, okreslonego w § 5 ust. 2
umowy,

2) przerwania wykonywania robét objetych przedmiotem umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, jesli przerwa bedzie diuzsza niz 7 dni,

3) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robdt, ktore byty wykonywane wadliwie lub w sposéb
sprzeczny z umowa.

Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania robot na okres diuzszy

niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron odniesie

skutek wylgcznie na przyszto$¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy

pomiedzy Stronami w zakresie robdt prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, Strony obcigzajg nastepujace obowiazki szczegétowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes¢ robét wykonanych
bez zadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robo6t w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy.

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzg protokédt zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokdt inwentaryzacji wykonanych robét i ich wyceny
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zgodnie z punktem powyzej; réwnoczesnie Strony przystgpig do odbioru robdt, stosujac
w tym zakresie postanowienia § 13 umowy.

. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony
na koszt Strony, ktorej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od umowy lub powierzenia
dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

§ 16
Odpady

. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wtasny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstate przy wykonywaniu robét.

. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajacy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 21), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r.,
Nr 25, poz. 150, z p6zn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r.
0 obowigzkach przedsiebiorcbw w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz
o optacie produktowe;j (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607 z p6zn. zm.).

. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wtasno$¢ odpaddéw (materiatdw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy, z wytagczeniem materiatow ktére Zamawiajacy wskaze na pismie.

§ 17
Zmiana umowy

. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgoda obu stron wyrazong

w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

. Zakazana jest istotna zmiana postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na

podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust 3.

. Strony przewidujg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 2
umowy. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajacych zmiane stawki podatku VAT.

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego
dziatania,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzgledniania wzajemnych
powigzan — o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy,

c) w przypadku przerwy w wykonaniu robot budowlanych spowodowanej niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robét zgodnie ze
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét — o okres trwania niekorzystnych
warunkow atmosferycznych. Fakt ten musi by¢ udokumentowany, pisemnie
potwierdzony przez Zamawiajgcego,

d) wystgpienia niezaleznego od Wykonawcy przedtuzenia sie pozyskiwania uzgodnien
i warunkow do projektowania czasowej organizacji ruchu oraz przediuzania sie
pozyskania wszelkich decyzji niezbednych do otrzymania koniecznych uzgodnien,
trwajgcego ponad 7 dni od daty ztozenia poszczegolnych dokumentow do uzgodnienia
we wiasciwej instytuciji — o okres trwajacy ponad 7 dni,

3) powierzenia Podwykonawcy okres$lonego zakresu robot na skutek wystgpienia ktérejkolwiek
z okolicznosci wskazanych w pkt 2) (dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy
udziale podwykonawcéw zgodnie z postanowieniami § 7 umowy) ktdére nastapi
z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem) zapisu § 7 umowy poprzez wprowadzenie do
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umowy stosownych zapiséw, takze w przypadku, gdy termin realizacji przedmiotu umowy
nie ulegnie zmianie.

§18
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odnos$ne przepisy
obowigzujacego prawa, m. in. Kodeks Cywilny, Kodeks Postepowania Cywilnego, ustawa
Prawo zamowien publicznych, ustawa Prawo budowlane.

2. Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie rozstrzygane
bedg przez wtasciwy sad powszechny w Lublinie.

3. Umowe niniejsza sporzadzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla
Wykonawcy i 4 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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