Zatgcznik nr 9 do SIWZ
UMOWA NF ....ccccccceeineeeeeeeeees

zawarta w dniu ........cccevveeieenennns pomiedzy Gming Lublin,

reprezentowang na podstawie petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin

przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie,

z siedziba: ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619, REGON 060778879,
zwanym dalej Zamawiajgcym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione do
zaciggania zobowigzan osoby:

§1
Tryb zawarcia Umowy
Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamodwienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamdwien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pézn. zm.),
w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem zamdwienia jest. ,Budowa podstacji trolejousowej BAZA przy
ul. Pancerniakbw w Lublinie” w ramach projektu Zintegrowany System

Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze zrédta finansowania niniejszej umowy pochodzg ze

srodkow wspodlnotowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniegj

2007-2013, Priorytet Ill: Wojewddzkie osrodki wzrostu, Dziatanie I11l.1: Systemy

Miejskiego Transportu Zbiorowego.

2. Zakres przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje budowe podstacji
trolejpusowej BAZA przy ul. Pancerniakow w Lublinie wraz z zasilaniem, oraz:

1) zapewnienie tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzonych robot
(projekty tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania robét w pasie drogowym),

2) zabezpieczenie istniejacych obiektow kubaturowych oraz istniejgcej infrastruktury
technicznej,

3) obstuge geodezyjng prowadzonych robot w liniach regulujgcych wiasnosci,

4) usuniecie wszelkich szkéd powstatych w wyniku prowadzenia robat,

5) inwentaryzacje powykonawczg w formie gis/cad (na CD i w formie papierowej),

6) wykonanie 1 sztuki tablicy informacyjnej dwustronnej i 1 sztuki tablicy pamigtkowej
dwustronnej zgodnie z Zasadami promociji projektow dla Programu Operacyjnego
Rozwdj Polski Wschodniej 2007 — 2013, Priorytet 1ll: Wojewddzkie osrodki wzrostu,
Dziatanie lll.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego,

7) wywoOz i zagospodarowanie we wilasnym zakresie materiatow rozbidrkowych,
nadmiaru ziemi oraz wycietych drzew i krzewow, z poszanowaniem przepisow
okreslonych ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. "o odpadach" (Dz. U. z 2013 r,,
poz. 21), z wytgczeniem materiatdw wskazanych przez Zamawiajgcego na pisSmie na
etapie realizacji zamowienia.
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3. Zatacznikiem do umowy jest jednolity rzeczowo — finansowy harmonogram robot na
catos§¢ zadania (zat. do umowy nr 2) uwzgledniajgcy wysokos¢ sSrodkow
zabezpieczonych na realizacje przedmiotu zamowienia w danym roku budzetowym.

§3
Obowiazki stron
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamodwienia w oparciu o projekty
wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, warunki
techniczne, 2zgodnie 2z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami, normami oraz na warunkach okreslonych umowa.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,
przekazanie Zamawiajgcemu oswiadczen osob ktore bedg kierowaty robotami
objetymi zakresem przedmiotu umowy o przyjeciu obowigzkéw wynikajacych
z przepisbw Prawa budowlanego oraz zatozenie dziennika budowy i wpisanie
danych tych osob do dziennika najpozniej w terminie 14 dni od daty zawarcia
umowy.

2) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

3) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe

wykonanie robot zabezpieczajacych i niezwtoczne powiadomienie inwestora,

4) utrzymanie ruchu drogowego w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach
publicznych (drogach, $ciezkach rowerowych, sciezkach pieszych, torowiskach i tym
podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas realizacji rob6t na
budowie. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych
projektow organizacji ruchu i pozwolen w tym zakresie,

5) utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania robét na
wiasny koszt, chyba Ze ustalono lub poinstruowano inaczej,

6) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami i urzadzeniami, dbatos¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania
przez caty czas trwania realizacji zadania,

7) podjecie, na wiasng odpowiedzialnos¢ i na wiasny koszt, wszelkich Srodkow
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw wiascicieli poses;ji i budynkow
sgsiadujgcych z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zaktécenh czy szkod,

8) zabezpieczenie interesbw Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie
odpowiedzialnosci materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajace z roszczen
wiascicieli posesji czy budynkow sasiadujacych z terenem budowy, z tytutu zaktdcen
czy szkdd powstatych z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy,

9) przy wykonywaniu robot ziemnych, wykonywanie wykopow kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktorej
uszkodzenie moze stanowiC zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowacé powstanie
szkody oraz poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu
uszkodzenia i ich skutki powstate z winy Wykonawcy i innych podmiotow za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za wszelkie uszkodzenia drég, rowow
odwaniajgcych, punktéw osnowy geodezyjnej, wodociagdw, gazociggow, kanalizaciji
sanitarnych, stupow i linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju
oraz niezwioczne naprawienie wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkdw na
wlasny koszt, a takze utrzymanie terendw zielonych w rejonie prowadzonych prac
w czasie realizacji zamowienia
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10) ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
dotyczace ludzi, robot, urzadzen i sprzetu budowy, przed przejeciem terenu budowy
oraz przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na kazde wezwanie Zamawiajacego,

11) organizacja terenu budowy (w tym zapewnienie dostawy wody i energii
elektrycznej), a po zakonczeniu robét jego uporzgdkowanie, najpozniej w terminie
wykonania robot,

12) uzyskanie na wtasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét
W sposoOb zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

13) zapewnienie obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej, obejmujacej
w razie potrzeby inwentaryzacje oznakowania i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,

14) organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robot,

15) biezgce opracowywanie, gromadzenie i po zakonczeniu robét przekazanie komisiji
odbiorowej kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierajgcej w szczegolnosci
rysunki zamienne, obliczenia, Swiadectwa, protokoty, aprobaty i inne dokumenty
niezbedne do dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz
pozniejsza eksploatacije, a w przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce
zaspokojenie roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu lub innym uprawnionym
podmiotom,

16) przekazanie na koszt Wykonawcy materiatbw z demontazu wskazanych przez
Zamawiajgcego na pisSmie na etapie realizacji zamoOwienia w miejsca na terenie
miasta Lublin wskazane na pismie przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktorych pomocg
wykonuje przedmiot umowy, jak za dziatania wiasne.
4. Do Zamawiajacego nalezy:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

2) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy
wraz z kompletng, dokumentacjg projektowg niezbedng do realizacji inwestycji,
pozwoleniem na budowe, oraz dokumentami niezbednymi do rozpoczecia robot.

§4
Okres realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ prace wymienione w § 2 od daty zawarcia
umowy do dnia 17 listopada 2014 r.

2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robot
objetych umowa, stwierdzong przez kierownika budowy w dzienniku budowy
i potwierdzong przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego, a nastepnie ustaleniami
protokotu odbioru koncowego.

§5
Wynagrodzenie
. Cena ofertowa Wynosi ...........cccccceeveeenenenn. zt brutto.
Strony ustalajg, ze obowigzujagcg formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie
kosztorysowe, ktore zostanie ustalone na podstawie kosztorysu sporzadzonego
w oparciu o ceny jednostkowe netto wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy (zatacznik do umowy nr 1) i nalezny zgodnie z obowigzujagcymi na dzien
wystawienia faktury przepisami, podatek VAT.
3. Wykonawca okreslajagc wynagrodzenie kosztorysowe os$wiadcza, ze zapoznat sie
z terenem budowy, dokumentacjg techniczng oraz wykorzystat wszelkie srodki majace
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na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamoéwienia.

4. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe obliczone wedtug ilosci jednostek
faktycznie wykonanych robdt (potwierdzonych przez inspektora nadzoru w ksigzce
obmiardw) i cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego, stanowigcego zatacznik nr 1
do niniejszej umowy.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje:

1) koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia wynikajace wprost z niniejszej umowy
oraz z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych,

2) koszty robot przygotowawczych (w szczegolnosci: zagospodarowania terenu
budowy, utrzymania zaplecza budowy, podtaczenia wody i energii elektrycznej oraz
telefondw, dozér budowy i ubezpieczenie budowy),

3) koszty zabezpieczenia istniejgcych obiektéw kubaturowych oraz istniejgcej
infrastruktury technicznej,

4) koszty zwigzane z zapewnieniem tymczasowej organizacji ruchu drogowego na
czas prowadzenia robot (projekty tymczasowej organizacji ruchu i oznakowanie
robét w pasie drogowym),

5) koszty zwigzane z obstugg geodezyjng i inwentaryzacja powykonawcza,
obejmujacg W razie potrzeby inwentaryzacje oznakowania i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu, koszty inspektora nadzoru robot konstrukcyjno-
budowlanych i inspektora branzy konstrukcyjnej, ewentualne koszty przeswietlania
istniejacych drzew w rejonie prowadzonych robot i koszty nadzoru uprawnionego
inspektora zieleni, oraz koszty 1 szt. tablicy informacyjnej dwustronnej i 1 szt.
tablicy pamigtkowej dwustronnej zgodnie z Zasadami promocji projektow dla
Programu Operacyjnego Rozwéj Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet lll:
Wojewddzkie osrodki wzrostu, Dziatanie Ill.1: Systemy Miejskiego Transportu
Zbiorowego

6) koszty wszelkich niezbednych pomiarow i badan laboratoryjnych,

7) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywo6z
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod
gruntowych i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych
z prowadzeniem robdét w sposdb zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed
uszkodzeniem,

8) koszty przywrdcenia terenu w rejonie prowadzonych robét do stanu pierwotnego
(w tym oznakowania pionowego, poziomego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu)

9) koszty wywozu i zagospodarowania we wilasnym zakresie materiatow
rozbiorkowych, nadmiaru ziemi oraz wycietych drzew i krzewow, z poszanowaniem
przepisow okreslonych ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. "o odpadach" (Dz. U.
z 2013 r., poz. 21),

10) nalezny podatek VAT.

6. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiér przedmiotu umowy
potwierdzony stosownym protokotem odbioru wykonanych elementow robot Iub
protokotem koncowym odbioru robdt podpisanym przez osoby upowaznione przez
strony umowy.

7. Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie
21 dni od daty dostarczenia faktury, wystawionej w oparciu o protokét odbioru, o ktérym
mowa w ust. 6 z zastrzezeniem § 6 ust. 5, w przypadku realizacji przedmiotu umowy
przy udziale podwykonawcow zgodnie z postanowieniami § 6 umowy,
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8. Istnieje mozliwos¢ czesciowego fakturowania robot za zakonczone elementy prac
wynikajgce z harmonogramu o ktéorym mowa w § 2 ust. 3 na podstawie protokotu
odbioru czesciowego wykonanych elementow robét podpisanego przez kierownika
budowy i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

9. Fakturowanie czesciowe moze odbywac sie nie czesciej niz w okresach kwartalnych po
zakonczeniu kwartatu, chyba ze Zamawiajgcy wyrazi zgode na fakturowanie czesciowe
w krotszych okresach.

10. Laczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktérych mowa w ust. 8 i ust. 9 nie moze
by¢ wieksza niz 80% wynagrodzenia ofertowego okreslonego w ust. 1.

11. Faktura kohcowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robot.

12. W przypadku nieterminowej zaptaty faktury Wykonawca ma prawo zwrocic sie do
Zamawiajacego z zgdaniem zaptaty ustawowych odsetek.

13. Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowat Zarzad Drég
i Mostow w Lublinie (ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879.

§6
Podwykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, iz prace objete przedmiotem zamowienia zostang wykonane
bez udziatu Podwykonawcdw.

2. Zamawiajacy na biezgco w trakcie realizacji robot bedzie kontrolowat, czy roboty
wykonywane sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy bez udziatu Podwykonawcow.

3. W przypadku stwierdzenia, ze czesS¢ Iub cato$¢ robot realizowana jest przez
Podwykonawce, o czym Zamawiajacy nie zostat poinformowany i na co nie wyrazit
zgody, Zamawiajacemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot.

lub

1. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujgcy zakres robot:

7 R

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawca jest
wymagana zgoda Zamawiajacego.

3. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
umowy z Podwykonawca lub jej projektu, wraz z czeSciq dokumentacji dotyczgcg
wykonania robot okreSlonych w umowie lub jej projekcie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu
lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

4. W przypadku zawarcia umowy, o ktorej mowa w ust. 2 Zamawiajacy przed
przystapieniem do wykonania robot przez Podwykonawce bedzie wymagat od
Wykonawcy zawarcia i przedtozenia Zamawiajacemu umowy cesji wierzytelnosci na
rzecz Podwykonawcy, przystugujgcych mu od Zamawiajacego za roboty wykonane
przez Podwykonawce w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

5. Na podstawie cesji, o ktdrej mowa w ust. 4 Zamawiajacy dokona przelewu naleznosci
na rzecz Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty na podstawie faktur
Wykonawcy, do kwot wynikajgcych z jednolitego rzeczowo-finansowego
harmonogramu robot na catoS¢ zadania.

6. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za dziatania | zaniechania
Podwykonawcow zwigzane z realizacjq robot objetych niniejszg umowa jak za witasne
dziatania lub zaniechania.
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§7
Gwarancja i rekojmia

1. Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji na okres 3 lat.

2. Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu atesty na
materiaty oraz karty gwarancyjne producentow materiatdw. W przypadku gdyby
Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiatdéw udzielit Wykonawcy gwarancji
lub rekojmi w odniesieniu do wykonywanych roboét lub dostarczanych materiatéw na
warunkach korzystniejszych niz okreslone w niniejszej umownie, Wykonawca przenosi
takie prawa na Zamawiajgcego.

3. W dniu odbioru kohcowego robot Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokument
gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy, w ktorym okresli warunki udzielane;j
gwarancji.

4. Za poczatek okresu gwarancyjnego przyjmuje sie date podpisania protokotu odbioru
koncowego.

5. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspdlnie z Wykonawcg
rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Termin rekojmi skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie
Cywilnym.

7. Termin usuniecia wad wynosi 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o zaistniatych wadach.

8. Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 7, moze zostac przedtuzony za zgoda obu
stron wyrazong na piSmie, o ile na skutek =zaistnienia waznych przyczyn
technologicznych lub dlugotrwatych niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, nie
bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 30 dni.

§8
Sposoéb realizacji

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC wszelkie prace objete zakresem niniejszej
umowy wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce na
Jego koszt, zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi
obowigzujacymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

2. Wszystkie uzyte do realizacji robot materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r.
nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.).

3. Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz
sprzet wymagany do badania jakosci materiatbw oraz jakosci wykonanych z tych
materiatow roboét na kazdym etapie robot, tgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru
koncowego.

4. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujgcych  badanie jakosci wbudowanych materiatdw, zgodnosci robo6t
z dokumentacjg techniczng, obowigzujacymi normami i Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych oraz dostarczania raportéw inspektorowi
nadzoru do odbioru robét zanikowych, jak i do odbioru kohcowego.

5. Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji robét dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
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zastosowane materiaty bgdz wykonawstwo robdét sg niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty bgdz wykonawstwo
roboét sg zgodne z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych
obcigza Zamawiajgcego.

§9
Odpowiedzialnos¢ wobec os6b trzecich
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilnoprawng wobec osob trzecich za ewentualne
skutki nieszczesliwych wypadkéw zaistniatych na terenie budowy, w terminie - od daty
przekazania terenu budowy do daty odbioru koncowego.

§10
Kary umowne
1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu:

a) za zwloke w wykonywaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminéw okreslonych
w jednolitym harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji robot, o ktorym mowa
w § 2 ust. 3, sporzagdzonym na cato$¢ zadania - kare w wysokosci 0,1% ceny
ofertowej brutto okreslonej w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - kare w wysokosci 0,1% ceny ofertowe;j
brutto okreslonej w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwioki,

c) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbioru z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy (poprzez brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
brak inwentaryzacji powykonawczej, brak stosownych protokotdw i atestéw, brak
oswiadczen kierownictwa badz innych dokumentow poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa) - kare w wysokosci
0,1 % ceny ofertowej brutto okreslonej w § 5 ust. 1, za kazdy dzieh przerwy
w odbiorze,

d) za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji - kare w wysokosci
0,1 % ceny ofertowej brutto okreslonej w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwitoki,

e) za wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do wykonania
robot objetych zakresem niniejszej umowy bez zgody i wiedzy Zamawiajacego -
kare w wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto okreslonej w § 5 ust. 1.

f) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca - kare w wysokos$ci 10 % ceny ofertowej brutto okreslonej w § 5 ust. 1.

3. Zamawiajacy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu
okolicznosci, za ktore odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 % ceny ofertowej

brutto okreslonej w § 5 ust. 1, z zastrzezeniem § 16 ust. 1.

4. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania

w wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.
§ 11

Cesja wierzytelnosci
Dokonanie przez Wykonawce na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci, przystugujgcych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na podstawie umowy - (za wyjatkiem cesji o ktorej
mowa w § 6 ust. 4 umowy, w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale
podwykonawcow zgodnie z § 6 umowy) - moze nastapi¢ jedvnie za uprzednia zgoda
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Zamawiajgcego, wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.

§12
Odbiér

1. Do odbioru koncowego robét budowlanych Wykonawca dostarczy dokumenty, o ktorych
mowa w art. 57 ustawy Prawo budowlane, a takze wynikajgce z umowy i dokumentacji
projektowej oraz uzyska zatwierdzenie tych dokumentéw u inspektora nadzoru.

2. Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia robot oraz sprawdzenie
prawidtowosci ich wykonania nastgpi w ciggu 20 dni od daty zgtoszenia przez
kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrebnym pismem) gotowosci do odbioru
wraz z niezbedng dokumentacjg odbiorowa.

3. Zamawiajgcy w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy powota komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dtuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia
przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru korncowego) o czym poinformuje
Wykonawce na pismie.

4. Odbiér koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu
nastepnych 20 dni od daty rozpoczecia odbioru.

5. Zamawiajacy moze przerwac czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze
strony Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku
inwentaryzacji powykonawczej, braku  stosownych protokotow i atestow, braku
oswiadczen kierownictwa badz innych dokumentéw poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa) do czasu ich
uzupetnienia.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to jezeli umozliwiajg one uzytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie,

3) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze zgdac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

7. Zamawiajacy dokona odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z uptywem
terminu gwarangiji.

8. Kierownik budowy wraz z dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy,
zgtosi inspektorowi nadzoru wykonanie robot zanikajacych oraz robét ulegajgcych
zakryciu. Zgtoszenie telefoniczne potwierdzi niezwtocznie pisemnie.

9. Inspektor nadzoru przystgpi do sprawdzenia prawidtowosci wykonania i do odbioru
robot, o ktdérych mowa w ust. 8 nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia.

10. Jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru roboét lub inne przepisy
techniczno — budowlane, wykonanie roboét, o ktérych mowa w ust. 8 stwierdza sie
protokolarnie.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%

kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w §5 ust. 1 tj. w wysokosScCi ............c.......... zt
(stownie: .........) w formie .............. przed podpisaniem umowy.
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2. Strony uzgadniaja, ze petna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonany Zamawiajgcy zwrdoci lub zwolni czesé
zabezpieczenia (maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia).

4. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrocone lub zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady oraz po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad
stwierdzonych w okresie rekojmi.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych
faktur za czeSciowo wykonane prace.

6. W przypadku =zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przedtuzenie) terminu
realizacji przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 15 ust. 2 pkt. 3)
Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

§ 14
Przedstawiciele stron
. Nadz6r nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowaé bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego inspektor nadzoru posiadajgcy stosowne uprawnienia.
2. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.

§ 15
Zmiana umowy
. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego - w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajgcego,

2) zmiana rzeczowo-finansowego harmonogramu robo6t oraz zmiana finansowania
— w zakresie wynikajgcym ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego,

3) zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robot w okreslonym
pierwotnie terminie - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia
skutkow tego dziatania,

b) zaistnienia niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjeta technologig lub spetnienie
wymogow technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy - o czas
trwania niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych,

c) przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajgcej ponad 7 dni — o czas niezbedny
do usuniecia przeszkody w prowadzeniu robdt objetych przedmiotem niniejszej
umowy,

d) koniecznos$ci zmiany ilosci robét w stosunku do ilosci okreslonych w przedmiarze
roboét, zgodnie z zasada rozliczenia kosztorysowego wyrazong w § 5 ust. 4 umowy
- 0 czas proporcjonalny do zmienionego zakresu,

e) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamodwienia, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego - 0 czas
proporcjonalny do zmienionego zakresu,
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f) btedow w dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie bedzie poprzedzac
konieczno$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub
zmian w projekcie — o okres nanoszenia przez projektanta poprawek bgdz zmian
w projekcie trwajacy ponad 7 dni,

g) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac
wstrzymanie robdt - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz
uzgodnien,

h) koniecznosci zmiany rzeczowo-finansowego harmonogramu rob6t oraz zmiany
finansowania - o czas proporcjonalny do zmienionego zakresu,

i) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz - o czas niezbedny do
wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

j) prac lub badan archeologicznych, powodujgcych koniecznos¢ wstrzymania robét
objetych niniejszg umowg — o0 czas niezbedny do usuniecia przeszkody
w prowadzeniu robot objetych przedmiotem niniejszej umowy,

k) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia
wzajemnych powigzan — o0 czas niezbedny do usuniecia przeszkody
w prowadzeniu robot objetych przedmiotem niniejszej umowy,

4) powierzenie Podwykonawcy dodatkowego zakresu robdt na skutek ktorejkolwiek
z okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 3) lit. a) do k) oraz pkt 6) niniejszego ustepu
ktore nastgpi po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego wskazanego
przez Wykonawce Podwykonawcy z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem) zapisu
§ 6 umowy poprzez wprowadzenie do niego stosownych zapisow dotyczgcych
udziatu Podwykonawcy, w tym odnoszacych sie do cesji wierzytelnosci na rzecz
Podwykonawcy, przystugujagcych mu od Zamawiajgcego za wykonanie robot
(dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow
zgodnie z postanowieniami § 6 umowy);

5) zmiana Podwykonawcy robét w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce, ze podwykonawca realizujacy roboty wykonuje je nienalezycie ktéra
nastgpi po wczesniejszym wypowiedzeniu umowy poprzedniemu Podwykonawcy
oraz po przedstawieniu przez Wykonawce osSwiadczenia zwalnianego
Podwykonawcy, ze wszystkie naleznosci z tytutu wykonanych nalezycie przez niego
w ramach niniejszej umowy robot zostaty uregulowane i nie bedzie on wnosit
w stosunku do Zamawiajgcego zadnych roszczen. W zakresie zawarcia przez
Wykonawce umowy z nowym Podwykonawca obowigzujg wszystkie zapisy § 6
niniejszej umowy,

6) zmiana materiatow budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatow
budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie
stanie sie niemozliwe bgadz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy,
zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie - na materiaty, urzadzenia i sprzet
posiadajgce co najmniej takie same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe jak te,
ktore stanowity podstawe wyboru oferty, pod warunkiem nie zwiekszania ceny,

7) zmiana wynagrodzenia brutto - odpowiednio do przepiséw wprowadzajgcych zmiany
stawki podatku VAT.

4. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg obu stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
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§ 16
Odstapienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zadac
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci

0 przyczynie odstgpienia.

3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada

Wykonawca w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

a) opoznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezacych po jego stronie z wykonaniem
Przedmiotu umowy, o co najmniej 30 dni w stosunku do terminu wykonania,
okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,

b) przerwania wykonywania robot objetych przedmiotem umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 30 dni,

c) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez
Zamawiajgcego na zmiane sposobu wykonywania roboét, ktére byty wykonywane
wadliwie lub w sposob sprzeczny z umowa.

4. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania robét na okres
dtuzszy niz 30 dni z przyczyn, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy.

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron
odniesie skutek wytacznie na przysztos¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie

w mocy pomiedzy Stronami w zakresie robot prawidtowo wykonanych do chwili

odstgpienia od umowy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

a) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes¢ roboét
wykonanych bez zadnych wad do dnia odstgpienia od Umowy,

b) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokot
zdawczo-odbiorczy terenu budowy oraz protokdt inwentaryzacji wykonanych robot
i ich wyceny zgodnie z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystgpig do odbioru
robét, stosujgc w tym zakresie postanowienia § 12 umowy.

7. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez
strony na koszt strony, ktérej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od umowy Ilub
powierzenia dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

§ 17
Odpady

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wtasny koszt wszystkie
odpady i opakowania, powstate przy wykonywaniu robaot.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zapewniajacy
ochrone zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujacych
w tym zakresie przepisow prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. "o odpadach"
(Dz. U.z 2013 r., poz. 21), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska
(tj. Dz. U. 22008 r., Nr 25, poz. 150, z p6ézn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r.
o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638,
z pézn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcéw w zakresie
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gospodarowania niektorymi odpadami oraz o optacie produktowe;j (t.j. Dz. U. z 2007 r.,
Nr 90, poz. 607, z pdzn. zm.).

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach, Wykonawca nabywa wtasnos¢ odpadéw (materiatow), uzyskanych
w wyniku realizacji przedmiotu umowy, z wytgczeniem materiatéw, ktore Zamawiajacy
wskaze na pismie.

§18
. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odnosne przepisy
obowigzujgcego prawa, m. in. Kodeks cywilny, Kodeks Postepowania Cywilnego,
ustawa Prawo zamowien publicznych, ustawa Prawo budowlane.
2. Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez
wiasciwy sad powszechny w Lublinie.
3. Umowe niniejszg wraz z zatgcznikami sporzgdzono w 5-ciu jednobrzmigcych
egzemplarzach, w tym 1 egz. dla Wykonawcy i 4 egz. dla Zamawiajacego.
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