
Załącznik nr 10 - Wzór umowy

UMOWA Nr ….....................

zawarta  w  dniu  ….....  2013  r.  pomiędzy  Gminą  Lublin  reprezentowaną  na  podstawie 
pełnomocnictwa  Prezydenta  Miasta  Lublin  przez  Pana  Kazimierza  Pidek  –  Dyrektora  Zarządu 
Dróg i  Mostów w Lublinie,  z  siedzibą:  ul  Krochmalna 13J,  20-401 Lublin,  NIP 946-26-28-619, 
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiającym,
a ..............................................................................................................................
zwanym  w  dalszej  części  umowy  Wykonawcą, reprezentowanym  przez  upoważnione  do 
zaciągania zobowiązań osoby:
.................................................................................................................................

§ 1
Tryb zawarcia umowy

Umowa  niniejsza  została  zawarta  po  przeprowadzeniu  postępowania  o  zamówienie  publiczne 
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 
stycznia  2004  r.  (Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  113,  poz.  759  z  późn.  zm),  w wyniku  którego  oferta 
Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem  zamówienia  jest  Zaprojektowanie  i  wykonanie  remontu  drogi  dojazdowej 
wraz z chodnikiem i parkingiem od ul. Niepodległości do Przedszkola nr 59 w Lublinie 
oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) Opracowanie dokumentacji:

a) projekt  wykonawczy  branży  drogowej,  zgodnie  z  umową,  przepisami  techniczno- 
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie – 5 egz.,

b) projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót – 5 egz.,
c) szczegółowe  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  (sporządzone  na 

podstawie wydawanych przez GDDKiA ogólnych specyfikacji technicznych) – 3 egz.,
d) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 3 egz.

2) Przekazanie  Zamawiającemu  całości  opracowanej  dokumentacji  w  formie  papierowej 
i cyfrowej oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego wykonanej dokumentacji.

3) Opracowanie harmonogramu rzeczowo finansowego – 3 egz.
4) Zrealizowanie robót w oparciu o program funkcjonalno - użytkowy (zał. nr 1 do umowy) oraz 

zatwierdzoną dokumentację projektową, po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę.
5) Przeprowadzenie  pomiarów  kontrolnych  zgodnie  z  wymogami  SST,  wyniki  badań

do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
6) Pełnienie nadzoru autorskiego:

a) Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn.  
zm.).

b) Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej 
pojawiających się w toku realizacji inwestycji.

c) Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym 
zakresie w toku realizacji inwestycji.

d) Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
e) Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
f) Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 

wezwanie Zamawiającego.
g) Bieżące  monitorowanie  realizowanych  robót  budowlanych  i  przybywanie  na  teren 

budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, 
celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji  robót  wątpliwości 
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związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien 
nastąpić w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym 
z Zamawiającym terminie).

7) Przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenia  w  2  egz.  operatu 
kolaudacyjnego,  który  ma  zawierać:  umowę,  ofertę,  umowy  z  ewentualnymi 
podwykonawcami,  tabele  elementów  rozliczeniowych,  polisę  ubezpieczeniową,  protokół 
przekazania  terenu  budowy,  protokoły  odbioru  robót  zakrywanych,  badania  materiałów, 
recepty, wyniki pomiarów: wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, 
aprobaty,  badania  typu  mieszanki  mineralno-  asfaltowej,  sprawozdanie  techniczne 
Wykonawcy,  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą,  rozliczenie  finansowe, 
potwierdzenie  zakończenia  robót,  oświadczenie  uprawnionych  kierowników  robót 
o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.

8) Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formacie gis/cad i dostarczenie 
jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.

9) Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.

§ 3
Podstawowe oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że:
1) Zapoznał się z terenem budowy oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie 

wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.
2) Posiada  odpowiedni  potencjał  ekonomiczny  i  organizacyjny  oraz  dysponuje 

wykwalifikowanym  personelem,  wiedzą  techniczną,  doświadczeniem  i  uprawnieniami 
niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy.

3) Jest w stanie wykonać przedmiot umowy opisany w § 2 niniejszej umowy, na warunkach
w niej określonych.

4) Został  poinformowany  przez  Zamawiającego,  że  na  terenie  budowy  istnieje  możliwość 
wystąpienia: niezinwentaryzowanych fundamentów, płyt betonowych, instalacji kablowych 
i rur wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp. oraz oświadcza, że ma pełną świadomość 
możliwości wystąpienia powyższych niedogodności.

§ 4
Obowiązki stron

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania  i  odbioru  robót  oraz  robót  budowlanych  w  oparciu  o  Program  funkcjonalno  – 
użytkowy  (zał.  nr  1  do  umowy)  zawierający  szczegółowy  zakres  zamówienia,  zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami oraz 
na warunkach określonych umową.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:
1) w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, natychmiastowe wykonanie robót 

zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego,
2) przeprowadzenie robót przygotowawczych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 

zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energię elektryczną terenu budowy,
3) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami 

i urządzeniami  zgodnie  z  przepisami  BHP  oraz  ppoż  oraz  dbałość  o  stan  techniczny 
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót budowlanych,

4) w  przypadku  wykonywania  przedmiotu  umowy  z  udziałem  Podwykonawców  -  nadzór 
i koordynacja robót prowadzonych przez Podwykonawców,

5) prowadzenie wszystkich rodzajów robót budowlanych przez osoby posiadające kwalifikacje 
i  uprawnienia  do  wykonywanych  czynności,  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  wiedzą 
techniczną oraz obowiązującymi przepisami,

6) zgłoszenie  zamiaru  rozpoczęcia  robót  budowlanych  dysponentom  wszystkich  sieci 
występujących w obszarze objętym remontem,

7) utrzymywanie  porządku ogólnego  na terenie  prowadzonych  robót  oraz  w bezpośrednim 
sąsiedztwie,
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8) informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i sytuacjach, które mogą wpłynąć 
na wykonanie umownych zobowiązań,

9) ubezpieczenie budowy od szkód, zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej, dotyczące 
ludzi, robót, urządzeń i sprzętu budowy przed wprowadzeniem na teren budowy,

10) organizacja  terenu  budowy,  a  po  zakończeniu  robót  jego  uporządkowanie,  najpóźniej 
w terminie zakończenia robót,

11) zapewnienie  obsługi  geodezyjnej  prowadzonych  robót  i  inwentaryzacji  powykonawczej 
obejmującej także inwentaryzację stałej organizacji ruchu,

12) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu i wykonanie oznakowania na czas prowadzonych 
robót,

13) utrzymywanie stałego dostępu do wszystkich posesji i budynków sąsiadujących z terenem 
budowy oraz podjęcie wszelkich środków mających na celu zabezpieczenie praw właścicieli 
posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy przed wszelkimi szkodami jakie mogą 
zostać  wyrządzone  w trakcie  prowadzenia  robót  budowlanych  -  na  własny  koszt  przez 
okres obowiązywania niniejszej umowy,

14) w  przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  przedmiotu  umowy  lub  jego  części  w  toku 
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzeń i zniszczeń oraz doprowadzenia 
przedmiotu umowy do stanu poprzedniego, 

15) oznakowanie robót oraz utrzymanie oznakowania przez cały okres trwania robót,
16) wywiezienie  na  odległość  do  15  km  na  składowisko  wskazane  przez  Zamawiającego 

pozyskanych  w  trakcie  przebudowy  materiałów  rozbiórkowych  nadających  się  się  do 
ponownego wykorzystania pozostających własnością Zamawiającego,

17) przywrócenie otoczenia do stanu poprzedniego. 
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje 

przedmiot umowy, jak za działania własne.
4. Wykonawca  odpowiada  za  zawinione  przez  siebie  uszkodzenia  elementów  uzbrojenia 

podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robót oraz ponosi koszty jego naprawy.
5. Wykonawca  ma  obowiązek  powiadomienia  użytkowników  uzbrojenia  podziemnego 

zlokalizowanego na terenie robót co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.
6. Zamawiający zobowiązuje się do:

1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w ciągu 10 dni od 
daty zawarcia umowy.

2) zapewnienia na swój koszt nadzoru inwestorskiego,
3) odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 6 i § 15 umowy,
4) terminowej zapłaty wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 2 umowy,
5) współpracy  z  Wykonawcą  w  celu  terminowego  wykonania  przez  niego  przyjętych 

zobowiązań oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć 
na wykonanie przedmiotu umowy.

7. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa, w szczególności z przepisami:
1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. 

zm.),
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. Z 2013, poz. 260),
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2012r., poz. 1137),
4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012 r., 
poz 462.)

5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),

6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 202, poz. 
2072 z późn. zm.),
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7) Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.  w 
sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),

8) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury z  dnia  3 lipca 2003 r.  w sprawie  szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r., Nr 220, poz. 
2181 z późn. zm.),

9) Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r., nr 170, poz. 
1393 z późn. zm.),

10) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.). 

8. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2010 r. 
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Przedmiotowa dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu 
zamówienia robót budowlanych.  W związku z tym Wykonawca zwróci szczególną uwagę na 
zapisy art. 29 ustawy prawo zamówień publicznych, który określa, że przedmiotu zamówienia 
nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, 
że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którego nie można opisać za pomocą 
dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 
Wykonawca  zobowiązany  jest,  więc  do  opisania  proponowanych  materiałów  i  urządzeń  za 
pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jeżeli nie będzie to możliwe 
i jedyną  możliwością  będzie  podanie  nazwy  materiału  lub  urządzenia,  to  Wykonawca 
zobowiązany  jest  do  podania  co  najmniej  dwóch  producentów  materiałów  lub  urządzeń 
i dopisania „lub równoważne”. 

§ 5
Termin wykonania

1. Ustala się termin realizacji przedmiotu umowy:
1) opracowanie dokumentacji projektowej w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 

08.07.2013 r. 
2) realizacja robót budowlanych w terminie do dnia 15.08.2013 r. 

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych 
umową,  wraz  z uporządkowaniem terenu budowy i  terenów przyległych,  stwierdzoną  przez 
kierownika  budowy  i  potwierdzoną  pisemnie  przez  inspektora  nadzoru  Zamawiającego, 
a następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego.

§ 6
Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe 
w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13i, w terminie określonym w § 5 ust. 1 
pkt 1).

2. Przekazanie  prac  projektowych  odbędzie  się  na  podstawie  pisemnego  pokwitowania 
potwierdzającego,  w  jakiej  ilości  i  w  jakiej  dacie  zostały  one  złożone  przez  Wykonawcę 
u Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania 
przez Zamawiającego odbioru prac projektowych.

3. Zamawiający  w  terminie  7  dni  dokona  sprawdzenia  zgodności  przekazanej  dokumentacji 
z zakresem umowy i sporządzi protokół zdawczo – odbiorczy, w którym potwierdzi dokonanie 
końcowego odbioru prac projektowych.

4. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentów, uzgodnień, opinii i innych 
elementów  opracowania,  wymienionych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  lub  wymaganych 
w obowiązujących na dzień przekazania przepisach, Zamawiający zażąda ich uzupełnienia, bez 
podpisania protokołu odbioru oraz wyznaczy termin uzupełnienia braków. 

5. Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, o którym mowa w ust. 2 traktuje się jako datę 
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wykonania  przedmiotu  umowy,  o  ile  prawidłowość  realizacji  przedmiotu  umowy  została 
potwierdzona  przez  Zamawiającego  postanowieniami  protokołu  zdawczo  -  odbiorczego, 
o którym mowa w ust. 3.

6. Do projektu Wykonawca załączy wykaz opracowań dokumentacji oraz pisemne oświadczenie, 
że dokumentacja będąca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umową, jest 
kompletna  z  punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć  oraz  zgodna  z  obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

7. Brak  oświadczenia,  o  którym  mowa  w  ust.  6  skutkować  będzie  nienależytym  wykonaniem 
przedmiotu umowy. 

8. Podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i 
prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

§ 7
Nadzór autorski

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  czynności  związanych  ze  sprawowaniem 
nadzoru  autorskiego  w  zakresie  określonym  §  2  ust.  2  pkt  6)  w  oparciu  o  dokumentację 
projektową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy, 

2. Dowodami realizacji obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 6) będą każdorazowe wpisy 
projektanta, bądź niezbędnej grupy projektantów, do dziennika budowy oraz protokoły i notatki 
spisane  z  udziałem  zainteresowanych  stron  (przedstawicieli  wykonawcy  robót,  inwestora 
i autorów projektu)  oraz  sporządzone  na  ich  podstawie  protokoły  pobytu  projektanta,  bądź 
niezbędnej grupy projektantów. 

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  czynności  związanych  ze  sprawowaniem 
nadzoru autorskiego w zakresie określonym w § 2 ust. 2 pkt 6) (w tym do przyjazdu na budowę 
w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia – fax, telefon), na każde wezwanie Zamawiającego.

§ 8
Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe, 
które obejmuje pełny zakres robót określonych w Programie funkcjonalno-użytkowym (zał. nr 1 
do umowy) i opracowanej dokumentacji  projektowej.  Ustalone w ten sposób wynagrodzenie 
ma charakter stały i niezmienny niezależnie od rozmiarów robót i kosztów ponoszonych przez 
wykonawcę podczas ich realizacji.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 wyraża się kwotą:
1) netto: .......................zł (słownie: ............................................................... zł)
2) brutto:  .......................zł  (słownie:  ...............................................................  zł),  w tym VAT 

w wysokości 23% - .................................zł (słownie: ...................................................... zł).
3. Wykonawca oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty zapoznał się z terenem budowy 

oraz  wykorzystał  wszelkie  środki  mające  na  celu  ustalenie  wynagrodzenia  obejmującego 
roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Wynagrodzenie,  o którym mowa w ust.  2 obejmuje  wszystkie koszty związane z realizacją 
zadania, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w szczególności:
1) koszty  związane  z  wykonaniem  i  zatwierdzeniem  dokumentacji  projektowej  oraz 

specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  w oparciu o program 
funkcjonalno  –  użytkowy,  przepisy  techniczno-  budowlane,  normy  i  wytyczne  w  tym 
zakresie.

2) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem,
3) koszty  wszelkich  robót  przygotowawczych  (w  szczególności:  zagospodarowania, 

zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy 
w tym podłączenia  i  zużycia  wody  i  energii  elektrycznej  oraz  telefonów,  dozór  budowy 
i ubezpieczenie  budowy)  oraz  koszty  robót  tymczasowych  określonych  w  Programie 
funkcjonalno - użytkowym,

4) koszty  opracowania  projektu  czasowej  organizacji  ruchu  wraz  z  oznakowaniem  robót 
zgodnie z tym projektem i kierowania ruchem,

5) koszty obsługi geodezyjnej, 
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6) koszty związane z prowadzeniem robót w systemie wydłużonego dnia pracy,
7) koszty  inwentaryzacji  powykonawczej,  wraz  z  inwentaryzacją  oznakowania  drogowego 

poziomego i  pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu – wersja elektroniczna w 
formacie gis/cad dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa,

8) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót, określone w Programie 
funkcjonalno- użytkowym i obowiązujących przepisach,

9) koszty nadzoru autorskiego,
10)koszty  zagospodarowania  ziemi  z  wykopów  oraz  gruzu  betonowego  zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.
11)koszt utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku.
12)koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiałów rozbiórkowych nadających 

się  do  ponownego  wykorzystania,  które  pozostają  własnością  Zamawiającego,  na 
składowisko w odległości do15 km,

13)podatek VAT w wysokości 23%.
5. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi po zakończeniu i odbiorze całości robót budowlanych.
6. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni 

od daty doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej  faktury na podstawie  protokołu 
zdawczo - odbiorczego, o którym mowa w ust. 7.

7. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiór przedmiotu umowy potwierdzony 
stosownym  protokółem  odbioru  końcowego  wykonanych  robót  podpisanym  przez  osoby 
upoważnione przez strony umowy.

8. Za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawca może żądać odsetek ustawowych.
9. Strony zgodnie postanawiają, że w treści faktury wystawionej przez Wykonawcę w związku z 

realizacją niniejszej Umowy, jako Nabywca będzie figurował Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie 
(ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON 060778879.

§ 9
Podwykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców.
2. Zamawiający na bieżąco w trakcie realizacji robót będzie kontrolował, czy roboty wykonywane 

są zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.
3. W przypadku stwierdzenia, że część lub całość robót realizowana jest przez Podwykonawcę, 

o czym Zamawiający  nie  został  poinformowany i  na co nie  wyraził  zgody,  Zamawiającemu 
przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót.

lub
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona z udziałem Podwykonawców.
2. Wykonawca oświadcza, iż powierzy Podwykonawcom następujący zakres robót:

1) .................................................
3. Strony zgodnie ustalają, że zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcami wymaga 

zgody Zamawiającego.  Jeżeli  Zamawiający w terminie  14 dni  od przedstawienia  mu przez 
Wykonawcę pisemnego projektu umowy lub umowy z Podwykonawcą (zawierającej  zakres 
rzeczowy,  finansowy i termin realizacji)  wraz z częścią dokumentacji  dotyczącej  wykonania 
robót określonych w umowie podwykonawczej - nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, 
uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

4. Wszystkie umowy,  o których mowa w ust.  3 niniejszego paragrafu,  powinny być dokonane
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia  Zamawiającemu  oryginału  zawartej  umowy 
z Podwykonawcą oraz złożenia do dyspozycji Zamawiającego kopii tej umowy – w terminie 7 
dni od jej zawarcia.

6. Wykonawca po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 3 niniejszego 
paragrafu, przed przystąpieniem przez Podwykonawcę do realizacji  robót objętych niniejszą 
umową,  jest  zobowiązany  do  dokonania  na  rzecz  każdego
z Podwykonawców cesji  wierzytelności z tytułu wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy 
od  Zamawiającego  za wykonanie  niniejszej  umowy,  w  wysokości  odpowiadającej 
wynagrodzeniu  każdego  z Podwykonawców  na  podstawie  umowy  zawartej  pomiędzy 
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Wykonawcą  a  danym  Podwykonawcą.  Wykonawca  zobowiązany  jest  doręczyć 
Zamawiającemu poświadczone kopie w/w umów.

7. Na podstawie  cesji,  o  której  mowa w ust.  6  Zamawiający  dokona przelewu należności  na
rzecz Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty na podstawie faktur Wykonawcy.

8. Wykonawca  ponosi  całkowitą  odpowiedzialność  wobec  Zamawiającego  oraz  osób  trzecich 
za działania i zaniechania Podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania.

§ 10
Cesja wierzytelności

Dokonanie  przez  Wykonawcę  na  rzecz  osoby  trzeciej  cesji  wierzytelności,  przysługujących 
Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie umowy - za wyjątkiem cesji, o której mowa w § 9 
ust.  6  umowy  (dotyczy  przypadku  realizacji  przedmiotu  umowy  przy  udziale  podwykonawców 
zgodnie  z  postanowieniami  §  9  umowy)  –  może  nastąpić  jedynie  za  uprzednią  zgodą 
Zamawiającego,  wyrażoną  na  piśmie  pod  rygorem  nieważności.  Naruszenie  powyższego 
postanowienia umowy przez Wykonawcę traktowane będzie przez Zamawiającego jako przypadek 
nienależytego  wykonywania  umowy,  a  samo  dokonanie  cesji  wierzytelności  bez  uprzedniej, 
pisemnej zgody Zamawiającego, skutkować będzie nieważnością takiej czynności.

§ 11
Gwarancja i rękojmia

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót 

stanowiących przedmiot niniejszej umowy.
3. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót przekaże Zamawiającemu 

dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.
4. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają 

odpowiedzialność  Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.  Termin rękojmi 
skończy się z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

6. Wystawiony  dokument  gwarancyjny  nie  może  nakładać  na  Zamawiającego  i  użytkownika 
żadnych zobowiązań finansowych oraz naruszać postanowień niniejszej umowy.

7. W  przypadku  wystąpienia  rozbieżności  pomiędzy  treścią  wystawionej  przez  Wykonawcę 
gwarancji  a  treścią  umowy  dotyczącą  obowiązków  wynikających  z  treści  §  11  strony 
obowiązuje treść umowy.

8. Termin usunięcia wad wynosi 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego 
o zaistniałych wadach.

9. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 8, może zostać przedłużony za zgodą obu stron 
wyrażoną  na  piśmie,  o  ile  na  skutek  zaistnienia  ważnych  przyczyn  technologicznych  lub 
długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie będzie możliwe ich usunięcie 
w ciągu 30 dni. 

§ 12
Sposób realizacji umowy

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  wszelkie  prace  objęte  zakresem  niniejszej  umowy 
wykorzystując do tego odpowiednie materiały zapewnione przez Wykonawcę na jego koszt, 
zgodnie z projektem wykonawczym, obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi w tej 
mierze przepisami oraz zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych.

2. Wszystkie  użyte  do  realizacji  robót  materiały  powinny  być  dopuszczone  do  stosowania 
w budownictwie,  posiadać wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadać co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 
10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z poźn. zm.).

3. Wykonawca  powinien  zapewnić  potrzebne  oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz  sprzęt 
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wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót na 
każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru końcowego.

4. Wykonawca  ma  obowiązek  wykonywania  na  bieżąco  badań  laboratoryjnych  i  pomiarów 
obejmujących  badanie  jakości  wbudowanych  materiałów,  zgodności  robót  z  dokumentacją 
techniczną,  obowiązującymi  normami  i  Specyfikacjami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru 
Robót  Budowlanych  oraz  dostarczania  raportów  inspektorowi  nadzoru  do  odbioru  robót 
zanikowych, jak i do odbioru końcowego.

5. Jeżeli  Zamawiający  zarządzi  w  trakcie  realizacji  robót  dodatkowe  badania,  nie  ujęte 
w obowiązujących  normach  i  w  rezultacie  przeprowadzenia  tych  badań  okaże  się,  że 
zastosowane  materiały  bądź  wykonawstwo  robót  są  niezgodne  ze  Specyfikacjami 
Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych,  to  koszty  badań  dodatkowych 
obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót 
są  zgodne  z  normami  i  specyfikacją  techniczną,  to  koszty  badań  dodatkowych  obciążą 
Zamawiającego.

§ 13
 Odpowiedzialność wobec osób trzecich

Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną wobec osób trzecich za ewentualne skutki 
nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na zleconych do realizacji robotach, w terminie - od daty 
przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego.

§ 14
Kary umowne

1. Strony  zgodnie  postanawiają  o  stosowaniu  kar  umownych  za  niewłaściwe  wykonanie 
postanowień niniejszej umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
1) za  zwłokę  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy,  karę  w  wysokości  0,2  %  wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki, 
2) w przypadku przerwania czynności odbiorowych komisji  odbioru z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy poprzez:
a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
b) brak inwentaryzacji powykonawczej,
c) brak stosownych protokołów i atestów,
d) brak oświadczeń kierownictwa bądź innych dokumentów poleconych do przygotowania 

przez komisję odbiorową i przewidzianych obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa,

karę  w wysokości  0,2  % wynagrodzenia  umownego  brutto  określonego  w  §  8  ust.  2, 
za każdy dzień przerwy, 

3) za zwłokę  w usunięciu  wad  przedmiotu  umowy  ujawnionych  w okresie  gwarancji  karę 
w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 2, 
za każdy dzień zwłoki, 

4) za wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do wykonania robót 
objętych  zakresem  niniejszej  umowy  bez  wiedzy  i  zgody  Zamawiającego,  karę 
w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 2,

5) w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada 
Wykonawca, karę w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 
ust. 2.

3. Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, 
za  które  odpowiada  Zamawiający,  w  wysokości  5  %  wynagrodzenia  umownego  brutto 
określonego w § 8 ust. 2, z wyłączeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa § 19 ust. 1.

4. Strony  dopuszczają  możliwość  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego 
przewyższającego  wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych  na  zasadach  ogólnych  do 
wysokości rzeczywiście poniesionej straty lub szkody. 
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§ 15
Odbiór robót budowlanych

1. Strony  zgodnie  postanawiają,  że  dopuszczają  stosowanie  następujących  rodzajów  odbioru 
robót:
1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
2) Odbiór końcowy,
3) Odbiór gwarancyjny. 

2. Wszystkie elementy robót, które wykonał Wykonawca, a które następnie ulegają zakryciu lub 
zasłonięciu  przez  inne  elementy  robót  lub  ich  części  oraz  robót  zanikających  zostaną 
zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu, który może skontrolować zgłaszane roboty pod 
względem jakościowym i ilościowym w ciągu 7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez 
Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia wad,  Zamawiający wskaże Wykonawcy odpowiedni 
termin  na  ich  usunięcie.  Zamawiający  ma prawo  żądać,  by  Wykonawca  dokonał  odkrycia 
elementu robót lub jego części lub wykonał otwory w danych częściach robót dla celów kontroli 
oraz naprawił taki element lub część robót, po czym przywrócił jego stan poprzedni. Koszty 
związane z odkryciem robót ulegających zakryciu ponosi Wykonawca. 

3. Przedmiotem  odbioru  końcowego  jest  cały  wykonany  przedmiot  umowy.  Odbiór  końcowy 
dokonany  zostanie  po  zgłoszeniu  przez  Wykonawcę  zakończenia  całości  robót  objętych 
przedmiotem umowy.
1) Wykonawca  skompletuje  i  dostarczy  Zamawiającemu  przed  odbiorem końcowym  robót 

wszelkie  dokumenty  niezbędne  do  oceny  prawidłowości  wykonania  robót  będących 
przedmiotem  odbioru,  a  w  szczególności,  dokumentację  powykonawczą,  protokoły 
techniczne, certyfikaty, świadectwa jakości, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne i inne 
wymagane  przepisami  prawa.  Wykonawca  do  odbioru  końcowego  dostarczy  również 
atesty  i deklaracje  zgodności  na  zastosowane  materiały  oraz  protokoły  wykonanych 
pomiarów,  badań  i  prób  stwierdzające  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją 
techniczną.

2) Zamawiający,  w terminie 14 dni licząc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru 
gotowości  do  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy,  powoła  komisję  odbiorową 
oraz wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru (nie dłuższy niż 14 dni od daty potwierdzenia 
przez  inspektora  nadzoru  gotowości  do  odbioru  końcowego),  o  czym  poinformuje 
Wykonawcę na piśmie. 

3) Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez komisję odbiorową nastąpi w ciągu następnych 
10 dni od daty rozpoczęcia odbioru.

4. W przypadku:
1) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  istotne  (uniemożliwiające  lub 

w znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z obiektów), lecz nadające się do 
usunięcia  – Zamawiający  ma prawo odmówić  podpisania  protokołu odbioru  końcowego 
i wyznaczyć  Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  istotnych  stwierdzonych 
w trakcie odbioru końcowego,

2) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  nieistotne  (nie  wpływające  na 
normalne  korzystanie  z  obiektów)  oraz  nadające  się  do  usunięcia  –  Strony  podpisują 
protokół odbioru końcowego robót budowlanych, przy czym Zamawiający ma prawo albo 
wyznaczyć  Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  stwierdzonych  w  trakcie 
odbioru końcowego (nie dłuższy niż 10 dni) albo zmniejszyć wynagrodzenie Wykonawcy o 
wartość  robót  posiadających  wady  w  przypadku  jeżeli  koszt  usunięcia  wad  jest 
niewspółmiernie wysoki lub Strony wspólnie dokonają takich uzgodnień,

3) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  istotne  (uniemożliwiające  lub 
w znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z tej części obiektów), a ponadto 
wady  istotne nie  nadają  się  do usunięcia  –  Zamawiający  ma prawo  żądać wykonania 
przedmiotu umowy po raz drugi lub odstąpić od umowy. 

5. Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku stwierdzenia uchybień ze strony 
Wykonawcy  (np.  braku  przygotowanej  dokumentacji  powykonawczej,  braku  inwentaryzacji 
powykonawczej,  braku  stosownych  protokołów  i  atestów,  braku  innych  dokumentów 
poleconych do przygotowania przez Komisję Odbiorową i przewidzianych przepisami prawa) 
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do czasu ich uzupełnienia. 
6. Zamawiający  dokona  odbioru  gwarancyjnego  przedmiotu  umowy  wraz  z  upływem  terminu 

gwarancji.  Strony  zgodnie  ustalają,  że  przed  upływem  terminu  gwarancji  jakości  zostanie 
dokonany przez nie przegląd całości  robót budowlanych wykonanych na podstawie umowy 
(całego  przedmiotu  umowy),  tzw.  przegląd  gwarancyjny,  którego  dokonanie  zostanie 
potwierdzone  w  formie  pisemnego  protokołu  odbioru  pogwarancyjnego.  W  protokole  tym 
zostaną wpisane  wszystkie  stwierdzone  podczas tego przeglądu wady  przedmiotu umowy, 
które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie 14 dni od daty dokonania przeglądu.

§ 16
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  wysokości  5%  kwoty 
wynagrodzenia brutto określonej w § 8 ust. 2 pkt 2) tj. w wysokości ....................... zł (słownie: 
…......) w formie .............. przed podpisaniem umowy.

2. Strony  uzgadniają,  że  pełna  kwota  wniesionego  zabezpieczenia  służy  pokryciu  roszczeń 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za 
należycie wykonany Zamawiający zwróci lub zwolni część zabezpieczenia (maksymalnie 70% 
wniesionego zabezpieczenia).

4. 30  %  wniesionego  zabezpieczenia,  zostanie  pozostawione  na  zabezpieczenie  roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 15 dni po upływie okresu 
rękojmi  za  wady  oraz  po upływie  terminu  wyznaczonego  na  usunięcie  wad  stwierdzonych 
w okresie rękojmi.

5. W  przypadku  zaistnienia  sytuacji  uzasadniającej  zmianę  (przedłużenie)  terminu  realizacji 
przedmiotu  umowy  w  okolicznościach  przewidzianych  w  §  18  ust.  3  pkt.  2)  Wykonawca 
zobowiązany jest do zachowania ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 17
Przedstawiciele stron

1. Nadzór  nad  realizacją  przedmiotu  umowy  sprawować  będzie  wyznaczony  przez 
Zamawiającego inspektor nadzoru.

2. Wykonawca  zapewni  kierowanie  robotami  budowlanymi  przez  kierownika  budowy, 
posiadającego stosowne uprawnienia.

§ 18
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną 
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zakazana jest  istotna zmiana postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści oferty na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 2 

umowy.  Stawka  i  kwota  podatku  VAT  oraz  wynagrodzenie  brutto  ulegną  zmianie 
odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT.

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) działania siły wyższej,  uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie 

terminie – o okres działania siły wyższej  oraz potrzebny do usunięcia skutków tego 
działania,

b) realizacji  w  drodze  odrębnej  umowy  prac  powiązanych  z  przedmiotem  niniejszej 
umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględniania wzajemnych 
powiązań  –  o  okres  niezbędny  do  wykonania  prac  powiązanych  z  przedmiotem 
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy,

c) w przypadku przerwy w wykonaniu robót budowlanych spowodowanej niekorzystnymi 
warunkami  atmosferycznymi  uniemożliwiającymi  prowadzenie  robót  zgodnie  ze 
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Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót – o okres trwania niekorzystnych 
warunków  atmosferycznych.  Fakt  ten  musi  być  udokumentowany,  pisemnie 
potwierdzony przez Zamawiającego,

d) w  przypadku,  gdy  pozyskanie  warunków  technicznych  i  wszelkich  uzgodnień 
branżowych  projektu  przez  Zamawiającego,  użytkowników i  właścicieli  infrastruktury 
technicznej wydłuży się ponad okres 10 dni liczony od daty złożenia wniosku o warunki 
techniczne  do  projektowania  lub  od  daty  złożenia  dokumentacji  projektowej  do 
uzgodnienia, do czasu wydania warunków lub uzgodnienia dokumentacji projektowej – 
o okres trwający ponad 10 dni liczony od daty złożenia wniosku o warunki techniczne 
lub  od  daty  złożenia  dokumentacji  projektowej  do  uzgodnienia,  do  czasu  wydania 
warunków lub uzgodnienia dokumentacji projektowej, 

3) powierzenia  Podwykonawcy  określonego  zakresu  robót  na  skutek  wystąpienia 
którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt 2) (dotyczy przypadku realizacji przedmiotu 
umowy  przy  udziale  podwykonawców  zgodnie  z  postanowieniami  §  9  umowy),  które 
nastąpi z jednoczesną zmianą (rozszerzeniem) zapisu § 9 umowy poprzez wprowadzenie 
do  umowy  stosownych  zapisów,  także  w  przypadku,  gdy  termin  realizacji  przedmiotu 
umowy nie ulegnie zmianie.

§ 19
Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  Umowy, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.  W  takim  przypadku,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno być dokonane w formie pisemnej 
pod  rygorem  nieważności,  w  terminie  30  dni  od  daty  powzięcia  wiadomości  o  przyczynie 
odstąpienia.

3. Zamawiający  ma prawo  odstąpić  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  odpowiada  Wykonawca 
w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:
1) opóźnienia się Wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie z wykonaniem przedmiotu 

Umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminów wykonania, określonych w § 5 ust. 1 
Umowy,

2) przerwania  wykonywania  robót  objętych  przedmiotem  Umowy  z  przyczyn  leżących  po 
stronie Wykonawcy jeśli przerwa będzie dłuższa niż 14 dni,

3) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego 
na zmianę sposobu wykonywania  robót,  które były wykonywane wadliwie  lub w sposób 
sprzeczny z Umową.

4. Wykonawca ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku wstrzymania robót na okres dłuższy 
niż 14 dni z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

5. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron odniesie 
skutek  wyłącznie  na  przyszłość  (ex  nunc),  co  oznacza,  że  Umowa  pozostanie  w  mocy 
pomiędzy Stronami w zakresie robót prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od Umowy.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za część robót wykonanych 

bez żadnych wad do dnia odstąpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia 
zaawansowania wykonanych robót,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sporządzą protokół  zdawczo-
odbiorczy  terenu  budowy  oraz  protokół  inwentaryzacji  wykonanych  robót  i  ich  wyceny 
zgodnie z punktem powyżej;  równocześnie strony przystąpią do odbioru robót,  stosując 
w tym zakresie postanowienia § 6 oraz § 15 Umowy.

7. Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony 
na  koszt  strony,  której  działanie  było  przyczyną  odstąpienia  od  Umowy  lub  powierzenia 
dalszego wykonywania Umowy innemu podmiotowi.
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§ 20
Odpady

1. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z obiektu na własny koszt wszystkie odpady 
i opakowania, powstałe przy wykonywaniu robót.

2. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę 
życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie 
przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 
21), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, 
poz.  150,  z  późń.  zm.),  ustawy  z  dnia  11  maja  2001  r.  o  opakowaniach  i  odpadach 
opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r.,  Nr 63, poz. 638 z późń.  zm.),  ustawy z dnia 11 maja 
2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz 
o opłacie produktowej (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607 z późń. zm.). 

3. W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach,  Wykonawca  nabędzie  własność  odpadów (materiałów),  uzyskanych  w wyniku 
realizacji przedmiotu umowy, z wyłączeniem materiałów które Zamawiający wskaże na piśmie.

§ 21
Postanowienia końcowe

1. W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odnośne  przepisy 
obowiązującego  prawa,  m.  in.  Kodeks  Cywilny,  Kodeks  Postępowania  Cywilnego,  ustawa 
Prawo zamówień publicznych, ustawa Prawo budowlane.

2. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy mają zastosowanie rozstrzygane 
będą przez właściwy sąd powszechny w Lublinie.

3. Umowę  niniejszą  sporządzono  w  5  jednobrzmiących  egzemplarzach,  1  egzemplarz  dla 
Wykonawcy i 4 egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki:
1. Program funkcjonalno użytkowy.

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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