
                                                                                        Załącznik nr 10 do SIWZ

Umowa  nr .............. / ZDM / 13

zawarta w dniu …................ 2013 r.  pomiędzy Gminą Lublin reprezentowaną na podstawie 
pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek – Dyrektora Zarządu 
Dróg i Mostów w Lublinie, z siedzibą: ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619, 
REGON 060778879,
zwanym dalej Zamawiającym,
a 
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
 reprezentowanym przez upoważnione do zaciągania zobowiązań osoby:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą" 

§ 1
Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza zawarta została po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne 
w  trybie  przetargu  nieograniczonego  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.), w wyniku którego oferta 
Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2
Przedmiot umowy

1.  Przedmiotem  zamówienia  jest zaprojektowanie  i  wykonanie  remontu  miejsc 
postojowych w ul. Niepodległości w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) Opracowanie dokumentacji:

a)  projekt  wykonawczy  branży  drogowej,  zgodnie  z  umową,  przepisami  techniczno- 
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie – 5 egz.,
b) projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz.
c) projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót – 4 egz.,
d)  w  przypadku  zaistnienia kolizji  z  istniejącym  uzbrojeniem  podziemnym  –  projekt 
branżowy usunięcia tych kolizji – 5 egz., 
e)  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych 
(sporządzone  na  podstawie  wydawanych  przez  GDDKiA  ogólnych  specyfikacji 
technicznych) – 3 egz.
f) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 3 egz.

2) Uzyskanie akceptacji Zamawiającego wykonanej dokumentacji.
3) Zrealizowanie robót budowlanych w oparciu o program funkcjonalno- użytkowy (zał. nr 1 do 
umowy)  oraz  zatwierdzoną  dokumentację  projektową,  po  wytyczeniu  robót  przez 
uprawnionego geodetę.
4)  Przeprowadzenie  pomiarów  kontrolnych  zgodnie  z  wymogami  SST,  wyniki  badań
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
5) Pełnienie nadzoru autorskiego:

a) Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
b) Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej 
pojawiających się w toku realizacji inwestycji.
c) Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym 
zakresie w toku realizacji inwestycji.
d) Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
e) Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
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f) Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 
wezwanie Zamawiającego.
g)  Bieżące  monitorowanie  realizowanych  robót  budowlanych  i  przybywanie  na  teren 
budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, 
celem  rozstrzygnięcia   wszelkich  pojawiających  się  w  toku  realizacji  robót  wątpliwości 
związanych  z  rozwiązaniami  przyjętymi  w dokumentacji  (przyjazd  na  budowę  powinien 
nastąpić w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym 
z Zamawiającym terminie).

6)  Przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenia  w  2  egz.  operatu 
kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, 
tabele  elementów  rozliczeniowych,  polisę  ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu 
budowy, protokoły odbioru robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów: 
wyniki  badań  laboratoryjnych,  deklaracje  zgodności  materiałów,  aprobaty,  badania  typu 
mieszanki  mineralno–  asfaltowej,  sprawozdanie  techniczne  Wykonawcy,  geodezyjną 
inwentaryzację  powykonawczą,  rozliczenie  finansowe,  potwierdzenie  zakończenia  robót, 
oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.
7) Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formacie gis/cad i dostarczenie 
jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.
8) Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.

§ 3
Podstawowe oświadczenia Wykonawcy

1.  Wykonawca oświadcza, że:
1) Zapoznał się z terenem budowy oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie 
wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.
2)  Posiada  odpowiedni  potencjał  ekonomiczny  i  organizacyjny  oraz  dysponuje 
wykwalifikowanym  personelem,  wiedzą  techniczną,  doświadczeniem  i  uprawnieniami 
niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy.
3) Jest w stanie wykonać przedmiot umowy opisany w § 2 niniejszej umowy, na warunkach
w niej określonych.
4)  Został  poinformowany  przez  Zamawiającego,  że  na  terenie  budowy  istnieje  możliwość 
wystąpienia: niezinwentaryzowanych fundamentów, płyt betonowych, instalacji kablowych i rur 
wodno–  kanalizacyjnych  oraz  gazowych  itp.  oraz  oświadcza,  że  ma  pełną  świadomość 
możliwości wystąpienia powyższych niedogodności.

§ 4
Obowiązki stron

1.Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz robót budowlanych w oparciu o 
Program funkcjonalno – użytkowy (zał.  nr  1 do umowy)  zawierający szczegółowy zakres 
zamówienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i  sztuki budowlanej,  obowiązującymi 
przepisami, normami oraz na warunkach określonych umową.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:
1) w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń,  natychmiastowe wykonanie 

robót zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego,
2) przeprowadzenie  robót  przygotowawczych  niezbędnych  do  wykonania  przedmiotu 

umowy, zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energię elektryczną terenu 
budowy,

3) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami 
i  urządzeniami  zgodnie  z  przepisami  BHP oraz  ppoż  oraz  dbałość  o  stan  techniczny 
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót budowlanych,

4) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców -  nadzór 
i koordynacja robót prowadzonych przez Podwykonawców,

5) prowadzenie  wszystkich  rodzajów  robót  budowlanych  przez  osoby  posiadające 
kwalifikacje i  uprawnienia do wykonywanych czynności,  zgodnie ze sztuką budowlaną, 
wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami,
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6) zgłoszenie  zamiaru  rozpoczęcia  robót  budowlanych  dysponentom  wszystkich  sieci 
występujących w obszarze objętym remontem,

7) utrzymywanie porządku ogólnego na terenie prowadzonych robót oraz w bezpośrednim 
sąsiedztwie,

8) informowanie Zamawiającego  na  bieżąco  o  problemach  i  sytuacjach,  które  mogą 
wpłynąć na wykonanie umownych zobowiązań,

9) ubezpieczenie  budowy  od  szkód,  zdarzeń  losowych  i  odpowiedzialności  cywilnej, 
dotyczące  ludzi,  robót,  urządzeń  i  sprzętu  budowy  przed  wprowadzeniem  na  teren 
budowy,

10) organizacja terenu budowy, a po zakończeniu robót jego uporządkowanie, najpóźniej w 
terminie zakończenia robót,

11) zapewnienie obsługi geodezyjnej prowadzonych robót i inwentaryzacji powykonawczej 
obejmującej także inwentaryzację stałej organizacji ruchu,

12) wprowadzenie  czasowej  organizacji  ruchu  i  wykonanie  oznakowania  na  czas 
prowadzonych robót,
13) utrzymywanie  stałego  dostępu  do  wszystkich  posesji  i  budynków sąsiadujących  z 
terenem budowy oraz podjęcie wszelkich środków mających na celu zabezpieczenie praw 
właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy przed wszelkimi szkodami 
jakie mogą zostać wyrządzone w trakcie prowadzenia robót budowlanych - na własny koszt 
przez okres obowiązywania niniejszej umowy,
14) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego części w toku 
realizacji  umowy,  dokonanie  naprawy  wszelkich  uszkodzeń  i  zniszczeń  oraz 
doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu poprzedniego, 
15) oznakowanie robót oraz utrzymanie oznakowania przez cały okres trwania robót,
16) wywiezienie na odległość do 15 km na składowisko wskazane przez Zamawiającego 
pozyskanych w  trakcie  przebudowy  materiałów  rozbiórkowych  nadających  się  się  do 
ponownego wykorzystania pozostających własnością Zamawiającego,
17)  przywrócenie otoczenia do stanu poprzedniego. 

3. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  działania  i  zaniechania  osób,  z  których  pomocą 
wykonuje przedmiot umowy, jak za działania własne.

4. Wykonawca  odpowiada  za  zawinione  przez  siebie  uszkodzenia  elementów  uzbrojenia 
podziemnego  i  naziemnego,  w  zakresie  realizowanych  robót  oraz  ponosi  koszty  jego 
naprawy.

5. Wykonawca  ma  obowiązek  powiadomienia  użytkowników  uzbrojenia  podziemnego 
zlokalizowanego na terenie robót co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.

6.  Zamawiający zobowiązuje się do:
1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy  w ciągu 10 dni 
do daty zawarcia umowy.
2) zapewnienia na swój koszt nadzoru inwestorskiego,
3)  odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 6 i § 15 umowy,
4)  terminowej zapłaty wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 2 umowy,
5) współpracy  z  Wykonawcą  w  celu  terminowego  wykonania  przez  niego  przyjętych 

zobowiązań  oraz  informowania  Wykonawcy o  zmianach  i  sytuacjach,  które  mogłyby 
wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy.

7.  Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z powszechnie obowiązującymi
       przepisami prawa, w szczególności z przepisami:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 23 z 
późn. zm.),
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007, Nr 19, poz. 115 
z późn. zm.),
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r., Nr 108, 
poz. 908 z późn. zm.),
4)  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. 
2012 r., poz 462.)
5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania 
metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
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programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.),
6)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),
7) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),
8) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i  warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 
2003 r., Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.),
9) Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r., nr 170, 
poz. 1393 z późn. zm.),
10)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729). 

8.  Wykonawca  zobowiązany  jest  przy  wykonywaniu  przedmiotowych  dokumentacji  do 
zachowania  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759  z późn. zm.). Przedmiotowa dokumentacja będzie stanowiła 
opis  przedmiotu  zamówienia  robót  budowlanych.  W  związku  z  tym  Wykonawca  zwróci 
szczególną uwagę na zapisy art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, który określa, że 
przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów 
lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którego nie 
można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą 
wyrazy „lub równoważny”.  Wykonawca zobowiązany jest,  więc do opisania proponowanych 
materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. 
Jeżeli  nie  będzie  to  możliwe  i  jedyną  możliwością  będzie  podanie  nazwy  materiału  lub 
urządzenia,  to  Wykonawca zobowiązany jest  do podania  co  najmniej  dwóch  producentów 
materiałów lub urządzeń  i dopisania „lub równoważne”.   

§ 5
Termin wykonania

1. Ustala się termin realizacji przedmiotu umowy:
a)  opracowanie  dokumentacji  projektowej  w  terminie  od  dnia  zawarcia  umowy  do  dnia 
15.07.2013 r. 
b) realizacja robót budowlanych w terminie do dnia 20.08.2013 r. 
2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych 
umową, wraz z uporządkowaniem terenu budowy i  terenów przyległych,  stwierdzoną przez 
kierownika  budowy  i  potwierdzoną  pisemnie  przez  inspektora  nadzoru  Zamawiającego, 
a następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego.

§ 6
Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

1.  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  kompletne  i  zgodne  z  umową  opracowanie 
projektowe w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13i, w terminie określonym 
w  § 5 ust. 1 lit. a).
2.  Przekazanie  prac  projektowych  odbędzie  się  na  podstawie  pisemnego  pokwitowania 
potwierdzającego,  w jakiej  ilości  i  w jakiej  dacie  zostały  one złożone przez  Wykonawcę  u 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania 
przez Zamawiającego odbioru prac projektowych.
3.  Zamawiający w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodności przekazanej dokumentacji z 
zakresem umowy i sporządzi protokół zdawczo – odbiorczy, w którym potwierdzi dokonanie 
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końcowego odbioru prac projektowych.
4.  W razie stwierdzenia  w przekazanej  dokumentacji  braku dokumentów,  uzgodnień,  opinii 
i  innych  elementów  opracowania,  wymienionych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  lub 
wymaganych w obowiązujących na dzień przekazania przepisach, Zamawiający zażąda ich 
uzupełnienia, bez podpisania protokołu odbioru oraz wyznaczy termin uzupełnienia braków. 
5. Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, o którym mowa w ust. 2  traktuje się jako datę 
wykonania  przedmiotu  umowy,  o  ile  prawidłowość  realizacji  przedmiotu  umowy  została 
potwierdzona  przez  Zamawiającego  postanowieniami  protokołu  zdawczo  -  odbiorczego, 
o którym mowa w ust. 3.
6.  Do  projektu  Wykonawca  załączy  wykaz  opracowań  dokumentacji  oraz  pisemne 
oświadczenie, że dokumentacja będąca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie 
z  umową,  jest  kompletna  z  punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć  oraz  zgodna  z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
7. Brak oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 skutkować będzie nienależytym wykonaniem 
przedmiotu umowy. 
8.  Podpisanie  protokołu  zdawczo  -  odbiorczego nie  oznacza  potwierdzenia  braku  wad 
fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

§ 7
Nadzór autorski 

1. Wykonawca zobowiązuje  się  do  wykonywania  czynności  związanych  ze sprawowaniem 
nadzoru  autorskiego w zakresie  określonym  §  2 ust.  2  pkt  5)  w oparciu  o dokumentację 
projektową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy,  
2. Dowodami realizacji obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 5) będą każdorazowe 
protokoły i notatki spisane z udziałem zainteresowanych stron (przedstawicieli wykonawcy 
robót, inwestora i autorów projektu) oraz sporządzone na ich podstawie protokoły pobytu  
projektanta, bądź niezbędnej grupy projektantów.     
3.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności związanych ze  sprawowaniem 
nadzoru autorskiego w zakresie określonym w § 2 ust.  2 pkt 5) (w tym do przyjazdu na 
budowę  w  terminie  1  dnia  od  daty  zawiadomienia  –  fax,  telefon),  na każde  wezwanie 
Zamawiającego.

§ 8
Wynagrodzenie

1.Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe, 
które  obejmuje  pełny  zakres  robót  określonych  w  Programie  funkcjonalno  –  użytkowym
(zał.  nr  1  do  umowy)  i  opracowanej   dokumentacji  projektowej.  Ustalone  w  ten  sposób 
wynagrodzenie  ma charakter  stały  i  niezmienny niezależnie  od rozmiarów robót  i  kosztów 
ponoszonych przez wykonawcę podczas ich realizacji.
2.Wynagrodzenie określone w ust. 1 wyraża się kwotą:
a) netto: .......................zł (słownie: ............................................................... zł)
b) brutto:  .......................zł  (słownie:  ...............................................................  zł),  w  tym  VAT 
w wysokości 23% - .................................zł (słownie: ...................................................... zł).
3.  Wykonawca  oświadcza,  że  na  etapie  przygotowywania  oferty  zapoznał  się  z  terenem 
budowy  oraz  wykorzystał  wszelkie  środki  mające  na  celu  ustalenie  wynagrodzenia 
obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
zadania, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w szczególności:
1) koszty związane z wykonaniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o program  funkcjonalno  – 
użytkowy,  przepisy techniczno- budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie.
2) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem,
3)  koszty  wszelkich  robót  przygotowawczych  (w  szczególności:  zagospodarowania, 
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym 
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podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej oraz telefonów, dozór budowy i ubezpieczenie 
budowy)  oraz  koszty  robót  tymczasowych  określonych  w   Programie  funkcjonalno  - 
użytkowym,
4) koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót 
zgodnie z tym projektem,
5) koszty opracowania projektu stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót zgodnie z 
tym projektem,
6) koszty obsługi geodezyjnej, 
7)  koszty  inwentaryzacji  powykonawczej,  wraz  z  inwentaryzacją  oznakowania  drogowego 
poziomego  i  pionowego  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  –  wersja  elektroniczna  w 
formacie gis/cad dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa,
8) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót, określone w Programie 
funkcjonalno- użytkowym i obowiązujących przepisach,
9) koszty nadzoru autorskiego,
10) koszty związane z prowadzeniem robót w systemie wydłużonego dnia pracy,
11)  koszty  zagospodarowania  ziemi  z  wykopów  oraz  gruzu  betonowego  zgodnie 
z obowiązującymi przepisami,
12) koszt utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku.
13) koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiałów rozbiórkowych nadających 
się do ponownego wykorzystania, które pozostają własnością Zamawiającego, na składowisko 
w odległości do15 km,
14) podatek VAT w wysokości 23%.
5.  Rozliczenie  za  wykonane  prace  nastąpi  po  zakończeniu  i  odbiorze  całości  robót 
budowlanych.
6.  Płatność  wynagrodzenia  nastąpi  przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 
30  dni  od  daty  doręczenia  Zamawiającemu  poprawnie  wystawionej  faktury  na  podstawie 
protokołu zdawczo - odbiorczego, o którym mowa w ust. 7.
7.  Warunkiem  otrzymania  wynagrodzenia  jest  pozytywny  odbiór  przedmiotu  umowy 
potwierdzony stosownym protokółem odbioru końcowego wykonanych robót podpisanym przez 
osoby upoważnione przez strony umowy.
8.  Za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawca może żądać odsetek ustawowych.
9.  Strony  zgodnie  postanawiają,  że  w  treści  faktury  wystawionej  przez  Wykonawcę 
w związku  z  realizacją  niniejszej  Umowy,  jako  Nabywca  będzie  figurował  Zarząd  Dróg 
i Mostów w  Lublinie  (ul.  Krochmalna  13J,  20-401  Lublin),  NIP  946-26-28-619,  REGON 
060778879.

§ 9
Podwykonawcy

1.  Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców.
2. Zamawiający  na  bieżąco  w  trakcie  realizacji  robót  będzie  kontrolował,  czy  roboty 

wykonywane są zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.
3. W  przypadku  stwierdzenia,  że  część  lub  całość  robót  realizowana  jest  przez 

Podwykonawcę, o czym Zamawiający nie został poinformowany i na co nie wyraził zgody, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót.

lub

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona z udziałem Podwykonawców.
2. Wykonawca oświadcza, iż powierzy Podwykonawcom następujący zakres robót:

1).................................................
3. Strony  zgodnie  ustalają,  że  zawarcie  przez  Wykonawcę  umowy  o  roboty  budowlane  z 

Podwykonawcami wymaga zgody Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni 
od  przedstawienia  mu  przez  Wykonawcę  pisemnego  projektu  umowy  lub  umowy  z 
Podwykonawcą (zawierającej zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji) wraz z częścią 
dokumentacji  dotyczącej wykonania robót określonych w umowie podwykonawczej -  nie 
zgłosi  na  piśmie  sprzeciwu  lub  zastrzeżeń,  uważa  się,  że  wyraził  zgodę  na  zawarcie 
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umowy.
4. Wszystkie umowy, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, powinny być dokonane

w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oryginału zawartej umowy 

z Podwykonawcą oraz złożenia do dyspozycji Zamawiającego kopii tej umowy – w terminie 
7 dni od jej zawarcia.

6. Wykonawca po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 3 niniejszego 
paragrafu,  przed  przystąpieniem  przez  Podwykonawcę  do  realizacji  robót  objętych 
niniejszą  umową,  jest  zobowiązany  do  dokonania  na  rzecz  każdego
z  Podwykonawców  cesji  wierzytelności  z  tytułu  wynagrodzenia  przysługującego 
Wykonawcy  od  Zamawiającego  za wykonanie  niniejszej  umowy,  w  wysokości 
odpowiadającej wynagrodzeniu każdego z Podwykonawców na podstawie umowy zawartej 
pomiędzy Wykonawcą a danym Podwykonawcą. Wykonawca zobowiązany jest doręczyć 
Zamawiającemu poświadczone kopie w/w umów.

7. Na podstawie cesji, o której mowa w ust. 6 Zamawiający dokona przelewu należności na
rzecz Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty na podstawie faktur Wykonawcy.

8. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich 
za działania i zaniechania Podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania.

§ 10
Cesja wierzytelności

Dokonanie  przez Wykonawcę na rzecz  osoby trzeciej  cesji  wierzytelności,  przysługujących 
Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie umowy - za wyjątkiem cesji, o której mowa w 
§  9  ust.  6  umowy  (dotyczy  przypadku  realizacji  przedmiotu  umowy  przy  udziale 
podwykonawców  zgodnie  z  postanowieniami  §  9  umowy)  –  może  nastąpić  jedynie  za 
uprzednią zgodą Zamawiającego, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Naruszenie 
powyższego  postanowienia  umowy  przez  Wykonawcę  traktowane  będzie  przez 
Zamawiającego jako przypadek nienależytego wykonywania umowy, a samo dokonanie cesji 
wierzytelności  bez  uprzedniej,  pisemnej  zgody  Zamawiającego,  skutkować  będzie 
nieważnością takiej czynności.

§ 11
Gwarancja i rękojmia

1  Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy.
2. Bieg okresu  gwarancji  rozpoczyna się od dnia  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego 
robót stanowiących  przedmiot  niniejszej  umowy.
3.  Wykonawca   w   dniu   podpisania   protokołu   odbioru   końcowego   robót   przekaże 
Zamawiającemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.
4. Na podstawie  art.   558  Kodeksu  Cywilnego  Zamawiający  wspólnie  z  Wykonawcą 
rozszerzają  odpowiedzialność   Wykonawcy  z  tytułu  rękojmi  za  wady  przedmiotu  umowy. 
Termin rękojmi skończy się z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji.
5. Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  odpowiedzialność z tytułu  rękojmi za wady 
fizyczne w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 
6. Wystawiony  dokument  gwarancyjny nie może nakładać na Zamawiającego i użytkownika 
żadnych zobowiązań finansowych oraz naruszać postanowień niniejszej umowy.
7.  W przypadku wystąpienia rozbieżności  pomiędzy treścią  wystawionej  przez Wykonawcę 
gwarancji  a  treścią  umowy  dotyczącą  obowiązków  wynikających  z  treści  §  11  strony 
obowiązuje treść umowy.
8.  Termin  usunięcia  wad  wynosi  30  dni  od  daty  powiadomienia  Wykonawcy  przez 
Zamawiającego o zaistniałych wadach.
9.Termin  usunięcia  wad, o którym mowa w ust. 8, może  zostać  przedłużony  za  zgodą obu 
stron  wyrażoną na piśmie, o ile na skutek zaistnienia ważnych przyczyn technologicznych lub 
długotrwałych  niesprzyjających   warunków  atmosferycznych,   nie   będzie   możliwe   ich 
usunięcie  w  ciągu 30 dni. 
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§ 12
Sposób realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie prace objęte zakresem niniejszej umowy 
wykorzystując do tego odpowiednie materiały zapewnione przez Wykonawcę na jego koszt, 
zgodnie z projektem wykonawczym, obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi w tej 
mierze przepisami oraz zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych.
2. Wszystkie użyte do realizacji robót materiały powinny być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie,  posiadać  wszystkie  wymagane  dokumenty  oraz  odpowiadać  co  do  jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 
10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z poźn. zm.).
3.  Wykonawca powinien zapewnić potrzebne oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki oraz sprzęt 
wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót na 
każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru końcowego.
4.  Wykonawca ma obowiązek  wykonywania  na bieżąco badań laboratoryjnych i  pomiarów 
obejmujących  badanie  jakości  wbudowanych  materiałów,  zgodności  robót  z  dokumentacją 
techniczną,  obowiązującymi  normami  i  Specyfikacjami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru 
Robót Budowlanych oraz dostarczania raportów inspektorowi nadzoru do odbioru robót
zanikowych, jak i do odbioru końcowego.
5.  Jeżeli  Zamawiający  zarządzi  w  trakcie  realizacji  robót  wykonanie  dodatkowych  badań, 
analogicznych do ujętych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych i w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane 
materiały  bądź  wykonawstwo  robót  są  niezgodne  ze  Szczegółowymi  Specyfikacjami 
Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych,  to  koszty  badań  dodatkowych 
obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót 
są  zgodne  z  normami  i  specyfikacją  techniczną,  to  koszty  badań  dodatkowych  obciążą 
Zamawiającego.

§ 13
 Odpowiedzialność wobec osób trzecich

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  cywilnoprawną  wobec  osób  trzecich  za  ewentualne 
skutki nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na zleconych do realizacji robotach, w terminie - 
od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego.

§ 14
Kary umowne

1.Strony  zgodnie  postanawiają  o  stosowaniu  kar  umownych  za  niewłaściwe  wykonanie 
postanowień niniejszej umowy.
2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
1) za  zwłokę w wykonaniu przedmiotu  umowy ,  karę  w  wysokości  0,2 %  wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,  
2)  w przypadku przerwania czynności odbiorowych komisji  odbioru z przyczyn leżących po 
stronie  Wykonawcy poprzez:
a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
b) brak inwentaryzacji powykonawczej,
c) brak stosownych protokołów i atestów,
d)  brak  oświadczeń  kierownictwa  bądź  innych  dokumentów poleconych  do  przygotowania 
przez komisję odbiorową i przewidzianych obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
karę w  wysokości  0,2  % wynagrodzenia umownego brutto  określonego  w  § 8  ust.  2, za 
każdy dzień przerwy,  
3) za  zwłokę w  usunięciu  wad  przedmiotu  umowy  ujawnionych  w  okresie  gwarancji karę 
w wysokości 0,2 %  wartości wynagrodzenia  umownego  brutto określonego w § 8 ust. 2, za 
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każdy dzień zwłoki, 
4) za   wprowadzenie  Podwykonawcy  na  teren  budowy  i  powierzenie mu  do   wykonania  
robót  objętych  zakresem  niniejszej  umowy  bez  wiedzy  i  zgody  Zamawiającego,  karę   w 
wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 2,
5)  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada 
Wykonawca, karę w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 2.
3.  Zamawiający   zapłaci  karę  umowną  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  powodu 
okoliczności,  za  które   odpowiada    Zamawiający,   w  wysokości  5  %   wynagrodzenia 
umownego brutto określonego  w § 8 ust. 2, z wyłączeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa 
§ 18 ust. 1.
4.  Strony   dopuszczają   możliwość   dochodzenia   odszkodowania  uzupełniającego 
przewyższającego wysokość   zastrzeżonych  kar   umownych   na   zasadach  ogólnych   do 
wysokości   rzeczywiście poniesionej straty lub szkody. 

§ 15
Odbiór robót budowlanych

1. Strony zgodnie postanawiają, że dopuszczają stosowanie następujących rodzajów odbioru 
robót:
1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
2) Odbiór końcowy,
3) Odbiór gwarancyjny.   

2. Wszystkie elementy robót, które wykonał Wykonawca, a które następnie ulegają zakryciu 
lub zasłonięciu przez inne elementy robót lub ich części oraz robót zanikających zostaną 
zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu, który może skontrolować zgłaszane roboty 
pod względem jakościowym i ilościowym w ciągu 7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia 
przez  Wykonawcę.  W  przypadku  stwierdzenia  wad,  Zamawiający  wskaże  Wykonawcy 
odpowiedni  termin  na  ich  usunięcie.  Zamawiający  ma  prawo  żądać,  by  Wykonawca 
dokonał odkrycia elementu robót lub jego części lub wykonał otwory w danych częściach 
robót dla celów kontroli oraz naprawił taki element lub część robót, po czym przywrócił jego 
stan  poprzedni.  Koszty  związane  z  odkryciem  robót  ulegających  zakryciu  ponosi 
Wykonawca. 

3. Przedmiotem odbioru końcowego jest cały wykonany przedmiot umowy. Odbiór końcowy 
dokonany zostanie po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia całości robót objętych 
przedmiotem umowy.
1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiającemu przed odbiorem końcowym robót 

wszelkie  dokumenty  niezbędne  do  oceny  prawidłowości  wykonania  robót  będących 
przedmiotem  odbioru,  a  w  szczególności,  dokumentację  powykonawczą,  protokoły 
techniczne, certyfikaty, świadectwa jakości,  aprobaty techniczne, karty gwarancyjne i 
inne  wymagane  przepisami  prawa.  Wykonawca  do  odbioru  końcowego  dostarczy 
również  atesty  i deklaracje  zgodności  na  zastosowane  materiały  oraz  protokoły 
wykonanych  pomiarów,  badań  i  prób  stwierdzające  wykonanie  robót  zgodnie  z 
dokumentacją techniczną.

2) Zamawiający, w terminie 14 dni licząc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru 
gotowości  do  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy,  powoła  komisję  odbiorową 
oraz wyznaczy  termin  rozpoczęcia  odbioru  (nie  dłuższy  niż  14  dni  od  daty 
potwierdzenia  przez  inspektora  nadzoru  gotowości  do odbioru  końcowego),  o  czym 
poinformuje Wykonawcę na piśmie. 

3) Odbiór  końcowy  przedmiotu  umowy  przez  komisję  odbiorową  nastąpi  w  ciągu 
następnych 10 dni od daty rozpoczęcia odbioru.

4. W przypadku:
1) stwierdzenia,  że roboty objęte umową posiadają wady istotne (uniemożliwiające lub 

w znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z obiektów), lecz nadające się 
do  usunięcia  –  Zamawiający  ma  prawo  odmówić  podpisania  protokołu  odbioru 
końcowego i wyznaczyć  Wykonawcy odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  istotnych 
stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego,

2) stwierdzenia, że roboty objęte umową posiadają wady nieistotne (nie wpływające na 
normalne korzystanie z obiektów) oraz nadające się do usunięcia – Strony podpisują 
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protokół odbioru końcowego robót budowlanych,  przy czym Zamawiający ma prawo 
albo wyznaczyć  Wykonawcy odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  stwierdzonych  w 
trakcie odbioru końcowego (nie dłuższy niż  10 dni)  albo zmniejszyć  wynagrodzenie 
Wykonawcy o wartość robót posiadających wady w przypadku jeżeli koszt usunięcia 
wad jest niewspółmiernie wysoki lub Strony wspólnie dokonają takich uzgodnień,

3) stwierdzenia,  że roboty objęte umową posiadają wady istotne (uniemożliwiające lub 
w znacznym  stopniu  utrudniające  normalne  korzystanie  z  tej  części  obiektów),  a 
ponadto wady istotne nie nadają się do usunięcia – Zamawiający ma prawo żądać 
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub odstąpić od umowy. 

5. Zamawiający może przerwać czynności  odbioru w przypadku stwierdzenia  uchybień ze 
strony  Wykonawcy  (np.  braku  przygotowanej  dokumentacji  powykonawczej,  braku 
inwentaryzacji  powykonawczej,  braku  stosownych  protokołów  i  atestów,  braku  innych 
dokumentów poleconych  do  przygotowania  przez  Komisję  Odbiorową  i  przewidzianych 
przepisami prawa) do czasu ich uzupełnienia. 

6. Zamawiający dokona odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z upływem terminu 
gwarancji. Strony zgodnie ustalają, że przed upływem terminu gwarancji jakości zostanie 
dokonany przez nie przegląd całości robót budowlanych wykonanych na podstawie umowy 
(całego  przedmiotu  umowy),  tzw.  przegląd  gwarancyjny,  którego  dokonanie  zostanie 
potwierdzone w formie pisemnego protokołu odbioru pogwarancyjnego. W protokole tym 
zostaną wpisane wszystkie stwierdzone podczas tego przeglądu wady przedmiotu umowy, 
które  Wykonawca  zobowiązany  będzie  usunąć  w  terminie  14  dni  od  daty  dokonania 
przeglądu.

§ 16
Przedstawiciele stron 

1.Nadzór  nad  realizacją  przedmiotu  umowy  sprawować  będzie  wyznaczony  przez 
Zamawiającego inspektor nadzoru.
2.Wykonawca  zapewni  kierowanie  robotami  budowlanymi  przez  kierownika  budowy, 
posiadającego stosowne uprawnienia.

§ 17
Zmiana umowy

1. Zmiana  postanowień  zawartej  umowy  może  nastąpić  wyłącznie  za  zgodą  obu  stron 
wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust 3.

3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 2 

umowy.  Stawka  i  kwota  podatku  VAT  oraz  wynagrodzenie  brutto  ulegną  zmianie 
odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT.

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) działania  siły  wyższej,  uniemożliwiającej  wykonanie  umowy  w  określonym 

pierwotnie terminie – o  okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia 
skutków tego działania,

b) realizacji  w drodze odrębnej  umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej 
umowy,  wymuszającej  konieczność  skoordynowania  prac  i  uwzględniania 
wzajemnych  powiązań  –  o  okres  niezbędny do  wykonania  prac  powiązanych  z 
przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy,

c) w  przypadku  przerwy  w  wykonaniu  robót  budowlanych  spowodowanej 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót 
zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót – o okres trwania 
niekorzystnych warunków atmosferycznych.  Fakt  ten musi  być udokumentowany, 
pisemnie potwierdzony przez Zamawiającego,

d) w  przypadku,  gdy  pozyskanie  warunków  technicznych  i  wszelkich  uzgodnień 
branżowych projektu przez Zamawiającego, użytkowników i właścicieli infrastruktury 
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technicznej  wydłuży się ponad okres 10 dni  liczony od daty złożenia wniosku o 
warunki techniczne do projektowania lub od daty złożenia dokumentacji projektowej 
do  uzgodnienia,  do  czasu  wydania  warunków  lub  uzgodnienia  dokumentacji 
projektowej – o okres trwający ponad 10 dni liczony od daty złożenia wniosku o 
warunki techniczne lub od daty złożenia dokumentacji projektowej do uzgodnienia, 
do czasu wydania warunków lub uzgodnienia dokumentacji projektowej, 

3) powierzenia  Podwykonawcy  określonego  zakresu  robót  na  skutek  wystąpienia 
którejkolwiek  z  okoliczności  wskazanych  w  pkt  2)  (dotyczy  przypadku  realizacji 
przedmiotu  umowy  przy  udziale  podwykonawców  zgodnie  z  postanowieniami  §  9 
umowy),  które  nastąpi  z jednoczesną  zmianą  (rozszerzeniem)  zapisu  §  9  umowy 
poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisów, także w przypadku, gdy termin 
realizacji przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie.

§ 18
Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  Umowy, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.  W  takim  przypadku,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.
2.  Odstąpienie  od  umowy  przez  którąkolwiek  ze  Stron  powinno  być  dokonane  w  formie 
pisemnej  pod  rygorem  nieważności,  w  terminie  30  dni  od  daty  powzięcia  wiadomości  o 
przyczynie odstąpienia.
3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w 
przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:
a) opóźnienia się Wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie z wykonaniem przedmiotu 
Umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminów wykonania, określonych w § 5 ust. 1 
Umowy,
b)  przerwania  wykonywania  robót  objętych  przedmiotem  Umowy  z  przyczyn  leżących  po 
stronie Wykonawcy, jeśli przerwa będzie dłuższa niż 14 dni,
c) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego 
na  zmianę  sposobu  wykonywania  robót,  które  były  wykonywane  wadliwie  lub  w  sposób 
sprzeczny z Umową.
4.  Wykonawca  ma  prawo  odstąpić  od  Umowy  w  przypadku  wstrzymania  robót  na  okres 
dłuższy niż 14 dni z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
5.  Strony  zgodnie  postanawiają,  że  odstąpienie  od  Umowy  przez  którąkolwiek  ze  Stron 
odniesie skutek wyłącznie na przyszłość (ex nunc), co oznacza, że Umowa pozostanie w mocy 
pomiędzy Stronami w zakresie robót prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od Umowy.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
a) Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za część robót
wykonanych bez żadnych wad do dnia odstąpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do 
stopnia zaawansowania wykonanych robót,
b)  Strony w terminie  14 dni  od dnia  odstąpienia  od Umowy sporządzą protokół  zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokół inwentaryzacji wykonanych robót i ich wyceny zgodnie 
z punktem powyżej; równocześnie strony przystąpią do odbioru robót, stosując w tym zakresie 
postanowienia § 6 oraz § 15 Umowy.
7.  Wykonawca niezwłocznie  zabezpieczy wykonane roboty w zakresie  uzgodnionym przez 
strony na koszt strony, której działanie było przyczyną odstąpienia od Umowy lub powierzenia 
dalszego wykonywania Umowy innemu podmiotowi.

§19
Odpady

1.  Wykonawca zobowiązany jest  na bieżąco usuwać z obiektu  na własny koszt  wszystkie 
odpady i opakowania, powstałe przy wykonywaniu robót.
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2.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  postępowania  z  odpadami  w  sposób  zapewniający 
ochronę życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym 
zakresie przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 
r., poz. 21), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r.,  
Nr 25, poz. 150, z późń. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach 
opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638 z późń. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. 
o  obowiązkach  przedsiębiorców  w  zakresie  gospodarowania  niektórymi  odpadami  oraz  o 
opłacie produktowej (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607 z późń. zm.). 
3. W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o  odpadach,  Wykonawca nabędzie  własność odpadów (materiałów),  uzyskanych w wyniku 
realizacji przedmiotu umowy, z wyłączeniem materiałów które Zamawiający wskaże na piśmie.

§ 20
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odnośne przepisy 
obowiązującego prawa, m. in. Kodeks Cywilny, Kodeks Postępowania Cywilnego, ustawa 
Prawo zamówień publicznych, ustawa Prawo budowlane.

2. Ewentualne  spory  wynikłe  w  toku  realizacji  niniejszej  umowy  mają  zastosowanie 
rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny w Lublinie.

3. Umowę niniejszą sporządzono  w 5  jednobrzmiących egzemplarzach,  1  egzemplarz  dla 
Wykonawcy i 4 egzemplarze dla Zamawiającego.

 Z A M A W I A J Ą C Y  W Y K O N A W C A

.............................................   .........................................

KONTRASYGNATA 

.......................................................
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