Zatgcznik nr 9 do SIWZ
Umowa nr.............. [ZDM /13

zawarta w dniu ................... 2013 r. pomiedzy Gming Lublin reprezentowang na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzgdu
Drog i Mostow w Lublinie, z siedzibg: ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879,

zwanym dalej Zamawiajgcym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawca"

§1

Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu postepowania o zamdwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z pézn. zm.), w wyniku ktérego oferta
Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika
w ul. Parysa w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuie:
1) Opracowanie dokumentaciji:
a) projekt wykonawczy branzy drogowej, zgodnie z umowag, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie — 3 egz.,
b) w przypadku zaistnienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym - projekt
branzowy usuniecia tych kolizji — 3 egz.,
c) szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
(sporzadzone na podstawie wydawanych przez GDDKIA ogolnych specyfikacji
technicznych) — 2 egz.,
d) informacja dotyczaca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia — 3 egz.
2) Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego wykonanej dokumentacji.
3) Zrealizowanie rob6t w oparciu o program funkcjonalno- uzytkowy (zat. nr 1 do umowy) oraz
zatwierdzong dokumentacje projektowg, po wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete.
4) Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badan
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
5) Petnienie nadzoru autorskiego:
a) Wykonywanie czynnos$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.),
b) Wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajgcych sie w toku realizacji remontu,
¢) Uzupetnianie szczegdtéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji remontu,
d) Scista wspdipraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
e) Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
f) Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,
g) Biezagce monitorowanie realizowanych robd6t budowlanych i przybywanie na teren
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budowy bgdz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robét watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym umoéwionym
z Zamawiajgcym terminie).
6) Przygotowanie rozliczenia kohcowego robot i sporzadzenia w 2 egz. operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma zawieraé: umowe, oferte, protokdt przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robét zakrywanych, badania materiatow, recepty, wyniki pomiaréw: wyniki
badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow, aprobaty, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe, potwierdzenie
zakonczenia robdt, oswiadczenie uprawnionych kierownikdw robét o wykonaniu zadania
zgodnie z przepisami.
7) Sporzagdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formacie gis/cad i dostarczenie
jej na nosniku CD oraz w formie papierowe;.
8) Uporzgdkowanie terenu budowy i terenu przylegtego po wykonaniu robét budowlanych.
9) Przekazanie zrealizowanych robét zarzadcy drogi.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) Zapoznat sie z terenem budowy oraz wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

2) Posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami
niezbednymi do wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

3) Jest w stanie wykonaé przedmiot umowy opisany w § 2 niniejszej umowy, na warunkach
w niej okreslonych,

4) Zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwosc
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentow, ptyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno—kanalizacyjnych oraz gazowych itp. oraz oswiadcza, ze ma peing swiadomosc
mozliwosci wystgpienia powyzszych niedogodnosci.

§4

Obowiazki stron

1.Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdét oraz robét budowlanych w oparciu o Program
funkcjonalno — uzytkowy (zat. nr 1 do umowy) zawierajgcy szczegétowy zakres zamoéwienia,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz na warunkach okreslonych umowa.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie
robét zabezpieczajacych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego,

2) przeprowadzenie robot przygotowawczych niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy, zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energie elektryczng terenu
budowy,

3) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzadzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz. oraz dbatos¢ o stan techniczny
i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania rob6t budowlanych,

4) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcow - nadzér
i koordynacja robot prowadzonych przez Podwykonawcow,

5) prowadzenie wszystkich rodzajéw robot budowlanych przez osoby posiadajgce
kwalifikacje i uprawnienia do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztukg budowlang,
wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami,

6) zgtoszenie zamiaru rozpoczecia robo6t budowlanych dysponentom wszystkich sieci
wystepujgcych w obszarze objetym remontem,

7) utrzymywanie porzgdku ogoélnego na terenie prowadzonych robot oraz w bezposrednim
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sgsiedztwie,

8) informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére moga

wptyna¢ na wykonanie umownych zobowigzan,

9) ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
dotyczgce ludzi, robdt, urzgdzenh i sprzetu budowy przed wprowadzeniem na teren
budowy oraz przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na kazde wezwanie
Zamawiajgcego,

10) organizacja terenu budowy, a po zakonczeniu robét jego uporzagdkowanie, najpozniej w
terminie zakoniczenia robot,

11) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robét i inwentaryzacji powykonawczej
obejmujgcej takze inwentaryzacje statej organizacji ruchu,

12) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu i wykonanie oznakowania na czas

prowadzonych robot,

13) utrzymywanie statego dostepu do wszystkich posesji i budynkéw sgsiadujgcych z

terenem budowy oraz podjecie wszelkich srodkéw majgcych na celu zabezpieczenie praw

wtascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy przed wszelkimi szkodami
jakie mogg zosta¢ wyrzgdzone w trakcie prowadzenia robot budowlanych - na wiasny koszt
przez okres obowigzywania niniejszej umowy,

14) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku

realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzeh i zniszczen oraz

doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu poprzedniego,

15) oznakowanie robét oraz utrzymanie oznakowania przez caty okres trwania robdét,

16) wywiezienie na odlegtos¢ do 15 km na skladowisko wskazane przez Zamawiajgcego

pozyskanych w trakcie remontu materiatdbw rozbiérkowych nadajgcych sie sie do

ponownego wykorzystania pozostajgcych wtasnoscig Zamawiajgcego,

17) przywrécenie otoczenia do stanu poprzedniego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg
wykonuje przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.

4. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementéw uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robét oraz ponosi koszty jego
naprawy.

5. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego na terenie robot co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

6. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w ciggu 3 dni

od daty uzgodnienia dokumentacji projektowej,

2) zapewnienia na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

3) odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 6 i § 15 umowy,

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 2 umowy,

5) wspotpracy z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby
wptyng¢ na wykonanie przedmiotu umowy.

7. Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, w szczegolnosci z przepisami:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z
pézn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 260),
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz.
1137),

4) Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U.z2012r., poz 462),

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.

z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.),

7) Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz

urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

(Dz.U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.),

9) Rozporzgdzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z

dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. z 2002 r., nr 170,

poz. 1393 z pdzn. zm.),

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie

szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).
8. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do
zachowania przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych
(Dz. U. 22010 r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.). Przedmiotowa dokumentacja bedzie stanowita
opis przedmiotu zamowienia robot budowlanych. W zwigzku z tym Wykonawca zwrdci
szczegoblng uwage na zapisy art. 29 ustawy Prawo zaméwieh publicznych, ktory okresla, ze
przedmiotu zamowienia nie mozna opisywac przez wskazanie znakéw towarowych, patentow
lub pochodzenia chyba, ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia, ktérego nie
mozna opisa¢ za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza
wyrazy ,lub rownowazny”. Wykonawca zobowigzany jest, wiec do opisania proponowanych
materiatdw i urzagdzen za pomocg parametrow technicznych tzn. bez podawania ich nazwy.
Jezeli nie bedzie to mozliwe i jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy materiatu lub
urzadzenia, to Wykonawca zobowigzany jest do podania co najmniej dwoch producentéw
materiatow lub urzgdzen i dopisania ,lub rbwnowazne”.

§5

Termin wykonania

1. Ustala sie termin realizacji przedmiotu umowy:

a) opracowanie dokumentacji projektowej w terminie 20 dni od dnia zawarcia umowy,

b) realizacja robét budowlanych w terminie 50 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robét objetych
umowg, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terenéw przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego,
a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

§ 6

Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

1. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne i zgodne z umowg opracowanie
projektowe w Zarzadzie Drég i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13i, w terminie okreslonym
w § 5ust. 1lit. a).

2. Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostalty one zlozone przez Wykonawce u
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.

3. Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji z
zakresem umowy i sporzgdzi protokét zdawczo — odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie
koncowego odbioru prac projektowych.

4. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentoéw, uzgodnien, opinii
i innych elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamdéwienia lub
wymaganych w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajgcy zazada ich
uzupetnienia, bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakéw.

5. Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, o ktérym mowa w ust. 2 traktuje sie jako date
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wykonania przedmiotu umowy, o ile prawidtowo$¢ realizacji przedmiotu umowy zostata
potwierdzona przez Zamawiajgcego postanowieniami protokotu zdawczo - odbiorczego,
0 ktérym mowa w ust. 3.

6. Do projektu Wykonawca zatgczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne
oswiadczenie, ze dokumentacja bedgca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie
z umowag, jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

7. Brak o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 6 skutkowa¢ bedzie nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy.

8. Podpisanie protokotu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad
fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;.

§7

Nadzér autorski

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego w zakresie okreSlonym § 2 ust. 2 pkt 5) w oparciu o dokumentacje
projektowg stanowigcg przedmiot niniejszej umowy.

2. Dowodami realizacji obowigzkdéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 5) bedg kazdorazowe
protokoty i notatki spisane z udziatem zainteresowanych stron (przedstawicieli wykonawcy
robot, inwestora i autoréow projektu) oraz sporzgdzone na ich podstawie protokoty pobytu
projektanta, bgdz niezbednej grupy projektantow.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego w zakresie okre$lonym w § 2 ust. 2 pkt 5) (w tym do przyjazdu na
budowe w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon), na kazde wezwanie
Zamawiajgcego.

§8

Wynagrodzenie

1.Strony ustalajg, ze obowigzujgcy je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,
ktére obejmuje petny zakres robot okreslonych w Programie funkcjonalno — uzytkowym
(zat. nr 1 do umowy) i opracowanej dokumentacji projektowej. Ustalone w ten sposéb
wynagrodzenie ma charakter staly i niezmienny niezaleznie od rozmiarow robot i kosztéw
ponoszonych przez wykonawce podczas ich realizacji.
2.Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wyraza sie kwotg:

a) netto: .....cccceeeeiiiiins ZE (STOWNIE: Lo zh),
b) brutto: ..........ccene Zb (SIOWNIE: oo zh), w tym VAT
W WYSOKOSCI 23% - .evveeeiieee e ZE (SIOWNIE: .o zh).

3. Wykonawca os$wiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty zapoznat sie z terenem
budowy oraz wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
zadania, z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, w szczegolnosci:

1) koszty zwigzane z wykonaniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu o program funkcjonalno —
uzytkowy, przepisy techniczno- budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie,

2) koszty zwigzane z realizacjg robét budowlanych objetych zamdwieniem,

3) koszty wszelkich robot przygotowawczych (w szczegodlno$ci: zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podigczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefondw, dozdér budowy i ubezpieczenie
budowy) oraz koszty robdét tymczasowych okreslonych w  Programie funkcjonalno -
uzytkowym,

4) koszty obstugi geodezyjnej,

5) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu — wersja elektroniczna w
formacie gis/cad dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

6) koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robét, okreslone w Programie
funkcjonalno- uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,
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7) koszty nadzoru autorskiego,
8) koszty zwigzane z prowadzeniem robét w systemie wydtuzonego dnia pracy,
9) koszty zagospodarowania ziemi z wykopdw oraz gruzu betonowego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,
10) koszt utylizacji odpaddw i materiatéw nie nadajgcych sie do ponownego uzytku,
11) koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiatéw rozbiérkowych nadajgcych
sie do ponownego wykorzystania, ktdre pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego, na sktadowisko
w odlegtosci do 15 km,
12) podatek VAT w wysokosci 23%.
5. Rozliczenie za wykonane prace nastgpi po zakonczeniu i odbiorze catosci robét
budowlanych.
6. Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie
30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu poprawnie wystawionej faktury na podstawie
protokotu zdawczo - odbiorczego, o ktérym mowa w ust. 7.
7. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiér przedmiotu umowy
potwierdzony stosownym protokétem odbioru koncowego wykonanych robét podpisanym przez
0soby upowaznione przez strony umowy.
8. Za zwioke w zapfacie faktury Wykonawca moze zgdac¢ odsetek ustawowych.
9. Strony zgodnie postanawiaja, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowat Zarzad Drog
i Mostow w Lublinie (ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON
060778879.

§9

Podwykonawcy

-_—

. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcow.

2. Zamawiajgcy ha biezgco w trakcie realizacji robot bedzie kontrolowal, czy roboty
wykonywane sg zgodnie z o$wiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

3. W przypadku stwierdzenia, ze czes¢ Ilub cato$¢ robdt realizowana jest przez

Podwykonawce, o czym Zamawiajgcy nie zostat poinformowany i na co nie wyrazit zgody,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot.

lub
. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona z udziatem Podwykonawcow.
. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujacy zakres robot:

N —

3. Strony zgodnie ustalajg, ze zawarcie przez Wykonawce umowy z Podwykonawcami
wymaga zgody Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia
mu przez Wykonawce pisemnego projektu umowy Ilub umowy z Podwykonawcyg
(zawierajgcej zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji) wraz z czescig dokumentacji
dotyczacej wykonania robot okreslonych w umowie podwykonawczej - nie zgtosi na pismie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

. Wszystkie umowy, o ktdorych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, powinny by¢ dokonane
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu oryginatu zawartej umowy
z Podwykonawcg oraz ztozenia do dyspozycji Zamawiajgcego kopii tej umowy — w terminie
7 dni od jej zawarcia.

. Wykonawca po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu, przed przystgpieniem przez Podwykonawce do realizacji robo6t objetych
niniejsza umowa, jest zobowigzany do dokonania na rzecz kazdego
z Podwykonawcéw cesji wierzytelnosci z tytulu wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy od Zamawiajgcego za wykonanie niniejszej umowy, W wysokosci
odpowiadajgcej wynagrodzeniu kazdego z Podwykonawcow na podstawie umowy zawartej
pomiedzy Wykonawcg a danym Podwykonawcg. Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢
Zamawiajgcemu poswiadczone kopie w/w umow.

. Na podstawie cesji, o ktorej mowa w ust. 6 Zamawiajgcy dokona przelewu naleznosci na
rzecz Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty na podstawie faktur Wykonawcy.

N

(63}

»

~
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8. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich
za dziatania i zaniechania Podwykonawcow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

§10
Cesja wierzytelnosci

Dokonanie przez Wykonawce na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci, przystugujgcych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na podstawie umowy - za wyjatkiem cesji, o ktérej mowa w
§ 9 ust. 6 umowy (dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale
podwykonawcéw zgodnie z postanowieniami § 9 umowy) — moze nastgpi¢ jedynie za
uprzednig zgodg Zamawiajgcego, wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci. Naruszenie
powyzszego postanowienia umowy przez Wykonawce traktowane bedzie przez
Zamawiajgcego jako przypadek nienalezytego wykonywania umowy, a samo dokonanie cesji
wierzytelnosci bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, skutkowaé bedzie
niewaznoscig takiej czynnosci.

§11
Gwarancja i rekojmia

1 Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesiecy.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

3. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru kohcowego robot przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

4. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspélnie z Wykonawcyg
rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Termin rekojmi skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwarancji.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

6. Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze nakfadaé na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych oraz naruszac postanowien niniejszej umowy.

7. W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a trescig umowy dotyczacg obowigzkéw wynikajgcych z tresci § 11 strony
obowigzuje tres¢ umowy.

8. Termin usuniecia wad wynosi 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o zaistniatych wadach.

9.Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 8, moze zosta¢ przediuzony za zgodg obu
stron wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
dtugotrwatych niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich
usuniecie w ciggu 30 dni.

§12
Sposob realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonacC wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy
wykorzystujgc do tego odpowiednie materialy zapewnione przez Wykonawce na jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami oraz zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

2. Wszystkie uzyte do realizacji robét materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.
10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.).
3. Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatéw oraz jakosci wykonanych z tych materiatoéw robot na
kazdym etapie robot, fgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru koricowego.
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4. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatdéw, zgodnosci robot z dokumentacja
techniczng, obowigzujgcymi normami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru do odbioru robét
zanikowych, jak i do odbioru korcowego.

5. Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji zamdwienia wykonanie dodatkowych
badan, analogicznych do ujetych w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlanych i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materialy badz wykonawstwo robdt sg niezgodne ze Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazag, ze materiaty badz
wykonawstwo robét sg zgodne z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan
dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.

§13
Odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilnoprawng wobec oséb trzecich za ewentualne
skutki nieszczesliwych wypadkéw zaistniatych na zleconych do realizacji robotach, w terminie -
od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru korncowego.

§14
Kary umowne

1.Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.

2.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy, kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,

2) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbioru z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

b) brak inwentaryzacji powykonawczej,

c) brak stosownych protokotéw i atestow,

d) brak o$wiadczen kierownictwa badz innych dokumentéw poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa,
kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2, za
kazdy dzien przerwy,

3) za zwioke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji kare
w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2, za
kazdy dzien zwioki,

4) za wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do wykonania
robét objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego, kare w
wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2,

5) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, kare w wysokoséci 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2.
3. Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto okredlonego w § 8 ust. 2, z wylgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa
§ 18 ust. 1.

4, Strony dopuszczajg mozliwos¢  dochodzenia  odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody.
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§15
Odbior roboét budowlanych

. Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajow odbioru
robot:

1) Odbiory robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,

2) Odbidr koncowy,

3) Odbidér gwarancyijny.

. Wszystkie elementy roboét, ktére wykonat Wykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu
lub zastonieciu przez inne elementy robdét lub ich czesci oraz robdt zanikajgcych zostang
zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ktéry moze skontrolowaé zgtaszane roboty
pod wzgledem jakosciowym i ilosciowym w ciggu 7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia
przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy
odpowiedni termin na ich usunigcie. Zamawiajgcy ma prawo zadaé, by Wykonawca
dokonat odkrycia elementu roboét lub jego czesci lub wykonat otwory w danych czesciach
roboét dla celéw kontroli oraz naprawit taki element lub czes¢ robot, po czym przywrdcit jego
stan poprzedni. Koszty zwigzane z odkryciem robdt ulegajgcych zakryciu ponosi
Wykonawca.

Przedmiotem odbioru koncowego jest caty wykonany przedmiot umowy. Odbiér koncowy

dokonany zostanie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia catosci robot objetych

przedmiotem umowy.

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem kohcowym robét
wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci wykonania robét bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci, dokumentacje powykonawczg, protokoty
techniczne, certyfikaty, swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne i
inne wymagane przepisami prawa. Wykonawca do odbioru koncowego dostarczy
réwniez atesty ideklaracje zgodnosci na zastosowane materialy oraz protokoty
wykonanych pomiaréw, badan i prob stwierdzajgce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg techniczng.

2) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg
oraz wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dtuzszy niz 14 dni od daty
potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koncowego), o czym
poinformuje Wykonawce na pismie,

3) Odbior koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu
nastepnych 10 dni od daty rozpoczecia odbioru.

. W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektéw), lecz nadajgce sie
do usuniecia — Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ podpisania protokotu odbioru
koncowego i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych
stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego,

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady nieistotne (nie wplywajgce na
normalne korzystanie z obiektéw) oraz nadajgce sie do usuniecia — Strony podpisuja
protokot odbioru koncowego robét budowlanych, przy czym Zamawiajgcy ma prawo
albo wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad stwierdzonych w
trakcie odbioru koncowego (nie dtuzszy niz 10 dni) albo zmniejszyé wynagrodzenie
Wykonawcy o wartos¢ robét posiadajgcych wady w przypadku jezeli koszt usuniecia
wad jest niewspotmiernie wysoki lub Strony wspdlnie dokonajg takich uzgodnien,

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowa posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z tej czesci obiektow), a
ponadto wady istotne nie nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy ma prawo zgdac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy.

. Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybieh ze
strony Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku
inwentaryzacji powykonawczej, braku stosownych protokotéw i atestéw, braku innych

ZP-PS.221.1.68.2013 Wzér umowy — zat. nr 9 do SIWZ Strona 9z 12




6.

dokumentéw poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych
przepisami prawa) do czasu ich uzupetnienia.

Zamawiajgcy dokona odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu
gwaranciji. Strony zgodnie ustalaja, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci zostanie
dokonany przez nie przeglad catosci rob6t budowlanych wykonanych na podstawie umowy
(catego przedmiotu umowy), tzw. przeglad gwarancyjny, ktérego dokonanie zostanie
potwierdzone w formie pisemnego protokotu odbioru pogwarancyjnego. W protokole tym
zostang wpisane wszystkie stwierdzone podczas tego przegladu wady przedmiotu umowy,
ktore Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ w terminie 14 dni od daty dokonania
przegladu.

§ 16
Przedstawiciele stron

1.Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowaC bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego inspektor nadzoru.

2.Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.

1.

2.

3.

§17
Zmiana umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron

wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 3.

Strony przewidujg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2
umowy. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT,

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym
pierwotnie terminie — o okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia
skutkéw tego dziatania,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzgledniania
wzajemnych powigzan — o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z
przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy;,

c) w przypadku przerwy w wykonaniu robét budowlanych spowodowanej
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robét
zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — o
okres trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych. Fakt ten musi byé
udokumentowany, pisemnie potwierdzony przez Zamawiajgcego,

d) w przypadku, gdy pozyskanie warunkoéw technicznych i wszelkich uzgodnien
branzowych projektu przez Zamawiajgcego, uzytkownikéw i wtascicieli infrastruktury
technicznej wydtuzy sie ponad okres 10 dni liczony od daty ztozenia wniosku o
warunki techniczne do projektowania lub od daty ztozenia dokumentacji projektowe;j
do uzgodnienia, do czasu wydania warunkéw lub uzgodnienia dokumentaciji
projektowej — o okres trwajgcy ponad 10 dni liczony od daty ztozenia wniosku o
warunki techniczne lub od daty ztozenia dokumentaciji projektowej do uzgodnienia,
do czasu wydania warunkow lub uzgodnienia dokumentaciji projektowe;j.

3) powierzenia Podwykonawcy okreslonego zakresu robot na skutek wystgpienia
ktérejkolwiek z okolicznoéci wskazanych w pkt 2) (dotyczy przypadku realizacji
przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw zgodnie z postanowieniami § 9
umowy), kitore nastgpi zjednoczesng zmiang (rozszerzeniem) zapisu § 9 umowy
poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisow, takze w przypadku, gdy termin
realizacji przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie.
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§18
Odstgpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno byé dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomos$ci o
przyczynie odstgpienia.

3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca w
przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

a) opoznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie z wykonaniem przedmiotu
Umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do termindw wykonania, okreslonych w § 5 ust. 1
Umowy,

b) przerwania wykonywania robot objetych przedmiotem Umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, jesli przerwa bedzie diuzsza niz 14 dni,

c) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robét, ktére byty wykonywane wadliwie lub w sposéb
sprzeczny z Umowa.

4. Wykonawca ma prawo odstgpic od Umowy w przypadku wstrzymania robot na okres
dtuzszy niz 14 dni z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy.

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron
odniesie skutek wylgcznie na przysztos¢ (ex nunc), co oznacza, ze Umowa pozostanie w mocy
pomiedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od Umowy.
6. W przypadku odstgpienia od Umowy, Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:
a) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes$¢ robét

wykonanych bez Zadnych wad do dnia odstgpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do
stopnia zaawansowania wykonanych robét,

b) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokot zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokot inwentaryzacji wykonanych robét i ich wyceny zgodnie
z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystgpig do odbioru robdt, stosujgc w tym zakresie
postanowienia § 6 oraz § 15 Umowy.

7. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez
strony na koszt strony, ktorej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od Umowy lub powierzenia
dalszego wykonywania Umowy innemu podmiotowi.

§19
Odpady

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwacé z obiektu na wiasny koszt wszystkie
odpady i opakowania, powstate przy wykonywaniu robot.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajgcy
ochrone zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym
zakresie przepisow prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013
r., poz. 21), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r.,
Nr 25, poz. 150, z p6zin. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638 z pézn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r.
0 obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami oraz o
optacie produktowej (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607 z p6zi. zm.).

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o0 odpadach, Wykonawca nabedzie wtasnos¢ odpadéw (materiatdw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy, z wylgczeniem materiatow ktére Zamawiajgcy wskaze na pismie.
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§ 20
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odnosne przepisy
obowigzujgcego prawa, m. in. Kodeks Cywilny, Kodeks Postepowania Cywilnego, ustawa
Prawo zamowien publicznych, ustawa Prawo budowlane.

2. Ewentualne spory wynikle w toku realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie
rozstrzygane bedg przez wtasciwy sad powszechny w Lublinie.

3. Umowe niniejszg sporzgdzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla
Wykonawcy i 4 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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