
Załącznik nr 10 do SIWZ

UMOWA NR ……………………..

W dniu ………………………… r. w Lublinie pomiędzy:

Gminą  Lublin - reprezentowaną  na  podstawie  pełnomocnictwa  udzielonego  przez  Prezydenta 
Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek – Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
z siedzibą w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619, REGON 060778879,
zwaną dalej Zamawiającym,
a
…........................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................
reprezentowanym przez upoważnione do zaciągania zobowiązań osoby:
1.........................................
2........................................
zwanym dalej Wykonawcą,

zwanymi dalej łącznie Stronami 
zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
Tryb zawarcia umowy

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w 
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.), w wyniku którego oferta Wykonawcy 
została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2
Przedmiot umowy

1.  Przedmiotem  umowy  jest  pełnienie  funkcji  Menadżera  Projektu  dla  zadania  pn. 
Zaprojektowanie i budowa Systemu Zarządzania Ruchem (zwane dalej SZR) w Lublinie w 
ramach  projektu Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 
Rozwój  Polski  Wschodniej  2007-2013,  Priorytet  III:  Wojewódzkie  ośrodki  wzrostu, 
Działanie III.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego.

2.  Pełnienie funkcji Menadżera Projektu będzie polegało na realizacji nadzoru inwestorskiego w 
zakresie  usług  związanych  z  przygotowaniem,  zarządzaniem,  kontrolą  i  nadzorem  nad 
realizacją  robót  projektowych,  budowlanych,  montażowych,  informatycznych  i  innych 
niezbędnych dla realizacji SZR.

3. Zakres wykonania SZR obejmuje następujące główne części składowe:
a) opracowanie kompletnej dokumentacji na budowę Systemu Zarządzania Ruchem 
w Lublinie, 

b) pełnienie kompleksowych nadzorów autorskich nad realizacją robót budowlanych 
prowadzonych w oparciu o dokumentację stanowiącą przedmiot zamówienia SZR, 

c) wykonanie prac budowlanych, dostawa oraz montaż elementów 
zaprojektowanego SZR wraz z całą towarzyszącą infrastrukturą, 

d) strojenie SZR dla osiągnięcia wymaganej programem funkcjonalno - 
użytkowym  użyteczności, 
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e) przeszkolenie personelu Zamawiającego,

f)  opracowanie  w  porozumieniu  z  Zamawiającym  oraz  wykonanie  i  montaż  6 
sztuk  tablic  informacyjnych  zawierających  informacje  o  podstawowych 
parametrach technicznych  i terminach realizacji SZR.

4  Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące 
normalnym  następstwem  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  czynności  objętych 
niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.

5. Integralną częścią umowy są :
a) dokument potwierdzający ubezpieczenie OC Wykonawcy – załącznik nr 1,
b) wykaz osób odpowiedzialnych za realizację  przedmiotu umowy – załącznik nr 2. 

§ 3
Podstawowe oświadczenia Stron

1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje oraz środki 
potrzebne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz że usługi będzie 
wykonywał ze szczególną starannością, z zachowaniem standardów dla danej kategorii  usługi.

2.  W trakcie  wykonywania  przedmiotu  umowy przez  Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje 
prawo kontroli prawidłowości ich wykonywania. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji 
tego  prawa,  Wykonawca  zobowiązany  jest  umożliwić  upoważnionym  Przedstawicielom 
Zamawiającego wgląd w  realizowane usługi  oraz związane z nimi dokumenty - na każde ich 
żądanie.  Ponadto  Wykonawca  związany  jest  treścią  uwag  i  wskazówek  upoważnionych 
Przedstawicieli  Zamawiającego,  dotyczących  sposobu  realizowania  usługi  z  zachowaniem 
formy pisemnej.

§ 4
Termin

1.  Pełnienie funkcji  Menadżera Projektu i  wykonywanie obowiązków wynikających z   niniejszej 
umowy odbywać się będzie przez 48 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

2.  Strony  ustalają,  że  przez  termin  wykonania  przedmiotu  umowy  rozumieją  datę  podpisania 
protokołu końcowego odbioru usługi.

§ 5
Obowiązki Stron

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) w zakresie organizacji zadania:

a)  wdrożenie  procedur  organizacji  SZR  opisanych  w  Warunkach  Realizacji 
Kontraktu,

b) opiniowanie i wdrożenie Planu Zarządzania Jakością SZR  i ocena dokumentów 
dotyczących zarządzania jakością przedstawionych przez Wykonawcę SZR,

c)  gromadzenie  i  archiwizowanie,  również  w  postaci  elektronicznej  całej 
dokumentacji  dotyczącej  SZR,  obejmującej  wszystkie  pisma  przychodzące  i 
wychodzące,  sprawozdania,  notatki  służbowe,  protokoły,  specyfikacje,  opisy  i 
dokumentacje  techniczną,  nagrania,  zdjęcia,  potwierdzenia  otrzymania 
korespondencji, itp. w ciągu nie więcej niż 5 dni roboczych od daty wytworzenia lub 
otrzymania dokumentu przez Wykonawcę. Dokumentacja będzie gromadzona  przy 
wsparciu  narzędzia  informatycznego  zapewnionego  przez  Wykonawcę  w  taki 
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sposób,  aby każdy etap prac był  udokumentowany,  a dostęp do poszczególnych 
dokumentów  wynikał  z  uprawnień przyznanych  poszczególnym  osobom, 
wskazanym przez Zamawiającego i Wykonawcę SZR,

d) przeszkolenie personelu Zamawiającego i Wykonawcy SZR w zakresie działania
elektronicznej archiwizacji w/w bazy, 

e)  prowadzenie  „Biura  Budowy  SZR”,  zlokalizowanego  w  granicach 
administracyjnych  m. Lublin,  wyposażonego co najmniej  w sale  konferencyjną z 
projektorem multimedialnym, a także media komunikacyjne (Internet, telefon, faks). 
Wszystkie  koszty prowadzenia  Biura  będzie  pokrywał  Wykonawca.  Biuro  będzie 
czynne  w  dni  powszednie  w  godzinach  800 –  1600,  poczynając  od  20  dnia 
kalendarzowego od daty zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, 
do daty podpisania protokołu odbioru końcowego na  realizację SZR, 

f)  współdziałanie  z  Zamawiającym  w  organizowaniu  prac  na  szczeblach 
kierowniczym i  wykonawczym,  w tym udział  nie  rzadziej  niż raz  w miesiącu we 
wszystkich  posiedzeniach  Rad  Budowy,  naradach  koordynacyjnych,  spotkaniach 
oraz  sporządzanie  notatek,  sprawozdań i  protokółów,  a  także  uzyskiwanie 
akceptacji  przez Zamawiającego i  Wykonawcę SZR dla ich treści,  gdy będzie to 
uzasadnione,

g)  inicjowanie propozycji zmian do treści umów zawartych z wykonawcami 
inwestycji,

h) organizowanie roboczych narad koordynacyjnych na terenie budowy  lub w 
Biurze Budowy z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy SZR  i innych niezbędnych 
instytucji,

i)  rozwiązywanie  wszelkich  problemów  i  sporów  związanych  z  realizacją  robót, 
w szczególności  w  zakresie  akceptacji  zamiennych  rozwiązań  i materiałów,  wad 
dokumentacji inwestycji w tym projektowej, rozliczaniem kontraktu, sporządzaniem 
dokumentacji powykonawczej, itp.,

j)  ciągła  współpraca  z  osobami  odpowiedzialnymi  za  realizacje  SZR po  stronie 
Zamawiającego i Wykonawcy SZR,

k) opiniowanie harmonogramu i zmian w harmonogramie SZR dostarczonych przez 
Wykonawcę SZR, 

l) wdrażanie rozwiązań zgodnie z  dokumentacją projektową dotyczącą SZR, 

m) przestrzeganie warunków wynikających z umowy o dofinansowanie projektu 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, a w szczególności: 

- systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji inwestycji oraz  
niezwłoczne  informowanie  Zamawiającego  o  zmianach  w  
harmonogramie  projektu,  o  niezgodnościach  z  wnioskiem  o  
dofinansowanie  lub  z  opisem projektu  stanowiącym  załącznik  do  
umowy o dofinansowanie oraz o zaistniałych nieprawidłowościach lub 
o zamiarze zaprzestania realizacji inwestycji;

- pomiar i utrzymywanie głównych wartości wskaźników osiągniętych 
podczas  realizacji  inwestycji,  zgodnie  ze  wskaźnikami  
monitoringowymi określonymi w umowie o dofinansowanie;

-  przekazywanie  Zamawiającemu  danych  do  sprawozdań  we 
wskazanych przez Zamawiającego terminach,  okresowych,  rocznych oraz 
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końcowego z realizacji inwestycji;

- zapewnienie uprawnionym podmiotom oraz Zamawiającemu prawa 
do pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty 
elektroniczne związane z realizacją inwestycji, przez cały okres ich  
przechowywania oraz umożliwienie tworzenia ich uwierzytelnionych  
kopii i odpisów;

- zapewnienie uprawnionym podmiotom oraz Zamawiającemu prawa 
dostępu  w  szczególności  do  urządzeń,  obiektów,  terenów  i  
pomieszczeń, w których realizowana jest inwestycja lub zgromadzona 
jest dokumentacja dotycząca realizowanej inwestycji;

- zapewnienie informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji 
Projektu  przez  Unię  Europejską,  zgodnie  z  wymogami,  o  których  
mowa  w  Rozporządzeniu  Rady  (WE)  1083/2006  oraz  
Rozporządzeniu Komisji  (WE) nr 1828/2006 (w szczególności art. 8 i 
9), Rozporządzeniu (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i  
Rady oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej;

- zamieszczenie we wszystkich dokumentach, które przygotowuje w 
związku z realizacją inwestycji, informacji o udziale Unii Europejskiej 
we  współfinansowaniu  Projektu  oraz  oznaczanie  dokumentów  i  
miejsca realizacji inwestycji logo Unii Europejskiej i logo Programu;

-  przestrzeganie  zapisów zawartych  w umowie  o  dofinansowanie  
projektu. 

      2)  w  zakresie  wypracowania  szczegółowych  wymagań oraz  nadzoru  nad  analizą,  
wykonaniem  i  zatwierdzeniem  dokumentacji  (projekty,  specyfikacje,  przedmiary,  kosztorysy,  
wnioski, wyjaśnienia, zapytania, itp.) dotyczącej SZR  (dalej zwanej dokumentacją)  przedstawionej 
przez  Wykonawcę SZR: 

a) przed opracowaniem i w trakcie opracowywania dokumentacji  przez Wykonawcę 
SZR –  współdziałanie  w zakresie  ustalenia  szczegółowych  wskazań i  wymagań 
użytkowników (Zamawiający, Urząd Miasta Lublin, MPK, ZTM, Zakład Energetyczny, 
KMP w Lublinie, straż pożarna, służby ratownictwa medycznego, itp.) dotyczących 
realizacji  SZR  oraz  kryteriów  akceptacji  usług,  dostaw  i  robót  budowlanych. 
Udokumentowanie w/w  wymagań. 

W spotkaniach dotyczących wymagań będą brali udział przedstawiciele Wykonawcy 
SZR. Wymagania powinny być pisemnie zaakceptowane przez jednostki, które je 
sformułowały.

b) po opracowaniu dokumentacji SZR przez Wykonawcę SZR:
- analiza/ sprawdzenie i ocena przedstawionej dokumentacji sporządzona w 
ciągu 10 dni roboczych od daty jej przedstawienia i wystawienie pisemnej 
rekomendacji dla zamawiającego w w/w terminie,

-  identyfikacja  ryzyk  projektowych  i  wykonawczych  SZR,  wynikających  z 
przedstawionej dokumentacji,

-  opracowanie  procedur  testowych  dla  usług  i  dostaw  informatycznych, 
opisanych w przedstawionych projektach, w tym także scenariuszy awarii, 
które  pozwolą  zweryfikować czy  wymagania  z  Warunków  Realizacji 
Kontraktu dotyczące  realizacji  projektu  i  prac  budowlanych  SZR  zostały 
przez  Wykonawcę spełnione,  nie  później  niż  na  20  dni  roboczych  przed 
terminem odbioru rzeczowo - funkcjonalnego, 
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-  określenie  wymagań dotyczących  procedur  eksploatacyjnych,  w  tym 
organizacji  i  regulaminu  pracy  Centrum  Sterownia  Ruchem  (CSR)  oraz 
zakresu obowiązków dla pracowników Centrum, w ciągu 30 dni roboczych 
od  zatwierdzenia  projektu  w   poszczególnych  zakresach  tematycznych, 
funkcjonalnych lub terytorialnych,

- opracowanie procedur awaryjnych dla pracowników CSR  wynikających z
konieczności utrzymania ciągłości pracy SZR, nie później niż na 20 dni
roboczych przed planowanym terminem odbioru rzeczowo-funkcjonalnego
każdego z podsystemów,

-  sprawdzanie  specyfikacji  dostaw  oprogramowania  i  sprzętu 
informatycznego,  opracowanych dla potrzeb budowy SZR w ciągu 10 dni 
roboczych  od  daty  przekazania  i  wystawienie  rekomendacji  dla 
Zamawiającego;

      3) w zakresie nadzoru nad realizacją i wdrożeniem SZR:

a) reprezentowanie w ramach udzielonych pełnomocnictw  Zamawiającego wobec 
Wykonawcy SZR i innych jednostek biorących udział w procesie inwestycyjnym,

b) monitorowanie i kontrola postępu realizacji SZR poprzez porównywanie
z zatwierdzonym harmonogramem realizacji SZR wraz z raportowaniem 
(dotyczy: prac budowlanych, usług, dostaw, robót budowlanych, czasu i budżetu, 
ryzyk itp.) i powiadamianiem odpowiednich służb Zamawiającego,

c) powiadamianie Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych o zagrożeniach
harmonogramu realizacji SZR,

d) powiadamianie Zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych o zaistniałych
nieprzewidzianych zdarzeniach w trakcie realizacji SZR,

e) powiadamianie Zamawiającego najpóźniej na 14 dni przed zakończeniem danego
etapu o powstaniu zagrożeń w terminowej realizacji tego etapu,

f) wystawianie opinii na temat zmian zaproponowanych przez Wykonawcę SZR, o 
których  jest  mowa w Warunkach Realizacji  Kontraktu  oraz  prowadzenie  rejestru 
zmian,

g) opracowanie propozycji procedur odbioru prac budowlanych usług i dostaw 
realizowanych w ramach SZR 

h)  analizowanie i  obliczanie wskaźników wymienionych w Warunkach Realizacji  
Kontraktu i  wyjaśnieniach udzielanych podczas postępowania przetargowego na  
wyłonienie wykonawcy SZR  oraz zleconych przez Zamawiającego a następnie  
przedstawienie wyników obliczeń, sprawdzeń, wniosków, zaleceń do zatwierdzenia 
Zamawiającemu,

i) bezzwłoczne sprawdzanie poprawności danych dostarczanych przez Wykonawcę
SZR  dotyczących  wszystkich  obiektów  i  przebiegu  kanalizacji,  tworzonych  i  
włączanych  do SZR,

j) bezzwłoczne sprawdzanie poprawności danych wprowadzanych przez
Wykonawcę SZR do dostarczonej przez Zamawiającego bazy danych dotyczących 
odebranych urządzeń tworzących infrastrukturę SZR,
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k) przygotowywanie projektów odpowiedzi na przedkładane przez Wykonawcę
SZR pisma w terminie 4 dni roboczych od daty otrzymania danego pisma,

l)  pozyskiwanie  opinii  prawnych  oraz  opinii  specjalistów  z  danej  branży 
stanowiących  podstawę do podejmowania decyzji przez Zamawiającego,

m) proponowanie optymalnych dla Zamawiającego rozwiązań prawnych, w tym
środków ochrony prawnej, 

n) uczestnictwo w postępowaniu sądowym w przypadku sporów wynikających z
  realizacji prac projektowych i budowlanych SZR;

4) w zakresie nadzoru nad dostawami i usługami informatycznymi:

a) ciągła obecność specjalistów z zespołu Wykonawcy przez okres realizacji SZR. 
Obowiązki  ogólne:  Kierownik  Zespołu  Nadzoru  Inwestorskiego  (zwanym  dalej 
Kierownikiem Zespołu)  lub  poszczególni specjaliści wymienieni w załączniku nr 2 
do umowy będą  w pełni dyspozycyjni w okresie realizacji kontraktu. Zamawiający 
wymaga,  aby  w  dni  robocze  w  trakcie  uruchamiania,  testowania  i  strojenia 
systemów informatycznych i  łączności asystował  co najmniej  jeden specjalista w 
danej branży,

b) uczestniczenie w rozwiązywaniu bieżących problemów technicznych w trakcie
realizacji SZR,

c) nadzór i kontrola jakości usług i dostaw w zakresie zgodności z normami,
specyfikacjami  technicznymi,  Warunkami  Realizacji  Kontraktu  i  projektami 
dotyczącymi SZR,

d) weryfikacja dokumentacji technicznych i instrukcji użytkowania, dostarczonych
przez Wykonawcę SZR,

e) organizowanie oraz przeprowadzanie testów i odbiorów, w terminach i zakresie,
o  których  mowa  w  Warunkach  Realizacji  Kontraktu,  tj.  podjęcie  wszelkich  
niezbędnych czynności dla prawidłowego  przeprowadzenia  testów  i  odbiorów,  
łącznie z  przedłożeniem propozycji  składu komisji  i  przygotowaniem wszystkich  
niezbędnych dokumentów,

f)  dokonywanie  półrocznych  przeglądów  w  okresie  gwarancji  i  rękojmi oraz 
nadzorowanie usuwania stwierdzonych wad i usterek - w okresie obowiązywania 
umowy,

g) sporządzanie wniosków wraz z uzasadnieniem o naliczenie ewentualnych kar  
umownych;

5) w zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi:

a) pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym,

b) sprawdzanie kwalifikacji formalnych osób prowadzących roboty budowlane,

c) opiniowanie projektów umów z podwykonawcami robót budowlanych,

d)  sprawdzenie  przed  rozpoczęciem  robót  czy  spełnione  zostały  wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa ruchu na terenie budowy oraz czy  prace budowlane 
zorganizowano z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
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e) przekazanie Wykonawcy SZR dziennika budowy,

f) ciągła obecność Wykonawcy na terenie budowy przez okres trwania budowy.
Obowiązki  ogólne:  Kierownik  Zespołu  oraz  poszczególni  inspektorzy  nadzoru  i 
specjaliści wymienieni w załączniku nr 2 do umowy będą w pełni dyspozycyjni w 
okresie realizacji kontraktu,

g) uczestniczenie w rozwiązywaniu bieżących problemów technicznych w trakcie
budowy,

h) sprawdzanie zabezpieczenia p.pożarowego na terenie budowy,

i) sprawdzanie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska w czasie
budowy i po wykonaniu obiektów stałych,

j) sprawdzenie zastosowanych materiałów w zakresie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 
(Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),

k) wydawanie poleceń usuwania efektów robót wykonanych niewłaściwie lub poniżej
standardu  ustalonego  w  Warunkach  Realizacji  Kontraktu  oraz  uwarunkowanych 
przepisami prawa, 

l) nadzór i kontrola jakości robót w zakresie zgodności z dokumentacją projektową,
normami  i  specyfikacjami  technicznymi  oraz  wymaganiami  Warunków Realizacji 
Kontraktu,

m)  dokonywanie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu, 
potwierdzonych wpisami w dzienniku budowy,

n)  weryfikacja  dokumentacji  powykonawczych  dostarczonych  przez  Wykonawcę 
SZR,

o) udział  w przygotowaniu dokumentów wymaganych do zgłoszenia zakończenia 
budowy do  organu nadzoru budowlanego i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 
obiektów,  jeżeli  będzie  ono  wymagane  w  decyzji  pozwolenia  na  budowę, 
organizowanie  oraz  przeprowadzanie  wszystkich  odbiorów,  o  których  mowa  w 
Warunkach Realizacji Kontraktu, tj. podjęcie wszelkich niezbędnych czynności dla 
prawidłowego  przeprowadzenia  odbiorów,  łącznie  z  przedłożeniem  propozycji 
składu  komisji  i  przygotowaniem  wszystkich  niezbędnych  dokumentów  oraz 
dokonaniem wpisów w dzienniku budowy,

p)  dokonywanie  półrocznych  przeglądów  w  okresie  gwarancji  i  rękojmi  oraz 
nadzorowanie usuwania stwierdzonych wad i usterek - w okresie obowiązywania 
umowy

r) wystawianie świadectw wykonania i przejęcia,

s) sporządzanie wniosków wraz z uzasadnieniem  o naliczenie ewentualnych kar 
umownych,

t) prowadzanie dokumentacji budowy, niezależnie od Wykonawcy SZR.

Terminy  realizacji  poszczególnych  czynności  będą zgodne  z  ustawą Prawo 
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budowlane i zapisami w Warunkach Realizacji Kontraktu.

6) w zakresie wsparcia administracji i formalnego rozliczania Projektów:

a)  zatwierdzanie  zakresu  rzeczowego  stanowiącego  podstawę do  wystawiania 
faktur  Wykonawcy SZR w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania faktury,

b) przygotowanie sprawozdań, raportów i innych wymaganych dokumentów zgodnie
z  wytycznymi  Programu  Operacyjnego  Rozwój  Polski  Wschodniej  2007-2013,  
Priorytet  III:  Wojewódzkie  ośrodki  wzrostu,  Działanie  III.1:  Systemy  miejskiego  
transportu zbiorowego,

c) przygotowywanie kwartalnych raportów dla Zamawiającego z przebiegu realizacji
inwestycji,

d) składanie comiesięcznych raportów z działalności nadzoru inwestorskiego,

e) kontrola dokumentów ubezpieczeniowych Wykonawcy SZR pod względem  
merytorycznym i formalnym,

f) dokonanie odbiorów gwarancyjnych w trakcie trwania umowy dotyczących
składników SZR,

g) przygotowanie w porozumieniu z Zamawiającym materiałów do przeprowadzenia 
ewentualnych postępowań na roboty budowlane dotyczących inwestycji zgodnie z 
przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz udział w  tych 
postępowaniach w charakterze członka Komisji Przetargowej, konsultanta, doradcy,

h) przygotowanie materiałów do odbioru końcowego inwestycji, zgłoszenie 
gotowości do odbioru,  powiadomienie wszystkich uczestników procesu 
inwestycyjnego, właściwych urzędów i instytucji o terminie odbioru końcowego oraz 
uczestnictwo i dokonywanie odbioru końcowego inwestycji przy udziale 
Zamawiającego i projektantów SZR,

i)  uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, 
opinii, uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu  
inwestycyjnego niezbędnych do uzyskania ostatecznej oraz bezwarunkowej decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji,

j)  przekazanie  Zamawiającemu  zakończonej  inwestycji  wraz  z  kompletem 
dokumentacji  powykonawczej  w  stanie  faktycznym  i  prawnym  umożliwiającym 
natychmiastowe rozpoczęcie użytkowania,

7)  Wykonanie  audytów organizacji  pracy w CSR i  bezpieczeństwa SZR w terminie  do
45 dni kalendarzowych po zakończeniu realizacji SZR.

8)  Współpraca  z  audytorami  Projektów  i  innymi  instytucjami  prowadzącymi  kontrole 
wykonania SZR.

2. Ograniczenia zakresu uprawnień i obowiązków Wykonawcy.
Wykonawca pełniący funkcję Menadżera Projektu nie jest uprawniony do:

1) wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanych umów na  realizację SZR;
2)  zwolnienia  Wykonawców  SZR  (w  zakresie  robót  budowlano-instalacyjnych,  prac 
projektowych, dostaw, usług lub innych prac przy SZR)  z jakichkolwiek ich obowiązków czy 
odpowiedzialności  wynikających  z  umów  dotyczących  SZR  bez  uzgodnienia 
z Zamawiającym;
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3) zmiany zakresów robót budowlano-Instalacyjnych, prac projektowych, dostaw, usług lub 
innych prac przy SZR lub przekazania tego zakresu innym  Wykonawcom  niż tym, którzy 
zostali wskazani w podpisanych umowach, bez uzgodnienia z  Zamawiającym;
4) podejmowania w imieniu własnym lub Zamawiającego czynności niezgodnych z prawem, 
w tym w szczególności z ustawą Prawo zamówień publicznych, Prawem budowlanym oraz 
Kodeksem cywilnym.

3. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do:
1) Wykonania przedmiotu umowy prawidłowo i terminowo, na warunkach określonych w 

niniejszej umowie,
2) Przedstawiania  ewentualnych  propozycji  zmian  w stosunku  do  zawartych  umów na 

roboty budowlane, prace projektowe, dostawy, usługi lub inne prace przy SZR  zawsze, gdy 
mogą  one  wpłynąć  na  obniżenie  kosztów  realizacji  lub  eksploatacji  inwestycji,  z 
uwzględnieniem  zapisów  dotyczących  zmian  umowy  na  roboty  budowlane  dotyczące 
inwestycji,

3) Informowania  Zamawiającego  na  bieżąco  o  postępie  i  zaawansowaniu  prac  przy 
realizacji  SZR oraz  sygnalizowania  pojawiających  się  zagrożeń,  przy usunięciu  których 
może być pomocne działanie Zamawiającego.

4.  Wykonawca  ma  obowiązek  realizować  wszystkie  inne  polecenia  i  zarządzenia 
Zamawiającego niewymienione powyżej, zgodne z przepisami prawa oraz niniejszą umową, 
które  będą  niezbędne  dla  prawidłowej  realizacji  przedmiotu  umowy  oraz  Warunków 
Realizacji Kontraktu. 

5. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) Przekazanie Wykonawcy kopii dokumentacji technicznej wraz z kopią pozwolenia na budowę 

i  kopiami  innych dokumentów oraz  decyzji  pozwalających na realizację  umowy o  roboty 
budowlane,

2) Przekazanie Wykonawcy kopii umowy z Wykonawcą robót SZR,
3) Uczestniczenie w odbiorach wykonanych elementów umowy o roboty budowlane, wyrażanie 

opinii  w sprawach,  z którymi zwróci  się  do niego  Wykonawca  i  udzielanie odpowiednich 
akceptacji,

4) Zapłata wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 umowy,
5)  Współpraca  z  Wykonawcą  w  celu  terminowego  wykonania  przez  niego  przyjętych 

zobowiązań oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć 
na wykonanie przedmiotu umowy.

.

§ 6
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia 
z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od 
odpowiedzialności cywilnej w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia realizacji 
umowy.

2.  Ubezpieczenie  powinno  obejmować  odpowiedzialność  cywilną  wynikającą  z zakresu 
świadczenia  usług  stanowiących  przedmiot  umowy,  w  tym  odpowiedzialność  na  wypadek 
nieprawidłowego wykonania niniejszej umowy, w zakresie umożliwiającym pokrycie szkód, jakie 
mogą powstać w związku z wykonywaniem przedmiotowego zamówienia.

3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania przez okres obowiązywania niniejszej umowy 
ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w tym do zapłacenia 
wszystkich należnych składek.
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4.  Wykonawca  przed  zawarciem  umowy  przedstawił  Zamawiającemu  komplet  dokumentów 
potwierdzających ubezpieczenie o którym mowa w ust. 1 i  stał się on załącznikiem nr 1 do 
niniejszej umowy.

5. Przez komplet dokumentów ubezpieczeniowych, o którym mowa w ust.  4,  rozumie się m.in. 
polisę  ubezpieczeniową  (lub  inny  dokument  potwierdzający  przez  ubezpieczyciela  zawarcie 
umowy ubezpieczeniowej)  wraz z załącznikami, klauzulami,  aneksami i  ogólnymi warunkami 
umowy  oraz  potwierdzenie  zapłaty  składki  ubezpieczeniowej;  w  przypadku  gdy  okres 
ubezpieczenia,  na  który  zawarta  jest  umowa  ubezpieczeniowa  upływa  w  okresie  realizacji 
przedmiotowego  zamówienia,  Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć  Zamawiającemu 
dokumenty  potwierdzające  przedłużenie  ochrony  ubezpieczeniowej,  na  co  najmniej  takich 
samych  warunkach;  w  przypadku,  gdy  składka  ubezpieczeniowa  opłacana  jest  w  ratach  , 
których termin płatności upływa w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie zapłaty każdej raty.

6. Ubezpieczenie przewidziane niniejszą umową nie ogranicza odpowiedzialności i  zobowiązań 
wykonawcy SZR wynikających z innych ustaleń umownych.     

§ 7
Pełnomocnictwo

1. W ramach udzielonego niniejszą umową pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego w 
procesie realizacji inwestycji Wykonawca jest obowiązany do prowadzenia działań wynikających 
z niniejszej umowy z należytą starannością.

2. Wykonawca oświadcza, iż nie jest zaangażowany ani nie zaangażuje się w żadną działalność, 
która mogłaby być sprzeczna z interesami Zamawiającego w związku z niniejszą umową.

3.  Wykonawca  nie  jest  uprawniony  do  zaciągania  żadnych  zobowiązań  (w  szczególności 
finansowych) w imieniu Zamawiającego.

§ 8
Podwykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców.
Lub

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona z udziałem Podwykonawców.
2. Wykonawca oświadcza, iż powierzy Podwykonawcom następujący zakres usługi:

1) ..........................................
2) ..........................................

3. Strony zgodnie ustalają, że zawarcie przez Wykonawcę umowy na usługi z Podwykonawcami 
wymaga zgody Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez 
Wykonawcę  pisemnego  projektu  umowy  lub  umowy  z  Podwykonawcą  (zawierającej  zakres 
rzeczowy, finansowy i termin realizacji) wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania  usług 
określonych w umowie podwykonawczej - nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa 
się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
4.  Wszystkie umowy,  o których mowa w ust.  3  niniejszego paragrafu,  powinny być zawarte w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5.  Wykonawca zobowiązany jest  do przedłożenia Zamawiającemu oryginału zawartej  umowy z 
Podwykonawcą oraz złożenia do dyspozycji Zamawiającego kopii tej umowy – w terminie 7 dni od 
jej zawarcia.
6. Wykonawca po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, o której  mowa w ust.  3 niniejszego 
paragrafu,  przed  przystąpieniem  przez  Podwykonawcę  do  realizacji  usług  objętych  niniejszą 
umową, jest zobowiązany do dokonania na rzecz każdego z Podwykonawców cesji wierzytelności 
z tytułu wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy od Zamawiającego za wykonanie niniejszej 
umowy, w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu każdego z Podwykonawców na podstawie 
umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a danym Podwykonawcą. Wykonawca zobowiązany jest 
doręczyć Zamawiającemu poświadczone kopie w/w umów.
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7. Na podstawie cesji, o której mowa w ust. 6 Zamawiający dokona przelewu należności na rzecz 
Podwykonawcy za wykonane przez niego usługi na podstawie faktur Wykonawcy.
8. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za 
działania i zaniechania Podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania.

§ 9
Personel Wykonawcy

1.  Wykonawca  zobowiązany  jest  skierować  do  wykonania  usługi  objętej  przedmiotem  umowy 
personel wskazany w ofercie,  który następnie został wykazany w załączniku nr 2 do niniejszej 
umowy. 

2. Wszelkie zmiany składu osobowego przedstawionego przez Wykonawcę w załączniku nr 2 do 
niniejszej  umowy,  jako  odpowiedzialnego  za  wykonywanie  przedmiotu  umowy  lub 
uczestniczącego w jego wykonywaniu, wymagają zgody Zamawiającego.

3. Jeżeli wystąpią uzasadnione przyczyny, wówczas Wykonawca może w trakcie realizacji umowy 
wystąpić  do  Zamawiającego  z  pisemnym  wnioskiem  o  zmianę  personelu,  o  którym  mowa 
w ust. 1.  Wniosek  ten  musi  zawierać  stosowne  uzasadnienie  zmiany  personelu,  wskazanie 
osób wyłączanych i  osób wprowadzanych  oraz  muszą być  do  niego dołączone dokumenty 
potwierdzające  wymagane  uprawnienia  oraz  doświadczenie,  zgodnie  z  warunkami  udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana 
jako najkorzystniejsza.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, musi być złożony przez Wykonawcę co najmniej 14 dni przed 
planowanym  skierowaniem  nowej  osoby  do  wykonywania  usługi  objętej  przedmiotem 
zamówienia i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

5. Wykonawca zapewni ciągłość pracy personelu, o którym mowa w ust. 1.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nakazania zmiany personelu Wykonawcy w przypadku 

stwierdzenia, że osoby realizujące usługi wykonują je nienależycie.

§ 10
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca  otrzyma wynagrodzenie  ryczałtowe w kwocie:
………………… zł (słownie:…………………zł) netto + podatek VAT według stawki wynoszącej 
23 %  w kwocie ……………., tj. kwotę ……………….  (słownie:……………… zł) brutto. 

2. Cena usługi nie będzie podlegała waloryzacji i będzie niezmienna przez cały okres realizacji 
zamówienia. Wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu 
rozumiane jest jako stałe w okresie obowiązywania umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie ryczałtowe, określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, 
w całości  wyczerpuje jego roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu należytego wykonania 
przedmiotu umowy.

4. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 21 dni 
od złożenia przez  Wykonawcę  prawidłowo wystawionej i zatwierdzonej przez  Zamawiającego 
faktury, z zastrzeżeniem ust. 9. Dniem zapłaty w każdym przypadku jest dzień obciążenia kwotą 
wynagrodzenia rachunku Zamawiającego.

5. Istnieje możliwość częściowego fakturowania za wykonane czynności,  jednak nie więcej  niż do 
85% wartości  określonej  w ust.  1,  za  zgodą  Zamawiającego  wyrażoną  w formie  pisemnej. 
Częściowe  fakturowanie  będzie  możliwe  nie  częściej  niż  raz  na  kwartał,  w  wysokości 
proporcjonalnej do procentowego zaawansowania nadzorowanych robót budowlanych. 

6.  W  przypadku  częściowego  fakturowania,  płatność  wynagrodzenia  nastąpi  przelewem  na 
wskazane konto  Wykonawcy w terminie 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej  i 
zatwierdzonej przez Zamawiającego faktury, z zastrzeżeniem ust. 9. 

7.  Faktura  końcowa  będzie  wystawiona  na  kwotę  rozliczającą  wynagrodzenie  umowne 
Wykonawcy, uwzględniającą wpłaty dokonane przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy lub 
Podwykonawców.
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8.  Strony zgodnie postanawiają, że w treści faktur wystawianych przez Wykonawcę w związku z 
realizacją niniejszej umowy, jako Nabywca będzie figurował  Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie 
(ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON 060778879.  

9. Podstawą do wystawienia faktur przez Wykonawcę będą:
1)  pozytywny  odbiór  przedmiotu  umowy potwierdzony  stosownym  protokołem  
częściowym odbioru wykonanych robót inwestycji będącej przedmiotem nadzoru 
lub  protokołem  końcowym  odbioru  robót  budowlanych  inwestycji  będącej  
przedmiotem  nadzoru  lub  protokołem  odbioru  gwarancyjnego  robót SZR  
podpisanym przez osoby upoważnione przez Strony umowy,
2)  raporty o których mowa w § 5 ust.1 pkt.6  lit. c i d.

§ 11
Komunikacja Stron

1. Komunikacja pomiędzy Stronami prowadzona będzie w formie pisemnej.
2. Komunikacja za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej będzie uważana za prowadzoną 

w formie  pisemnej,  o  ile  treść  dokumentu  przesłanego  telefaksem lub  pocztą  elektroniczną 
zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie, tj. poprzez nadanie najpóźniej  następnego dnia 
roboczego  listu  zawierającego  przesłany  dokument.  Data  otrzymania  tak  potwierdzonego 
telefaksu lub e-maila będzie uważana za datę otrzymania pisma.

2. Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy należy wysyłać na adres:
[adres Wykonawcy, nr faksu, adres e-mail]....................................................................

3. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie  z siedzibą w Lublinie, ul. Krochmalna 13 j,  20-401 Lublin 
[nr faksu, adres e-mail]......................

4.  O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust.  2 i  3 Strony obowiązane są 
informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili  zaistnienia zmian, pod rygorem 
uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczony.

5.  Wykonawca  jest  obowiązany  w  terminie  7  dni  od  daty  złożenia  wniosku  o  upadłość  lub 
likwidację pisemnie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.

§ 12
Kary umowne

1. Strony zgodnie postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego 
wykonania niniejszej umowy nastąpi przez zapłatę kary umownej.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną:
1)  za  każdą  stwierdzoną  nieobecność  osoby  odpowiedzialnej  ze  strony  Wykonawcy  za 
realizację przedmiotu umowy w danej branży podczas realizacji prac w tej branży, w  wysokości 
1.000,00 zł za każdy dzień stwierdzonej nieobecności, 
2)  za niedotrzymanie  terminów o których mowa w § 5 ust.  1.  pkt.  2)  lit  b)  tiret  1  i  tiret  3,
w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień liczony od upływu terminu, 
3) za niedotrzymanie terminów o których mowa w § 5 ust. 1. pkt. 2) lit b) tiret 4,  tiret 5 i tiret 6,
w wysokości 500,00 zł za każdy dzień liczony od upływu terminu, 
4)  za  niedotrzymanie  terminów o  których  mowa  w  §  5  ust.  1  pkt.  3)  lit  d),  w  wysokości
1.000,00 zł za każdy dzień liczony od upływu terminu, 
5) za niedotrzymanie terminów o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 3  lit e), w wysokości 500,00 zł  
za każdy dzień liczony od upływu terminu, 
6) za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki przy wykonywaniu 
następujących obowiązków dotyczących nadzoru nad inwestycją :

-  potwierdzenie  przez  inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  budowlanych  oraz  
sprawdzenie prawidłowości ich wykonania w ciągu 20 dni od daty zgłoszenia przez  
kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrębnym pismem) gotowości do odbioru  
wraz z niezbędną dokumentacją odbiorową,
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- powołanie w terminie 14 dni (licząc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru  
gotowości do odbioru) komisji odbiorowej, wyznaczenie terminu rozpoczęcia odbioru  
(nie dłuższego niż 14 dni od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowości do 
odbioru)  oraz  poinformowanie  na  piśmie  wszystkich  uczestników  procesu  
inwestycyjnego, właściwych urzędów i instytucji, 

7)  za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% 
wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 10 ust. 1 umowy,

8)za  wykonywanie  przedmiotu  niniejszej  umowy  przez  podmiot  inny  niż  Wykonawca  lub 
Podwykonawca  zaakceptowany  przez  Zamawiającego  –  w  wysokości  5%  wartości 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy,

9)  za  wykonywanie  przedmiotu  umowy  przy  udziale  Podwykonawców  w  przypadku 
wcześniejszego  oświadczenia  Wykonawcy  o  wykonaniu  przedmiotu  umowy  bez  udziału 
Podwykonawców - w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w § 10 ust. 1 umowy,

  10)  za niewywiązywanie się z obowiązku prowadzenia przeglądów dokonywanych w okresie
              gwarancyjnym inwestycji - w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto   
              określonego w § 10 ust. 1 umowy za każdą nieobecność na przeglądzie.
     3. Zamawiający ma prawo sumowania wyżej wymienionych kar umownych  i obciążania    
          Wykonawcy w ich łącznym wymiarze.     

4. Wykonawca obciąży Zamawiającego karami umownymi za  odstąpienie od umowy z przyczyn, 
za  które  odpowiada  Zamawiający  –  w  wysokości  10%  wynagrodzenia  umownego  brutto 
określonego w § 10 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 niniejszej umowy.

5.Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania w przypadkach niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy, w tym odszkodowania do wysokości rzeczywiście  poniesionej  szkody w 
przypadku poniesienia szkody przewyższającej wartość kary umownej, na zasadach ogólnych 
określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

6. Kara zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne, w terminie 14 
dni od daty doręczenia przez drugą Stronę żądania zapłaty.

7. W wypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 6, kary określone w ust. 2 będą przez 
Zamawiającego  potrącone  w  szczególności,  z  wynagrodzenia  Wykonawcy  wynikającego  z 
niniejszej umowy lub zaspokojone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym 
mowa w  §14 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.    

§ 13
Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,  że wykonanie umowy nie leży 
w interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy, 
Zamawiający może odstąpić  od umowy w terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości  o tych 
okolicznościach.  W  takim  przypadku,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron będzie dokonane w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności.

3.  Poza  przypadkami  przewidzianymi  w  ustawie  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  Kodeksie 
cywilnym, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1) Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:

a) zwłoki Wykonawcy w rozpoczęciu wykonywania przedmiotu umowy o co najmniej 14 dni,
b) przerwania  wykonywania  prac  objętych  przedmiotem umowy  z  przyczyn  leżących  po 

stronie Wykonawcy, jeśli przerwa będzie dłuższa niż 7 dni,
c)  likwidacji  przedsiębiorstwa Wykonawcy,  a także jeżeli  w inny sposób przedsiębiorstwo 

Wykonawcy zakończyło swój byt prawny,
d) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dwukrotnego 

wezwania Zamawiającego poprawa w ich wykonywaniu nie nastąpiła.
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2)  Wykonawca  ma  prawo  odstąpić  od  umowy  w  przypadku wstrzymania  wykonywania 
przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 90 dni z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający.

4. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron odniesie 
skutek wyłącznie na przyszłość (ex nunc), co oznacza, że umowa pozostanie w mocy pomiędzy 
Stronami w zakresie robót prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od umowy.

5. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek za stron powinno być dokonane w formie pisemnej 
w terminie  30  dni  od  daty powzięcia  wiadomości  o okolicznościach  stanowiących  podstawę 
odstąpienia.

§ 14
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % kwoty 
wynagrodzenia brutto  określonej w § 10 ust. 1 tj. w wysokości ....................... zł  (słownie: 
…......) w formie .............. przed podpisaniem umowy. 

2. Strony uzgadniają, że pełna kwota wniesionego zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego 
za należycie wykonany Zamawiający zwróci lub zwolni część zabezpieczenia (maksymalnie 
70% wniesionego zabezpieczenia).

4. 30 % wniesionego zabezpieczenia,  zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu rękojmi  za wady i  zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 15 dni  po upływie 
okresu  rękojmi  za  wady  oraz  po  upływie  terminu  wyznaczonego  na  usunięcie  wad 
stwierdzonych w okresie rękojmi. 

5. Nie dopuszcza się możliwości tworzenia zabezpieczenia z potrąceń kwot z kolejnych faktur 
za częściowo wykonane prace.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji  uzasadniającej zmianę (przedłużenie) terminu realizacji 
przedmiotu umowy w okolicznościach przewidzianych w § 17 ust. 2 pkt. 3) i ust. 3 ad pkt 3) 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zachowania  ciągłości  zabezpieczenia  należytego 
wykonania umowy. 

§ 15
Cesja wierzytelności

Dokonanie  przez  Wykonawcę  na  rzecz  osoby  trzeciej  cesji  wierzytelności,  przysługujących 
Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie  umowy może nastąpić  jedynie  za uprzednią 
zgodą Zamawiającego, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.  Naruszenie powyższego 
postanowienia umowy przez Wykonawcę traktowane będzie przez Zamawiającego jako przypadek 
nienależytego  wykonywania  umowy,  a  samo  dokonanie  cesji  wierzytelności  bez  uprzedniej, 
pisemnej zgody Zamawiającego, skutkować będzie nieważnością takiej czynności.

§ 16
Autorskie prawa majątkowe

1.  W ramach  wynagrodzenia  określonego  w  §  10  umowy,  Wykonawca  łącznie  z  przekazaną 
dokumentacją przekazuje na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do dokumentacji 
bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.
2. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca:
1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90  
poz. 631 z późn. zm.) wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności takich 
jak:  raporty,  mapy,  wykresy,  rysunki,  plany,  dane  statystyczne,  ekspertyzy,  obliczenia  i  inne 
dokumenty powstałe przy realizacji umowy oraz broszury, zwanych dalej „utworami”;
2)  zezwala  Zamawiającemu  na  korzystanie  z  opracowań  utworów  oraz  ich  przeróbek  oraz 
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na rozporządzanie tymi  opracowaniami  wraz  z przeróbkami – tj.  udziela Zamawiającemu praw 
zależnych.
3.  Z  chwilą  faktycznego  wydania  poszczególnych  części  przedmiotu  umowy  Zamawiającemu, 
na Zamawiającego  przechodzą  autorskie  prawa  majątkowe do  dokumentacji  jako  całości,  jak 
i do poszczególnych  jej  elementów,  co  oznacza  nabycie  przez  Zamawiającego  pełnego 
i nieograniczonego prawa do wykorzystywania dokumentacji, jej kopiowania i rozpowszechniania 
w całości oraz fragmentach, w dowolny sposób, a także w dowolnym zakresie,  bez ograniczeń 
co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, na następujących polach eksploatacji:
1)  użytkowania  na własny użytek,  użytek  swoich  jednostek  organizacyjnych  oraz  użytek  osób 
trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego;
2)  utrwalanie  na  wszelkich  rodzajach  nośników,  w  szczególności  dyskach  komputerowych 
oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, 
pendrive itd.);
3)  zwielokrotnianie  dowolną  techniką  w  dowolnej  ilości  na  wszystkich  rodzajach  nośników 
dostosowanych do tej formy zapisu;
4)  wytwarzanie  jakąkolwiek  techniką  egzemplarzy  utworu,  w  tym  techniką  drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
5)  wprowadzania  do  pamięci  komputera  na  dowolnej  liczbie  stanowisk  komputerowych  oraz 
do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu;
6) publiczne wystawianie, wyświetlanie i odtwarzanie (prezentacja);
7) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej 
i bezprzewodowej przez stację naziemną;
8) nadawanie za pośrednictwem satelity;
9) reemisja;
10) wymiana nośników, na których utwór utrwalono;
11) wykorzystanie w utworach multimedialnych;
12) wykorzystanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy;
13) wprowadzanie zmian, skrótów;
14) sporządzenie wersji obcojęzycznej, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora;
15)  publiczne  udostępnianie  utworu  w  taki  sposób,  aby  każdy  mógł  mieć  do  niego  dostęp 
w miejscu i czasie przez niego wybranym;
16) wprowadzenie do obrotu, użyczanie, najem egzemplarzy.
4.  Zamawiający  może  wykonywać  autorskie  prawa  majątkowe  do  dokumentacji  przy  użyciu 
wszelkich  nośników  oraz  technologii,  a  także  może  ją  przenosić  na  osoby  trzecie 
oraz wykorzystywać ją w całości lub fragmentach, w kraju i za granicą.
5.  Równocześnie  z  nabyciem autorskich  praw majątkowych  do utworów Zamawiający nabywa 
własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.
6.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przekazania  Zamawiającemu  utworów  w  stanie  wolnym 
od obciążeń prawami osób trzecich,  a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek naruszeń w tym 
względzie zobowiązuje się ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu.

§ 17
Zmiana umowy

1. Zakazana jest  istotna zmiana postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści  oferty,  na 
podstawie  której  dokonano  wyboru  Wykonawcy,  z  zastrzeżeniem  ust.  2  i  3  niniejszego 
paragrafu.

2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy wykonanie pierwotnego zakresu nie leży 

w  interesie  Zamawiającego,  z  jednoczesnym  proporcjonalnym  zmniejszeniem 
wynagrodzenia oraz w razie potrzeby, ze zmianą terminu realizacji zamówienia,

2) zmiana finansowania,
3) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
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a)  działania  siły  wyższej,  uniemożliwiającego  wykonanie  usługi  w  określonym pierwotnie 
terminie,

b) przesunięcia terminu zakończenia robót budowlanych  dotyczących inwestycji, 
c) wydłużenia się terminów przewidzianych dla czynności odbiorowych dotyczących odbioru 

robót budowlanych dotyczących inwestycji,
d)  konieczności  uzyskania  decyzji  lub  uzgodnień,  mogących  spowodować  wstrzymanie 

inwestycji,
e) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 

wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań. 
4) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 

umowy,
5) powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu usługi objętej przedmiotem zamówienia na 

skutek którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt 2 i 3 lit. a) do d) niniejszego ustępu. 
(dotyczy  przypadku  realizacji  przedmiotu  umowy  przy  udziale  podwykonawców  zgodnie  
z postanowieniami § 8 umowy)

6) zmiana Podwykonawcy usługi, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub przez 
Wykonawcę, że Podwykonawca realizujący usługi objęte przedmiotem zamówienia wykonuje 
je nienależycie.

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach:
–  ad pkt 1) -  zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu 

Zamawiającego,  z  jednoczesnym  proporcjonalnym  do  zmienionego  zakresu  zamówienia 
zmniejszeniem wynagrodzenia określonego kwotą ryczałtową w §10 ust. 1 niniejszej umowy. 
Wysokość ostatecznego,  zmniejszonego wynagrodzenia,  zostanie  ustalona na  podstawie 
protokołu zatwierdzonego przez obie strony umowy, na podstawie wyliczenia procentowego 
udziału, zmniejszonego zakresu zamówienia w pierwotnie przyjętym zakresie;

- ad pkt. 2) – w zakresie wynikającym ze zmian w planie finansowym Zamawiającego, 
- ad pkt. 3) – zmiana terminu realizacji zamówienia:

lit. a) - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
lit. b) - o czas niezbędny do zakończenia robót budowlanych, bez możliwości zwiększenia 

wynagrodzenia, o którym mowa  w § 10 ust. 1,
lit. c) o czas niezbędny do zakończenia czynności odbiorowych, ale nie dłużej niż 3 miesiące 

od daty odbioru robót będących przedmiotem nadzoru,
lit. d) - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień,
lit. e) – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu usługi objętej 

przedmiotem umowy,
-  ad  pkt  4)  –  stawka  i  kwota  podatku  VAT  oraz  wynagrodzenie  brutto  ulegną  zmianie 

odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę,
- ad pkt 5) -  powierzenie  Podwykonawcy  określonego zakresu usługi nastąpi po uprzednim 

zaakceptowaniu przez  Zamawiającego  wybranego  Podwykonawcy  z jednoczesną zmianą 
(rozszerzeniem) zapisu § 8 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisów 
dotyczących  zamieszczenia  w  umowie  z  Podwykonawcą  postanowień,  które  nie  będą 
naruszały postanowień niniejszej umowy oraz o odpowiedzialności Wykonawcy za działania 
i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak za własne działania, 
a także  o  pełnej  odpowiedzialności  Wykonawcy  za  jakość  i  terminowość  usługi,  którą 
wykonuje przy pomocy  Podwykonawców.  (dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy 
przy udziale podwykonawców zgodnie z postanowieniami § 8 umowy),

- ad pkt 6) - zmiana  Podwykonawcy usługi nastąpi po wcześniejszym wypowiedzeniu umowy 
poprzedniemu  Podwykonawcy  oraz  po  przedstawieniu  przez  Wykonawcę  oświadczenia 
zwalnianego  Podwykonawcy,  że  wszelkie  należności  z  tytułu  wykonanej  przez  niego  w 
ramach niniejszej umowy usługi zostały uregulowane i nie będzie on wnosił w stosunku do 
Zamawiającego  żadnych  roszczeń.  Wybór  nowego  Podwykonawcy  usługi  musi  być 
zaakceptowany  przez  Zamawiającego.  W  zakresie  zawarcia  przez  Wykonawcę  umowy 
z nowym Podwykonawcą obowiązują wszystkie zapisy zawarte w § 8 niniejszej umowy.
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4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną 
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 18
Postanowienia końcowe

1.  Ewentualne  spory,  jakie  mogą powstać  przy realizacji  niniejszej  umowy,  będą rozstrzygane 
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.
3.  W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu 

cywilnego,  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  ustawy  Prawo  budowlane  oraz  inne 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Umowę niniejszą wraz z załącznikami sporządzono w  5-ciu jednobrzmiących egzemplarzach – 
1 egzemplarz dla Wykonawcy i 4 egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki: 
a) dokument potwierdzający ubezpieczenie OC Wykonawcy – załącznik nr 1,
b) wykaz osób odpowiedzialnych za realizację  przedmiotu umowy – załącznik nr 2. 

                ZAMAWIAJĄCY                                                           WYKONAWCA

…............................... …...............................
                           

  KONTRASYGNATA

      …...............................
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