Zatgcznik nr 9 - Wzér umowy
UMOWA NI ....oeeeeee

zawarta w dniu ........ 2013 r. pomiedzy Gming Lublin reprezentowang na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzgdu
Drog i Mostéw w Lublinie, z siedzibg: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawcg, reprezentowanym przez upowaznione do
zaciggania zobowigzan osoby:

§1

Tryb zawarcia umowy

Umowa niniejsza zostata zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamoéwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy
zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2

Przedmiot

1. Przedmiotem zamodwienia jest Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Droga
Meczennikéow Majdanka w Lublinie, na odcinku od ul. Lotniczej do ul. Grabskiego
oraz petnienie nadzoru autorskiego.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) Sporzadzenie dokumentacji w oparciu o program funkcjonalno uzytkowy (zatacznik nr 1 do
umowy):

a) Projekt wykonawczy branzy drogowej, zgodnie z umowa, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie — 5 egz.

b) Projekt statej organizacji ruchu — 5 egz.

c) Projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robot — 5 egz.

d) Szczegdétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
(sporzadzonych na podstawie wydawanych przez GDDKIA ogodlnych specyfikacji
technicznych) — 3 egz.

e) Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 3 egz.

f) W przypadku zaistniatej kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym - projekt
branzowy usuniecia tych kolizji — 5 egz.

2) Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie papierowej i
cyfrowej (w formatach: *.dxf, *.dwg, *.rtf, *.xIs, *.doc, *.odt, jak rowniez w formacie *.pdf na
nosniku CD) oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego wykonanej dokumentaciji.

3) Opracowanie harmonogramu rzeczowo finansowego — 3 egz.

4) Zrealizowanie robét budowlanych w oparciu o zatwierdzong dokumentacje techniczng po
wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete.

5) Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badan do
akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

6) Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.):

a) Wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowe;j
pojawiajgcych sie w toku realizacji remontu.

b) Uzupehianie szczegdtéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji remontu.

c) Scista wspdipraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

d) Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

e) Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
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8)

9)

wezwanie Zamawiajgcego.

f) Biezgce monitorowanie realizowanych robo6t budowlanych i przybywanie na teren
budowy bgdz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajacych sie w toku realizacji robot watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym
uméwionym z Zamawiajgcym terminie).

Przygotowanie rozliczenia koncowego robot i sporzgdzenia 2 egz. operatu kolaudacyjnego,

ktory ma zawiera¢: umowe, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, tabele elementéw

rozliczeniowych, protokét przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robét zakrywanych,
badania materiatow, recepty, badania typu mieszanek mineralno bitumiczncznych, wyniki
pomiaréw: wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow, aprobaty,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza,
inwentaryzacje oznakowania, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru
robot, oswiadczenie uprawnionych kierownikow robdt o wykonaniu zadania zgodnie

Z przepisami.

Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad i dostarczenie jej

na noséniku CD oraz w formie papierowe;.

Przywrécenie terenu przylegtego do terenu budowy do stanu sprzed przystgpienia do

remontu.

10)Przekazanie zrealizowanych robét zarzgdcy drogi.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze:

1)
2)

3)

Zapoznat sie z terenem budowy oraz wykorzystat wszelkie $srodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.

Posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wiedzg techniczng, dos$wiadczeniem i uprawnieniami
niezbednymi do wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy.

Jest w stanie wykona¢ przedmiot umowy opisany w § 2 niniejszej umowy, na warunkach
w niej okreslonych.

§4

Obowiazki stron

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét oraz robot budowlanych w oparciu o program funkcjonalno —
uzytkowy (zat. nr. 1 do umowy) zawierajgcy szczegotowy zakres zaméwienia, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
na warunkach okreslonych umowa.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1)
2)

w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robét
zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie inwestora,

zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbatos¢ o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej, dotyczace
ludzi, robodt, urzadzen i sprzetu budowy przed wprowadzeniem na teren budowy oraz
przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

organizacja terenu budowy, a po zakonczeniu robét jego uporzgdkowanie, najpozniej
w terminie zakonczenia robdt,

zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robdt i inwentaryzacji powykonawczej
obejmujgcej takze inwentaryzacje statej organizaciji ruchu,

organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robét,

oznakowanie robét oraz utrzymanie oznakowania przez caty czas prowadzenia robét,
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8) przywrdcenie terenu przylegtego do terenu budowy do stanu sprzed przystgpienia do
remontu,

9) wywiezienie na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km,
pozyskanych w trakcie remontu materiatow rozbiérkowych, nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, pozostajgcych wkasnoscig Zamawiajgcego,

10) zagospodarowanie we wtasnym zakresie, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, gruzu
betonowego,

11)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen oraz doprowadzenia
przedmiotu umowy do stanu poprzedniego.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.
. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego

Zlokalizowanego na terenie rob6t co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementow uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robét oraz ponosi koszty jego naprawy.
. Do Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty budowlane
w terminie 5 dni od daty uzgodnienia dokumentac;ji projektowej,

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia,

3) odbidr przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 6 i 14 umowy,

4) terminowa zapfata wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 2 umowy,

5) wspotpraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowanie Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby wptyngé
na wykonanie przedmiotu umowy.

. Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami
prawa, w szczegdblnosci z przepisami:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pozn.
zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 260),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137),

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r.,
poz. 462),

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.),

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 z pézn. zm.),

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r., Nr 220, poz.
2181 z pdzn. zm.),

9) Rozporzgdzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. z 2002 r., nr 170, poz.
1393 z pdzn. zm.),

10) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
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tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z pézn. zm.).

. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania
przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieh publicznych (tj. Dz. U z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 z p6ézn. zm.). Przedmiotowa dokumentacja bedzie stanowita opis przedmiotu
zamowienia robot budowlanych. W zwigzku z tym Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na
zapisy art. 29 ustawy prawo zamowien publicznych, ktory okresla, ze przedmiotu zamdwienia
nie mozna opisywac przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia chyba,
ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zaméwienia, ktérego nie mozna opisa¢ za pomocg
dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”.
Wykonawca zobowigzany jest, wiec do opisania proponowanych materiatow i urzadzen za
pomocg parametrow technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jezeli nie bedzie to mozliwe
i jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy materiatu lub urzadzenia, to Wykonawca
zobowigzany jest do podania co najmniej dwoch producentéw materiatdw lub urzgdzenh
i dopisania ,lub rownowazne”.

§5

Okres realizacji umowy

. Ustala sie termin realizacji przedmiotu umowy: 56 dni od daty zawarcia umowy, w tym:
1) wykonanie dokumentacji projektowej: 14 dni od daty zawarcia umowy,
2) roboty budowlane tj. krawezniki, jezdnia: 35 dni od daty zawarcia umowy,
3) roboty budowlane tj. chodniki, droga rowerowa, wykonczeniowe: 56 dni od daty zawarcia
umowy.

. Zamawiajgcy wymaga aby wszelkie roboty bitumiczne (t.j. frezowanie, skropienie, wykonanie
warstw bitumicznych itp.) odbywaty sie w systemie wydtuzonego dnia pracy. Ponadto wymaga
sie aby prace te odbyly sie w ciggu dni weekendowych (tj. od pigtku godz. 18:00 do
poniedziatku godz. 4:00)

. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakohczenia robot objetych
umowg, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terendw przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego,
a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

§ 6

Procedura przekazania i odbioru dokumentaciji

. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wykonang i uzgodniong dokumentacje, w ilosciach
egzemplarzy okreslonych w Programie funkcjonalno — uzytkowym (zat. nr 1 do umowy).
Miejscem odbioru bedzie Zarzad Drog i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13i, pokdj nr 101,
w terminie okre$lonym w § 5 ust. 1 pkt 1).

. Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one ziozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.

. Zamawiajgcy w terminie 5 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentaciji
z zakresem umowy i sporzadzi protokdt zdawczo — odbiorczy, w ktorym potwierdzi dokonanie
kohcowego odbioru prac projektowych.

. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentéw, uzgodnien, opinii i innych
elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zaméwienia lub wymaganych
w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajgcy zazada ich uzupetnienia, bez
podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakéw.

. Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, o ktérym mowa w ust. 2 traktuje sie jako date
wykonania dokumentacji, o ile prawidtowos¢ jej wykonania zostata potwierdzona przez
Zamawiajgcego postanowieniami protokotu zdawczo - odbiorczego, o ktérym mowa w ust. 3.

. Do projektu Wykonawca zatgczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne oswiadczenie,
ze dokumentacja bedaca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowg jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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. Brak oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 6 skutkowaC bedzie nienalezytym wykonaniem

przedmiotu umowy.

. Podpisanie protokotu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych

i prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;.

§7

Nadzor autorski

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem

nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym § 2 ust. 2 pkt 6) w oparciu o dokumentacje
projektowg stanowigcag przedmiot niniejszej umowy,

. Dowodami realizacji obowigzkdéw, o ktorych mowa w § 2 ust. 2 pkt 6) beda protokoty i notatki

spisane z udziatem zainteresowanych stron (przedstawicieli wykonawcy roboét, inwestora
i autorow projektu) oraz sporzadzone na ich podstawie protokoty pobytu projektanta, badz
niezbednej grupy projektantow.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem

nadzoru autorskiego w zakresie okreSlonym w § 2 ust. 2 pkt 6) na kazde wezwanie
Zamawiajgcego (w tym do przyjazdu na budowe w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax,
telefon).

§8

Podwykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcéw.
Zamawiajgcy na biezgco w trakcie realizacji robét bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane
sg zgodnie z o$wiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

W przypadku stwierdzenia, ze czesc¢ lub catos¢ robot realizowana jest przez Podwykonawce, o
czym Zamawiajgcy nie zostat poinformowany i na co nie wyrazit zgody, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét.

. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona z udziatem Podwykonawcow.

Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujgcy zakres robot:

1) s

Strony zgodnie ustalaja, ze zawarcie przez Wykonawce umowy o roboty budowlane
z Podwykonawcami wymaga zgody Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni
od przedstawienia mu przez Wykonawce pisemnego projektu umowy lub umowy
z Podwykonawca (zawierajgcej zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji) wraz z czescig
dokumentac;ji dotyczgcej wykonania robot okreslonych w umowie podwykonawczej - nie zgtosi
na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.
Wszystkie umowy, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, powinny by¢é dokonane
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu oryginatu zawartej umowy
z Podwykonawcg oraz ztozenia do dyspozycji Zamawiajgcego kopii tej umowy — w terminie
7 dni od jej zawarcia.

Wykonawca po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu, przed przystgpieniem przez Podwykonawce do realizacji robét objetych niniejszg
umowg, jest zobowigzany do dokonania na rzecz kazdego z Podwykonawcow cesiji
wierzytelnosci z tytutu wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy od Zamawiajgcego za
wykonanie niniejszej umowy, w wysokosci odpowiadajgcej wynagrodzeniu kazdego
z Podwykonawcéw na podstawie umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a danym
Podwykonawcg. Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajgcemu poswiadczone kopie
w/w umow.

Na podstawie cesiji, 0 ktérej mowa w ust. 6 Zamawiajgcy dokona przelewu naleznoséci na rzecz
Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty na podstawie faktur Wykonawcy.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnosé wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za
dziatania i zaniechania Podwykonawcow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
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§9

Wynagrodzenie

Strony ustalajg, ze obowigzujgca je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,
ktére obejmuje petny zakres robot okredlonych w programie funkcjonalno uzytkowym (zat. nr 1
do umowy). Ustalone w ten sposdb wynagrodzenie ma charakter staty i niezmienny
niezaleznie od rozmiaréw robo6t i kosztow ponoszonych przez wykonawce podczas ich
realizaciji.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wyraza sie kwotg:

1) netto: eeeeeieeeeeee b4 g (= (01T V1SR zh)
2) brutto: ...ccceeviiiiieee zZb (stownie: ..., zh), w tym: VAT
W WYSOKOSCI 23% - ..evvvveieeiiiiiiiieeeeeeee ZE (STOWNIE: ..o zh).

Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty zapoznat sie z terenem budowy
oraz wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego
roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg

zadania, z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, w szczegdlnosci:

1) Koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu o program funkcjonalno— uzytkowy.

2) Koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych zaméwieniem.

3) Koszty robot przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
poditgczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy i
ubezpieczenie budowy) oraz koszty robét tymczasowych okreslonych w programie
funkcjonalno- uzytkowym w tym koszt budowy, utrzymania i rozbiorki drog tymczasowych.

4) Koszty opracowania projektu czasowej i statej organizacji ruchu wraz z wykonaniem
oznakowania i kierowania ruchem.

5) Koszty obstugi geodezyjne;.

6) 1Koszty zwigzane z prowadzeniem robdét w systemie wydtuzonego dnia pracy.
Zamawiajgcy wymaga aby wszelkie roboty bitumiczne (t.j. frezowanie, skropienie,
wykonanie warstw bitumicznych itp.) odbywaty sie w systemie wydtuzonego dnia pracy.
Ponadto wymaga sie aby prace te odbyty sie w ciggu dni weekendowych (t.j. od pigtku
godz. 18:00 do poniedziatku godz. 4:00).

7) Koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu — wersja elektroniczna w
formacie gis/cad dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa.

8) Koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robét, okreslone w programie
funkcjonalno- uzytkowym i obowigzujgcych przepisach.

9) Koszty nadzoru autorskiego.

10) Koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiatdw rozbidorkowych nadajgcych
sie do ponownego wykorzystania, ktore pozostajg wltasnoscig Zamawiajgcego i nalezy
wywiez¢ je na skfadowisko w odlegtosci do 10 km.

11) Koszt utylizacji odpadow i materiatéw nie nadajgcych sie do ponownego uzytku.

12) Podatek VAT w wysokosci 23 %.

Rozliczenie za wykonane prace nastgpi jednorazowo, po zakonczeniu i odbiorze catosci robét

budowlanych. Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w

terminie

30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury, wystawionej na podstawie protokotu

odbioru, o ktérym mowa w ust. 6.

Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbior przedmiotu umowy

potwierdzony stosownym protokotem kohcowym odbioru wykonanych robét podpisanym przez

osoby upowaznione przez strony umowy.

Za zwtoke w zaptacie faktury Wykonawca moze zgdaé odsetek ustawowych.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku

z realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowat Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

(ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON 060778879.
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§10
Gwarancja i rekojmia

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesiecy.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego robét
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru kohcowego robét przekaze Zamawiajgcemu
dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspolnie z Wykonawcg rozszerzaja
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwarancji.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze nakfadaé¢ na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych oraz naruszac postanowien niniejszej umowy.

W przypadku wystgpienia rozbieznodci pomiedzy tresScig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a trescig umowy, strony obowigzuje treS¢ umowy.

Termin usuniecia wad wynosi 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego
o zaistniatych wadach.

Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 8, moze zosta¢ przedtuzony za zgodg obu stron
wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
dtugotrwatych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie
w ciggu 30 dni.

§ 11

Sposob realizacji umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy

wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce na jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych.

Wszystkie uzyte do realizacji rob6t materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pozn.
zm.).

Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatow oraz jakosci wykonanych z tych materiatow robét na
kazdym etapie robot, fgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru korncowego.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatdw, zgodnosci robét z dokumentacjg
techniczng, obowigzujgcymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajacych,
jak i do odbioru koncowego.

Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robdt dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
ze zastosowane materiaty badz wykonawstwo robot sg niezgodne ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, to koszty badarn dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty bgdz wykonawstwo robot sg zgodne
z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.

§12
Odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilnoprawng wobec oséb trzecich za ewentualne skutki
nieszczesliwych wypadkow zaistniatych na przekazanym placu budowy, w terminie - od daty
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przekazania terenu budowy do daty odbioru koncowego.

§13
Kary umowne

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewlasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.

2. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2, za kazdy dzien zwioki,

2) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbioru z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawcze;j,

b) brak inwentaryzacji powykonawczej,

c) brak stosownych protokotow i atestéw,

d) brak oswiadczen kierownictwa bgdz innych dokumentéw poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa,

kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2, za

kazdy dzien przerwy,

3) za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji kare w
wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2, za
kazdy dzieh zwitoki,

4) za wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do wykonania robét
objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego, kare w
wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto okredlonego w § 9 ust. 2,

5) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za kitére odpowiada
Wykonawca, kare w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9
ust. 2.

3. Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci,
za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 9 ust. 2, z wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa § 17 ust. 1.

4. Strony dopuszczajg mozliwosc dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogoélnych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody.

§14
Odbiér robét budowlanych

1. Do odbioru koncowego robot budowlanych Wykonawca dostarczy dokumenty, o ktérych mowa
w art. 57 ustawy Prawo budowlane, a takze wynikajgce z dokumentacji projektowej oraz
uzyska zatwierdzenie tych dokumentéw u inspektora.

2. Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od
dnia dostarczenia przez Wykonawce dokumentéw do odbioru wymienionych w ust. 1
i zakonczy je w ciggu kolejnych 10 dni.

3. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to moze odmowic odbioru do czasu usunigecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢é odpowiednio
wynagrodzenie,

3) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

4. Zamawiajgcy dokona odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu
gwarancji.

5. Kierownik budowy wraz z dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, zgtosi
inspektorowi wykonanie robdt zanikajgcych oraz robdt ulegajgcych zakryciu. Zgtoszenie
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telefoniczne potwierdzi niezwlocznie pisemnie.

Inspektor przystgpi do sprawdzania prawidtowosci wykonania i odbioru robot o ktérych mowa
w ust. 5 nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia.

Jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne przepisy
techniczno- budowlane, wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 5 stwierdza protokolarnie.

§15
Przedstawiciele stron

Nadzér nad realizacja przedmiotu umowy sprawowaé bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru.

Wykonawca zapewni wykonanie projektu przez projektanta posiadajgcego stosowne
uprawnienia.

Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.

§ 16
Zmiana umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron wyrazong

w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust 3.

Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) Zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9. Stawka
i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw
prawa wprowadzajgcych zmiane.

2) Zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o okres dziatania sity wyzszej oraz czas niezbedny do usunigcia skutkow
tego dziatania,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych
powigzan — o0 okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy,

c) w przypadku przerwy w wykonywaniu robot budowlanych spowodowanej
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robot
zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt. Fakt ten musi byé
udokumentowany w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony przez
Zamawiajgcego — o okres trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

d) wystgpienia niezaleznego od Wykonawcy przedtuzania sie pozyskiwania uzgodnien
i warunkow do projektowania oraz przedtuzanie sie pozyskiwania wszelkich decyzji
niezbednych do otrzymania koniecznych uzgodnienh, trwajgcego ponad 7 dni od daty
ztozenia poszczegdlnych opracowan lub dokumentéw do uzgodnienia we wtasciwej
instytucji — o najdtuzszy okres przez jaki okolicznosci te wystgpity.

3) Powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot na skutek wystgpienia
ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanych w pkt. 2), ktére nastgpi z jednoczesng zmiang
(rozszerzeniem) zapisu § 8 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisow
(dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow zgodnie
z postanowieniami § 8 umowy), takze w przypadku, gdy termin realizacji przedmiotu
umowy nie ulegnie zmiany.

§17
Odstgpienie od umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieCc w chwili zawarcia umowy,
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Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznoséciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o przyczynie
odstgpienia.

3. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca
w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) opodznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie z wykonaniem przedmiotu
umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania, okreslonego w § 5 ust. 1
umowy,

2) przerwania wykonywania robot objetych przedmiotem umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

3) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robét, ktére byly wykonywane wadliwie lub w sposéb
sprzeczny z umowa.

4. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania robét na okres dtuzszy
niz 14 dni z przyczyn, za ktore odpowiedzialnoS¢ ponosi Zamawiajacy.

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron odniesie
skutek wytgcznie na przyszto$¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy
pomiedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes¢ robét wykonanych
bez zadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robat,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzgdzg protokét zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokét inwentaryzacji wykonanych robét i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystgpig do odbioru robdt, stosujgc
w tym zakresie postanowienia § 6 oraz § 14 umowy.

7. Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony
na koszt strony, ktorej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od umowy lub powierzenia
dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

§18
Odpady

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wtasny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstate przy wykonywaniu robét.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepisow prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.
21), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25,
poz. 150, z p6zn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001
r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o
optacie produktowej (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607 z pézh. zm.).

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wlasnos¢ odpadéw (materiatdw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy, z wylgczeniem materiatéw ktére Zamawiajgcy wskaze na pismie
oraz materiatow, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 9).

§19
Cesja wierzytelnosci

Dokonanie przez Wykonawce na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci, przystugujgcych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na podstawie umowy moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig
zgodg Zamawiajgcego, wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci. Naruszenie powyzszego
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postanowienia umowy przez Wykonawce traktowane bedzie przez Zamawiajgcego jako przypadek
nienalezytego wykonywania umowy, a samo dokonanie cesji wierzytelno$ci bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego, skutkowac bedzie niewaznoscig takiej czynnosci.

§ 20
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odnosne przepisy
obowigzujgcego prawa, m. in. Kodeks cywilny, Kodeks postepowania cywilnego, ustawa Prawo
zamowien publicznych, ustawa Prawo budowlane.

2. Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie rozstrzygane
beda przez wlasciwy sad powszechny w Lublinie.

3. Umowe niniejszg wraz zatgcznikami sporzgdzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach,
1 egzemplarz dla Wykonawcy i 4 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki:
1. Program funkcjonalno uzytkowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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