
Załącznik nr 10 - Wzór umowy

UMOWA Nr ….....................

zawarta w dniu …..... 2013 r. w Lublinie pomiędzy: Gminą Lublin reprezentowaną na podstawie 
pełnomocnictwa  Prezydenta  Miasta  Lublin  przez  Pana  Kazimierza  Pidek  –  Dyrektora  Zarządu 
Dróg i  Mostów w Lublinie,  z  siedzibą:  ul  Krochmalna 13J,  20-401 Lublin,  NIP 946-26-28-619, 
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiającym,
a ..............................................................................................................................
zwanym  w  dalszej  części  umowy  "Wykonawcą"  reprezentowanym  przez  upoważnione  do 
zaciągania zobowiązań osoby:
.................................................................................................................................

§ 1
Tryb zawarcia umowy

Umowa  niniejsza  została  zawarta  po  przeprowadzeniu  postępowania  o  zamówienie  publiczne 
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 
stycznia  2004  r.  (Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  113,  poz.  759  z  późn.  zm),  w wyniku  którego  oferta 
Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem  umowy  jest  zaprojektowanie  i  wykonanie  budowy  parkingów  w pasie 
drogowym ul. Ułanów w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego, tj.:
a)  Zadanie nr 1 – Wykonanie  parkingu w pasie drogowym ul.  Ułanów w Lublinie (na 
odcinku od ul. Dragonów do ul. Hetmańskiej);
b) Zadanie nr 2 – Zaprojektowanie i wykonanie parkingu w pasie drogowym ul. Ułanów w 
Lublinie  (na  odcinku od ul.  Dragonów do ul.  Armii  Krajowej)  oraz  pełnienie  nadzoru 
autorskiego.

2. Zakres o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
1) Zadanie nr 1 – Wykonanie parkingu w pasie drogowym ul. Ułanów w Lublinie (na odcinku od 

ul. Dragonów  do  ul.  Hetmańskiej)  -  należy  zrealizować  na  podstawie  dokumentacji 
projektowej. Zadanie nr 1 obejmuje:
a) Opracowanie  harmonogramu rzeczowo  -  finansowego  realizacji  całego  zakresu prac. 

Uwaga! Przedmiotowy harmonogram powinien obejmować prace związane z realizacją 
Zadania nr 1 oraz Zadania nr 2.

b) Roboty branży drogowej:
− budowa miejsc postojowych;
− przebudowa chodnika
− uzupełnienie ewentualnych ubytków jezdni bitumicznej w rejonie prowadzonych robót 

minimum 0,5 m.
c) Roboty branży elektrycznej:

− zabezpieczenie kabli teletechnicznych;
− zabezpieczenie kabli elektronergetycznych.

d) Wykonanie projektowanego stałego i tymczasowego oznakowania.
e) Uporządkowanie terenu oraz odtworzenie terenów zielonych.
f) Regulacja wysokościowa urządzeń naziemnych instalacji podziemnej.
g) Wykonanie niezbędnych prób i badań. Przeprowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z 

wymogami SST, wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
h) Przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenia  2  egz.  operatu 

kolaudacyjnego,  który  ma  zawierać:  umowę,  ofertę,  umowy  z ewentualnymi 
podwykonawcami,  harmonogram,  tabele  elementów  rozliczeniowych,  polisę 
ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu  budowy,  protokoły  odbioru  robót 
zakrywanych,  badania  materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów:  wyniki  badań 
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laboratoryjnych,  deklaracje  zgodności  materiałów,  aprobaty,  sprawozdanie  techniczne 
Wykonawcy,  geodezyjną inwentaryzację  powykonawczą,  dziennik  budowy,  rozliczenie 
finansowe,  potwierdzenie  zakończenia  odbioru  robót,  oświadczenie  uprawnionych 
kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.

i) Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.
2) Zadanie  nr  2  –  Zaprojektowanie  i  wykonanie  parkingu  w  pasie  drogowym  ul. Ułanów 

w Lublinie (na odcinku od ul. Dragonów do ul. Armii Krajowej). Zakres zadania obejmuje:
a) Sporządzenie  dokumentacji  projektowej  oraz  specyfikacji  technicznych  wykonania 

i odbioru robót budowlanych w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy (załącznik 
nr 1 do umowy):
− Projekt wykonawczy - branża drogowa- 4 egz.
− Projekty  wykonawcze  usunięcia  ewentualnych  kolizji  z  uzbrojeniem  podziemnym 

i nadziemnym bądź ich zabezpieczenia wraz z uzgodnieniami – 4 egz.
− Projekt tymczasowej organizacji ruchu – branża inżynierii ruchu – 3 egz.
− Projekt  stałej  organizacji  ruchu  –  branża  inżynierii  ruchu  –  3  egz.  Uwaga! 

Przedmiotowy projekt winien obejmować stałą organizację ruchu dla całego zakresu 
prac (Zadanie nr 1 oraz Zadanie nr 2). Projekt załączony do dokumentacji projektowej 
na Zadanie nr 1 nie jest zatwierdzony ale jego elementy mogą zostać wykorzystane 
przy opracowywaniu projektu dla całego zakresu prac.

− Informacja projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia– 2 egz.
− Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych– 3 egz.
− Materiały do uzyskania pozwolenia na budowę (lub zgłoszenia) – 4 egz.

b) Uzyskanie akceptacji Zamawiającego w/w projektów w aspekcie zgodności z programem 
funkcjonalno - użytkowym oraz uzgodnienie dokumentacji projektowej:
− Uzgodnienie projektu wykonawczego w branży drogowej przez Zamawiającego.
− Zatwierdzenie  projektów  tymczasowej  oraz  stałej  organizacji  ruchu  przez 

Zamawiającego.
c) Nadzór autorski nad sporządzoną dokumentacją projektową:

− Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20, ust. 1, pkt 4, ppkt 
a) i b) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994.r. (Dz. U. 2010r., nr 243, poz. 
1623 z późniejszymi zmianami).

− Wyjaśnianie  wątpliwości,  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w dokumentacji 
projektowej pojawiających się w toku realizowanych robót budowlanych.

− Uzupełnianie  szczegółów dokumentacji  projektowej  oraz wyjaśnianie  wątpliwości  w 
tym zakresie w toku realizowanych robót budowlanych.

− Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
− Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
− Wykonywanie  czynności  związanych  ze  sprawowaniem  nadzoru  autorskiego  na 

każde wezwanie Zamawiającego.
− Bieżące  monitorowanie  realizowanych  robót  budowlanych  oraz  rozstrzyganie 

wszelkich  pojawiających  się  w  toku  realizacji  robót  wątpliwości  związanych  z 
dokumentacją projektową.

d) Wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższej dokumentacji:
− Wykonanie budowy parkingu przy ul. Ułanów w Lublinie (pomiędzy ul. Dragonów, a ul. 

Armii Krajowej).
− Regulacja wysokościowa elementów naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia 

podziemnego.
− Odtworzenie trawników i zieleni.
− Uporządkowanie terenu.

e) Wykonanie niezbędnych prób i badań. Przeprowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z 
wymogami SST, wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

f) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formacie gis/cad i dostarczenie 
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jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.
g) Przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenia  2  egz.  operatu 

kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, 
harmonogram,  tabele  elementów  rozliczeniowych,  polisę  ubezpieczeniową,  protokół 
przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót zakrywanych, badania materiałów, 
recepty,  wyniki  pomiarów:  wyniki  badań  laboratoryjnych,  deklaracje  zgodności 
materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą,  dziennik  budowy,  rozliczenie  finansowe,  potwierdzenie  zakończenia 
odbioru  robót,  oświadczenie  uprawnionych  kierowników  robót  o  wykonaniu  zadania 
zgodnie z przepisami.

h) Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.

§ 3
Podstawowe oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że:
1) zapoznał się z terenem budowy oraz wykorzystał  wszelkie środki mające na celu ustalenie 

wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu umowy,
2) posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym 

personelem, wiedzą techniczną, doświadczeniem i uprawnieniami niezbędnymi do wykonania 
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

3) jest w stanie wykonać przedmiot umowy opisany w § 2 niniejszej umowy, na warunkach w niej 
określonych,

4) został  poinformowany  przez  Zamawiającego,  że  na  terenie  budowy  istnieje  możliwość 
wystąpienia: niezinwentaryzowanych fundamentów, płyt betonowych, instalacji kablowych i rur 
wodno-kanalizacyjnych  oraz  gazowych  itp.  oraz  oświadcza,  że  ma  pełną  świadomość 
możliwości wystąpienia powyższych niedogodności.

§ 4
Obowiązki stron

1. Wykonawca zobowiązuje  się  do wykonania  zamówienia  w oparciu  o  projekty  wykonawcze, 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, warunki techniczne, Program 
Funkcjonalno – Użytkowy – załącznik nr 1 do umowy, (dotyczy zakresu wskazanego w § 2 ust. 
2  pkt  2)),  zgodnie  z zasadami  wiedzy  technicznej  i  sztuki  budowlanej,  obowiązującymi 
przepisami, normami oraz na warunkach określonych umową.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:
1) Wyznaczenie  na  kierownika  budowy  osoby  posiadającej  odpowiednie  uprawnienia, 

przekazanie  Zamawiającemu  oświadczeń  osób  które  będą  kierowały  robotami  objętymi 
zakresem  przedmiotu  umowy  o przyjęciu  obowiązków  wynikających  z przepisów  Prawa 
budowlanego oraz wpisanie danych tych osób do dziennika budowy najpóźniej w terminie 
14 dni od zawarcia umowy.

2) Prowadzenie wszystkich rodzajów robót budowlanych przez osoby posiadające kwalifikacje 
i  uprawnienia  do  wykonywanych  czynności,  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  wiedzą 
techniczną oraz obowiązującymi przepisami.

3) Codzienna obecność kierownika budowy na terenie budowy.
4) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5) W przypadku  wykonywania  przedmiotu  umowy  z  udziałem  Podwykonawców  -  nadzoru 

i koordynacji  robót  prowadzonych  przez  Podwykonawców  oraz  zapewnienia 
Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz umożliwienie podłączenia mediów.

6) Umożliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upoważnionym, dostępu do 
terenu budowy oraz do każdego miejsca, w którym roboty związane z przedmiotem umowy 
będą wykonywane.

7) Informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i sytuacjach, które mogą wpłynąć 
na wykonanie umownych zobowiązań.

8) W przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, natychmiastowe wykonanie robót 
zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiajacego.
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9) Powiadomienie użytkowników uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego na terenie robót co 
najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.

10) Zapewnienie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  podczas  wykonywania  wszystkich 
czynności  na  terenie  budowy,  zgodnie  z  planem  BIOZ,  w  szczególności  zapoznania 
pracowników przed rozpoczęciem robót budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez 
kierownika budowy.

11) Przestrzeganie  ogólnych  przepisów  bhp,  określonych  w  powszechnie  obowiązujących 
przepisach prawa.

12) Zapewnienie  bezpieczeństwa  pracy,  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  oraz  przejęcia 
pełnej odpowiedzialności za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie.

13) Zapewnienie we własnym zakresie sprzętu do prowadzenia robót oraz środków ochrony 
osobistej dla zatrudnionych pracowników.

14) Utrzymywanie  porządku ogólnego na terenie prowadzonych robót oraz w bezpośrednim 
sąsiedztwie.

15) Organizacja  ruchu  i  oznakowanie  na  czas  prowadzonych  robót  tj.  zapewnienie 
bezpiecznych  warunków  ruchu  drogowego  i  pieszego  w  rejonie  prowadzonych  robót 
objętych  umową  na  podstawie  opracowanego  na  własny  koszt  projektu  tymczasowej 
organizacji  ruchu  na  czas  prowadzenia  robót,  zgodnego  z  obowiązującymi  przepisami, 
uzyskanie  wymaganych  prawem  uzgodnień  i  przedłożenie  projektu  Zamawiającemu  do 
zatwierdzenia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

16) Utrzymanie stałego dostępu do wszystkich posesji przez cały okres trwania robót na własny 
koszt, chyba że ustalono lub poinstruowano inaczej.

17) Podjęcie,  na  własną  odpowiedzialność  i  na  własny  koszt,  wszelkich  środków 
zapobiegawczych  wymaganych  rzetelną  praktyką  budowlaną  oraz  aktualnymi 
okolicznościami,  niezbędnych  do  zabezpieczenia  praw  właścicieli  posesji  i  budynków 
sąsiadujących  z  terenem  budowy  oraz  unikanie  jakichkolwiek  zakłóceń  czy  szkód 
wykraczających ponad normalne następstwa prowadzenia inwestycji budowlanej.

18) Zabezpieczenie interesów Zamawiającego poprzez przejęcie na siebie odpowiedzialności 
materialnej  za  wszelkie  skutki  finansowe  wynikające  z  roszczeń  właścicieli  posesji  czy 
budynków sąsiadujących z terenem budowy, z tytułu zakłóceń czy szkód powstałych z winy 
Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy.

19) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami 
i urządzeniami oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas 
trwania realizacji zadania.

20) Organizacja terenu budowy (w tym zapewnienie dostawy wody i energii elektrycznej), a po 
zakończeniu robót jego uporządkowanie, najpóźniej w terminie wykonania robót.

21) Ubezpieczenie  budowy  od  szkód,  zdarzeń  losowych  i  odpowiedzialności  cywilnej, 
dotyczące ludzi, robót, urządzeń i sprzętu budowy, przed przejęciem terenu budowy oraz 
przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na każde wezwanie Zamawiającego.

22) Uzyskanie na własny koszt wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i 
płynnych  oraz  bezpieczne  i  prawidłowe  odprowadzanie  wód  gruntowych  i opadowych 
z całego  terenu  budowy  oraz  miejsc  związanych  z  prowadzeniem  robót  w  sposób 
zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

23) Przy  wykonywaniu  robót  ziemnych,  wykonywanie  wykopów  kontrolnych  oraz  badanie 
odkrytego  gruntu  celem  zidentyfikowania  podziemnej  infrastruktury,  której  uszkodzenie 
może  stanowić  zagrożenie  bezpieczeństwa  lub  spowodować  powstanie  szkody  oraz 
poniesienie odpowiedzialności za wszelkie zaistniałe z tego tytułu uszkodzenia i ich skutki 
powstałe  z  winy  Wykonawcy  i  innych  podmiotów  za  które  Wykonawca  ponosi 
odpowiedzialność, w szczególności poniesienie odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia 
dróg,  rowów  odwaniających,  punktów  osnowy  geodezyjnej,  wodociągów,  gazociągów, 
kanalizacji  sanitarnych,  słupów  i  linii  energetycznych,  kabli  i  instalacji  jakiegokolwiek 
rodzaju oraz niezwłoczne naprawienie wszelkich powstałych uszkodzeń i ich skutków na 
własny koszt.

24) Wywiezienie  na  składowisko  wskazane  przez  Zamawiającego  w  odległości  do  10  km, 
pozyskanych w trakcie remontu materiałów rozbiórkowych, nadających się do ponownego 
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wykorzystania, pozostających własnością Zamawiającego.
25) Zagospodarowanie  we  własnym  zakresie,  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami,  gruzu 

betonowego.
26) W  przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  przedmiotu  umowy  lub  jego  części  w  toku 

realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzeń i zniszczeń oraz doprowadzenia 
przedmiotu umowy do stanu poprzedniego.

27) Zapewnienie  obsługi  geodezyjnej  podczas  prowadzenia  robót  i  sporządzenia 
powykonawczej inwentaryzacji  geodezyjnej,  obejmującej także inwentaryzację organizacji 
ruchu,  przez  upoważnioną  jednostkę  geodezyjną  zgodnie  z  §  19,  §  20  i  §  21 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 
w  sprawie  rodzaju  i  zakresu opracowań  geodezyjno  –  kartograficznych  oraz  czynności 
geodezyjnych  obowiązujących  w  budownictwie  (Dz.  U.  z  1995  r.  Nr  25  poz.  133). 
Dokumentacja  geodezyjno  –  kartograficzna  sporządzona  w  wyniku  geodezyjnej 
inwentaryzacji  powykonawczej  musi  zawierać  dane  umożliwiające  wniesienie  zmian  na 
mapę  zasadniczą,  do  ewidencji  gruntów  i  budynków  (wykaz  zmian  gruntowych)  oraz 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

28) Bieżące  opracowywanie,  gromadzenie  i  po  zakończeniu  robót  przekazanie  komisji 
odbiorowej  kompletnej  dokumentacji  odbiorowej  zawierającej  w  szczególności  rysunki 
zamienne,  obliczenia,  świadectwa,  protokoły,  aprobaty  i  inne  dokumenty  niezbędne  do 
dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz późniejszą eksploatację, 
a w  przypadku  wystąpienia  wad,  umożliwiające  zaspokojenie  roszczeń  przysługujących 
Zamawiającemu lub innym uprawnionym podmiotom.

29) Wprowadzenie stałej organizacji ruchu i wykonanie oznakowania.

30) Przywrócenie otoczenia terenu budowy do stanu sprzed rozpoczęcia robót.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje 
przedmiot umowy, jak za działania własne.

4. Do Zamawiającego należy:
1) Zapewnienia na swój koszt nadzoru inwestorskiego przez osobę posiadającą odpowiednie 

uprawnienia.
2) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty budowlane:

a) dla zadania nr 1 – w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,
b) dla zadania nr 2 – w terminie 3 dni od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego 

przyjętej dokumentacji projektowej.
3) Odbiór przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 6 i § 15 umowy,
4) Terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 3 umowy,
5) Współpraca  z  Wykonawcą  w  celu  terminowego  wykonania  przez  niego  przyjętych 

zobowiązań oraz informowanie Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć 
na wykonanie przedmiotu umowy.

5. Dokumentację  projektową,  o  której  mowa  w  §  2  ust.  2  pkt  2  należy  wykonać  zgodnie 
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami:
1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. 

zm.),
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 260),
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj.  Dz. U. z 2012 r., poz. 

1137),
4) Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 
2012 r., poz. 462),

5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.),

6) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 

ZP-PS.221.1.71.2013 Załącznik nr 10 do SIWZ – Wzór umowy Strona 5 z 14



2004 r., Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),
7) Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.  w 

sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),

8) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r., Nr 220, poz. 
2181 z późn. zm.),

9) Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r., nr 170, poz. 
1393 z późn. zm.),

10) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych  warunków zarządzania  ruchem na  drogach oraz  wykonywania  nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.).

6. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2010 r. 
Nr 113, poz. 759  z późn. zm.). Przedmiotowa dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu 
zamówienia robót budowlanych. W związku z tym Wykonawca zwróci szczególną uwagę na 
zapisy art. 29 ustawy prawo zamówień publicznych, który określa, że przedmiotu zamówienia 
nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, 
że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którego nie można opisać za pomocą 
dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 
Wykonawca  zobowiązany  jest,  więc  do opisania  proponowanych  materiałów i  urządzeń  za 
pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jeżeli nie będzie to możliwe 
i jedyną  możliwością  będzie  podanie  nazwy  materiału  lub  urządzenia,  to  Wykonawca 
zobowiązany jest do podania co najmniej producentów materiałów lub urządzeń i dopisania „lub 
równoważne”.

§ 5
Termin wykonania

1. Termin wykonania zamówienia – 30.11.2013 r., w tym:
1) Zadanie 1:

a) Opracowanie  harmonogramu  rzeczowo  -  finansowego  realizacji  całego  zakresu  prac 
w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

b) Wykonanie robót budowlanych w terminie do dnia 30.09.2013 r.
2) Zadanie 2:

a) Sporządzenie  dokumentacji  projektowej  oraz  specyfikacji  technicznych  wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz uzyskanie wszelkich uzgodnień i zatwierdzeń w terminie 
do dnia 15.09.2013 r.

b) Wykonanie robót budowlanych w terminie do dnia 30.11.2013 r.
2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych 

umową,  wraz  z  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  terenów przyległych,  stwierdzoną  przez 
kierownika  budowy  i  potwierdzoną  pisemnie  przez  inspektora  nadzoru  Zamawiającego, 
a następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego.

§ 6
Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe 
w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, w terminie określonym w § 5 ust. 2 
pkt 1) lit. a).

2. Przekazanie  prac  projektowych  odbędzie  się  na  podstawie  pisemnego  pokwitowania 
potwierdzającego,  w  jakiej  ilości  i  w  jakiej  dacie  zostały  one  złożone  przez  Wykonawcę 
u Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania 
przez Zamawiającego odbioru prac projektowych.

3. Zamawiający  w  terminie  4  dni  dokona  sprawdzenia  zgodności  przekazanej  dokumentacji 
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z zakresem umowy i sporządzi protokół zdawczo – odbiorczy, w którym potwierdzi dokonanie 
końcowego odbioru prac projektowych.

4. W  razie  stwierdzenia  w  przekazanej  dokumentacji  braku  dokumentów,  uzgodnień,  opinii 
i  innych  elementów  opracowania,  wymienionych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  lub 
wymaganych w obowiązujących na dzień przekazania przepisach, Zamawiający zażąda ich 
uzupełnienia, bez podpisania protokołu odbioru oraz wyznaczy termin uzupełnienia braków. 

5. Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, o którym mowa w ust. 2 traktuje się jako datę 
wykonania  przedmiotu  umowy,  o  ile  prawidłowość  realizacji  przedmiotu  umowy  została 
potwierdzona  przez  Zamawiającego  postanowieniami  protokołu  zdawczo  -  odbiorczego, 
o którym mowa w ust. 3.

6. Do projektu Wykonawca załączy wykaz opracowań dokumentacji oraz pisemne oświadczenie, 
że dokumentacja będąca przedmiotem niniejszej  umowy jest  wykonana zgodnie  z  umową, 
kompletna  z  punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć  oraz  zgodna  z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

7. Brak  oświadczenia,  o  którym mowa w ust.  6  skutkować  będzie  nienależytym  wykonaniem 
przedmiotu umowy. 

8. Podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych 
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

§ 7
Nadzór autorski

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  czynności  związanych  ze  sprawowaniem 
nadzoru autorskiego w zakresie określonym § 2 ust. 2 pkt 2) lit. c) w oparciu o dokumentację 
projektową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy,  

2. Dowodami realizacji obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2) lit. c) będą każdorazowe 
wpisy projektanta, bądź niezbędnej grupy projektantów, do dziennika budowy oraz protokoły 
i notatki  spisane  z  udziałem  zainteresowanych  stron  (przedstawicieli  wykonawcy  robót, 
inwestora i autorów projektu) oraz sporządzone na ich podstawie protokoły pobytu projektanta, 
bądź niezbędnej grupy projektantów.

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  czynności  związanych  ze  sprawowaniem 
nadzoru autorskiego w zakresie określonym w § 2 ust. 2 pkt 2) lit. c) (w tym do przyjazdu na 
budowę  w  terminie  2  dni  od  daty  zawiadomienia  –  fax,  telefon)  na  każde  wezwanie 
Zamawiającego.

§ 8
Podwykonawcy

1. Wykonawca  oświadcza,  iż  prace  objęte  przedmiotem  zamówienia  zostaną  wykonane  bez 
udziału Podwykonawców.

2. Zamawiający na bieżąco w trakcie realizacji robót będzie kontrolował, czy roboty wykonywane 
są zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy bez udziału Podwykonawców.

3. W przypadku stwierdzenia, że część lub całość robót realizowana jest przez Podwykonawcę, 
o czym Zamawiający  nie  został  poinformowany i  na co nie  wyraził  zgody,  Zamawiającemu 
przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót.

lub
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona z udziałem Podwykonawców.
2. Wykonawca oświadcza, iż powierzy Podwykonawcom następujący zakres robót:

1) .................................................
3. Strony  zgodnie  ustalają,  że  zawarcie  przez  Wykonawcę  umowy  o  roboty  budowlane 

z Podwykonawcami wymaga zgody Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od 
przedstawienia  mu  przez  Wykonawcę  pisemnego  projektu  umowy  lub  umowy  z 
Podwykonawcą (zawierającej zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji)  wraz z częścią 
dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie podwykonawczej - nie zgłosi 
na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

4. Wszystkie umowy,  o których mowa w ust.  3 niniejszego paragrafu,  powinny być  dokonane 
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w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia  Zamawiającemu  oryginału  zawartej  umowy 

z Podwykonawcą oraz złożenia do dyspozycji  Zamawiającego kopii  tej umowy – w terminie 
7 dni od jej zawarcia.

6. Wykonawca po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 3 niniejszego 
paragrafu, przed przystąpieniem przez Podwykonawcę do realizacji  robót objętych niniejszą 
umową,  jest  zobowiązany  do  dokonania  na  rzecz  każdego  z  Podwykonawców  cesji 
wierzytelności  z  tytułu  wynagrodzenia  przysługującego  Wykonawcy  od  Zamawiającego 
za wykonanie  niniejszej  umowy,  w  wysokości  odpowiadającej  wynagrodzeniu  każdego 
z Podwykonawców  na  podstawie  umowy  zawartej  pomiędzy  Wykonawcą  a  danym 
Podwykonawcą. Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu poświadczone kopie 
w/w umów.

7. Na podstawie cesji, o której mowa w ust. 6 Zamawiający dokona przelewu należności na rzecz 
Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty na podstawie faktur Wykonawcy.

8. Wykonawca  ponosi  całkowitą  odpowiedzialność  wobec  Zamawiającego  oraz  osób  trzecich 
za działania i zaniechania Podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania.

§  9
Wynagrodzenie

1. Wykonawca  określając  wynagrodzenie  oświadcza,  że  zapoznał  się  z terenem  budowy, 
dokumentacją techniczną, Programem Funkcjonalno - Użytkowym oraz wykorzystał  wszelkie 
środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego prace związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia.

2. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe, 
które obejmuje:
1) Wszystkie  koszty  obliczone  w  oparciu  o  dokumentację  projektową  oraz  specyfikację 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych niezależnie od faktu czy wszystkie te 
elementy są ze sobą spójne.

2) Koszt wykonania pełnego zakresu robót określonego w programie funkcjonalno - użytkowym 
(zał. nr 1 do umowy).

Ustalone  w  ten  sposób  wynagrodzenie  ma  charakter  stały  i  niezmienny  niezależnie  od 
rozmiarów robót i kosztów ponoszonych przez wykonawcę podczas ich realizacji.

3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 wyraża się kwotą:
1) netto: .......................zł (słownie: ............................................................... zł),
2) brutto:  .......................zł  (słownie:  ...............................................................  zł),  w  tym  VAT 

w wysokości 23% - .................................zł (słownie: ........................................ zł).
4. Wynagrodzenie,  o  którym mowa  w ust.  3  obejmuje  wszystkie  koszty związane  z realizacją 

zadania, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w szczególności:
1) Koszty związane z wykonaniem dokumentacji  projektowej  oraz specyfikacji  technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy.
2) Koszty  związane  z  realizacją  zamówienia  wynikające  wprost  z  postanowień  umowy, 

wykonanych  oraz  załączonych  do  SIWZ  dokumentacji  projektowych,  szczegółowych 
specyfikacji  technicznych  wykonania  i odbioru  robót  budowlanych  oraz z obowiązujących 
w tym zakresie przepisów, norm, decyzji,  zasad współczesnej wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej, a także z technologii wykonania robót.

3) Koszty  robót  przygotowawczych  (w  szczególności  zagospodarowania,  zabezpieczenia 
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podłączenia 
i zużycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy i ubezpieczenie budowy).

4) Koszty opracowania projektu czasowej oraz stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem 
robót zgodnie z tymi projektami.

5) Koszty obsługi geodezyjnej.
6) Koszty  inwentaryzacji  powykonawczej,  wraz  z  inwentaryzacją  oznakowania  drogowego 

poziomego i  pionowego  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu –  wersja  elektroniczna  w 
formacie gis/cad dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa.

7) Koszty badań i  pomiarów w czasie wykonywania  i  odbioru robót,  określone w programie 
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funkcjonalno  –  użytkowym,  dokumentacjach  projektowych,  specyfikacjach  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych i obowiązujących przepisach.

8) Koszty nadzoru autorskiego.
9) Koszty  zagospodarowania  ziemi  z  wykopów  oraz  gruzu  betonowego  zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.
10) Koszty  spaletyzowania  oraz  wywiezienia  pozyskanych  w  trakcie  robót  materiałów 

rozbiórkowych  nadających  się do ponownego wykorzystania,  które pozostają  własnością 
Zamawiającego, na składowisko w odległości do 10 km.

11) Koszt utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku.
12) Podatek VAT w wysokości 23 %.

5. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi po zakończeniu i odbiorze całości robót budowlanych.
6. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiór przedmiotu umowy potwierdzony 

stosownym  protokołem  odbioru  wykonanych  elementów  robót  lub  protokołem  końcowym 
odbioru robót podpisanym przez osoby upoważnione przez strony umowy.

7. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni 
od daty dostarczenia faktury,  wystawionej  w oparciu o protokół  odbioru,  o którym mowa w 
ust. 9  z zastrzeżeniem  §  8  ust.  7,  w  przypadku  realizacji  przedmiotu  umowy  przy  udziale 
podwykonawców zgodnie z postanowieniami § 8 umowy.

8. W  przypadku  nieterminowej  zapłaty  faktury  Wykonawca  ma  prawo  zwrócić  się  do 
Zamawiającego z żądaniem zapłaty ustawowych odsetek.

9. Strony zgodnie postanawiają, że w treści faktury wystawionej przez Wykonawcę w związku z 
realizacją niniejszej Umowy, jako Nabywca będzie figurował Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie 
(ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON 060778879.

§ 10
Gwarancja i rękojmia

1. Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego prac 

stanowiących przedmiot niniejszej umowy.
3. Wykonawca  na  pisemne  żądanie  Zamawiającego  przekaże  Zamawiającemu  atesty  na 

materiały  oraz  karty  gwarancyjne  producentów  materiałów.  W  przypadku  gdyby 
Podwykonawca  lub  Dostawca  /  Sprzedawca  materiałów  udzielił  Wykonawcy  gwarancji  lub 
rękojmi w odniesieniu do wykonywanych robót lub dostarczanych materiałów na warunkach 
korzystniejszych  niż  określone w niniejszej  umownie,  Wykonawca przenosi  takie  prawa na 
Zamawiającego.

4. W  dniu  odbioru  końcowego  robót  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  dokument 
gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy, w którym określi warunki udzielanej gwarancji.

5. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają 
odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.  Termin rękojmi 
skończy się z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji.

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

7. Wystawiony  dokument  gwarancyjny  nie  może  nakładać  na  Zamawiającego  i  użytkownika 
żadnych zobowiązań finansowych oraz naruszać postanowień niniejszej umowy.

8. W  przypadku  wystąpienia  rozbieżności  pomiędzy  treścią  wystawionej  przez  Wykonawcę 
gwarancji a treścią umowy, strony obowiązuje treść umowy.

9. Termin usunięcia wad wynosi 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego 
o zaistniałych wadach.

10. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 9, może zostać przedłużony za zgodą obu stron 
wyrażoną  na  piśmie,  o  ile  na  skutek  zaistnienia  ważnych  przyczyn  technologicznych  lub 
długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie będzie możliwe ich usunięcie 
w ciągu 30 dni.
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§ 11
Sposób realizacji umowy

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  wszelkie  prace  objęte  zakresem  niniejszej  umowy 
wykorzystując do tego odpowiednie materiały zapewnione przez Wykonawcę na Jego koszt, 
zgodnie z projektem wykonawczym, obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi w tej 
mierze przepisami oraz zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 

2. Wszystkie  użyte  do  realizacji  robót  materiały  powinny  być  dopuszczone  do  stosowania 
w budownictwie,  posiadać wszystkie  wymagane dokumenty oraz odpowiadać  co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 
10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z póżn. zm.). 

3. Wykonawca  powinien  zapewnić  potrzebne  oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz  sprzęt 
wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót na 
każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru końcowego.

4. Wykonawca  ma  obowiązek  wykonywania  na  bieżąco  badań  laboratoryjnych  i  pomiarów 
obejmujących  badanie  jakości  wbudowanych  materiałów,  zgodności  robót  z dokumentacją 
techniczną,  obowiązującymi  normami  i  Specyfikacjami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru 
Robót  Budowlanych  oraz  dostarczania  raportów  inspektorowi  nadzoru  do  odbioru  robót 
zanikowych, jak i do odbioru końcowego.

5. Jeżeli  Zamawiający  zarządzi  w  trakcie  realizacji  robót  dodatkowe  badania,  nie  ujęte 
w obowiązujących  normach  i  w  rezultacie  przeprowadzenia  tych  badań  okaże  się,  że 
zastosowane  materiały  bądź  wykonawstwo  robót  są  niezgodne  ze  Specyfikacjami 
Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych,  to  koszty  badań  dodatkowych 
obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót są 
zgodne  z  normami  i  specyfikacją  techniczną,  to  koszty  badań  dodatkowych  obciążą 
Zamawiającego.

§ 12
Odpowiedzialność wobec osób trzecich

Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną wobec osób trzecich za ewentualne skutki 
nieszczęśliwych  wypadków  zaistniałych  na  terenie  budowy,  w terminie  -  od  daty  przekazania 
terenu budowy do daty odbioru końcowego.

§ 13
Kary umowne

1. Strony  zgodnie  postanawiają  o  stosowaniu  kar  umownych  za  niewłaściwe  wykonanie 
postanowień niniejszej umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w § 5 

ust. 1,  karę w wysokości 0,2% wartości  wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust.  3 
pkt 2), za każdy dzień zwłoki,

2) w przypadku przerwania czynności odbiorowych komisji  odbioru z przyczyn leżących po 
stronie  Wykonawcy  (poprzez  brak  przygotowanej  dokumentacji  powykonawczej,  brak 
inwentaryzacji powykonawczej, brak stosownych protokołów i atestów lub brak oświadczeń 
kierownictwa  bądź  innych  dokumentów  poleconych  do  przygotowania  przez  komisję 
odbiorową  i  przewidzianych  przepisami  prawa)  -  karę  w  wysokości  0,2  %  wartości 
wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 3 pkt 2), za każdy dzień przerwy w odbiorze,

3) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji  - karę w wysokości 0,2 % 
wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 3 pkt 2), za każdy dzień zwłoki,

4) za wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do wykonania robót 
objętych  zakresem  niniejszej  umowy  bez  zgody  i  wiedzy  Zamawiającego  -  karę 
w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 3 pkt 2),

5) w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada 
Wykonawca - karę w wysokości 5 % wartości  wynagrodzenia brutto określonego w § 9 
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ust. 3 pkt 2).
3. Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, 

za  które  odpowiada  Zamawiający,  w  wysokości  5%  wartości  wynagrodzenia  brutto, 
określonego w § 9 ust. 3 pkt 2), z zastrzeżeniem § 18 ust. 1.

4. Strony  dopuszczają  możliwość  dochodzenia  na  zasadach  ogólnych  odszkodowania 
w wysokości rzeczywiście poniesionej straty lub szkody.

5. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  potrącenia  kar  umownych  z  należnego  Wykonawcy 
wynagrodzenia.

§ 14
Cesja wierzytelności

Dokonanie  przez  Wykonawcę  na  rzecz  osoby  trzeciej  cesji  wierzytelności,  przysługujących 
Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie umowy - (za wyjątkiem cesji o której mowa w § 8 
ust. 6 umowy, w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców zgodnie § 8 
umowy) - może nastąpić jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności. 

§ 15
Odbiór robót budowlanych

1. Strony  zgodnie  postanawiają,  że  dopuszczają  stosowanie  następujących  rodzajów  odbioru 
robót:
1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
2) Odbiór końcowy,
3) Odbiór gwarancyjny.

2. Wszystkie elementy robót, które wykonał Wykonawca, a które następnie ulegają zakryciu lub 
zasłonięciu  przez  inne  elementy  robót  lub  ich  części  oraz  robót  zanikających  zostaną 
zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu, który może skontrolować zgłaszane roboty pod 
względem jakościowym i ilościowym w ciągu 7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez 
Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia wad,  Zamawiający wskaże Wykonawcy odpowiedni 
termin  na  ich  usunięcie.  Zamawiający  ma prawo  żądać,  by  Wykonawca  dokonał  odkrycia 
elementu robót lub jego części lub wykonał otwory w danych częściach robót dla celów kontroli 
oraz naprawił taki element lub część robót, po czym przywrócił jego stan poprzedni. Koszty 
związane z odkryciem robót ulegających zakryciu ponosi Wykonawca. 

3. Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru 
częściowego  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  zgłoszonych  do  odbioru  wg  zasad  odbioru 
końcowego.

4. Przedmiotem  odbioru  końcowego  jest  cały  wykonany  przedmiot  umowy.  Odbiór  końcowy 
dokonany  zostanie  po  zgłoszeniu  przez  Wykonawcę  zakończenia  całości  robót  objętych 
przedmiotem umowy.
1) Wykonawca  skompletuje  i  dostarczy  Zamawiającemu  przed  odbiorem końcowym  robót 

wszelkie  dokumenty  niezbędne  do  oceny  prawidłowości  wykonania  robót  będących 
przedmiotem odbioru, a w szczególności dziennik budowy, dokumentację powykonawczą, 
protokoły  techniczne,  certyfikaty,  świadectwa  jakości,  atesty,  karty  gwarancyjne  i  inne 
wymagane  przepisami  prawa.  Wykonawca  do  odbioru  końcowego  dostarczy  również 
atesty  i deklaracje  zgodności  na  zastosowane  materiały  oraz  protokoły  wykonanych 
pomiarów,  badań  i  prób  stwierdzające  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją 
techniczną.

2) Potwierdzenie  przez  inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  oraz  sprawdzenie 
prawidłowości ich wykonania nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez kierownika 
budowy (wpisem do dziennika budowy i odrębnym pismem) gotowości do odbioru wraz 
z niezbędną dokumentacją odbiorową. 

3) Zamawiający,  w  terminie  7  dni  licząc  od  daty  potwierdzenia  przez  inspektora  nadzoru 
gotowości  do  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy,  powoła  komisję  odbiorową 
oraz wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru (nie dłuższy niż 7 dni od daty potwierdzenia 
przez  inspektora  nadzoru  gotowości  do  odbioru  końcowego),  o  czym  poinformuje 
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Wykonawcę na piśmie. 
4) Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez komisję odbiorową nastąpi w ciągu następnych 

7 dni od daty rozpoczęcia odbioru.
5. W przypadku:

1) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  istotne  (uniemożliwiające  lub 
w znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z obiektów), lecz nadające się do 
usunięcia  -  Zamawiający  ma prawo  odmówić  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego 
i  wyznaczyć  Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  istotnych  stwierdzonych 
w trakcie odbioru końcowego,

2) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  nieistotne  (nie  wpływające  na 
normalne  korzystanie  z  obiektów)  oraz  nadające  się  do  usunięcia  -  Strony  podpisują 
protokół odbioru końcowego robót budowlanych, przy czym Zamawiający ma prawo albo 
wyznaczyć  Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  stwierdzonych  w  trakcie 
odbioru końcowego (nie dłuższy niż 14 dni) albo zmniejszyć wynagrodzenie Wykonawcy 
o wartość  robót  posiadających  wady  w  przypadku  jeżeli  koszt  usunięcia  wad  jest 
niewspółmiernie wysoki lub Strony wspólnie dokonają takich uzgodnień,

3) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  istotne  (uniemożliwiające  lub 
w znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z tej części obiektów), a ponadto 
wady  istotne  nie  nadają  się  do  usunięcia  -  Zamawiający  ma prawo  żądać  wykonania 
przedmiotu umowy po raz drugi lub odstąpić od umowy. 

6. Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku stwierdzenia uchybień ze strony 
Wykonawcy  (np.  braku  przygotowanej  dokumentacji  powykonawczej,  braku  inwentaryzacji 
powykonawczej,  braku  stosownych  protokołów  i  atestów,  braku  innych  dokumentów 
poleconych do przygotowania przez Komisję Odbiorową i przewidzianych przepisami prawa) 
do czasu ich uzupełnienia.

7. Zamawiający  dokona  odbioru  gwarancyjnego  przedmiotu  umowy  wraz  z  upływem  terminu 
gwarancji.  Strony  zgodnie  ustalają,  że  przed  upływem  terminu  gwarancji  jakości  zostanie 
dokonany przez nie przegląd całości  robót budowlanych wykonanych na podstawie umowy 
(całego  przedmiotu  umowy),  tzw.  przegląd  gwarancyjny,  którego  dokonanie  zostanie 
potwierdzone  w  formie  pisemnego  protokołu  odbioru  pogwarancyjnego.  W  protokole  tym 
zostaną wpisane  wszystkie  stwierdzone  podczas tego przeglądu wady  przedmiotu umowy, 
które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie 14 dni od daty dokonania przeglądu.

§ 16
Przedstawiciele stron

1. Nadzór  nad  realizacją  przedmiotu  umowy  sprawować  będzie  wyznaczony  przez 
Zamawiającego inspektor nadzoru posiadający stosowne uprawnienia.

2. Wykonawca  zapewni  wykonanie  projektu  przez  projektanta  posiadającego  stosowne 
uprawnienia.

3. Wykonawca  zapewni  kierowanie  robotami  budowlanymi  przez  kierownika  budowy, 
posiadającego stosowne uprawnienia.

§ 17
Zmiana umowy

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści oferty,  na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz kwot brutto określonych w § 9. Stawka i kwota 

podatku  VAT  oraz  kwoty  brutto  ulegną  zmianie  odpowiednio  do  przepisów  prawa 
wprowadzających zmianę,

2) zmiana terminów realizacji przedmiotu zamówienia określonych w § 5, w przypadku:
a) gdy pozyskanie  warunków technicznych  i  wszelkich  uzgodnień  branżowych  projektu 

przez Zamawiającego, użytkowników i właścicieli infrastruktury technicznej wydłuży się 
ponad  okres  2  tygodni  liczony  od  daty  złożenia  wniosku  o warunki  techniczne  do 
projektowania lub od daty złożenia dokumentacji projektowej do uzgodnienia, do czasu 
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wydania warunków lub uzgodnienia dokumentacji projektowej - o okres ponad 2 tygodni 
liczony  od  daty  złożenia  wniosku  o  warunki  techniczne  lub  od  daty  złożenia 
dokumentacji projektowej do uzgodnienia, do czasu wydania warunków lub uzgodnienia 
dokumentacji projektowej,

b) działania  siły  wyższej,  uniemożliwiającego  wykonanie  prac  w określonym  pierwotnie 
terminie - o czas działania siły wyższej oraz o czas potrzebny do usunięcia skutków 
tego działania,

c) zaistnienia  niesprzyjających  warunków  atmosferycznych,  uniemożliwiających 
wykonywanie  prac  budowlanych  zgodnie  z  przyjętą  technologią  lub  spełnienie 
wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy - o czas trwania 
niesprzyjających warunków atmosferycznych,

d) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 
wymuszającej  konieczność  skoordynowania  prac  i  uwzględnienia  wzajemnych 
powiązań – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych 
przedmiotem umowy;

3) powierzenie  Podwykonawcy  dodatkowego  zakresu  robót  na  skutek  którejkolwiek 
z okoliczności  wskazanych  w  pkt  2)  niniejszego  ustępu  po  uprzednim  zaakceptowaniu 
przez  Zamawiającego  wskazanego  przez  Wykonawcę  Podwykonawcy  z jednoczesną 
zmianą (rozszerzeniem) zapisu § 8 umowy poprzez wprowadzenie do niego stosownych 
zapisów  dotyczących  udziału  Podwykonawcy,  w tym  odnoszących  się  do  cesji 
wierzytelności  na  rzecz  Podwykonawcy,  przysługujących  mu  od  Zamawiającego  za 
wykonanie  robót  (dotyczy  przypadku  realizacji  przedmiotu  umowy  przy  udziale 
podwykonawców zgodnie z postanowieniami § 8 umowy),

4) zmiana  Podwykonawcy  robót  w  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego  lub 
Wykonawcę,  że  podwykonawca  realizujący  roboty  wykonuje  je  nienależycie.  Zmiana 
Podwykonawcy  robót  nastąpi  po  wcześniejszym  wypowiedzeniu  umowy  poprzedniemu 
Podwykonawcy  oraz  po  przedstawieniu  przez  Wykonawcę  oświadczenia  zwalnianego 
Podwykonawcy,  że  wszystkie  należności  z  tytułu  wykonanych  należycie  przez  niego  w 
ramach niniejszej umowy robót zostały uregulowane i nie będzie on wnosił w stosunku do 
Zamawiającego  żadnych  roszczeń.  W  zakresie  zawarcia  przez  Wykonawcę  umowy  z 
nowym Podwykonawcą obowiązują wszystkie zapisy § 8 niniejszej umowy, 

5) zmiana  materiałów  budowlanych,  sprzętu,  urządzeń,  gdy  wykorzystanie  materiałów 
budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie 
się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, zwiększeniem 
bezpieczeństwa na budowie - zamiana na materiały,  urządzenia i sprzęt posiadające co 
najmniej  takie  same  parametry  jakościowe  i  cechy  użytkowe  jak  te,  które  stanowiły 
podstawę wyboru oferty, pod warunkiem nie zwiększania ceny.

3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną 
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

§ 18
Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  Umowy, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.  W  takim  przypadku,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno być dokonane w formie pisemnej 
pod  rygorem  nieważności,  w  terminie  30  dni  od  daty  powzięcia  wiadomości  o przyczynie 
odstąpienia.

3. Zamawiający  ma  prawo  odstąpić  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  odpowiada  Wykonawca 
w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:
1) opóźnienia się Wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie z wykonaniem Przedmiotu 

Umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminów, określonych w § 5,
2) przerwania  wykonywania  robót  objętych  przedmiotem  Umowy  z  przyczyn  leżących  po 
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stronie Wykonawcy jeśli przerwa będzie dłuższa niż 14 dni,
3) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego 

na zmianę sposobu wykonywania  robót,  które były wykonywane wadliwie  lub w sposób 
sprzeczny z Umową.

4. Wykonawca ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku wstrzymania robót na okres dłuższy 
niż 14 dni z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

5. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron odniesie 
skutek  wyłącznie  na  przyszłość  (ex  nunc),  co  oznacza,  że  Umowa  pozostanie  w mocy 
pomiędzy Stronami w zakresie robót prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od Umowy.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za część prac wykonanych 

bez żadnych wad do dnia odstąpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia 
zaawansowania wykonanych robót,

2) Strony w terminie  14 dni  od dnia  odstąpienia  od Umowy sporządzą protokół  zdawczo-
odbiorczy  terenu  budowy  oraz  protokół  inwentaryzacji  wykonanych  robót  i ich  wyceny 
zgodnie z punktem powyżej;  równocześnie strony przystąpią do odbioru robót,  stosując 
w tym zakresie postanowienia § 6 oraz § 15.

7. Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony 
na  koszt  strony,  której  działanie  było  przyczyną  odstąpienia  od  Umowy  lub  powierzenia 
dalszego wykonywania Umowy innemu podmiotowi.

§ 19
Odpady

1. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z obiektu na własny koszt wszystkie odpady 
i opakowania, powstałe przy wykonywaniu robót.

2. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę 
życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie 
przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. "o odpadach" (Dz. U. z 2013 poz. 
21), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, 
poz.  150,  z  późn.  zm.),  ustawy  z  dnia  11  maja  2001  r.  o  opakowaniach  i  odpadach 
opakowaniowych (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638, z późn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 
2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz 
o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607, z późn. zm.).

3. W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
"o odpadach" (Dz. U. z 2013 poz. 21), Wykonawca nabywa własność odpadów (materiałów), 
uzyskanych  w  wyniku  realizacji  Przedmiotu  Umowy,  z  wyłączeniem  materiałów,  które 
Zamawiający wskaże na piśmie.

§ 21
Postanowienia końcowe

1. W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odnośne  przepisy 
obowiązującego  prawa,  m.  in.  Kodeks  cywilny,  Kodeks  Postępowania  Cywilnego,  ustawa 
Prawo zamówień publicznych, ustawa Prawo budowlane.

2. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy 
sąd powszechny w Lublinie.

3. Umowę  niniejszą  wraz  z  załącznikami  sporządzono  w  5  jednobrzmiących  egzemplarzach, 
w tym 1 egz. dla Wykonawcy i 4 egz. dla Zamawiającego.

Załączniki:
1. Program Funkcjonalno – Użytkowy.

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA
.............................. .................................

KONTRASYGNATA
 ................................
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