Zatgcznik nr 9 - Wzér umowy
UMOWA NI ....oeeeeee

zawarta w dniu ........ 2013 r. pomiedzy Gming Lublin reprezentowang na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzgdu
Drog i Mostéw w Lublinie, z siedzibg: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiajgcym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione do
zaciggania zobowigzan osoby:

§1

Tryb zawarcia umowy

Umowa niniejsza zostata zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamoéwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamdéwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pd6zn. zm), w wyniku ktérego oferta
Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na
przebudowe ulicy Pana Wotodyjowskiego w Lublinie oraz sprawowanie nadzorow
autorskich.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) Wykonanie ,koncepcji” — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy ul. Pana

Wolodyjowskiego w ilosci 4 egz. zawierajgcej:

a) materiat opisowy (opis techniczny),

b) materiat graficzny: plan orientacyjny, plan sytuacyjny z opracowang geometrig ulicy i
koncepcjg organizacji ruchu, profile podtuzne, przekroje normalne, konstrukcje nawierzchni
projektowanych elementoéw ulic, koncepcje odwodnienia i oswietlenia.

Wykonawca po przediozeniu Zamawiajgcemu ,koncepcji® - rozwigzan geometrycznych

przedmiotowej ulicy, zawierajgcej ww. materialy i uzyskaniu pozytywnej opinii, wystgpi o

wydanie warunkoéw branzowych przetozenia uzbrojenia kolidujgcego z przebudowg ulicy do

stosownych zarzadcow sieci (wraz z zatgcznikiem graficznym okreslajgcym zakres
przebudowy).

2) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zawierajgce;j:

a) mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdéw projektowych w skali 1:500 — 2 egz.,

b) w przypadku przyjecia rozwigzan projektowych przewidujgcych wykonanie robét poza
istniejgcymi pasami drogowymi ulic nalezy wykona¢ dokumentacje zawierajaca
materialy opisowo-graficzne podziatu nieruchomosci i czasowego korzystania z
nieruchomosci obejmujgce: mape sytuacyjnag, linie rozgraniczajgce (granice pasa
drogowego), wspotrzedne punktow zatamania linii rozgraniczajgcych, wymiary i
powierzchnie zajetej pod inwestycje nieruchomosci — 5 egz.

3) Przygotowanie materiatéw do decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizaciji
przedsiewziecia: wypetniony wniosek (tgcznie z wymaganymi zatgcznikami) o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
z 2008 r., nr 199, poz. 1227 z pdzn. zm.) wraz z opracowaniem raportu o oddziatywaniu
planowanego przedsiewziecia drogowego na srodowisko, jezeli organ wydajgcy decyzje
o Srodowiskowych uwarunkowaniach natozy na inwestora obowigzek jego sporzgdzenia
—-5egz.

4) Wykonanie badan geotechnicznych i opinii geotechnicznej (w zaleznosci od przyjetej
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kategorii geotechnicznej wykonanie dodatkowo dokumentacji badan podtoza gruntowego i
projektu geotechnicznego) — 2 egz.

5) Sporzgdzenie oceny stanu technicznego istniejacej sieci kanalizacji deszczowej na
podstawie monitoringu sieci wykonanego przez MPWiK w Lublinie — 2 egz.
6) Wykonanie projektéw budowlanych wszystkich branz:

8)

9)

14)

15)

16)

17)

a) drogowa - 8 egz.,

b) sanitarna (odwodnienie ulicy) - 8 egz.,

c) elektryczna (oswietlenie uliczne) - 8 egz.,

d) zabezpieczenia lub usuniecia kolizji istniejacych sieci infrastruktury technicznej z

projektowanym ukfadem drogowym - po 8 egz.

Przygotowanie materiatow niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wraz z wypetnionym wnioskiem - po 5 egz.
Wykonanie projektu branzy ,zielen” zawierajgcy m. in. opracowanie dokumentaciji
dendrologicznej — zakres planowanej wycinki drzew i krzewow oraz nowych nasadzen
rekompensacyjnych — 8 egz.

Wykonanie projektéw wykonawczych wszystkich branz:

a) drogowa - 8 egz.,

b) sanitarna (odwodnienie ulicy) - 8 egz.,

c) elektryczna (o$wietlenie uliczne) - 8 egz.,

d) zabezpieczenia lub usuniecia kolizji istniejgcych sieci infrastruktury technicznej z
projektowanym ukfadem drogowym - po 8 egz.

Wykonanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla kazdej

z branz — po 8 egz.

Wykonanie projektu statej organizacji ruchu — 8 egz.

Wykonanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét

budowlanych (dotyczy wszystkich branz) — po 6 egz.

Wykonanie przedmiaréw robo6t kosztorysow ofertowych i inwestorskich (dotyczy

wszystkich branz) — po 6 egz.

a) W przedmiarze robdt i kosztorysie ofertowym w kolumnie ,podstawa wyceny”
koniecznym jest wypetnienie kolumny z odpowiednim numerem szczegdtowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

b) Przedmiary robot winny zawiera¢ szczegotowe wyliczenie ilosci robét,

c) Kosztorysy inwestorskie powinny by¢ opracowane zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod
i podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych robot kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389), tj. metodg kalkulacji
uproszczonej.

Wykonanie dokumentaciji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejgcego stanu

zagospodarowania terenu objetego inwestycja.

Pozyskanie niezbednych uzgodnieh projektéw budowlanych i projektow wykonawczych

z uzytkownikami i wiascicielami infrastruktury technicznej, wraz z rozwigzaniem

wystepujgcych kolizji, ZUDP oraz innych niezbednych uzgodnien (w zaleznosci od

przyjetych rozwigzan projektowych) w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na

realizacje inwestycji drogowej.

W/w opracowania nalezy przediozy¢ Zamawiajgcemu réwniez w wersji elektronicznej

edytowalnej (tj. w formatach: *.dxf, *.dwg, *.xlIs, *.ods, *.doc, *.odt, *.rtf, jak réwniez w

formacie *.pdf, przedmiar i kosztorysy inwestorskie w formie pozwalajgcej na

otwarcie pliku w programie NORMA) - 2 egz.

Sprawowanie kompleksowych nadzorow autorskich nad realizacjg robét budowlanych

prowadzonych w oparciu o dokumentacje stanowigcag przedmiot niniejszego zamdwienia w

zakresie obejmujgcym:

a) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z pdzn.
zm.),
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b) czynnosci nadzoru autorskiego obejmujgce stwierdzanie w toku realizacji robot
budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

Cc) uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia wnioskowanych przez
Wykonawce robdt zmian w dokumentacji projektowej lub rozwigzan zamiennych,
uzupetnianie szczegotdw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

d) czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajgcej uzyskania nowej decyzji
pozwolenia na budowe lub o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)
badz zgtoszenia robét budowlanych,

e) dokonywanie wpiséw do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623, z p6ézn. zm.)
oraz zgodnie z § 9, ust. 1 i 2 Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., nr 108, poz. 953, z p6zn. zm.),

f) biezgce monitorowanie rob6t budowlanych i przybywanie na teren budowy badz do
miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji rob6ot watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe
powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w
innym umoéwionym z Zamawiajgcym terminie),

g) $Scistg wspdtprace ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

h) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

i) przyjmuje sie 20 pobytéw w ramach nadzoréw autorskich.

. Szczegbtowy zakres prac okresla zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy — opis przedmiotu
zamoéwienia.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie, wiedze fachowg, kwalifikacje oraz srodki
potrzebne do terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz ze prace bedzie
wykonywat ze szczegdlng starannoscig, z zachowaniem standardow dla danej kategorii prac
projektowych.

. W trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli
prawidtowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego prawa,
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego
wglad w prowadzone prace - na kazde ich zgdanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest trescig
uwag i wskazowek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczgcych sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemne;j.

. Wykonawca o$wiadcza, ze opracowana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana
technicznie oraz kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Ponadto zawierac
bedzie wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym
z przepisdw, a takze spis opracowan dokumentacji sktadajagcy sie na komplet przedmiotu
umowy.

§4

Obowiazki stron

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) Odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 6 umowy,

2) Terminowej zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 oraz w § 11 ust. 2 umowy,

3) Wspotpracy z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby wptynac¢
na wykonanie umowy.

. Wykonawca zobowigzuije sie do:
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1) informowania Zamawiajgcego na biezgco o postepie i zaawansowaniu prac przy realizacji
dokumentacji oraz sygnalizowania pojawiajgcego sie zagrozenia, przy usunieciu ktorego
moze by¢ pomocne dziatanie Zamawiajgcego,

2) przedfozenia do zaopiniowania przez Zamawiajgcego ,koncepcji ” opisanej w § 2 ust. 2 pkt
1) niniejszej umowy, w czterech egzemplarzach,

3) opracowania i uzgodnienia projektéw budowlanych i wykonawczych oraz zatwierdzenia
projektu statej organizacji ruchu opisanych w § 2 ust. 2 pkt 6), 9), 11), po uzyskaniu
pozytywnej opinii Zamawiajgcego odnosnie ,koncepcji” opisanej w pkt 2) niniejszego ustepu,

4) opracowania dokumentacji zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
przepisami prawa budowlanego, przepisami szczegdlnymi, w oparciu o normy, ktéra bedzie
posiada¢ wszelkie uzgodnienia okreslone przepisami szczegdlnymi umozliwiajgce realizacje
inwestycji,

5) opracowania dokumentacji, ktéra bedzie szczegétowo okredlaé przedmiot zamowienia
publicznego w sposdb zgodny z przepisami prawa, niezbedny dla przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamodwienia na wykonanie robot budowlanych, zgodnie
z wymogami ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

6) przygotowywania odpowiedzi na zapytania Wykonawcow ubiegajgcych sie o udzielenie
zamdéwienia lub Zamawiajgcego, kierowane w ftrakcie trwania procedury udzielania
zamowienia na roboty budowlane w oparciu o dokumentacje projektowg, w terminie 3 dni od
dnia powziecia wiadomosci o tresci zapytania badz w innym odpowiednim terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego,

7) prowadzenia koordynaciji prac projektowych, przez osobe wyznaczong na pismie najpdzniej
w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy,

8) sporzadzenia i ztozenia Zamawiajgcemu pisemnego o$wiadczenia, ze dokumentacja bedgca
przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowg i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

9) poprawy wykonanych projektow, bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku zmian
przepiséw lub zgtoszenia zastrzezen do wykonanej dokumentacji projektowej przez wszelkie
organy lub podmioty, na kazdym etapie postepowania zmierzajgcym do uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe lub zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej bgdz zgtoszenia
robot budowlanych.

. Dokumentacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

w szczegolnosci z przepisami:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z p6zn.
zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 260),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012, poz. 1137),

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r.,
poz. 462),

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.),

6) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 202,
poz. 2072 z pdzn. zm.),

7) Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., nr 43, poz. 430 z pézn. zm.),

8) Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.),
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9) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatdow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenhstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., nr 220, poz.
2181 z pézn. zm.),

10) Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 z
pézn. zm.),

11) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r., nr 177, poz. 1729 z pézn. zm.).

. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania
przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.). Przedmiotowa dokumentacja bedzie stanowita opis przedmiotu
zamdéwienia robét budowlanych. W zwigzku z tym Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na
zapisy art. 29 ustawy Prawo zamdwien publicznych, ktory okresla, ze przedmiotu zamowienia
nie mozna opisywac¢ przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia chyba,
ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia, ktérego nie mozna opisa¢ za pomoca
dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”.
Wykonawca zobowigzany jest, wiec do opisania proponowanych materiatow i urzadzen za
pomocg parametrow technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jezeli nie bedzie to mozliwe
i jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy materiatu lub urzgdzenia, to Wykonawca
zobowigzany jest do podania co najmniej dwdch producentdéw materiatéw lub urzadzen
i dopisania ,lub rownowazne”.

§5

Okres realizacji umowy

. Opracowanie koncepcji, o ktérej mowa w § 2 ust. 2 pkt 1), nastgpi w terminie 14 dni od daty
zawarcia umowy.

. Opracowanie kompletnej dokumentacji nastgpi w terminie do dnia 13 grudnia 2013 r.

. Wykonawca sprawowat bedzie nadzoér autorski, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 17) umowy
od dnia zawarcia umowy z Wykonawcg robdt budowlanych realizowanych w oparciu
o dokumentacje projektowg stanowigcg przedmiot niniejszej umowy, do dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego robét budowlanych, nie diuzej niz do uptywu 4 lat od daty
zawarcia niniejszej umowy.

§6

Procedura przekazania i odbioru dokumentaciji

. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne i zgodne z umowg opracowania projektowe

w Zarzgdzie Drog i Mostoéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, w terminach okreslonych w § 5 ust.
1 oraz 2.
Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one ztozone przez Wykonawce u
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.

. Zamawiajgcy w terminie 14 dni dokona sprawdzenia zgodnoéci przekazanej dokumentacji
z zakresem umowy i sporzadzi protokdt zdawczo—odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie
koncowego odbioru prac projektowych.

. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentoéw, uzgodnien, opinii i innych
elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamodwienia lub wymaganych w
obowigzujgcych na dzieh przekazania przepisach, Zamawiajgcy zazgda ich uzupetnienia, bez
podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakéw.

. Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, o ktérym mowa w ust. 2 traktuje sie jako date
wykonania przedmiotu umowy, o ile prawidtowo$¢ realizacji przedmiotu umowy zostata
potwierdzona przez Zamawiajgcego postanowieniami protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktérym
mowa w ust. 3.
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. Do projektu Wykonawca zatgczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne oswiadczenie,

ze dokumentacja bedaca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowg i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzyé oraz zgodna z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Brak os$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 6 skutkowac bedzie nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy.

. Podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych

i prawnych wykonanej dokumentac;ji projektowej.

§7

Nadzor autorski

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt 17).

. Dowodami realizacji obowigzkéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 17) bedg kazdorazowe wpisy
projektanta, badz niezbednej grupy projektantéw (po uprzednim, pisemnym wezwaniu przez
Zamawiajgcego) do dziennika budowy oraz protokoty i notatki spisane z udziatem
zainteresowanych stron (przedstawicieli wykonawcy robdét, inwestora i autoréw projektu) oraz
sporzgdzone na ich podstawie protokoty pobytu projektanta, bagdz niezbednej grupy
projektantow.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt 17) (w tym do przyjazdu na
budowe w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon) na kazde wezwanie
Zamawiajgcego.

. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robé6t budowlanych,
osoby wykonujgce nadzér autorski dokumentowac bedg przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,

2) rysunki lub szkice bedace uszczegdtowieniem lub uzupetnieniem projektu oraz naniesieniem
zmian rozwigzan przewidzianych w dokumentaciji projektowej, opatrzone datg i podpisem,

3) wpisy do dziennika budowy,

4) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony i zatgczone do dziennika budowy.

. W przypadku koniecznosci wykonana opracowan zamiennych i uzupetniajgcych na skutek
ujawnionych w trakcie realizacji robot budowlanych nieprawidiowosci w dokumentacii,
Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia na wtasny koszt.

. W przypadku nie dostarczenia opracowan wymienionych w ust. 5, w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie
trzeciej, na koszt Wykonawcy.

§8

Podwykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcow.

1.

2.

3.

lub
Wykonawca oswiadcza, iz powierzy nastepujacy zakres prac Podwykonawcom:

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za wtasne dziatania.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakosé¢ i terminowosc¢ prac, ktére wykonuje przy
pomocy Podwykonawcow.

§9

Cesja wierzytelnosci

Dokonanie przez Wykonawce na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci, przystugujgcych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na podstawie umowy moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig
zgodg Zamawiajgcego, wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci. Naruszenie powyzszego
postanowienia umowy przez Wykonawce traktowane bedzie przez Zamawiajgcego jako przypadek
nienalezytego wykonywania umowy, a samo dokonanie cesji wierzytelnosci bez uprzedniej,
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pisemnej zgody Zamawiajgcego, skutkowac bedzie niewaznoscig takiej czynnosci.

§ 10
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie dokumentacji Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto

.................................... ZE (STOWNIE .ot e e e es )
2. Na wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1 sktada sie kwota netto .............ccccceiinnn zt

(SIOWNIE: e e e e ) i podatek VAT (23%)

..................................... ZE(STOWNIE: o),

3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje catos¢ kosztow zwigzanych z realizacjg zadania
niezbednych do jego wykonania.

4. Pfatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 21 dni
od daty doreczenia do Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin
poprawnie wystawionej faktury na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego dokumentaciji
projektowej, o ktorym mowa w § 6 ust. 3.

5. Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okreslone w § 17 ust. 3 pkt 2)
nie dajg prawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

§ 11
Naleznos¢ za petnienie nadzoru autorskiego

1. Naleznos$¢ za petnienie nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 17) ptatna bedzie
na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce w oparciu o protokét pobytu projektanta,
badz niezbednej grupy projektantéw na budowie potwierdzony przez inspektora nadzoru.

2. Stawka za jednorazowy pobyt projektanta, bgdz niezbednej grupy projektantéw na obiekcie
wynosi: netto .......... ZE (STOWNI: .. ) plus nalezny podatek
VAT (23%) oo, zt tj. brutto ........ccceee. Zb (STOWNIE: ..o ).
Kwota ta obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy zwigzane z pobytem na budowie, w tym
koszty dojazdow.

3. Rozliczenie za petnienie nadzoru autorskiego bedzie nastepowato w cyklach dwumiesiecznych
na podstawie faktycznej ilosci nadzoréw przeprowadzonych w cyklu rozliczeniowym.

4. Ptatnos¢ wynagrodzenia za petnienie nadzoru autorskiego nastgpi, w terminie 21 dni od daty
doreczenia prawidtowo wystawionej faktury, przelewem na wskazane konto Wykonawcy.

5. Strony ustalajg, ze ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu petnienia
nadzoru autorskiego zaleze¢ bedzie od faktycznej ilosci pobytow projektanta, bgdz niezbedne;j

grupy projektantdbw na budowie, ale nie moze przekroczy¢é kwoty ............. zt
(stownie: ......ccoeeiiiiiiiies ) netto plus nalezny podatek VAT (23%) tj. kwoty brutto .............. zt
(stownie: ... ), tj. kwoty odpowiadajgcej 20 pobytom na budowie.

6. Naleznos¢ za petnienie nadzoru autorskiego ptatna bedzie na podstawie faktur wystawianych
przez Wykonawce w oparciu o protokét pobytu projektanta na budowie potwierdzony przez
inspektora nadzoru, o ktérym mowa w ust. 1.

§12
Autorskie prawa majatkowe

1. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca tacznie z przekazang dokumentacjg
przekazuje na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do opracowania.

2. Z chwilg dokonania przez Zamawiajgcego odbioru egzemplarzy dokumentacji, okreslonej w § 2
ust. 2 umowy, na Zamawiajgcego przechodzg autorskie prawa majgtkowe do tej dokumentacii
jako catosci, jak i do poszczegdlnych jej elementéw, co oznacza nabycie przez Zamawiajgcego
petnego i nieograniczonego prawa do wykorzystywania dokumentacji, jej kopiowania
i rozpowszechniania w catosci oraz fragmentach, w dowolny sposéb, a takze w dowolnym
zakresie, na nastepujgcych polach eksploataciji:

1) utrwalanie na wszelkich nos$nikach,
2) zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg na wszelkich nosnikach i w dowolnej ilosci,
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3) wprowadzenie do obrotu, uzyczanie, najem egzemplarzy,

4) wprowadzanie do pamieci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,

5) publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym.

. Zamawiajgcy moze wykonywac¢ autorskie prawa majgtkowe do wyzej wymienionegj

dokumentacji projektowej jako catosci, jak i poszczegdlnych jej elementéw, przy uzyciu

wszelkich nosnikdw oraz technologii, a takze moze jg przenosi¢ na osoby trzecie oraz

wykorzystywac jg w catosci lub fragmentach, w kraju i zagranicg - bez obowigzku zaptaty

dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wtasnoscig Projektantéw — autoréow

dokumentaciji projektowe;j.

§13
Kary umowne

. Strony zgodnie postanawiajg, ze naprawienie szkody wyniklej z niewykonania lub
nienalezytego wykonania niniejszej umowy nastgpi przez zaptate kary umowne;j.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w wysokos$ci 10% kwoty okreslonej w § 10
ust.1, z zastrzezeniem § 14 ust. 1.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Strone z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 10% kwoty okre$lonej w § 10 ust. 1.

. W przypadku zwtoki Wykonawcy co do terminu wykonania koncepcji rozwigzania przebudowy
uktadu drogowego, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 zaptaci on kare umowng w wysokosci 0,2%
kwoty okreslonej w § 10 ust. 1 za kazdy dzien zwioki.

. W przypadku zwioki Wykonawcy co do terminu wykonania dokumentacji, o ktérym mowa w § 5
ust. 2 zapfaci on kare umowng w wysokosci 0,2% kwoty okreslonej w § 10 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki.

. W przypadku zwioki w usuwaniu wad przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 15 ust. 2
niniejszej umowy Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,2% kwoty okreslonejw § 10
ust.1 za kazdy dzien zwtoki.

. W przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy okres$lonego w § 2 ust. 2 pkt 17) umowy
w stosunku do terminéw wskazanych w § 7 ust. 3 umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 0,2% kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 5 niniejszej umowy za
kazdy dzien zwioki.

. W sytuacji opdznienia w zaptacie faktury Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody w przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej wartosc
kary umownej oraz w innych przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Strony moga dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych wynikajgcych z Kodeksu
cywilnego, w tym odszkodowania przenoszgcego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

§14
Odstapienie od umowy

W razie istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zgda¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy, tj. za prace wykonane do czasu odstgpienia od
umowy.

Odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron bedzie dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron odniesie
skutek wytgcznie na przysztos¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy
pomiedzy Stronami w zakresie swiadczen sktadajgcych sie na przedmiot umowy, prawidiowo
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wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

§15
Gwarancja i rekojmia

Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesiecy liczac od

dnia podpisania protokotu zdawczo — odbiorczego, o ktérym mowa w § 6 ust. 3 —

z zastrzezeniem, ze okres ten nie skonczy sie wczesniej niz przed uptywem terminu

odpowiedzialnoéci z tytutu gwarancji za wady rob6t budowlanych wykonywanych na podstawie

dokumentaciji bedgcej przedmiotem niniejszej umowy.

W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich

wad w przedmiocie umowy, ktore ujawnig sie w okresie gwarancji i ktore wynikng

Z nieprawidtowego wykonania jakiekolwiek elementu przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek

dziatania lub zaniedbania Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym

w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

Wykonawca wystawi i wyda Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego dokumentacji

dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

Dokument gwarancyjny o ktérym mowa w ust. 4 winien obejmowac co najmniej postanowienia

okreslone w ust. 1, 2, 3, 6, 9.

W przypadku otrzymania wadliwej dokumentacji projektowej lub jej czesci Zamawiajgcy

wykonujgc uprawnienia z tytutu gwarancji moze:

1) zadac¢ usuniecia wad w terminie 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o zaistniatych wadach,

2) nie zadajgc usuniecia wad — zgdac obnizenia wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji
projektowe;,

3) odstgpi¢ od umowy, jezeli wskazane istotne wady, nie zostang usuniete.

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspdlnie z Wykonawcg rozszerzajg

odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi

skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne

w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji wad, Wykonawca bedzie

zobowigzany do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie diuzszym

niz 14 dni.

§ 16

Postanowienia § 15 stosuje sie odpowiednio do dokumentacji powstatej w wyniku wykonywania
czynnosci nadzoru autorskiego.

1.

2.

3.

§ 17
Zmiana umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron, w formie

pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 3

Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) Zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 i 11
niniejszej umowy. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT.

2) Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdwienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkow tego
dziatania,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
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wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzgledniania wzajemnych powigzan
— 0 okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
realizowanych w drodze odrebnej umowy,

c) w przypadku, gdy pozyskanie warunkéw technicznych i wszelkich uzgodnien branzowych

projektu przez Zamawiajgcego, uzytkownikéw i wtascicieli infrastruktury technicznej
wydtuzy sie ponad okres 2 tygodni liczony od daty ziozenia wniosku o warunki
techniczne do projektowania lub od daty zlozenia dokumentacji projektowej do
uzgodnienia, do czasu wydania warunkow lub uzgodnienia dokumentacji projektowej -
o okres ponad 2 tygodni liczony od daty ztozenia wniosku o warunki techniczne lub od
daty ztozenia dokumentacji projektowej do uzgodnienia, do czasu wydania warunkéw
lub uzgodnienia dokumentacji projektowej,

koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego - o czas proporcjonalny do
zmienionego zakresu,

koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, moggcych spowodowaé wstrzymanie
robét - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien,
koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz - o czas niezbedny do
wykonania dodatkowych badan i ekspertyz.

3) powierzenia Podwykonawcy okreslonego zakresu robot na skutek wystgpienia ktérejkolwiek

z

okolicznosci wskazanych w ust. 3 pkt 2), kitére nastgpi z jednoczesng zmiang

(rozszerzeniem) zapisu § 8 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisow,
takze w przypadku, gdy termin realizacji przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie (dotyczy
przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw zgodnie
z postanowieniami § 8 umowy).

§18
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych i innych obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa.

2. Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez wiasciwy
sad powszechny w Lublinie.

3. Umowe spisano w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i cztery dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki:

1. Opis przedmiotu zaméwienia.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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