Zatacznik nr 9 - Wzér umowy
UMOWANNr ...

zawarta w dniu ........ 2013 r. pomiedzy Gming Lublin reprezentowang na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzadu
Drog i Mostéw w Lublinie, z siedzibag: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiajgcym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione do
zaciggania zobowigzan osoby:

§ 1

Tryb zawarcia umowy

Umowa niniejsza zostata zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamowienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdézn. zm), w wyniku ktérego oferta
Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi polegajacej
na wykonaniu chodnika w ulicy Wygodnej w Lublinie na odcinku od przystanku
»Zdrowa 02” w kierunku granic miasta oraz petnienie nadzoru autorskiego.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) Sporzadzenie dokumentacji w oparciu o program funkcjonalno - uzytkowy (zatacznik nr 1 do
umowy):

a) Opracowanie projektu wykonawczego branzy drogowej, zgodnie z umowsg, przepisami
techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi — 4 egz.

b) Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu — 3 egz.

c) Opracowanie projektu nasadzen drzew ozdobnych lisciastych, w zamian za drzewa
konieczne do usuniecia, zgodnie z decyzjg o pozwoleniu na wycinke — 4 egz.

d) Opracowanie informaciji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) — 2 egz.

e) Opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych (sporzadzonych na podstawie
wydawanych przez GDDKIA ogdélnych specyfikacji technicznych) na wykonanie i odbiér
wszystkich realizowanych robot budowlanych— 3 egz.

f) Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf,
*.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak réwniez w formacie *.pdf na nosniku CD.

g) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad i dostarczenie
jej na nosniku CD oraz w formie papierowe;.

2) Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie
zgodnosci z programem funkcjonalno - uzytkowym (zatgcznik nr 1 do umowy).
3) Sprawowanie nadzoru autorskiego:

a) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.),

b) wyjadnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

C) uzupetnianie szczegdétdow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,

d) Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

€) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

f) wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

g) biezace monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren budowy
badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem
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rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot watpliwosci zwigzanych
z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpié¢
w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym umoéwionym
z Zamawiajgcym terminie).

4) Wykonanie nastepujgcych robét budowlanych na podstawie powyzszej dokumentacji oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (zatacznik nr 1 do umowy), po wytyczeniu robét przez
uprawnionego geodete:

a) dokonanie wycinki krzewdéw oraz 7 topoli kolidujgcych z planowang budowg
chodnika z wywiezieniem na odlegtos¢ do 10 km oraz oczyszczeniem terenu,

b) wykonanie przebudowy drogi, polegajacej na wykonaniu chodnika w ulicy Wygodnej
w Lublinie na odcinku od przystanku ,Zdrowa 02” w kierunku granic miasta,

c) przedtuzenie przepustu zlokalizowanego w obrebie przebudowy drogi,

d) regulacja wysokosciowa elementéw naziemnych uzbrojenia podziemnego z ewentualng
wymiang wiazéw i wpustow ulicznych,

e) wykonanie projektowanego oznakowania,

f) wykonanie $ciekéw podchodnikowych,

g) wyprofilowanie rowéw do ktérych odprowadzane bedg wody opadowe,

h) wykonanie nasadzeh 14 drzew ozdobnych lisciastych zgodnie z wykonanym
i uzgodnionym projektem (sadzonki | klasy o obwodach pni min. 16 cm, mierzonych
na wysokosci 100 cm).

i) odtworzenie trawnikow oraz uporzgdkowanie terenu.

5) Wykonanie niezbednych préb i badan.

6) Przygotowanie dokumentow odbiorowych.

7) Przekazanie zrealizowanych robét zarzadcy drogi.

3. Planowany zakres prac okresla zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy — Program funkcjonalno-
uzytkowy wraz z zatgcznikami.
4. Zatgcznikiem nr 2 do umowy jest harmonogram rzeczowy robét na catos¢ zadania.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) Posiada doswiadczenie, wiedze fachowg, kwalifikacje oraz srodki potrzebne do terminowego
i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz Ze prace bedzie wykonywat ze szczegding
starannoscig, z zachowaniem standardow dla danej kategorii prac projektowych
i wykonawczych.

2) W trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli
prawidtowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego prawa,
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego
wglad w prowadzone prace - na kazde ich zadanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest trescig
uwag i wskazéwek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczacych sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemne;j.

3) Opracowana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie oraz kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Ponadto zawiera¢ bedzie wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepiséw, a takze spis opracowan
dokumentacji sktadajacy sie na komplet przedmiotu umowy.

4) Zapoznat sie z terenem budowy oraz wykorzystat wszelkie srodki majace na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujacego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.

5) Posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami  niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy.

6) Zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwos¢
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentéw, ptyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp. nie wykazanych na geodezyjnych mapach
sytuacyjno-wysokosciowych oraz oswiadcza, ze ma petng Swiadomos¢ mozliwosci wystgpienia
powyzszych niedogodnosci.
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§4

Obowiazki stron

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy na roboty
budowlane opisanej w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, w terminie 5 dni od daty uzgodnienia
dokumentaciji projektowej,

2) zapewnienia na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajacg odpowiednie
uprawnienia,

3) odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 6 oraz § 17 umowy,

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2 umowy,

5) wspodipracy z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby wptyna¢
na wykonanie umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz robét budowlanych w oparciu o Program funkcjonalno — uzytkowy
(zat. nr1 do umowy) zawierajgcy szczegotowy zakres zaméwienia, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na
warunkach okreslonych umowa,

2) informowania Zamawiajgcego na biezaco o postepie i zaawansowaniu prac przy realizaciji
dokumentacji oraz sygnalizowania pojawiajacego sie zagrozenia, przy usunieciu ktérego
moze by¢ pomocne dziatanie Zamawiajgcego,

3) prowadzenia koordynacji prac projektowych przez osobe wyznaczong na pismie najpdzniej
w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy,

4) sporzadzenia i ztozenia Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia, ze dokumentacja bedaca
przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowg i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

5) poprawy wykonanych projektow, bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku zmian
przepiséw lub zgtoszenia zastrzezen do wykonanej dokumentacji projektowej przez
Zamawiajgcego, na kazdym etapie postepowania.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robot
zabezpieczajacych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego,

2) przeprowadzenie robét przygotowawczych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energie elektryczng terenu budowy
z wtasnych urzadzen rozdzielczych i oporopomiarowych,

3) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzadzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbato$¢ o stan techniczny
i prawidlowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

4) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udzialtem Podwykonawcow — nadzor
i koordynacja robot prowadzonych przez Podwykonawcéw,

5) prowadzenie wszystkich rodzajow robét budowlanych przez osoby posiadajace kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywanych czynno$ci, zgodnie ze sztukgq budowlang, wiedza
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami,

6) zgtoszenie zamiaru rozpoczecia robot budowlanych dysponentom wszystkich sieci
wystepujacych w obszarze objetym przebudowa,

7) utrzymywanie porzadku ogolnego na terenie prowadzonych robdt oraz w bezposrednim
sgsiedztwie,

8) informowanie Zamawiajgcego na biezaco o problemach i sytuacjach, ktére moga wptynaé na
wykonanie umownych zobowigzan,

9) ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej, dotyczace
ludzi, robot, urzadzen i sprzetu budowy przed wprowadzeniem na teren budowy oraz
przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

10) organizacja terenu budowy, a po zakonczeniu robdt jego uporzadkowanie, najpdzniej

w terminie zakonczenia robot,
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11) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robdt i inwentaryzacji powykonawczej

obejmujgcej takze inwentaryzacje statej organizacji ruchu,

organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robot,

oznakowanie robot oraz utrzymanie oznakowania przez caty okres trwania robdt,

przywrécenie otoczenia terenu budowy do stanu poprzedniego,

ziemie z wykopow Wykonawca zagospodaruje we wilasnym zakresie, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami,

16) gruz betonowy Wykonawca zagospodaruje we wlasnym zakresie, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

17) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich szkodzen i zniszczen oraz doprowadzenia
przedmiotu umowy do stanu poprzedniego.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomoca wykonuje

przedmiot umowy, jak za dziatania wiasne.

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikédw uzbrojenia podziemnego

Zlokalizowanego na terenie robo6t co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robét.

. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementow uzbrojenia

podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robot oraz ponosi koszty jego naprawy.

. Dokumentacje nalezy wykona¢ zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

w szczegolnosci z przepisami:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623
z pézn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 260),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137),

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r.,
poz. 462),

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lania metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z pézn. zm.),

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 202,
poz. 2072 z pézn. zm.),

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.),

8) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz. 735, z p6zn. zm.),

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220,
poz. 2181 z pézn. zm.),

10) Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170,
poz. 1393 z pézn. zm.),

11) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania

przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwienh publicznych (tj. Dz. U z 2010 r.

Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.). Przedmiotowa dokumentacja bedzie stanowita opis przedmiotu

zamowienia robot budowlanych. W zwigzku z tym Wykonawca zwréci szczegdlng uwage na

zapisy art. 29 ustawy Prawo zaméwien publicznych, ktéry okre$la, ze przedmiotu zamowienia
nie mozna opisywac przez wskazanie znakdéw towarowych, patentéw lub pochodzenia chyba,

12
13
14
15
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ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia, ktérego nie mozna opisa¢ za pomocg
dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”.
Wykonawca zobowigzany jest, wiec do opisania proponowanych materiatow i urzadzen za
pomocg parametrow technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jezeli nie bedzie to mozliwe
i jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy materiatu lub urzadzenia, to Wykonawca
zobowigzany jest do podania co najmniej dwdch producentow materiatdw lub urzadzeh
i dopisania ,lub rownowazne”.

§5

Okres realizacji umowy

. Termin realizacji przedmiotu umowy — do 29 listopada 2013 r.
. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robét objetych

umowg, wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i terenéw przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego, a nastepnie
ustaleniami protokotu odbioru korncowego robot budowlanych.

§6

Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kompletne i zgodne z umowg opracowania projektowe

w Zarzadzie Drég i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13j. Miejscem odbioru bedzie Zarzad
Drég i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, pokdj nr 8.

Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one ztozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.

. Zamawiajgcy w terminie 5 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentaciji

z zakresem umowy sporzadzi protokédt zdawczo—odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie
koncowego odbioru prac projektowych.

. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentéw, uzgodnien, opinii i innych

elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamoéwienia lub wymaganych
w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajgcy zazada ich uzupetnienia, bez
podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakow.

. Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, o ktérym mowa w ust. 2 traktuje sie jako date

wykonania przedmiotu umowy, o ile prawidtowos¢ realizacji przedmiotu umowy zostata
potwierdzona przez Zamawiajgcego postanowieniami protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktorym
mowa w ust. 3.

. Do projektu Wykonawca zatgczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne oswiadczenie,

ze dokumentacja bedaca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowg i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz zgodna z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

. Brak oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 6 skutkowaé¢ bedzie nienalezytym wykonaniem

przedmiotu umowy.

. Podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych

i prawnych wykonanej dokumentaciji projektowej.

§7

Nadzor autorski

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem

nadzoru autorskiego w zakresie okre$lonym w § 2 ust. 2 pkt 3) w oparciu o dokumentacje
projektowg stanowigca przedmiot niniejszej umowy.

. Dowodami realizacji obowigzkéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 3) bedg kazdorazowe

protokoly i notatki spisane z udziatem zainteresowanych stron (przedstawicieli wykonawcy
robét, inwestora i autorow projektu) oraz sporzadzone na ich podstawie protokoty pobytu
projektanta, bgdz niezbednej grupy projektantow.
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3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt 3) (w tym do przyjazdu na budowe
w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon) na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

4. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robét budowlanych,
osoby wykonujgce nadzér autorski dokumentowac bedg przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentaciji projektowe;,

2) rysunki lub szkice bedace uszczegdétowieniem lub uzupetnieniem projektu oraz naniesieniem
zmian rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datg i podpisem,

3) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony i zataczone do dokumentac;ji.

5. W przypadku konieczno$ci wykonana opracowan zamiennych i uzupetniajagcych na skutek
ujawnionych w trakcie realizacji robot budowlanych nieprawidtowosci w dokumentaci,
Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia na wtasny koszt.

6. W przypadku nie dostarczenia opracowan wymienionych w ust. 5, w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie
trzeciej, na koszt Wykonawcy.

§8

Podwykonawcy

—

. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcow.

2. Zamawiajgcy na biezaco w trakcie realizacji robét bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane
sg zgodnie z o$wiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

. W przypadku stwierdzenia, ze cze$¢ lub catos¢ robét realizowana jest przez Podwykonawce,
0 czym Zamawiajacy nie zostat poinformowany i na co nie wyrazit zgody, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot.

lub

1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona z udziatem Podwykonawcow.

2. Wykonawca os$wiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujacy zakres robét:

w

3. Strony zgodnie ustalaja, ze zawarcie przez Wykonawce umowy o roboty budowlane
z Podwykonawcami wymaga zgody Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od
przedstawienia mu przez Wykonawce pisemnego projektu umowy lub umowy
z Podwykonawca (zawierajacej zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji) wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcej wykonania robot okreslonych w umowie podwykonawczej - nie zgtosi
na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

4. Wszystkie umowy, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, powinny by¢ dokonane
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu oryginatu zawartej umowy
z Podwykonawcg oraz ztozenia do dyspozycji Zamawiajgcego kopii tej umowy — w terminie
7 dni od jej zawarcia.

6. Wykonawca po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu, przed przystapieniem przez Podwykonawce do realizacji robo6t objetych niniejszg
umowa, jest zobowigzany do dokonania na rzecz kazdego z Podwykonawcow cesji
wierzytelnosci z tytutu wynagrodzenia przystugujagcego Wykonawcy od Zamawiajgcego
za wykonanie niniejszej umowy, w wysokosci odpowiadajgcej wynagrodzeniu kazdego
z Podwykonawcéw na podstawie umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a danym
Podwykonawca. Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajgcemu poswiadczone kopie
w/wW umow.

7. Na podstawie cesji, o ktorej mowa w ust. 6 Zamawiajgcy dokona przelewu naleznosci na rzecz
Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty na podstawie faktur Wykonawcy.

8. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich
za dziatania i zaniechania Podwykonawcow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

§9

Cesja wierzytelnosci

Dokonanie przez Wykonawce na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci, przystugujgcych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na podstawie umowy moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig
zgoda Zamawiajgcego, wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci. Naruszenie powyzszego
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postanowienia umowy przez Wykonawce traktowane bedzie przez Zamawiajgcego jako przypadek
nienalezytego wykonywania umowy, a samo dokonanie cesji wierzytelnosci bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego, skutkowac bedzie niewaznoscig takiej czynnosci.

7.

8

§10
Wynagrodzenie

. Strony ustalaja, ze obowigzujaca je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczaitowe,
ktére obejmuje petny zakres robdt okreslonych w Programie funkcjonalno — uzytkowym
(zat. nr 1 do umowy) i opracowanej dokumentacji projektowej. Ustalone w ten sposob
wynagrodzenie ma charakter staly i niezmienny niezaleznie od rozmiaroéw robdt i kosztow
ponoszonych przez wykonawce podczas ich realizacji.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wyraza sie kwota;:
netto: ...ocooeeeeinnns ZE (SIOWNIE: ... zh),
2) brutto : ... Zb (Stownie: ..o zh), w tym:
VAT W WySOKOSCi 23%- ... Zb (STOWNIE: ..o zh).

. Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty zapoznat sie z terenem budowy

oraz wykorzystat wszelkie srodki majace na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujacego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia.

. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg

zadania niezbedne do jego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkow,

a w szczegolnosci:

1) koszty zwigzane z wykonaniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej oraz specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych w oparciu o program funkcjonalno —
uzytkowy, przepisy techniczno—budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie,

2) koszty zwigzane z realizacjg rob6t budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia,

3) koszty wszelkich robot przygotowawczych (w szczegdlnosci: zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy
w tym podigczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonéw, dozér budowy
i ubezpieczenie budowy) oraz koszty robot tymczasowych,

4) koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robot
zgodnie z tym projektem,

5) koszty obstugi geodezyjnej,

6) koszty inwentaryzacji powykonawczej — wersja elektroniczna w formacie gis/cad dostarczona
na nos$niku CD oraz wersja papierowa,

7) koszty badan i pomiarow w czasie wykonywania i odbioru robét okredlone w programie
funkcjonalno-uzytkowym, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz w obowigzujacych przepisach,

8) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

9) koszty zagospodarowania ziemi z wykopéw oraz gruzu betonowego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

10) koszty transportu i utylizacji materiatdéw rozbiérkowych nie nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania,

11) podatek VAT w wysokosci 23%.

. Rozliczenie za wykonane prace nastgpi jednorazowo, po zakonhczeniu i odbiorze catosci robot

budowlanych. Ptatno$¢ wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu zamdwienia, nastgpi
jednorazowo przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doreczenia
do Zarzadu Drdég i Mostéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin poprawnie
wystawionej faktury na podstawie protokotu odbioru koncowego roboét budowlanych, o ktérym
mowa w ust. 6.

. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbior przedmiotu umowy

potwierdzony stosownym protokotem koncowym odbioru wykonanych robét podpisanym przez
osoby upowaznione przez strony umowy.
Za zwtoke w zaptacie faktury Wykonawca moze zada¢ odsetek ustawowych.

. Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku

z realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowat Zarzad Drdog i Mostéw w Lublinie
(ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON 060778879.
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§ 11
Autorskie prawa majatkowe

1. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca tacznie z przekazang dokumentacjg
przekazuje na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do opracowania.

2. Z chwilg dokonania przez Zamawiajgcego odbioru egzemplarzy dokumentacji, okreslonej w § 2
ust. 2 pkt 1) umowy, na Zamawiajacego przechodzg autorskie prawa majatkowe do tej
dokumentacji jako catosci, jak i do poszczegdlnych jej elementéw, co oznacza nabycie przez
Zamawiajgcego petnego i nieograniczonego prawa do wykorzystywania dokumentacji, jej
kopiowania i rozpowszechniania w catosci oraz fragmentach, w dowolny sposéb, a takze
w dowolnym zakresie, na nastepujacych polach eksploatacii:

1) utrwalanie na wszelkich nosnikach,

2) zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg na wszelkich nosnikach i w dowolne;j ilosci,

3) wprowadzenie do obrotu, uzyczanie, najem egzemplarzy,

4) wprowadzanie do pamieci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,

5) publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy moégt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym.

3. Zamawiajgcy moze wykonywaé autorskie prawa majatkowe do wyzej wymienionej
dokumentacji projektowej jako catosci, jak i poszczegodlnych jej elementéw, przy uzyciu
wszelkich nosnikdw oraz technologii, a takze moze jg przenosi¢ na osoby trzecie oraz
wykorzystywac jg w catosci lub fragmentach, w kraju i zagranicg - bez obowigzku zaptaty
dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

4. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wtasnoscig Projektantow — autoréw
dokumentaciji projektowe;j.

§12
Gwarancja i rekojmia

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesiecy liczac od
dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego robét budowlanych.

2. W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich
wad w przedmiocie umowy, ktore ujawnig sie w okresie gwarancji i ktére wynikng
z nieprawidtowego wykonania jakiekolwiek elementu przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek
dziatania lub zaniedbania Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

4. Wykonawca wystawi i wyda Zamawiajgcemu w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego
robot budowlanych dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

5. Dokument gwarancyjny o ktérym mowa w ust. 4 winien obejmowac co najmniej postanowienia
okreslone w ust. 1, 2, 3.

6. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy wspodlnie z Wykonawca rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

8. Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze nakfadaé na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych oraz narusza¢ postanowien niniejszej umowy.

9. Termin usuniecia wad wynosi 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajagcego
o zaistniatych wadach.

10. Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 9, moze zostac przedtuzony za zgodg obu stron
wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
dtugotrwatych niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie
w ciggu 30 dni.

§13

Postanowienia § 12 stosuje sie odpowiednio do dokumentacji powstatej w wyniku wykonywania
czynnos$ci nadzoru autorskiego.

ZP-PS.221.1.81.2013 Zatgcznik nr 9 do SIWZ — Wzér umowy Strona 8z 13



§14
Sposob realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy
wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce na jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujacymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych.

2. Wszystkie uzyte do realizacji robét materiaty powinny by¢é dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadaé co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pozn.
zm.).

3. Wykonawca powinien zapewnié potrzebne oprzyrzadowanie, materiaty, potencjat ludzki oraz
sprzet wymagany do wykonania robot zgodnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi
normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

4. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujacych badanie jakosci wbudowanych materiatéw, zgodnosci robdét z dokumentacjg
techniczng, obowigzujagcymi normami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych oraz dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru do odbioru robét
zanikowych, jak i do odbioru koncowego.

5. Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji robét dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty badz wykonawstwo robot sg niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty badz wykonawstwo roboét sg
zgodne z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg
Zamawiajgcego.

6. W przypadku wykonywania robot objetych umowa w sposob niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazada¢ zmiany sposobu wykonywania robét
na sposob okreslony w umowie.

7. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien umowy.

§ 15
Odpowiedzialnos§¢ Wykonawcy wobec os6b trzecich

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilnoprawng wobec osob trzecich za ewentualne skutki
nieszczesliwych wypadkow zaistniatych na przekazanym placu budowy, w terminie - od daty
przekazania terenu budowy do daty odbioru kohicowego

§ 16
Kary umowne

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:
1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, kare w wysokoéci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,
2) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbioru z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy poprzez:
a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
b) brak inwentaryzacji powykonawczej,
c¢) brak stosownych protokotdw i atestéw,
d) brak o$wiadczen kierownictwa bgdz innych dokumentéw poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami
prawa, kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§ 10 ust. 2, za kazdy dzien przerwy,
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3) za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji kare
w wysokosci 0,2 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 2, za
kazdy dzien zwioki,
4) za wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do wykonania robot
objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego, kare w wysokosci
5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 2,
5) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, kare w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10
ust. 2
3. Zamawiajacy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci,
za ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 10 ust. 2, z wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa § 20 ust. 1
4. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdinych do wysokos$ci rzeczywiscie
poniesionej straty lub szkody.

§17
Odbiér robét budowlanych

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajéw odbioru
robot:

1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu lub zastonieciu,

2) Odbiér koncowy,

3) Odbiér pogwarancyjny.

2. Wszystkie elementy robét, ktore wykonat Wykonawca, a ktore nastepnie ulegajg zakryciu lub
zastonieciu przez inne elementy robdt lub ich czesci oraz robot zanikajgcych zostang
zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ktory moze skontrolowaé¢ zgtaszane roboty pod
wzgledem jakosciowym i ilosciowym w ciggu 7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez
Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni
termin na ich usuniecie. Zamawiajgcy ma prawo zadac, by Wykonawca dokonat odkrycia
elementu robét lub jego czesci lub wykonat otwory w danych czesciach robdét dla celéw kontroli
oraz naprawit taki element lub czesc¢ robot, po czym przywrocit jego stan poprzedni. Koszty
zwigzane z odkryciem roboét ulegajgcych zakryciu ponosi Wykonawca.

3. Przedmiotem odbioru koncowego jest caty wykonany przedmiot umowy. Odbiér koncowy
dokonany zostanie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia catosci robdt objetych
przedmiotem umowy.

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym robot
wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci wykonania robdét bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci, dokumentacje powykonawcza, protokoty
techniczne, certyfikaty, swiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane
przepisami prawa. Wykonawca do odbioru koncowego dostarczy rowniez atesty
i deklaracje zgodnos$ci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych pomiaréw,
badan i prob stwierdzajgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacijg techniczna.

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakohczenia robot oraz sprawdzenie
prawidtowosci ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika
budowy (w formie pisemnej) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg
odbiorowa.

3) Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg
oraz wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dtuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia
przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koncowego), o czym poinformuje
Wykonawce na pismie.

4) Odbidér koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu nastepnych
10 dni od daty rozpoczecia odbioru.

4. W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektéw), lecz nadajgce sie do
usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo odméwi¢ podpisania protokotu odbioru koncowego
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5.

6.

2.

3.

i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usunigcie wad istotnych stwierdzonych
w trakcie odbioru kohcowego,

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady nieistotne (nie wptywajgce na
normalne korzystanie z obiektéw) oraz nadajgce sie do usuniecia - Strony podpisujg
protokot odbioru koncowego robdt budowlanych, przy czym Zamawiajacy ma prawo albo
wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego (nie dtuzszy niz 10 dni) albo zmniejszy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
o wartos¢ robodt posiadajacych wady w przypadku jezeli koszt usuniecia wad jest
niewspotmiernie wysoki lub Strony wspdlnie dokonajg takich uzgodnien,

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce Ilub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z tej czesci obiektéw), a ponadto
wady istotne nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi lub odstapi¢ od umowy.

Zamawiajgcy moze przerwac¢ czynnoséci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybieh ze strony

Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzacji

powykonawczej, braku stosownych protokotéw i atestow, braku innych dokumentow

poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupetnienia.

Zamawiajgcy dokona odbioru pogwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu

gwarancji. Strony zgodnie ustalaja, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci zostanie

dokonany przez nie przeglad catosci robét budowlanych wykonanych na podstawie umowy

(catego przedmiotu umowy), tzw. przeglad gwarancyjny, ktérego dokonanie zostanie

potwierdzone w formie pisemnego protokotu odbioru pogwarancyjnego. W protokole tym

zostang wpisane wszystkie stwierdzone podczas tego przegladu wady przedmiotu umowy,
ktore Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ w terminie 14 dni od daty dokonania przegladu.

§18
Przedstawiciele Stron

. Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowaé bedzie Inspektor wyznaczony przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni wykonanie dokumentacji przez projektanta posiadajgcego stosowne
uprawnienia.

Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.

§19
Zmiana umowy

. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg obu stron, w formie

pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

Zakazana jest istotha zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 3

Strony przewidujg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tre$ci umowy:

1) Zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 2
niniejszej umowy. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajacych zmiane stawki podatku VAT.

2) Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw tego
dziatania,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzgledniania wzajemnych powigzan
— 0 okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
realizowanych w drodze odrebnej umowy,

c) gdy pozyskanie warunkoéw technicznych i wszelkich uzgodnien branzowych projektu
przez Zamawiajgcego, uzytkownikow i wtadcicieli infrastruktury technicznej wydtuzy sie
ponad okres 2 tygodni liczony od daty ztozenia wniosku o warunki techniczne do
projektowania lub od daty ztozenia dokumentacji projektowej do uzgodnienia — o okres
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ponad 2 tygodnie liczony od daty ztozenia wniosku o warunki techniczne lub od daty
ztozenia dokumentacji projektowej do uzgodnienia, do czasu ich otrzymania Iub
uzgodnienia

d) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego - o czas proporcjonalny do
Zmienionego zakresu,

e) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie
robot - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien,

f) w przypadku przerwy w wykonaniu robét budowlanych spowodowanej niekorzystnymi
warunkami  atmosferycznymi  uniemozliwiajgcymi  prowadzenie roboét  zgodnie
z wymaganiami okres$lonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych. Fakt ten musi by¢ pisemnie potwierdzony przez Zamawiajgcego —
o okres trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

g) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz - o czas niezbedny do
wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

h) koniecznosci zmiany harmonogramu rzeczowego robdt na catos¢ zadania - o czas
proporcjonalny do zmienionego zakresu,

3) powierzenia Podwykonawcy okredlonego zakresu robét na skutek wystgpienia ktorejkolwiek
z okolicznosci wskazanych w ust. 3 pkt 2), ktére nastgpi z jednoczesng zmiang
(rozszerzeniem) zapisu § 8 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapiséw,
takze w przypadku, gdy termin realizacji przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie (dotyczy
przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcoéw zgodnie
z postanowieniami § 8 umowy).

§ 20
Odstagpienie od umowy

1 W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zgdaC wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2 Odstgpienie od umowy przez ktéragkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomo$ci o przyczynie
odstagpienia.

3 Zamawiajacy ma prawo odstgapi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca
w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) opdznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezacych po jego stronie z wykonaniem Przedmiotu
Umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania, okreslonegow § 5 Umowy,

2) przerwania wykonywania robo6t objetych przedmiotem Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

3) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajacego
na zmiane sposobu wykonywania robét, ktore byty wykonywane wadliwie lub w sposéb
sprzeczny z Umowa.

4 Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku wstrzymania robét na okres dtuzszy
niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

5 Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron odniesie
skutek wytagcznie na przyszios¢ (ex nunc), co oznacza, ze Umowa pozostanie w mocy
pomiedzy Stronami w zakresie robot prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od Umowy.

6 W przypadku odstgpienia od Umowy, Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes¢ robo6t wykonanych
bez zadnych wad do dnia odstgpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robot,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokét zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokdt inwentaryzacji wykonanych robét i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; réwnoczesnie strony przystapig do odbioru robét stosujgc w tym
zakresie postanowienia § 6 oraz § 17 Umowy.
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7 Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony
na koszt strony, ktérej dziatanie bylo przyczyng odstgpienia od Umowy lub powierzenia
dalszego wykonywania Umowy innemu podmiotowi.

§ 21
Odpady

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwaé z obiektu na wtasny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstate przy wykonywaniu robot.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zapewniajacy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie
przepisow prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 21), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r.,
Nr 25, poz. 150, z pozn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638, z pozn. zm.), ustawy z dnia 11 maja
2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz
o optacie produktowej (t.j. Dz. U. Z 2007 r., Nr 90, poz. 607, z pozn. zm.).

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajagcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wlasnos¢ odpaddw (materiatow), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.

§ 22
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych i innych obowigzujacych w tym zakresie
przepiséw prawa.

2. Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez wtasciwy
sad powszechny w Lublinie.

3. Umowe spisano w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy
i 4 dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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