
UMOWA Nr ….....................

zawarta  w  dniu  ….....  2013  r.  pomiędzy  Gminą  Lublin  reprezentowaną  na  podstawie 
pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez  Pana Kazimierza Pidek – Dyrektora Zarządu 
Dróg i Mostów w Lublinie,  z siedzibą: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619, 
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiającym,
a 

zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą" reprezentowaną przez upoważnione do zaciągania 
zobowiązań osoby:

§ 1
Tryb zawarcia umowy

Umowa niniejsza  została  zawarta  po  przeprowadzeniu  postępowania  o  zamówienie  publiczne 
w trybie  przetargu  nieograniczonego  zgodnie  z  ustawą  Prawo  zamówień  publicznych  z  dnia 
29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm), w wyniku którego oferta Wykonawcy 
została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem  zamówienia  jest:  Opracowanie  kompletnej  dokumentacji  projektowej  na 
budowę  ul.  Czapskiego  w  Lublinie  na  odcinku  od  ul.  W.  Chodźki  do  skrzyżowania 
z ul. Kisielewskiego i  budowę /  przebudowę ul.  Kisielewskiego w Lublinie na odcinku 
od ul. Czapskiego do granicy działki  nr ewid 6/9 obr.  18 ark 7 oraz pełnienie nadzoru 
autorskiego 

2.  Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) Wykonanie  „koncepcji”  –  propozycji  rozwiązań  geometrycznych  ul. Czapskiego 

i Kisielewskiego w ilości 4 egzemplarzy  zawierającej:
a) elementy stałej organizacji ruchu,
b) materiał opisowy (opis techniczny),
c) materiał graficzny:

- profile podłużne,
- przekroje normalne, 
- monitoring wraz z oceną stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej w obrębie 

inwestycji. 
Wykonawca po przedłożeniu Zamawiającemu „koncepcji” - rozwiązań geometrycznych 
przedmiotowej ulicy, zawierającej ww. materiały i uzyskaniu pozytywnej opinii, wystąpi 
o wydanie warunków branżowych przełożenia uzbrojenia kolidującego z przebudową 
ulicy do stosownych zarządców sieci  (wraz z załącznikiem graficznym określającym 
zakres przebudowy) – 4 egz.

2) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
a) mapa sytuacyjno–wysokościowa dla celów projektowych w skali 1:500 – 2 egz.
b) w przypadku przyjęcia rozwiązań projektowych przewidujących wykonanie robót poza 

istniejącymi  pasami  drogowymi  ulic  należy  wykonać  dokumentacje  zawierającą  
materiały  opisowo-graficzne  podziału  nieruchomości  i  czasowego  korzystania 
z nieruchomości obejmujące: 
– mapę sytuacyjną,
– linie rozgraniczające (granice pasa drogowego),
– współrzędne punktów załamania linii rozgraniczających, punktów charakterystycznych 

ulic i obiektów inżynierskich,
– wymiary i powierzchnię zajętej pod inwestycję nieruchomości, 

w ilości - 5 egz. 
3) Przygotowanie  materiałów  do  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na

realizację  przedsięwzięcia:  wypełniony  wniosek  (łącznie  z  kartą  informacyjną 
przedsięwzięcia  i  projektem  koncepcyjnym)  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach  zgodnie  z  wymogami  ustawy  z  dnia  3  października  2008  r.
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o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie 
środowiska  oraz  o  ocenach   oddziaływania  na  środowisko  (Dz.  U.  z  2008  r.,  Nr  199,
poz.  1227,  z  późn.  zm.)  wraz  z  opracowaniem  raportu  o  oddziaływaniu  planowanego 
przedsięwzięcia  drogowego  na  środowisko,  jeżeli  organ  wydający  decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach nałoży na inwestora obowiązek jego sporządzenia –
5 egz. 

4) Wykonanie badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej – 2 egz.
5) Wykonanie projektów budowlanych wszystkich branż:

a) drogowa – 8 egz.
b) sanitarna (kanalizacja deszczowa) - 8 egz.
c) elektryczna (oświetlenie uliczne) - 8 egz.
d)  zabezpieczenie  lub  przebudowa  istniejących  sieci  infrastruktury  technicznej
(w przypadku kolizji) - po 8 egz.

6) Przygotowanie  dokumentów  niezbędnych  do  uzyskania  przez  Gminę  Lublin  decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r.  o  szczególnych zasadach przygotowania  i  realizacji  inwestycji  w zakresie  dróg 
publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 721, z późn. zm.) wraz z wypełnionym wnioskiem 
– 5 egz.

7) Wykonanie  projektu  branży  „zieleń”  zawierającego m.in.  opracowanie  dokumentacji
dendrologicznej  –  zakres  planowanej  wycinki  drzew i  krzewów oraz  nowych  nasadzeń
 –  8 egz.

8) Wykonanie projektów wykonawczych wszystkich branż:
a) drogowa - 8 egz.
b) sanitarna (kanalizacja deszczowa),- 8 egz.
c) elektryczna (oświetlenie uliczne),- 8 egz.
d)  zabezpieczenie  lub  przebudowa  istniejących  sieci  infrastruktury  technicznej
(w przypadku  kolizji) - 8 egz.

9) Projekty rozbiórek w przypadku takiej konieczności – 8 egz.  
10) Wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dla każdej z branż) – 

po 8 egz.
11) Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu – 8 egz.
12) Wykonanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót 

budowlanych (dotyczy wszystkich branż) – po 6 egz.
13) Wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych i inwestorskich (dotyczy wszystkich 

branż) – po 6 egz. 
a) W  przedmiarze  robót  i  kosztorysie  ofertowym  w  kolumnie  „podstawa  wyceny” 

koniecznym  jest  wypełnienie  kolumny  z  odpowiednim  numerem  szczegółowej 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

b) Przedmiary robót powinny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót,
c) Kosztorysy inwestorskie powinny być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz 
planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno  – 
użytkowym (Dz. U. 2004 r., Nr 130 poz. 1389), tj. metodą kalkulacji uproszczonej. 

14) Wykonanie dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejącego stanu 
zagospodarowania terenu objętego inwestycją.

15) Pozyskanie niezbędnych uzgodnień projektów budowlanych i  projektów wykonawczych  
z użytkownikami  i  właścicielami  infrastruktury  technicznej,  wraz  z  rozwiązaniem 
występujących  kolizji,  ZUDP  oraz  innych  niezbędnych  uzgodnień  (w  zależności  od 
przyjętych  rozwiązań  projektowych)  w  celu  uzyskania  decyzji:  zezwolenia  na  realizację 
inwestycji drogowej. 

16) Przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, *.dwg, 
*.rtf,  *.xls,  *.doc,  *.odt,  jak  również  w  formacie  *.pdf  na  nośniku  CD.  Dokumentacja 
w formacje *.pdf powinna być przekazana jako jeden plik dla każdej branży (w przypadku 
gdy  rozmiar  pliku  przekracza  50  MB  należy  plik  podzielić  na  części),  ponadto 
dokumentacja  w  wersji  elektronicznej  powinna  być  spójna  z  dokumentacją  w wersji 
papierowej tj.  zawierać zachowaną kolejność stron, oraz niezbędne opinie, uzgodnienia. 
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Przedmiary  należy  przedłożyć  w  formie  pozwalającej  na  otwarcie  pliku  w  programie 
NORMA (format*ath) – 2 egz. 

17) Pełnienie  kompleksowych  nadzorów  autorskich  nad  realizacją  robót  budowlanych 
prowadzonych w oparciu o dokumentację stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia 
w zakresie obejmującym: 
a) Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust. 1 pkt. 4 ppkt a) 

i b) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 
z późn. zm.).

b) Czynności  nadzoru  autorskiego  obejmujące  stwierdzanie  w  toku  realizacji  robót 
budowlanych zgodności realizacji z projektem.

c) Uzgadnianie  z  Zamawiającym  możliwości  wprowadzenia  wnioskowanych  przez 
Wykonawcę  robót  zmian  w  dokumentacji  projektowej  lub  rozwiązań  zamiennych. 
Uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienie wątpliwości z tym 
związanymi w toku realizacji inwestycji. 

d) Czuwanie,  aby  zakres  wprowadzanych  zmian  nie  spowodował  istotnej  zmiany 
zatwierdzonego  projektu  budowlanego,  wymagającej  uzyskania  nowej  decyzji: 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

e) Dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy Prawo budowlane 
z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) oraz zgodnie
z  §  9  ust.  1  i  2  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.).

f) Bieżące  monitorowanie  robót  budowlanych i  przybywanie  na teren  budowy bądź do 
miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego  wezwanie,  celem 
rozstrzygnięcia  wszelkich  pojawiających  się  w toku  realizacji  robót  wątpliwości 
związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien 
nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym 
z Zamawiającym terminie).

g) Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
h) Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
i) Przyjmuje się 40 pobytów w ramach nadzorów autorskich. 

3. Planowany  zakres  prac  określa  załącznik  nr  1  do  niniejszej  umowy  –  opis  przedmiotu 
zamówienia.

§ 3
Podstawowe oświadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje oraz środki 
potrzebne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz że prace będzie 
wykonywał ze szczególną starannością, z zachowaniem standardów dla danej kategorii prac 
projektowych. 

2. W trakcie wykonywania prac przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli 
prawidłowości ich wykonywania. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji tego prawa, 
Wykonawca  zobowiązany  jest  umożliwić  upoważnionym  przedstawicielom  Zamawiającego 
wgląd w prowadzone prace - na każde ich żądanie. Ponadto Wykonawca związany jest treścią 
uwag  i  wskazówek  upoważnionych  przedstawicieli  Zamawiającego,  dotyczących  sposobu 
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej. 

3. Wykonawca  oświadcza,  że  opracowana  dokumentacja  będzie  wzajemnie  skoordynowana 
technicznie oraz kompletna z punktu widzenia celu,  któremu ma służyć.  Ponadto zawierać 
będzie  wymagane  opinie,  uzgodnienia,  zgody  i  pozwolenia  w  zakresie  wynikającym 
z przepisów,  a  także  spis  opracowań  dokumentacji  składający  się  na  komplet  przedmiotu 
umowy. 

§ 4
Obowiązki stron

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 6 umowy,
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2) terminowej zapłaty wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 oraz w § 11 ust. 2 umowy, 
3) współpracy  z  Wykonawcą  w  celu  terminowego  wykonania  przez  niego  przyjętych 

zobowiązań oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć 
na  wykonanie  umowy  i  w  tym  celu  ustanawia  osobę  odpowiedzialną  za  współpracę 
z Wykonawcą, Pana Krzysztofa Żabę, tel. 81-466-25-63.

2. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) informowania Zamawiającego na bieżąco o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji 

dokumentacji  oraz  sygnalizowania  pojawiającego  się  zagrożenia,  przy  usunięciu  którego 
może być pomocne działanie Zamawiającego,

2) przedłożenia do zaopiniowania przez Zamawiającego „koncepcji” opisanej w § 2 ust. 2 pkt 1) 
niniejszej umowy, w czterech egzemplarzach,

3) opracowania  i  uzgodnienia  projektów  budowlanych  i  wykonawczych  oraz  zatwierdzenia 
projektu  stałej  organizacji  ruchu  opisanych  w  §  2  ust.  2  pkt.  5),  8),  11)  po  uzyskaniu 
pozytywnej  opinii  Zamawiającego  odnośnie  „koncepcji”  opisanej  w  p-kcie  2)  niniejszego 
ustępu,

4) opracowania  dokumentacji  zgodnie  z  aktualnie  obowiązującymi  warunkami  technicznymi, 
przepisami prawa budowlanego, przepisami szczególnymi, w oparciu o normy, która będzie 
posiadać wszelkie uzgodnienia określone przepisami szczególnymi umożliwiające realizację 
inwestycji,

5) opracowania  dokumentacji,  która  będzie  szczegółowo  określać  przedmiot  zamówienia 
publicznego  w  sposób  zgodny  z  przepisami  prawa,  niezbędny  dla  przeprowadzenia 
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  na  wykonanie  robót  budowlanych,  zgodnie 
z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych,

6) przygotowywania  odpowiedzi  na  zapytania  Wykonawców  ubiegających  się  o  udzielenie 
zamówienia  lub  Zamawiającego,  kierowane  w  trakcie  trwania  procedury  udzielania 
zamówienia na roboty budowlane w oparciu o dokumentacje projektową, w terminie 3 dni od 
dnia  powzięcia  wiadomości  o  treści  zapytania  bądź  w  innym  odpowiednim  terminie 
określonym przez Zamawiającego,

7) prowadzenia koordynacji prac projektowych, przez osobę wyznaczoną na piśmie najpóźniej 
w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy,

8) sporządzenia i złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, że dokumentacja będąca 
przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodna z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej,

9) poprawy  wykonanych  projektów,  bez  dodatkowego  wynagrodzenia,  w  przypadku  zmian 
przepisów lub zgłoszenia zastrzeżeń do wykonanej dokumentacji projektowej przez wszelkie 
organy lub podmioty, na każdym etapie postępowania zmierzającym do uzyskania decyzji 
zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

3. Dokumentację  należy  wykonać  zgodnie  z  powszechnie  obowiązującymi  przepisami  prawa, 
w szczególności z przepisami:
1) Ustawy z dnia  7  lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz.  U.  z  2010 r.,  Nr  243,  poz.  1623 

z późn. zm.),
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 260),
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137),
4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., 
poz. 462),

5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.),

6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru 
robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz.  U.  z  2004  r.,  Nr  202, 
poz. 2072 z późn. zm.),

7) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie 
(Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),
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8) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.),

9) Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z  dnia  3  lipca 2003 r.  w sprawie  szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i  warunków ich  umieszczania  na drogach (Dz.  U.  z  2003  r.,  Nr  220,
poz. 2181 z późn. zm.),

10) Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia
31  lipca  2002  r.  w  sprawie  znaków i  sygnałów  drogowych  (Dz.  U.  z  2002  r.,  nr  170,
poz. 1393 z późn. zm.),

11) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania  nadzoru  nad  tym 
zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.).

4. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 
poz.  907  z  późn.  zm).  Przedmiotowa  dokumentacja  będzie  stanowiła  opis  przedmiotu 
zamówienia robót budowlanych. W związku z tym Wykonawca zwróci szczególną uwagę na 
zapisy art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, który określa, że przedmiotu zamówienia 
nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, 
że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którego nie można opisać za pomocą 
dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 
Wykonawca  zobowiązany  jest,  więc  do  opisania  proponowanych  materiałów i  urządzeń  za 
pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jeżeli nie będzie to możliwe 
i jedyną  możliwością  będzie  podanie  nazwy  materiału  lub  urządzenia,  to  Wykonawca 
zobowiązany  jest  do  podania  co  najmniej  dwóch  producentów  materiałów  lub  urządzeń 
i dopisania „lub równoważne”. 

§ 5
Okres realizacji umowy

1. Opracowanie  koncepcji  rozwiązania  budowy układu  drogowego nastąpi  w terminie  30  dni 
od daty zawarcia umowy.

2. Opracowanie kompletnej dokumentacji nastąpi w terminie do dnia 20.12.2013 r.
3. Wykonawca sprawował będzie nadzór autorski, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 17) umowy 

od dnia  zawarcia  umowy  z  Wykonawcą  robót  budowlanych  realizowanych  w  oparciu 
o dokumentację  projektową  stanowiącą  przedmiot  niniejszej  umowy,  do  dnia  podpisania 
protokołu  odbioru  końcowego  robót  budowlanych,  nie  dłużej  niż  do  upływu  4  lat  od  daty 
zawarcia niniejszej umowy.

§ 6
Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowania projektowe 
w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie,  ul. Krochmalna 13J, w terminach określonych w § 5 
ust. 1 oraz 2.

2. Przekazanie  prac  projektowych  odbędzie  się  na  podstawie  pisemnego  pokwitowania 
potwierdzającego,  w  jakiej  ilości  i  w  jakiej  dacie  zostały  one  złożone  przez  Wykonawcę 
u Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania 
przez Zamawiającego odbioru prac projektowych.

3. Zamawiający  w  terminie  14  dni  dokona  sprawdzenia  zgodności  przekazanej  dokumentacji 
z zakresem umowy i  sporządzi  protokół  zdawczo–odbiorczy,  w którym potwierdzi  dokonanie 
końcowego odbioru prac projektowych.

4. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentów, uzgodnień, opinii i innych 
elementów  opracowania,  wymienionych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  lub  wymaganych 
w obowiązujących na dzień przekazania przepisach, Zamawiający zażąda ich uzupełnienia, bez 
podpisania protokołu odbioru oraz wyznaczy termin uzupełnienia braków. 

5. Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, o którym mowa w ust. 2 traktuje się jako datę 
wykonania  przedmiotu  umowy,  o  ile  prawidłowość  realizacji  przedmiotu  umowy  została 
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potwierdzona przez Zamawiającego postanowieniami protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym 
mowa w ust. 3.

6. Do projektu Wykonawca załączy wykaz opracowań dokumentacji oraz pisemne oświadczenie, 
że dokumentacja będąca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umową i jest 
kompletna  z  punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć  oraz  zgodna  z  obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

7. Brak  oświadczenia,  o  którym  mowa  w  ust.  6  skutkować  będzie  nienależytym  wykonaniem 
przedmiotu umowy. 

8. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych 
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

§ 7
Nadzór autorski 

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  czynności  związanych  ze  sprawowaniem 
nadzoru autorskiego w zakresie określonym w § 2 ust. 2 pkt 17) umowy. 

2. Dowodami realizacji  obowiązków, o których mowa w § 2 ust.  2 pkt.  17) będą każdorazowe 
wpisy projektanta, bądź niezbędnej grupy projektantów (po uprzednim, pisemnym wezwaniu 
przez  Zamawiającego)  do  dziennika  budowy  oraz  protokoły  i  notatki  spisane  z  udziałem 
zainteresowanych stron (przedstawicieli wykonawcy robót, inwestora i autorów projektu) oraz 
sporządzone  na  ich  podstawie  protokoły  pobytu  projektanta,  bądź  niezbędnej  grupy 
projektantów. 

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  czynności  związanych  ze  sprawowaniem 
nadzoru autorskiego w zakresie określonym w § 2 ust.  2  pkt.  17) (w tym do przyjazdu na 
budowę  w  terminie  2  dni  od  daty  zawiadomienia  –  fax,  telefon)  na  każde  wezwanie 
Zamawiającego. 

4. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, 
osoby wykonujące nadzór autorski dokumentować będą przez:
1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,
2) rysunki lub szkice będące uszczegółowieniem lub uzupełnieniem projektu oraz naniesieniem 

zmian rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datą i podpisem,
3) wpisy do dziennika budowy,
4) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony i załączone do dziennika budowy. 

5. W  przypadku  konieczności  wykonana  opracowań  zamiennych  i  uzupełniających  na  skutek 
ujawnionych  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  nieprawidłowości  dokumentacji, 
Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt.

6. W  przypadku  nie  dostarczenia  opracowań  wymienionych  w  ust.  5,  w  wyznaczonym  przez 
Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie 
trzeciej, na koszt Wykonawcy. 

§ 8
Podwykonawcy

Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców.
lub

1. Wykonawca oświadcza, iż powierzy następujący zakres prac Podwykonawcom:
1) .................................................

2.  Wykonawca  zobowiązany  jest  zawrzeć  z  Podwykonawcą  umowę,  której  zapisy  nie  będą 
naruszały postanowień niniejszej umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje 
przedmiot umowy, jak za własne działania.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje przy 
pomocy Podwykonawców. 

 § 9
Cesja wierzytelności

Dokonanie  przez  Wykonawcę  na  rzecz  osoby  trzeciej  cesji  wierzytelności,  przysługujących 
Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie  umowy może nastąpić  jedynie  za uprzednią 
zgodą Zamawiającego, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Naruszenie powyższego 
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postanowienia umowy przez Wykonawcę traktowane będzie przez Zamawiającego jako przypadek 
nienależytego  wykonywania  umowy,  a  samo  dokonanie  cesji  wierzytelności  bez  uprzedniej, 
pisemnej zgody Zamawiającego, skutkować będzie nieważnością takiej czynności.

§ 10
Wynagrodzenie

1. Za  wykonanie  dokumentacji Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  w  kwocie 
brutto …..................zł (słownie: …........).

2. Na wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 składa się kwota netto …......... zł (słownie: 
…......) i podatek VAT 23% …........... zł (słownie: ….......).

3. Wynagrodzenie  Wykonawcy  obejmuje  całość  kosztów  związanych  z  realizacją  zadania 
niezbędnych do jego wykonania.

4. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 21 dni 
od daty doręczenia do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, 
poprawnie wystawionej faktury na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa 
w § 6 ust. 3.

5. Okoliczności uzasadniające zmianę terminu wykonania umowy określone w § 18 ust. 3 pkt 3) 
nie dają prawa do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1. 

§ 11
Należność za pełnienie nadzoru autorskiego 

1. Należność za pełnienie nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 17) płatna będzie 
na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę w oparciu o protokół pobytu projektanta, 
bądź niezbędnej grupy projektantów na budowie potwierdzony przez inspektora nadzoru. 

2. Stawka  za  jednorazowy  pobyt  projektanta,  bądź  niezbędnej  grupy  projektantów  na 
obiekcie wynosi: netto ….... zł (słownie: ….....) plus należny podatek VAT (23%) …........ zł 
(słownie:  …......) tj.  brutto  …....  zł  (słownie:  ........).  Kwota  ta  obejmuje  wszystkie  koszty 
Wykonawcy związane z pobytem na budowie, w tym koszty dojazdów.

3. Rozliczenie za pełnienie nadzoru autorskiego będzie następowało w cyklach dwumiesięcznych 
na podstawie faktycznej ilości nadzorów przeprowadzonych w cyklu rozliczeniowym.

4. Płatność wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego nastąpi w terminie 21 dni od daty 
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przelewem na wskazane konto Wykonawcy.

5. Strony  ustalają,  że  ostateczna  wysokość  wynagrodzenia  Wykonawcy  z  tytułu  pełnienia  
nadzoru autorskiego zależeć będzie od faktycznej ilości pobytów projektanta, bądź niezbędnej 
grupy projektantów na budowie, ale nie może przekroczyć kwoty …........ zł (słownie: ….) netto 
plus należny podatek VAT (23%) tj. kwoty brutto …. zł (słownie: ...), tj. kwoty odpowiadającej 
40 pobytom na budowie.

6. Należność za pełnienie nadzoru autorskiego płatna będzie na podstawie faktur wystawianych 
przez Wykonawcę w oparciu o protokół pobytu projektanta na budowie potwierdzony przez 
inspektora nadzoru, o którym mowa w niniejszym paragrafie ust. 1.

§ 12
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % sumy kwot 
brutto określonych w § 10 ust. 1 i § 11 ust. 5 tj. w wysokości  …............ w formie  gwarancji 
ubezpieczeniowej przed podpisaniem umowy.

2. Strony  uzgadniają,  że  pełna  kwota  wniesionego  zabezpieczenia  służy  pokryciu  roszczeń 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za 
należycie wykonany Zamawiający zwróci lub zwolni część zabezpieczenia (maksymalnie 70% 
wniesionego zabezpieczenia).

4. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady i zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi 
za wady oraz po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych w okresie 
rękojmi. 

5. Nie dopuszcza się możliwości tworzenia zabezpieczenia z potrąceń kwot z kolejnych faktur za 
częściowo wykonane prace.
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6. W  przypadku  zaistnienia  sytuacji  uzasadniającej  zmianę  (przedłużenie)  terminu  realizacji 
przedmiotu  umowy  w  okolicznościach  przewidzianych  w  §  18  ust.  3  pkt  3)  Wykonawca 
zobowiązany jest do zachowania ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

§ 13
Autorskie prawa majątkowe

1. W  ramach  ustalonego  wynagrodzenia  Wykonawca  łącznie  z  przekazaną  dokumentacją 
przekazuje na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowania. 

2. Z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru egzemplarzy dokumentacji, określonej w § 2 
ust. 2 umowy, na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji 
jako całości, jak i do poszczególnych jej elementów, co oznacza nabycie przez Zamawiającego 
pełnego  i  nieograniczonego  prawa  do  wykorzystywania  dokumentacji,  jej  kopiowania 
i rozpowszechniania  w całości  oraz  fragmentach,  w dowolny sposób,  a także w dowolnym 
zakresie, na następujących polach eksploatacji: 
1) utrwalanie na wszelkich nośnikach,
2) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką na wszelkich nośnikach i w dowolnej ilości,
3) wprowadzenie do obrotu, użyczanie, najem egzemplarzy,
4) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,
5) publiczne  udostępnianie  utworu  w  taki  sposób,  aby  każdy mógł  mieć  do  niego  dostęp 

w miejscu i w czasie przez niego wybranym.
3. Zamawiający  może  wykonywać  autorskie  prawa  majątkowe  do  wyżej  wymienionej 

dokumentacji  projektowej  jako  całości,  jak  i  poszczególnych  jej  elementów,  przy  użyciu 
wszelkich  nośników  oraz  technologii,  a  także  może  ją  przenosić  na  osoby  trzecie  oraz 
wykorzystywać ją  w całości  lub  fragmentach,  w kraju  i  zagranicą -  bez obowiązku zapłaty 
dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

4. Osobiste prawa autorskie,  jako niezbywalne,  pozostają  własnością  Projektantów –  autorów 
dokumentacji projektowej.

§ 14
Kary umowne

1. Strony  zgodnie  postanawiają,  że  naprawienie  szkody  wynikłej  z  niewykonania  lub 
nienależytego wykonania niniejszej umowy nastąpi przez zapłatę kary umownej.

2. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  strony  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie 
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% kwoty określonej w § 10 
ust.1, z zastrzeżeniem § 15 ust. 1. 

3. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  strony  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie 
Wykonawcy,  Wykonawca zapłaci  karę umowną w wysokości 10% kwoty określonej w § 10 
ust. 1.

4. W  przypadku  zwłoki  Wykonawcy  co  do  terminu  wykonania  koncepcji  rozwiązania  budowy 
układu drogowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 zapłaci on karę umowną w wysokości 0,2% 
kwoty określonej w § 10 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

5. W przypadku zwłoki Wykonawcy co do terminu wykonania dokumentacji, o którym mowa w § 5 
ust. 2 zapłaci on karę umowną w wysokości 0,2% kwoty określonej w § 10 ust. 1 za każdy 
dzień zwłoki.

6. W przypadku  zwłoki  w  usuwaniu  wad  przedmiotu  umowy,  o  których  mowa w §  16  ust.  2 
niniejszej umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% kwoty określonej w § 10 
ust.1 za każdy dzień zwłoki.

7. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 2 pkt 17) umowy 
w stosunku do terminów wskazanych w § 7 ust. 3 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 0,2% kwoty brutto określonej w § 11 ust. 5 niniejszej umowy za 
każdy dzień zwłoki.

8. W sytuacji opóźnienia w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
9. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście  poniesionej  szkody w przypadku  poniesienia  szkody przewyższającej  wartość 
kary umownej oraz w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
Strony  mogą  dochodzić  odszkodowania  na  zasadach  ogólnych  wynikających  z  Kodeksu 
cywilnego, w tym odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
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§ 15
Odstąpienie od umowy

1. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.  W  takim  przypadku,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy, tj. za prace wykonane do czasu odstąpienia od 
umowy.

2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron będzie dokonane w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

3. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron odniesie 
skutek  wyłącznie  na  przyszłość  (ex  nunc),  co  oznacza,  że  umowa  pozostanie  w  mocy 
pomiędzy Stronami w zakresie świadczeń składających się na przedmiot umowy, prawidłowo 
wykonanych do chwili odstąpienia od umowy.

§ 16
Gwarancja i rękojmia

1. Na wykonaną dokumentację projektową o której mowa w § 2 Wykonawca udziela gwarancji na 
okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa 
w § 6 ust. 3.

2. W ramach gwarancji  Wykonawca będzie  zobowiązany do bezpłatnego usunięcia  wszelkich 
wad  w  przedmiocie  umowy,  które  ujawnią  się  w  okresie  gwarancji  i  które  wynikną 
z nieprawidłowego  wykonania  jakiekolwiek  elementu  przedmiotu  umowy  lub  jakiegokolwiek 
działania lub zaniedbania Wykonawcy.

3. Zamawiający  może  dochodzić  roszczeń  z  tytułu  gwarancji  także  po  terminie  określonym 
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę w przedmiocie umowy przed upływem tego terminu. 

4. Wykonawca  wystawi  i  wyda  Zamawiającemu  w  dniu  odbioru  końcowego  dokumentacji 
dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

5. Dokument  gwarancyjny  o  którym  mowa  w  ust.  4  powinien  obejmować  co  najmniej 
postanowienia określone w ust. 1, 2, 3, 6 .

6. W  przypadku  otrzymania  wadliwej  dokumentacji  projektowej  lub  jej  części  Zamawiający 
wykonując uprawnienia z tytułu gwarancji może:
1) żądać  usunięcia  wad  w  terminie  30  dni  od  daty  powiadomienia  Wykonawcy  przez 

Zamawiającego o zaistniałych wadach,
2) nie żądając usunięcia wad – żądać obniżenia wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji 

projektowej,
3) odstąpić od umowy, jeżeli wskazane istotne wady, nie zostaną usunięte.

7. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają 
odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady opracowanej dokumentacji projektowej 
o której mowa w § 2. Termin rękojmi skończy się z dniem upływu udzielonej gwarancji.

8. Termin  rękojmi  na  czynności  nadzoru  autorskiego  oraz  dokumentację  projektową powstałą 
w wyniku wykonywania czynności nadzoru autorskiego skończy się z upływem roku od dnia 
zakończenia czynności nadzoru autorskiego.

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie gwarancji wad, Wykonawca będzie 
zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym 
niż 30 dni. 

§ 17
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, w formie 
pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

2.  Zakazana jest  istotna zmiana postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści  oferty na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3

3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
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1) Zmiana stawki  i  kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 10 i 11 
niniejszej umowy. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie 
odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT.

2) Zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie 
leży w interesie Zamawiającego - w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego.

3) Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
a)  działania  siły  wyższej,  uniemożliwiającej  wykonanie  umowy  w  określonym  pierwotnie 

terminie – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego 
działania,

b) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 
wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględniania wzajemnych powiązań – 
o  okres  niezbędny  do  wykonania  prac  powiązanych  z przedmiotem niniejszej  umowy, 
realizowanych w drodze odrębnej umowy, 

c) gdy pozyskanie warunków technicznych i wszelkich uzgodnień branżowych projektu przez 
Zamawiającego, użytkowników i właścicieli  infrastruktury technicznej wydłuży się ponad 
okres 2 tygodni liczony od daty złożenia wniosku o warunki techniczne do projektowania 
lub od daty złożenia dokumentacji projektowej do uzgodnienia - o okres ponad 2 tygodnie 
liczony od daty złożenia wniosku o warunki techniczne lub od daty złożenia dokumentacji 
projektowej do uzgodnienia, do czasu ich otrzymania lub uzgodnienia,

d)  konieczności  zmniejszenia  zakresu  przedmiotu  zamówienia,  gdy  jego  wykonanie 
w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego - o czas proporcjonalny do 
zmienionego zakresu, 

e) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót 
- o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień,

f) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz - o czas niezbędny do wykonania 
dodatkowych  badań i ekspertyz

4) Powierzenia Podwykonawcy określonego zakresu robót na skutek wystąpienia którejkolwiek 
z okoliczności  wskazanych  w  ust.  3  pkt  3),  które  nastąpi  z  jednoczesną  zmianą 
(rozszerzeniem) zapisu § 8 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisów, 
także w przypadku, gdy termin realizacji  przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie (dotyczy 
przypadku  realizacji  przedmiotu  umowy  przy  udziale  podwykonawców  zgodnie 
z postanowieniami § 8 umowy). 

§ 18
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego,  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  i  innych  obowiązujących  w tym  zakresie 
przepisów prawa.

2. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy 
sąd powszechny w Lublinie.

3. Umowę  spisano  w  pięciu  jednobrzmiących  egzemplarzach,  w  tym  jeden  egzemplarz  dla 
Wykonawcy i cztery dla Zamawiającego.

Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA

.............................. .................................

KONTRASYGNATA

 
................................
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