
Załącznik nr 9 do SIWZ

UMOWA Nr ….....................

zawarta w dniu …..... 2013 r. pomiędzy Gminą Lublin reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa 
Prezydenta  Miasta  Lublin  przez  Pana  Kazimierza  Pidek  –  Dyrektora  Zarządu  Dróg i  Mostów w 
Lublinie,  z siedzibą:  ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin,  NIP 946-26-28-619, REGON 060778879, 
zwanym dalej Zamawiającym,
a ..............................................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą" reprezentowanym przez upoważnione do zaciągania 
zobowiązań osoby:
.................................................................................................................................

§ 1
Tryb zawarcia umowy

Umowa  niniejsza  została  zawarta  po  przeprowadzeniu  postępowania  o  zamówienie  publiczne 
w trybie  przetargu  nieograniczonego  zgodnie  z  ustawą  Prawo  zamówień  publicznych  z  dnia  29 
stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm), w wyniku którego oferta Wykonawcy została 
wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem  zamówienia  jest  budowa  kolektora  kanalizacji deszczowej  K-89  w  dzielnicy 
Hajdów-Zadębie  (w rejonie  ul.  Rataja), na odcinku od  studni  D36  do  istniejącej  komory 
żelbetowej  D34,  z  przełączeniem istniejącego kolektora Dn 1000 mm - etap I;  renowacja 
kanału deszczowego 2x2 położonego wzdłuż wiaduktu w ul. Grygowej - etap II.  

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) ETAP I:

a) Zrealizowanie robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu robót 
przez uprawnionego geodetę, tj: budowa kolektora kanalizacji deszczowej K-89 od studni  
D36 do komory D34 wraz z przełączeniem istniejącego kolektora Dn 1000 mm .

b) Opracowanie harmonogramu robót w ciągu dwóch dni od dnia przekazania terenu budowy.
c) Wykonanie niezbędnych prób i badań:

-  przeprowadzenie  pomiarów  kontrolnych  zgodnie  z  wymogami  SST;  wyniki  badań  do  
akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

- wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót,
- przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych.

d) Obsługa geodezyjna prowadzonych robót.
e) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w formie papierowej (3 egz.) oraz elektronicznej - 

w formacie gis/cad dostarczonej na nośniku CD.
f) Uporządkowanie terenu robót.
g)  Przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenia  w  2  egz.  operatu  

kolaudacyjnego,  który  ma  zawierać:  umowę,  ofertę,  umowy  z  ewentualnymi  
podwykonawcami,  harmonogram,  tabele  elementów  rozliczeniowych,  polisę  
ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu  budowy,  protokoły  odbioru  robót  
zakrywanych,  deklaracje  zgodności  materiałów,  aprobaty,  geodezyjną  inwentaryzację  
powykonawczą,  rozliczenie  finansowe,  potwierdzenie  zakończenia  odbioru  robót,  
oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.

h) Przekazanie zrealizowanych robót do użytkowania.
2) ETAP II:

a) Zrealizowanie robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu robót 
przez uprawnionego geodetę, tj.:
-  remont  istniejącego  kanału  deszczowego  2x2m  dla  potrzeb  wykonania  zbiornika  

retencyjnego około 561 m.
-  wykonanie  ogranicznika  przepływu  przy  wlocie  istniejącego  kanału  deszczowego  

Dn 1800 mm
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b) Opracowanie harmonogramu robót w ciągu dwóch dni od dnia przekazania terenu budowy.
c) Wykonanie niezbędnych prób i badań:

-  przeprowadzenie  pomiarów  kontrolnych  zgodnie  z  wymogami  SST;  wyniki  badań  do  
akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

- wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót,
- przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych.

d) Obsługa geodezyjna prowadzonych robót.
e Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w formie papierowej (3 egz.) oraz elektronicznej - 

w formacie gis/cad dostarczonej na nośniku CD.
f) Uporządkowanie terenu robót.
g)  Przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenia  w  2  egz.  operatu  

kolaudacyjnego,  który  ma  zawierać:  umowę,  ofertę,  umowy  z  ewentualnymi  
podwykonawcami,  harmonogram,  tabele  elementów  rozliczeniowych,  polisę  
ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu  budowy,  protokoły  odbioru  robót  
zakrywanych,  deklaracje  zgodności  materiałów,  aprobaty,  geodezyjną  inwentaryzację  
powykonawczą,  rozliczenie  finansowe,  potwierdzenie  zakończenia  odbioru  robót,  
oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.

h) Przekazanie zrealizowanych robót do użytkowania.
3.  Szczegółowy  zakres  robót  określa  dokumentacja  projektowa  oraz  specyfikacja  techniczna  

wykonania i odbioru robót budowlanych.

§ 3
Podstawowe oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że:
1) zapoznał  się  z  terenem budowy oraz wykorzystał  wszelkie  środki  mające na celu ustalenie 

wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu umowy,
2) posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym 

personelem, wiedzą techniczną, doświadczeniem i uprawnieniami niezbędnymi do wykonania 
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

3) zapoznał  się  z  dokumentacją  dotyczącą  przedmiotu  umowy  opisanego  w §  2  umowy  oraz 
oświadcza, że jest w stanie wykonać przedmiot umowy na warunkach w niej określonych,

4) został  poinformowany  przez  Zamawiającego,  że  na  terenie  budowy  istnieje  możliwość 
wystąpienia: niezinwentaryzowanych fundamentów, płyt betonowych, instalacji kablowych i rur 
wodno-kanalizacyjnych  oraz  gazowych  itp.,  nie  wykazanych  w  projekcie  budowlano-
wykonawczym  instalacji  kablowych  i  rurowych  oraz  oświadcza,  że  ma  pełną  świadomość 
możliwości wystąpienia powyższych niedogodności.                  

§ 4
Obowiązki stron

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych w oparciu o projekty budowlano – 
wykonawcze,  specyfikację  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  warunki 
techniczne,  zgodnie  z  zasadami  wiedzy  technicznej  i  sztuki  budowlanej,  obowiązującymi 
przepisami, normami oraz na warunkach określonych umową.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:
1) w przypadku groźby katastrofy budowlanej  lub zniszczeń,  natychmiastowe wykonanie robót 

zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego,
2) przeprowadzenie  robót  przygotowawczych  niezbędnych  do  wykonania  przedmiotu  umowy, 

zapewnienie  dostawy  wody  i  zapewnienie  zasilania  w energię  elektryczną  terenu budowy 
z własnych urządzeń rozdzielczych i oporopomiarowych,

3) zabezpieczenie  i  oznakowanie  terenu budowy,  wraz  ze znajdującymi  się  na nim obiektami 
i urządzeniami  zgodnie  z  przepisami  BHP  oraz  ppoż  oraz  dbałość  o  stan  techniczny 
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót budowlanych,

4) w  przypadku  wykonywania  przedmiotu  umowy  z  udziałem  Podwykonawców  –  nadzór
i koordynacja robót prowadzonych przez Podwykonawców,
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5) prowadzenie  wszystkich  rodzajów robót  budowlanych  przez osoby posiadające  kwalifikacje 
i uprawnienia do wykonywanych czynności, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną 
oraz obowiązującymi przepisami,

6) zgłoszenie  zamiaru  rozpoczęcia  robót  budowlanych  dysponentom  wszystkich  sieci 
występujących w obszarze objętym przebudową ulicy,

7) utrzymywanie  porządku  ogólnego  na  terenie  prowadzonych  robót  oraz  w  bezpośrednim 
sąsiedztwie,

8) informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i sytuacjach, które mogą wpłynąć na 
wykonanie umownych zobowiązań,

9) sporządzanie raportów dziennych, tygodniowych i miesięcznych wykonywanych robót zgodnie 
z decyzją inspektora nadzoru lub inżyniera,

10) ubezpieczenie budowy od szkód, zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej, dotyczące 
ludzi,  robót,  urządzeń  i  sprzętu  budowy  przed  wprowadzeniem  na  teren  budowy  oraz 
przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na każde wezwanie Zamawiającego,

11) organizacja  terenu  budowy,  a  po  zakończeniu  robót  jego  uporządkowanie,  najpóźniej
w terminie zakończenia robót,

12) zapewnienie obsługi geodezyjnej prowadzonych robót i inwentaryzacji powykonawczej,
13) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego części w toku realizacji 

umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzeń i zniszczeń oraz doprowadzenia przedmiotu 
umowy do stanu poprzedniego,

14) przekazanie na koszt Wykonawcy materiałów z rozbiórki i demontażu oraz innych materiałów 
wskazanych przez Zamawiającego na piśmie na etapie realizacji  zamówienia w miejsca na 
terenie miasta Lublin wskazane na piśmie przez Zamawiającego,

15) przywrócenie otoczenia terenu budowy do stanu poprzedniego.
3. Wykonawca jest  odpowiedzialny za działania i  zaniechania osób,  z których pomocą wykonuje 

przedmiot umowy, jak za działania własne.
4. Wykonawca  odpowiada  za  uszkodzenia  elementów  uzbrojenia  podziemnego  i  naziemnego, 

w zakresie realizowanych robót oraz ponosi koszty jego naprawy.
5. Wykonawca  ma  obowiązek  powiadomienia  użytkowników  uzbrojenia  podziemnego 

zlokalizowanego na terenie robót co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.
6. Zamawiający zobowiązuje się do:

1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy na roboty budowlane 
realizacji inwestycji, opisanej w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, w terminie 7 dni od daty zawarcia 
umowy,

2) zapewnienia  na  swój  koszt  nadzoru  inwestorskiego  przez  osobę  posiadającą  odpowiednie 
uprawnienia,

3) odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 13 umowy,
4) terminowej zapłaty wynagrodzenia określonego w § 6 umowy,
5) współpracy z Wykonawcą w celu terminowego wykonania przez niego przyjętych zobowiązań 

oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć na wykonanie 
przedmiotu umowy.

§ 5
Okres realizacji umowy

1. Wykonawca rozpocznie realizację przedmiotu umowy po wprowadzeniu na teren budowy.
2. Termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 30.11.2013 r.
3. Za datę  wykonania  przedmiotu  umowy uważa  się  faktyczną  datę zakończenia  robót  objętych 

umową,  wraz  z  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  terenów  przyległych,  stwierdzoną  przez 
kierownika  budowy  w  dzienniku  budowy  i  potwierdzoną  przez  inspektora  nadzoru 
Zamawiającego, a następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego.

§ 6
Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia jest 
wynagrodzenie  ryczałtowe,  które  obejmuje  pełny  zakres  robót  określonych  w  projekcie 
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budowlano-wykonawczym  oraz  w  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych. Ustalone w ten sposób ma charakter stały i niezmienny niezależnie od rozmiarów 
robót i kosztów ponoszonych przez Wykonawcę podczas ich realizacji.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 wyraża się kwotą:
1) netto : .......................zł (słownie: ............................................................... zł),
2) brutto : .......................zł (słownie: ............................................................... zł), w tym
VAT w wysokości 23% - ...............................zł (słownie: ...................................... zł).

3. Wykonawca, określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy, 
dokumentacją techniczną i nie wnosi do nich uwag oraz wykorzystał wszelkie środki mające na 
celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu umowy. 

4. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  §  6  ust.  1  umowy  obejmuje  wszystkie  koszty  związane 
z realizacją przedmiotu umowy, niezbędne do jego wykonania, z uwzględnieniem wszystkich opłat 
i podatków, w szczególności:
1) koszty  związane  z  realizacją  zamówienia  wynikające  wprost  z  postanowień  umowy, 

dokumentacji  projektowej,  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych,

2) koszty  wszelkich  robót  przygotowawczych  (w  szczególności:  zagospodarowania, 
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym 
podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej oraz telefonów, dozór budowy i ubezpieczenie 
budowy),

3) koszty  obsługi  i  inwentaryzacji  geodezyjnej  prowadzonych  robót,  w  tym  inwentaryzacji 
powykonawczej w formacie gis/cad dostarczonej na nośniku CD oraz w formie papierowej,

4) koszty zabezpieczenia istniejącej infrastruktury technicznej,
5) koszty  badań,  pomiarów  lub  prób  w  czasie  wykonywania  i  odbioru  robót,  określone 

w szczegółowej  specyfikacji  technicznej  wykonania  robót  budowlanych  i  obowiązujących 
przepisach,

6) koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych 
i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego 
terenu  budowy  oraz  miejsc  związanych  z prowadzeniem  robót  w sposób  zabezpieczający 
roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

7) koszty wywozu i zagospodarowanie we własnym zakresie materiałów rozbiórkowych, nadmiaru 
ziemi oraz wyciętych drzew i krzewów, z poszanowaniem przepisów określonych ustawą z dnia 
14 grudnia 2012 r. "o odpadach" (Dz. U. z 2013 r. poz. 21),

8) koszty   monitoringu  wykonanej  sieci   kanalizacji  deszczowej  zgodne  z  wytycznymi 
dysponentów sieci MPWiK Lublin.

9) koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie z przywróceniem 
otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

10) należny podatek VAT (23%). 
5.  Istnieje możliwość  częściowego fakturowania robót  za zakończone elementy prac wynikające  

z harmonogramu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. b) i § 2 ust. 2 pkt 2) lit. b) na podstawie 
protokołu odbioru częściowego wykonanych elementów robót budowlanych podpisanego przez  
kierownika budowy i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

6. Łączna kwota wynagrodzeń częściowych, o których mowa w ust. 8 nie może być większa niż 80% 
ceny ofertowej brutto określonej w ust. 2 pkt 2).

7. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 7 
ust. 6 i 7 (dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców zgodnie 
z postanowieniami § 7 umowy), w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu poprawnie 
wystawionej faktury, wystawionej na podstawie protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 8.

8. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiór przedmiotu umowy, potwierdzony protokołem 
częściowym  odbioru  wykonanych  elementów  robót  budowlanych  lub  protokołem  końcowym  
odbioru robót budowlanych podpisanym przez osoby upoważnione przez strony umowy.

9. Faktura końcowa zostanie wystawiona po zakończeniu i odbiorze całości robót.
10. W przypadku zwłoki zapłaty faktury Wykonawca ma prawo żądać odsetek ustawowych.
11.  Strony zgodnie  postanawiają,  że w treści  faktury wystawionej  przez Wykonawcę w związku  

z realizacją niniejszej umowy, jako Nabywca będzie figurował Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie  
(ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON 060778879.
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§ 7
Podwykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców.
2. Zamawiający na bieżąco w trakcie realizacji robót będzie kontrolował, czy roboty wykonywane są 

zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.
3. W przypadku stwierdzenia,  że część lub całość robót  realizowana  jest  przez Podwykonawcę, 

o czym  Zamawiający  nie  został  poinformowany  i  na  co  nie  wyraził  zgody,  Zamawiającemu 
przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót.

lub
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona z udziałem Podwykonawców.
2. Wykonawca oświadcza, iż powierzy Podwykonawcom następujący zakres robót:

1) .................................................
3. Strony  zgodnie  ustalają,  że  zawarcie  przez  Wykonawcę  umowy  na  roboty  budowlane 

z Podwykonawcami wymaga zgody Zamawiającego.  Jeżeli  Zamawiający w terminie 14 dni od 
przedstawienia mu przez Wykonawcę pisemnego projektu umowy lub umowy z Podwykonawcą 
(zawierającej  zakres  rzeczowy,  finansowy  i  termin  realizacji)  wraz  z  częścią  dokumentacji 
dotyczącej  wykonania  robót  określonych  w  umowie  podwykonawczej  -  nie  zgłosi  na  piśmie 
sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

4. Wszystkie umowy, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, powinny być zawarte  w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia  Zamawiającemu  oryginału  zawartej  umowy 
z Podwykonawcą oraz złożenia do dyspozycji Zamawiającego kopii tej umowy – w terminie 7 dni 
od jej zawarcia.

6. Wykonawca  po  wyrażeniu  zgody  przez  Zamawiającego,  o  której  mowa  w  ust.  3  niniejszego 
paragrafu,  przed  przystąpieniem  przez  Podwykonawcę  do  realizacji  robót  objętych  niniejszą 
umową,  jest  zobowiązany  do  dokonania  na  rzecz  każdego  z  Podwykonawców  cesji 
wierzytelności  z  tytułu  wynagrodzenia  przysługującego  Wykonawcy  od  Zamawiającego 
za wykonanie  niniejszej  umowy,  w  wysokości  odpowiadającej  wynagrodzeniu  każdego 
z Podwykonawców  na  podstawie  umowy  zawartej  pomiędzy  Wykonawcą  a  danym 
Podwykonawcą.  Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu poświadczone kopie 
w/w umów

7. Na podstawie cesji, o której mowa w ust. 6 Zamawiający dokona przelewu należności na rzecz 
Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty na podstawie faktur Wykonawcy.

8. Wykonawca  ponosi  całkowitą  odpowiedzialność  wobec  Zamawiającego  oraz  osób  trzecich 
za działania i zaniechania Podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania.

§ 8
Cesja wierzytelności

Dokonanie  przez  Wykonawcę  na  rzecz  osoby  trzeciej  cesji  wierzytelności,  przysługujących 
Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie umowy - za wyjątkiem cesji, o której mowa w § 7 
ust.  6  umowy  (dotyczy  przypadku  realizacji  przedmiotu  umowy  przy  udziale  podwykonawców 
zgodnie  z  postanowieniami  §  7  umowy)  –  może  nastąpić  jedynie  za  uprzednią  zgodą 
Zamawiającego,  wyrażoną  na  piśmie  pod  rygorem  nieważności.  Naruszenie  powyższego 
postanowienia umowy przez Wykonawcę traktowane będzie przez Zamawiającego jako przypadek 
nienależytego wykonywania umowy, a samo dokonanie cesji wierzytelności bez uprzedniej, pisemnej 
zgody Zamawiającego, skutkować będzie nieważnością takiej czynności.

§ 9
Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji  jakości  na okres 3 lat,  licząc od dnia odbioru końcowego robót 
budowlanych.

2. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego przekaże Zamawiającemu atesty na materiały 
oraz  karty  gwarancyjne  producentów  materiałów.  W  przypadku  gdyby  Podwykonawca  lub 
Dostawca / Sprzedawca materiałów udzielił Wykonawcy gwarancji lub rękojmi w odniesieniu do 
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wykonywanych robót lub dostarczanych materiałów na warunkach korzystniejszych niż określone 
w niniejszej umownie, Wykonawca przenosi takie prawa na Zamawiającego. 

3. Dokument  gwarancyjny  zostanie  wydany  Zamawiającemu  przez  Wykonawcę  w  dniu  odbioru 
końcowego robót budowlanych.

4. Na podstawie  art.  558 Kodeksu  Cywilnego,  Strony  rozszerzają  odpowiedzialność  Wykonawcy 
z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rękojmi skończy się z dniem upływu terminu 
udzielonej gwarancji.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie gwarancji  wad, Wykonawca będzie 
zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 
30 dni.

7. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 6, może zostać przedłużony za zgodą obu stron 
wyrażoną  na  piśmie,  o  ile  na  skutek  zaistnienia  ważnych  przyczyn  technologicznych  lub 
długotrwałych  niesprzyjających  warunków atmosferycznych,  nie będzie  możliwe  ich  usunięcie 
w ciągu 30 dni. 

8. W przypadku rozbieżnych stanowisk  co do istnienia  i  zakresu wad  jakościowych  wykonanych 
robót budowlanych, Strony mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty 
wykonania  tej  ekspertyzy  poniesie  Strona,  której  stanowiska  nie  potwierdzi  ekspertyza. 
W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego eksperta, 
wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu.

§ 10
Sposób realizacji umowy

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  roboty  wykorzystując  do  tego  odpowiednie  materiały, 
zgodnie  z projektami wykonawczymi,  obowiązującymi  normami i  innymi obowiązującymi  w tej 
mierze przepisami oraz zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru Robót 
Budowlanych.

2. Wszystkie  użyte  do  realizacji  robót  materiały  powinny  być  dopuszczone  do  stosowania 
w budownictwie,  oraz  posiadać  wszystkie  wymagane  dokumenty,  zgodnie  z  ustawą  "Prawo 
Budowlane" (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z póżn. zm.).

3. Wykonawca  powinien  zapewnić  potrzebne  oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz  sprzęt 
wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót na 
każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru końcowego.

4. Wykonawca  ma  obowiązek  wykonywania  na  bieżąco  badań  laboratoryjnych  i  pomiarów 
obejmujących  badanie  jakości  wbudowanych  materiałów,  zgodności  robót  z  dokumentacją 
techniczną, obowiązującymi normami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych oraz dostarczania raportów inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikowych, jak 
i do odbioru końcowego.

5. Jeżeli  Zamawiający  zarządzi  w  trakcie  realizacji  robót  dodatkowe  badania,  nie  ujęte 
w obowiązujących  normach  i  w  rezultacie  przeprowadzenia  tych  badań  okaże  się,  że 
zastosowane materiały bądź wykonawstwo robót są niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, 
zaś  gdy wyniki  badań wykażą,  że  materiały  bądź wykonawstwo  robót  są  zgodne z normami 
i specyfikacją techniczną, to koszty badań dodatkowych obciążą Zamawiającego.

6. W  przypadku  wykonywania  robót  objętych  umową  w  sposób  niezgodny  z  wymaganiami 
określonymi w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót na 
sposób określony w umowie.

7. W trakcie  wykonywania  umowy  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  się  do zaleceń 
ze strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień umowy.

ZP-PS 221.1.94.2013 Załącznik nr 9 do SIWZ – Wzór umowy Strona 6 z 11



§ 11
Odpowiedzialność Wykonawcy wobec osób trzecich

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  cywilnoprawną  wobec  osób  trzecich  za  ewentualne  skutki 
nieszczęśliwych  wypadków  zaistniałych  na  zleconych  do  realizacji  robotach,  w  okresie  od  daty 
przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego robót budowlanych.

§ 12
Kary umowne

1. Strony zgodnie postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego 
wykonania niniejszej umowy nastąpi przez zapłatę kary umownej.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  w  wysokości  5% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2).
2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 6 ust. 2 pkt 2) - za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu ustalonego w § 5 ust. 2. 
3) za  zwłokę  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  w  okresie  gwarancji  i  rękojmi 

w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2) - za każdy dzień 
zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

4) za wprowadzenie  Podwykonawcy  na teren budowy i  powierzenie  mu do wykonania  robót 
objętych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiającego, karę w wysokości 
5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 2 pkt 2) umowy.

3. Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za 
które odpowiada Zamawiający, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w § 6 ust. 2 pkt 2), z wyłączeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa § 16 ust. 1.

4. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych  na  zasadach  ogólnych  do  wysokości  rzeczywiście 
poniesionej straty lub szkody. 

§ 13
Odbiór robót budowlanych

1. Strony zgodnie postanawiają, że dopuszczają stosowanie następujących rodzajów odbioru robót:
1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
2) Odbiory częściowe,
3) Odbiór końcowy,
4) Odbiór gwarancyjny.

2. Wszystkie  elementy robót,  które wykonał  Wykonawca,  a  które następnie  ulegają  zakryciu  lub 
zasłonięciu przez inne elementy robót lub ich części oraz robót zanikających zostaną zgłoszone 
przez Wykonawcę Zamawiającemu, który może skontrolować zgłaszane roboty pod względem 
jakościowym i ilościowym w ciągu 7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę. 
W przypadku  stwierdzenia  wad,  Zamawiający  wskaże  Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  ich 
usunięcie. Zamawiający ma prawo żądać, by Wykonawca dokonał odkrycia elementu robót lub 
jego części lub wykonał otwory w danych częściach robót dla celów kontroli oraz naprawił taki 
element lub część robót, po czym przywrócił jego stan poprzedni. Koszty związane z odkryciem 
robót ulegających zakryciu ponosi Wykonawca. 

3. Przedmiotem odbioru częściowego robót budowlanych są poszczególne etapy robót wskazane 
w harmonogramie robót:

1) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu ukończenie poszczególnych etapów robót przez wpis do 
dziennika  budowy  oraz  przekaże  Zamawiającemu  w  tym  samym  dniu  powiadomienie  
o gotowości do odbioru;

2) Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru częściowego w terminie 3 dni roboczych 
od daty otrzymania pisemnego powiadomienia;

3) Do odbiorów częściowych Wykonawca dostarczy atesty i deklaracje zgodności na zastosowane 
materiały oraz protokoły wykonanych pomiarów, badań i prób stwierdzające wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją techniczną;
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4)  Z  czynności  odbioru  częściowego  Strony  sporządzają  protokół  odbioru  częściowego  
wykonanych elementów robót budowlanych lub informację o odmowie podpisania protokołu,  
podpisane przez upoważnionych Przedstawicieli Stron;

5) Strony ustalają, że po podpisaniu protokołu odbioru częściowego wykonanych elementów robót 
budowlanych  Zamawiający  zachowuje  prawo do ponownej  kontroli  etapów robót  w czasie  
dokonywania  odbioru końcowego robót  budowlanych,  jak i  przed takim odbiorem oraz ma  
prawo do żądania od Wykonawcy usunięcia stwierdzonych wówczas wad w zakresie robót  
wykonanych po dokonaniu odbioru częściowego danego etapu robót.

4. Przedmiotem  odbioru  końcowego  jest  cały  wykonany  przedmiot  umowy.  Odbiór  końcowy 
dokonany  zostanie  po  zgłoszeniu  przez  Wykonawcę  zakończenia  całości  robót  objętych 
przedmiotem umowy.
1) Wykonawca  skompletuje  i  dostarczy  Zamawiającemu  przed  odbiorem  końcowym  robót 

wszelkie  dokumenty  niezbędne  do  oceny  prawidłowości  wykonania  robót  będących 
przedmiotem odbioru,  a  w szczególności  dziennik  budowy,  dokumentację powykonawczą, 
protokoły  techniczne,  certyfikaty,  świadectwa  jakości,  atesty,  karty  gwarancyjne  i  inne 
wymagane przepisami prawa. Wykonawca do odbioru końcowego dostarczy również atesty 
i deklaracje  zgodności  na  zastosowane  materiały  oraz  protokoły  wykonanych  pomiarów, 
badań i prób stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną.

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakończenia robót oraz sprawdzenie prawidłowości 
ich wykonania nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez kierownika budowy (wpisem 
do dziennika  budowy  i  odrębnym  pismem)  gotowości  do  odbioru  wraz  z niezbędną 
dokumentacją odbiorową. 

3) Zamawiający,  w  terminie  14  dni  licząc  od  daty  potwierdzenia  przez  inspektora  nadzoru 
gotowości  do  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy,  powoła  komisję  odbiorową 
oraz wyznaczy  termin  rozpoczęcia  odbioru  (nie  dłuższy  niż  14 dni  od  daty  potwierdzenia 
przez inspektora nadzoru gotowości do odbioru końcowego), o czym poinformuje Wykonawcę 
na piśmie. 

4) Odbiór  końcowy przedmiotu umowy przez komisję  odbiorową nastąpi  w ciągu następnych 
10 dni od daty rozpoczęcia odbioru.

5. W przypadku:
1) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  istotne  (uniemożliwiające  lub 

w znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z obiektów),  lecz nadające się do 
usunięcia - Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego       i 
wyznaczyć  Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  istotnych  stwierdzonych 
w trakcie odbioru końcowego,

2) stwierdzenia, że roboty objęte umową posiadają wady nieistotne (nie wpływające na normalne 
korzystanie z obiektów) oraz nadające się do usunięcia - Strony podpisują protokół odbioru 
końcowego  robót  budowlanych,  przy  czym  Zamawiający  ma  prawo  albo  wyznaczyć 
Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  stwierdzonych  w  trakcie  odbioru 
końcowego (nie dłuższy niż 10 dni) albo zmniejszyć wynagrodzenie Wykonawcy o wartość 
robót  posiadających  wady  w  przypadku  jeżeli  koszt  usunięcia  wad  jest  niewspółmiernie 
wysoki lub Strony wspólnie dokonają takich uzgodnień,

3) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  istotne  (uniemożliwiające  lub 
w znacznym stopniu  utrudniające normalne korzystanie  z  tej  części  obiektów),  a  ponadto 
wady  istotne  nie  nadają  się  do  usunięcia  -  Zamawiający  ma  prawo  żądać  wykonania 
przedmiotu umowy po raz drugi lub odstąpić od umowy. 

6. Zamawiający może przerwać czynności  odbioru w przypadku stwierdzenia  uchybień ze strony 
Wykonawcy  (np.  braku  przygotowanej  dokumentacji  powykonawczej,  braku  inwentaryzacji 
powykonawczej, braku stosownych protokołów i atestów, braku innych dokumentów poleconych 
do przygotowania przez Komisję Odbiorową i przewidzianych przepisami prawa) do czasu ich 
uzupełnienia.

7. Zamawiający  dokona  odbioru  gwarancyjnego  przedmiotu  umowy  wraz  z  upływem  terminu 
gwarancji.  Strony  zgodnie  ustalają,  że  przed  upływem  terminu  gwarancji  jakości  zostanie 
dokonany  przez  nie  przegląd  całości  robót  budowlanych  wykonanych  na  podstawie  umowy 
(całego  przedmiotu  umowy),  tzw.  przegląd  gwarancyjny,  którego  dokonanie  zostanie 
potwierdzone w formie pisemnego protokołu odbioru pogwarancyjnego. W protokole tym zostaną 
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wpisane  wszystkie  stwierdzone  podczas  tego  przeglądu  wady  przedmiotu  umowy,  które 
Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie 14 dni od daty dokonania przeglądu.

§ 14
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1.  Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  wysokości  5%  kwoty  
wynagrodzenia brutto określonej w § 6 ust. 2 pkt 2) tj. w wysokości ................ zł (słownie: …......)  
w formie .............. przed podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniają, że pełna kwota wniesionego zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za  
należycie wykonany Zamawiający zwróci lub zwolni część zabezpieczenia (maksymalnie 70% 
wniesionego zabezpieczenia).

4. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady i zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za 
wady oraz po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych w okresie rękojmi. 

5. Nie dopuszcza się możliwości tworzenia zabezpieczenia z potrąceń kwot z kolejnych faktur za  
częściowo wykonane prace.

6.  W  przypadku  zaistnienia  sytuacji  uzasadniającej  zmianę  (przedłużenie)  terminu  realizacji  
przedmiotu  umowy  w  okolicznościach  przewidzianych  w  §  18  ust.  3  pkt.  3)  Wykonawca  
zobowiązany jest do zachowania ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 15
Przedstawiciele stron 

1. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy sprawować będzie wyznaczony przez Zamawiającego 
inspektor nadzoru, posiadający odpowiednie uprawnienia.

2. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy, posiadającego 
stosowne uprawnienia.

§ 16
Odstąpienie od umowy

1. W razie  zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży 
w interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  Umowy, 
Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  tych 
okolicznościach.  W  takim  przypadku,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno być dokonane w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności, w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia.

3. Zamawiający  ma  prawo  odstąpić  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  odpowiada  Wykonawca 
w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:
1) opóźnienia się Wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie z wykonaniem przedmiotu 

umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania, określonego w § 5 ust. 2 
umowy,

2) przerwania wykonywania robót objętych przedmiotem umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, jeśli przerwa będzie dłuższa niż 7 dni,

3) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na 
zmianę  sposobu  wykonywania  robót,  które  były  wykonywane  wadliwie  lub  w  sposób 
sprzeczny z umową.

4. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wstrzymania robót na okres dłuższy niż 
14 dni z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

5. Strony zgodnie  postanawiają,  że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron odniesie 
skutek wyłącznie na przyszłość (ex nunc), co oznacza, że umowa pozostanie w mocy pomiędzy 
Stronami w zakresie robót prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
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1) Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za część robót wykonanych 
bez żadnych wad do dnia odstąpienia od umowy. 

2) Strony  w  terminie  14  dni  od  dnia  odstąpienia  od  umowy  sporządzą  protokół  zdawczo-
odbiorczy  terenu  budowy  oraz  protokół  inwentaryzacji  wykonanych  robót  i  ich  wyceny 
zgodnie  z  punktem  powyżej;  równocześnie  Strony  przystąpią  do  odbioru  robót,  stosując 
w tym zakresie postanowienia § 13 umowy.

7. Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony na 
koszt Strony, której działanie było przyczyną odstąpienia od umowy lub powierzenia dalszego 
wykonywania umowy innemu podmiotowi.

§ 17
Odpady

1. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z obiektu na własny koszt wszystkie odpady i 
opakowania, powstałe przy wykonywaniu robót.

2. Wykonawca zobowiązany jest  do postępowania  z  odpadami  w sposób zapewniający  ochronę 
życia  i  zdrowia  ludzkiego,  a  w szczególności  przestrzegania  obowiązujących  w tym zakresie 
przepisów prawa,  w  tym:  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2012 r.  o  odpadach  (Dz.  U.  z  2013  r., 
poz. 21),  ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  prawo  ochrony  środowiska
(t.j.  Dz.  U.  z  2008  r.,  Nr  25,  poz.  150,  z  późn.  zm.),  ustawy  z  dnia  11  maja  2001  r. 
o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638, z późn. zm.), 
ustawy  z  dnia  11 maja  2001 r.  o  obowiązkach  przedsiębiorców w zakresie  gospodarowania 
niektórymi  odpadami  oraz  o  opłacie  produktowej  (t.j.  Dz.  U.  z  2007  r.,  Nr  90,  poz.  607, 
z późn. zm.).

3. W celu  należytego  wykonania  zobowiązań  wynikających  z  ustawy z dnia  14 grudnia  2012  r. 
o odpadach,  Wykonawca  nabywa  własność  odpadów  (materiałów),  uzyskanych  w  wyniku 
realizacji przedmiotu umowy, z wyłączeniem materiałów, które Zamawiający wskaże na piśmie.

§ 18
Zmiana umowy

1.Zmiana  postanowień  zawartej  umowy może nastąpić  wyłącznie  za  zgodą  obu stron  wyrażoną 
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2.Zakazana  jest  istotna  zmiana  postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty  na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust 3.

3.Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiana wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. ust. 2 pkt 2) umowy. Wynagrodzenie 

brutto  ulegnie  zmianie  odpowiednio  do przepisów prawa wprowadzających  zmianę  stawki 
podatku VAT. 

2) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie 
leży w interesie Zamawiającego - w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego, 

3) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) działania  siły  wyższej,  uniemożliwiającej  wykonanie  umowy  w  określonym  pierwotnie 

terminie – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego 
działania, 

b) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 
wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględniania wzajemnych powiązań 
– o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 
realizowanych w drodze odrębnej umowy, 

c) w  przypadku  przerwy  w  wykonaniu  robót  budowlanych  spowodowanej  niekorzystnymi 
warunkami  atmosferycznymi  uniemożliwiającymi  prowadzenie  robót  zgodnie  ze 
Specyfikacją Techniczną Wykonania i  Odbioru Robót  Budowlanych.  Fakt ten musi być 
udokumentowany w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiającego 
– o okres trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych, 

d) konieczności  zmniejszenia  zakresu  przedmiotu  zamówienia,  gdy  jego  wykonanie 
w pierwotnym  zakresie  nie  leży  w interesie  Zamawiającego  -  o  czas  proporcjonalny  do 
zmienionego zakresu, 
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e) konieczności zmiany harmonogramu robót lub zmiany finansowania - o czas proporcjonalny 
do zmienionego zakresu, 

f) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz -  o czas niezbędny do uzyskania 
wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań, 

4) powierzenia Podwykonawcy określonego zakresu robót na skutek wystąpienia  którejkolwiek 
z okoliczności  wskazanych  w  ust.  3  pkt.  3,  które  nastąpi  z  jednoczesną  zmianą 
(rozszerzeniem) zapisu § 7 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisów, 
także w przypadku,  gdy termin  realizacji  przedmiotu umowy nie  ulegnie  zmianie  (dotyczy 
przypadku  realizacji  przedmiotu  umowy  przy  udziale  podwykonawców  zgodnie 
z postanowieniami § 7 umowy).

§ 19
Postanowienia końcowe

1. W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odnośne  przepisy 
obowiązującego prawa, m. in. Kodeks Cywilny, Kodeks Postępowania Cywilnego, ustawa Prawo 
zamówień publicznych, ustawa Prawo budowlane.

2. Ewentualne spory wynikłe  w toku realizacji  niniejszej  umowy mają zastosowanie  rozstrzygane 
będą przez właściwy sąd powszechny w Lublinie.

3. Umowę  niniejszą  sporządzono  w  5  jednobrzmiących  egzemplarzach,  1  egzemplarz  dla 
Wykonawcy i 4 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA

.............................. .................................

KONTRASYGNATA

 
................................
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