
Załącznik nr 9 - Wzór umowy

UMOWA Nr ….....................

zawarta w dniu …..... 2013 r. pomiędzy Gminą Lublin reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa 
Prezydenta  Miasta  Lublin  przez  Pana  Kazimierza  Pidek  –  Dyrektora  Zarządu  Dróg i  Mostów w 
Lublinie,  z siedzibą:  ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin,  NIP 946-26-28-619, REGON 060778879, 
zwanym dalej Zamawiającym,
a ..............................................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą" reprezentowanym przez upoważnione do zaciągania 
zobowiązań osoby:
.................................................................................................................................

§ 1
Tryb zawarcia umowy

Umowa  niniejsza  została  zawarta  po  przeprowadzeniu  postępowania  o  zamówienie  publiczne 
w trybie  przetargu  nieograniczonego  zgodnie  z  ustawą  Prawo  zamówień  publicznych  z  dnia  29 
stycznia 2004 r.  (Dz.  U.  z 2013 r.,  poz.  907 z późn.  zm),  w wyniku którego oferta  Wykonawcy 
została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest: budowa planowanej drogi gminnej oznaczonej w miejscowym 
planie  zagospodarowania  przestrzennego symbolem KDL-G (na odcinku od ul.  Witolda 
Chodźki  do  ul.  Tadeusza  Szeligowskiego w Lublinie  łącznie  ze  skrzyżowaniem)  wraz z 
oświetleniem  drogowym,  odwodnieniem  do  sieci  kanalizacji  deszczowej,  kanałem 
technologicznym  i  przebudową  sieci  elektroenergetycznych  wraz  z  budową  przyłącza 
wodociągowego  i  kanalizacji  sanitarnej  do  kontenera  socjalnego  MPK  oraz  budowa 
odcinka planowanej drogi gminnej oznaczonej  w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego symbolem KDD-G (na odcinku od. ul Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie 
do istniejącej drogi wewnętrznej w km 0+032,17).

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) Zrealizowanie robót w oparciu o zatwierdzone projekty:

a) projekt architektoniczno-budowlany i wykonawczy branży drogowej,
b) projekt  stałej organizacji ruchu, 
c)  projekt architektoniczno-budowlany i wykonawczy branży energetycznej, w tym:
    - budowy oświetlenia,
    - przebudowy i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych. 
d)  projekt architektoniczno-budowlany i wykonawczy branży sanitarnej, w tym:
     - budowy kanalizacji deszczowej, 
     - budowy przyłącza wod-kan do kontenera socjalnego MPK. 
e) plan likwidacji zadrzewienia,

   f) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę; 

2) Wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższej dokumentacji, tj. 
a)  wykonanie  robót  drogowych  w zakresie  przebudowy   istniejącego  odcinka  oraz  budowy 
planowanego odcinka ulicy KDL-G (stanowiącej  łącznik ulic: ul. Chodźki i ul. Szeligowskiego), 
oraz  budowy  odcinka  planowanej  ulicy  KDD-G  (stanowiącej  część  łącznika  ulic: 
ul.  Szeligowskiego  i  ul.  Milenijnej)  w  zakresie  od  ul.  Szeligowskiego  do  istniejącej  drogi 
wewnętrznej zlokalizowanej w rejonie budynku nr 3, wraz z przebudową i budową skrzyżowań 
projektowanych ulic z ul. Chodźki i Szeligowskiego, w tym:  

- budowa/przebudowa nawierzchni odcinków drogi, 
- budowa/przebudowa nawierzchni zjazdów, 
- budowa/przebudowa nawierzchni chodników, 
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- budowa/przebudowa nawierzchni: zatok autobusowych, postojowych, parkingowych, 
     - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, dostosowanego do projektowanej
         geometrii.
b) przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej,
c) budowa elementów odwodnienia (ścieki przykrawężnikowe, wpusty deszczowe, 
studnie), 
d) budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do kontenera socjalnego MPK 
wraz z jego przesunięciem,
e) budowa/przebudowa oświetlenia ulicznego, 

       f) przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych kolidujących 
       z projektowaną ulicą,
       g) budowa kanału technologicznego,
       h) wykonanie elementów stałej organizacji ruchu,
       i)  wykonanie czasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robót,
       j) wycinka drzew.
3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sporządzi i uzgodni z Zamawiającym      
     jednolity rzeczowo – finansowy harmonogram robót na całość zadania uwzględniający  
     wysokość środków zabezpieczonych na realizację przedmiotu zamówienia w danym roku   
     budżetowym;
4) Wykonanie niezbędnych prób i badań laboratoryjnych, przeprowadzenie pomiarów kontrolnych 
     zgodnie z wymogami SST, wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru;
5) Obsługa geodezyjna prowadzonych robót;
6) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w formie papierowej (3 egz.) oraz elektronicznej -
     w formacie gis/cad dostarczonej na nośniku CD;
7) Uporządkowanie terenu robót;
8) Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia w 2 egz. operatu kolaudacyjnego,
    który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram,
    tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu
    budowy, protokoły odbioru robót zakrywanych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty,
    geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia
    odbioru robót, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z
    przepisami.
9) Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.

3.  Szczegółowy  zakres  robót  określa  dokumentacja  projektowa  oraz  specyfikacja  techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych.

§ 3
Podstawowe oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że:
1) zapoznał  się  z  terenem budowy oraz  wykorzystał  wszelkie  środki  mające na celu  ustalenie 

wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu umowy,
2) posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym 

personelem, wiedzą techniczną, doświadczeniem i uprawnieniami niezbędnymi do wykonania 
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy.

3) zapoznał  się  z  dokumentacją  dotyczącą  przedmiotu  umowy  opisanego  w §  2  umowy  oraz 
oświadcza, że jest w stanie wykonać przedmiot umowy na warunkach w niej określonych,

4) został  poinformowany  przez  Zamawiającego,  że  na  terenie  budowy  istnieje  możliwość 
wystąpienia: niezinwentaryzowanych fundamentów, płyt betonowych, instalacji kablowych i rur 
wodno-kanalizacyjnych  oraz  gazowych  itp.,  nie  wykazanych  w  projekcie  budowlano-
wykonawczym  instalacji  kablowych  i  rurowych  oraz  oświadcza,  że  ma  pełną  świadomość 
możliwości wystąpienia powyższych niedogodności.                  
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§ 4
Obowiązki stron

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  robót  budowlanych  w  oparciu  o  projekty 
architektoniczno-budowlane  i  wykonawcze,  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych, warunki techniczne, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 
obowiązującymi przepisami, normami oraz na warunkach określonych umową.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:
1) Wyznaczenie  na  kierownika  budowy  osoby  posiadającej  odpowiednie  uprawnienia, 

przekazanie Zamawiającemu oświadczeń osób które będą kierowały robotami objętymi 
zakresem przedmiotu umowy o przyjęciu obowiązków wynikających z przepisów Prawa 
budowlanego oraz wpisanie danych tych osób do dziennika budowy najpóźniej w terminie 
14 dni od zawarcia umowy.

2) Prowadzenie  wszystkich  rodzajów  robót  budowlanych  przez  osoby  posiadające 
kwalifikacje i  uprawnienia do wykonywanych czynności,  zgodnie ze sztuką budowlaną, 
wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami.

3) Codzienna obecność kierownika budowy na terenie budowy.
4) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5) W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców - nadzoru 

i koordynacji  robót  prowadzonych  przez  Podwykonawców  oraz  zapewnienia 
Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz umożliwienie podłączenia mediów.

6) Umożliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upoważnionym, dostępu 
do terenu budowy oraz do każdego miejsca, w którym roboty związane z przedmiotem 
umowy będą wykonywane.

7) Informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i sytuacjach, które mogą wpłynąć 
na wykonanie umownych zobowiązań.

8) W przypadku  groźby katastrofy  budowlanej  lub  zniszczeń,  natychmiastowe  wykonanie 
robót zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiajacego.

9) Powiadomienie użytkowników uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego na terenie robót 
co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.

10) Zapewnienie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  podczas  wykonywania  wszystkich 
czynności  na  terenie  budowy,  zgodnie  z  planem  BIOZ,  w  szczególności  zapoznania 
pracowników przed rozpoczęciem robót budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez 
kierownika budowy.

11) Przestrzeganie  ogólnych  przepisów  bhp,  określonych  w  powszechnie  obowiązujących 
przepisach prawa.

12) Zapewnienie bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz przejęcia 
pełnej odpowiedzialności za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie.

13) Zapewnienie we własnym zakresie sprzętu do prowadzenia robót oraz środków ochrony 
osobistej dla zatrudnionych pracowników.

14) Utrzymywanie porządku ogólnego na terenie prowadzonych robót oraz w bezpośrednim 
otoczeniu, w tym wykonywanie  następujących czynności  wskazanych przez Inspektora 
Nadzoru  obejmujących  bieżące  utrzymanie  stanu  drogi  przez  cały  okres 
budowy/rozbudowy tj. wykonywanie robót remontowych (obejmujących w szczególności 
uzupełnienie  ubytków  w  nawierzchni  betonem  asfaltowym),  robót  konserwacyjnych  i 
porządkowych,  w  tym  koszenie,  oraz  podejmowanie  innych  działań  utrzymaniowych 
mających  na  celu  zapewnienie,  zgodnego  z  potrzebami  ruchu  drogowego,  stanu 
technicznego drogi oraz sprawności i bezpieczeństwa ruchu, zarówno na odcinkach gdzie 
nie  były  jeszcze  prowadzone  roboty  budowlane,  trwają  roboty  lub  roboty  zostały 
zakończone (tj. przez cały okres trwania realizacji przedmiotu umowy, aż do zakończenia 
i odbioru ostatecznego robót budowlanych).

15) Organizacja  ruchu  i  oznakowanie  na  czas  prowadzonych  robót  tj.  zapewnienie 
bezpiecznych  warunków  ruchu  drogowego  i  pieszego  w  rejonie  prowadzonych  robót 
objętych  umową  na  podstawie  opracowanego  projektu  czasowej  organizacji  ruchu na 
czas prowadzenia robót, zgodnego z obowiązującymi przepisami, uzyskanie wymaganych 
prawem uzgodnień i przedłożenie projektu Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie 
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14 dni od daty zawarcia umowy.
16) Utrzymanie  stałego  dostępu  do  wszystkich  posesji  przez  cały  okres  trwania  robót  na 

własny koszt, chyba że ustalono lub poinstruowano inaczej.
17) Podjęcie,  na  własną  odpowiedzialność  i  na  własny  koszt,  wszelkich  środków 

zapobiegawczych  wymaganych  rzetelną  praktyką  budowlaną  oraz  aktualnymi 
okolicznościami,  niezbędnych  do  zabezpieczenia  praw  właścicieli  posesji  i  budynków 
sąsiadujących  z  terenem  budowy  oraz  unikanie  jakichkolwiek  zakłóceń  czy  szkód 
wykraczających ponad normalne następstwa prowadzenia inwestycji budowlanej.

18) Zabezpieczenie interesów Zamawiającego poprzez przejęcie na siebie odpowiedzialności 
materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikające z  roszczeń właścicieli  posesji czy 
budynków sąsiadujących  z  terenem budowy,  z  tytułu  zakłóceń  czy  szkód  powstałych 
z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy.

19) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami 
i urządzeniami oraz dbałość o stan techniczny i  prawidłowość oznakowania przez cały 
czas trwania realizacji zadania.

20) Organizacja terenu budowy (w tym zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania 
w energię  elektryczną  terenu  budowy  przy  pomocy  własnych  urządzeń  rozdzielczych 
i pomiarowych),  a  po  zakończeniu  robót  jego  uporządkowanie,  najpóźniej  w  terminie 
wykonania robót.

21) Ubezpieczenie  budowy  od  szkód,  zdarzeń  losowych  i  odpowiedzialności  cywilnej, 
dotyczące ludzi, robót, urządzeń i sprzętu budowy, przed przejęciem terenu budowy oraz 
przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na każde wezwanie Zamawiającego.

22) Uzyskanie  na  własny  koszt  wszelkich  uzgodnień  i  pozwoleń  na  wywóz  nieczystości 
stałych  i  płynnych  oraz  bezpieczne  i  prawidłowe  odprowadzanie  wód  gruntowych 
i opadowych z całego terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót w 
sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

23) Przy  wykonywaniu  robót  ziemnych,  wykonywanie  wykopów  kontrolnych  oraz  badanie 
odkrytego  gruntu celem zidentyfikowania  podziemnej  infrastruktury,  której  uszkodzenie 
może  stanowić  zagrożenie  bezpieczeństwa  lub  spowodować  powstanie  szkody  oraz 
poniesienie odpowiedzialności za wszelkie zaistniałe z tego tytułu uszkodzenia i ich skutki 
powstałe  z  winy  Wykonawcy  i  innych  podmiotów  za  które  Wykonawca  ponosi 
odpowiedzialność,  w  szczególności  poniesienie  odpowiedzialności  za  wszelkie 
uszkodzenia  dróg,  rowów odwaniających,  punktów osnowy  geodezyjnej,  wodociągów, 
gazociągów,  kanalizacji  sanitarnych,  słupów  i  linii  energetycznych,  kabli  i  instalacji 
jakiegokolwiek  rodzaju oraz niezwłoczne naprawienie wszelkich  powstałych uszkodzeń 
i ich skutków na własny koszt.

24) Wywiezienie  na składowisko wskazane przez Zamawiającego w odległości  do 10 km, 
pozyskanych w trakcie remontu materiałów rozbiórkowych, nadających się do ponownego 
wykorzystania, pozostających własnością Zamawiającego. 

25) Zagospodarowanie we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, gruzu 
betonowego.

26) Monitoring  wykonanej  sieci  kanalizacji  deszczowej  –  zgodnie  z  warunkami  właściciela 
sieci.

27) W przypadku zniszczenia  lub  uszkodzenia  przedmiotu umowy lub jego części  w toku 
realizacji  umowy,  dokonanie  naprawy  wszelkich  uszkodzeń  i  zniszczeń  oraz 
doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu poprzedniego.

28) Zapewnienie  obsługi  geodezyjnej  podczas  prowadzenia  robót  i  sporządzenia 
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, obejmującej także inwentaryzację organizacji 
ruchu,  przez  upoważnioną  jednostkę  geodezyjną  zgodnie  z  §  19,  §  20  i  §  21 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych  obowiązujących  w  budownictwie  (Dz.  U.  z  1995  r.  Nr  25  poz.  133). 
Dokumentacja  geodezyjno  –  kartograficzna  sporządzona  w  wyniku  geodezyjnej 
inwentaryzacji  powykonawczej musi zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na 
mapę zasadniczą,  do  ewidencji  gruntów  i  budynków (wykaz  zmian  gruntowych)  oraz 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
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29) Bieżące  opracowywanie,  gromadzenie  i  po  zakończeniu  robót  przekazanie  komisji 
odbiorowej  kompletnej  dokumentacji  odbiorowej  zawierającej  w  szczególności  rysunki 
zamienne, obliczenia,  świadectwa,  protokoły,  aprobaty i  inne dokumenty niezbędne do 
dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz późniejszą eksploatację, 
a w przypadku wystąpienia wad,  umożliwiające zaspokojenie roszczeń przysługujących 
Zamawiającemu lub innym uprawnionym podmiotom.

30) Przywrócenie otoczenia terenu budowy do stanu sprzed rozpoczęcia robót.
3. Wykonawca jest  odpowiedzialny za działania  i  zaniechania  osób,  z których pomocą wykonuje 

przedmiot umowy, jak za działania własne.
4. Wykonawca  odpowiada  za  uszkodzenia  elementów  uzbrojenia  podziemnego  i  naziemnego, 

w zakresie realizowanych robót oraz ponosi koszty jego naprawy.
5. Zamawiający zobowiązuje się do:

1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy na roboty budowlane 
realizacji inwestycji, opisanej w niniejszej umowie, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,

2) zapewnienia  na swój  koszt  nadzoru  inwestorskiego  przez osobę posiadającą  odpowiednie 
uprawnienia,

3) odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 13 umowy,
4) terminowej zapłaty wynagrodzenia określonego w § 6 umowy,
5) współpracy z Wykonawcą w celu terminowego wykonania przez niego przyjętych zobowiązań 

oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć na wykonanie 
przedmiotu umowy.

§ 5
Okres realizacji umowy

1. Wykonawca rozpocznie realizację przedmiotu umowy po wprowadzeniu na teren budowy.
2. Ustala się termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 31 lipca 2014 r.
3. Za datę wykonania  przedmiotu  umowy uważa  się  faktyczną  datę zakończenia  robót  objętych 

umową,  wraz  z  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  terenów  przyległych,  stwierdzoną  przez 
kierownika  budowy  w  dzienniku  budowy  i  potwierdzoną  przez  inspektora  nadzoru 
Zamawiającego, a następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego.

§ 6
Wynagrodzenie

1. Cena ofertowa wynosi : .....................................zł brutto. 
2. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia jest 

wynagrodzenie kosztorysowe, które zostanie określone na podstawie kosztorysu sporządzonego 
w  oparciu  o  ceny  jednostkowe  netto  wyszczególnione  w  kosztorysie  ofertowym  Wykonawcy 
(załącznik do umowy nr 1) i należny podatek VAT.

3. Wykonawca,  określając  wynagrodzenie  kosztorysowe  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  terenem 
budowy,  dokumentacją techniczną i  nie wnosi  do nich uwag oraz wykorzystał  wszelkie środki 
mające  na  celu  ustalenie  wynagrodzenia  obejmującego  roboty  związane  z  wykonaniem 
przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe obliczone według ilości jednostek faktycznie 
wykonanych  robót  (potwierdzonych  przez  inspektora  nadzoru  w  książce  obmiarów)  i  cen 
jednostkowych z kosztorysu ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, 
niezbędne do jego wykonania, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w szczególności:
1) koszty  związane  z  realizacją  zamówienia  wynikające  wprost  z  dokumentacji  projektowej, 

szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
2) koszty związane z realizacją wynikające z obowiązków Wykonawcy określonych w umowie,
3) koszty  wszelkich  robót  przygotowawczych  (w  szczególności:  zagospodarowania, 

zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym 
podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej oraz telefonów, dozór budowy i ubezpieczenie 
budowy),

ZP-PS 221.1.102.2013 Załącznik nr 9 do SIWZ – Wzór umowy Strona 5 z 13



4) koszty  obsługi  i  inwentaryzacji  geodezyjnej  prowadzonych  robót,  w  tym  inwentaryzacji 
powykonawczej w formacie gis/cad dostarczonej na nośniku CD oraz w formie papierowej,

5) koszty zabezpieczenia istniejącej infrastruktury technicznej,
6) koszty  badań,  pomiarów  lub  prób  w  czasie  wykonywania  i  odbioru  robót,  określone  w 

szczegółowej  specyfikacji  technicznej  wykonania  robót  budowlanych  i  obowiązujących 
przepisach,

7) koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych 
i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego 
terenu  budowy  oraz  miejsc  związanych  z prowadzeniem  robót  w sposób  zabezpieczający 
roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

8) koszty wywozu i zagospodarowanie we własnym zakresie materiałów rozbiórkowych, nadmiaru 
ziemi oraz wyciętych drzew i krzewów, z poszanowaniem przepisów określonych ustawą z dnia 
14 grudnia 2012 r. "o odpadach" (Dz. U. z 2013 r. poz. 21),

9) koszty  monitoringu wykonanej sieci  kanalizacji deszczowej. 
10)koszty związane utrzymywaniem porządku ogólnego na terenie prowadzonych robót oraz w 

bezpośrednim  otoczeniu  wraz  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  jego  zaplecza  łącznie  z 
przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

11)koszty  związane  z  zapewnieniem obsługi  ornitologa  w celu  sprawdzenia  lokalizacji  gniazd 
ptasich,

12) koszty zmiany lokalizacji kontenera socjalnego pracowników MPK,
13) koszty usunięcia wszelkich szkód w wyniku prowadzenia robót,
14) koszty związane z usunięciem drzew i krzewów kolidujących z projektowanym obiektem,
15) należny zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek VAT w wysokości 23%.

6.  Istnieje możliwość częściowego fakturowania robót, za zakończone elementy prac na podstawie  
     protokołu odbioru wykonanych elementów robót, podpisanego przez kierownika budowy i    
     zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.
7.  Fakturowanie częściowe może odbywać się nie częściej niż w okresach miesięcznych po  
     zakończeniu miesiąca. 
8.  Łączna kwota wynagrodzeń częściowych, o których mowa w ust. 6 i 7 nie może przekroczyć 80% 
     wynagrodzenia określonego w ust. 1.
9.  Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy, z zastrzeżeniem 
§  7  ust.  8  i  9  (dotyczy  przypadku  realizacji  przedmiotu  umowy  przy  udziale  podwykonawców 
zgodnie  z  postanowieniami  § 7 umowy),  w terminie  21 dni  od daty doręczenia  Zamawiającemu 
poprawnie wystawionej faktury, wystawionej na podstawie protokołu odbioru, o którym mowa w § 13 
ust. 3 pkt 4 i § 6 ust. 10.
10. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiór przedmiotu umowy potwierdzony 
stosownym  protokołem  częściowym  odbioru  wykonanych  elementów  robót  lub  protokołem 
końcowym odbioru robót podpisanym przez osoby upoważnione przez strony umowy.
11. W przypadku zwłoki zapłaty faktury Wykonawca ma prawo żądać odsetek ustawowych.
12.  Strony zgodnie  postanawiają,  że  w treści  faktury  wystawionej  przez  Wykonawcę  w związku 
z realizacją  niniejszej  umowy,  jako  Nabywca  będzie  figurował  Zarząd  Dróg i  Mostów w Lublinie 
(ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON 060778879.

§ 7
Podwykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców.
2. Zamawiający na bieżąco w trakcie realizacji robót będzie kontrolował, czy roboty wykonywane są 

zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.
3. W przypadku stwierdzenia,  że część lub  całość  robót  realizowana jest  przez Podwykonawcę, 

o czym  Zamawiający  nie  został  poinformowany  i  na  co  nie  wyraził  zgody,  Zamawiającemu 
przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót.

lub
1. Wykonawca  oświadcza,  że  przedmiot  umowy  wykona  z  udziałem  Podwykonawców  w 

następującym zakresie:
1) ........................................................................;
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2) ........................................................................;
3) .................................................................…….

2. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcami wymaga zgody Zamawiającego. Jeżeli 
Zamawiający  w  terminie  14  dni  od  przedstawienia  mu  przez  Wykonawcę  umowy  z 
Podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania 
robót określonych w umowie o podwykonawstwo lub jej projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu 
lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

3. W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w 
ust. 2 niniejszego paragrafu, zgoda zostanie wyrażona w formie pisemnej.

4. Do  zawarcia  przez  Podwykonawcę  umowy  o  roboty  budowlane  z  dalszym  Podwykonawcą 
wymagana  jest  zgoda  Zamawiającego  i  Wykonawcy.  Postanowienia  ust.  2  i  3  niniejszego 
paragrafu stosuje się odpowiednio.

5. Umowy,  o  których  mowa w ust.  2  i  4  niniejszego  paragrafu,  powinny  być  zawarte  w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. Zapisy ww. umów nie mogą naruszać postanowień niniejszej 
umowy.

6. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia  do  wglądu  oryginału  zawartych  umów  o 
podwykonawstwo  oraz  do  dostarczenia  do  dyspozycji  Zamawiającemu  poświadczonych  za 
zgodność  z oryginałem  kopii  ww.  umów  o  podwykonawstwo  w  terminie  7  dni  od  daty  ich 
zawarcia.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną wobec Zamawiającego oraz osób trzecich 
za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

8. Wykonawca, po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 i 4 niniejszego 
paragrafu,  przed  przystąpieniem  przez  Podwykonawcę  do  realizacji  robót  objętych  niniejszą 
umową,  jest  zobowiązany  do  dokonania  na  rzecz  każdego  z  Podwykonawców  cesji 
wierzytelności  z  tytułu  wynagrodzenia  przysługującego  Wykonawcy  od  Zamawiającego  za 
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu każdego z 
Podwykonawców na podstawie umowy o podwykonawstwo.

9. Na podstawie cesji wierzytelności, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, Zamawiający 
dokona  przelewu  należności  na  rzecz  Podwykonawcy  za  wykonane  przez  niego  roboty  na 
podstawie  faktur  Wykonawcy,  do  wysokości  kwot  wynikających  z  harmonogramu  rzeczowo-
finansowego robót budowlanych.

10. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia  do  wglądu  oryginału  zawartych  umów  cesji 
wierzytelności oraz do dostarczenia do dyspozycji Zamawiającemu poświadczonych za zgodność 
z oryginałem kopii ww. umów cesji wierzytelności w terminie 7 dni od daty ich zawarcia.

§ 8
Cesja wierzytelności

Dokonanie  przez  Wykonawcę  na  rzecz  osoby  trzeciej  cesji  wierzytelności,  przysługujących 
Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie umowy - za wyjątkiem cesji, o której mowa w § 7 
ust.  8  umowy  (dotyczy  przypadku  realizacji  przedmiotu  umowy  przy  udziale  podwykonawców 
zgodnie  z  postanowieniami  §  7  umowy)  –  może  nastąpić  jedynie  za  uprzednią  zgodą 
Zamawiającego,  wyrażoną  na  piśmie  pod  rygorem  nieważności.  Naruszenie  powyższego 
postanowienia umowy przez Wykonawcę traktowane będzie przez Zamawiającego jako przypadek 
nienależytego wykonywania umowy, a samo dokonanie cesji wierzytelności bez uprzedniej, pisemnej 
zgody Zamawiającego, skutkować będzie nieważnością takiej czynności.

§ 9
Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji  jakości na okres 3 lat, licząc od dnia odbioru końcowego robót 
budowlanych.

2. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego przekaże Zamawiającemu atesty na materiały 
oraz  karty  gwarancyjne  producentów  materiałów.  W  przypadku  gdyby  Podwykonawca  lub 
Dostawca / Sprzedawca materiałów udzielił Wykonawcy gwarancji lub rękojmi w odniesieniu do 
wykonywanych robót lub dostarczanych materiałów na warunkach korzystniejszych niż określone 
w niniejszej umownie, Wykonawca przenosi takie prawa na Zamawiającego. 
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3. Dokument  gwarancyjny  zostanie  wydany  Zamawiającemu  przez  Wykonawcę  w  dniu  odbioru 
końcowego robót budowlanych.

4. Na podstawie  art.  558 Kodeksu Cywilnego,  Strony rozszerzają odpowiedzialność  Wykonawcy 
z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rękojmi skończy się z dniem upływu terminu 
udzielonej gwarancji.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie gwarancji wad, Wykonawca będzie 
zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 
30 dni.

7. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 6, może zostać przedłużony za zgodą obu stron 
wyrażoną  na  piśmie,  o  ile  na  skutek  zaistnienia  ważnych  przyczyn  technologicznych  lub 
długotrwałych  niesprzyjających  warunków atmosferycznych,  nie będzie  możliwe  ich  usunięcie 
w ciągu 30 dni. 

8. W przypadku rozbieżnych stanowisk co do istnienia i  zakresu wad jakościowych wykonanych 
robót budowlanych, Strony mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty 
wykonania  tej  ekspertyzy  poniesie  Strona,  której  stanowiska  nie  potwierdzi  ekspertyza.  W 
przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego eksperta, 
wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu.

§ 10
Sposób realizacji umowy

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  roboty  wykorzystując  do  tego  odpowiednie  materiały, 
zgodnie  z projektami wykonawczymi,  obowiązującymi  normami i  innymi obowiązującymi  w tej 
mierze przepisami oraz zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru Robót 
Budowlanych.

2. Wszystkie  użyte  do  realizacji  robót  materiały  powinny  być  dopuszczone  do  stosowania 
w budownictwie,  oraz  posiadać  wszystkie  wymagane  dokumenty,  zgodnie  z  ustawą  "Prawo 
Budowlane" (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z póżn. zm.).

3. Wykonawca  powinien  zapewnić  potrzebne  oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz  sprzęt 
wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót na 
każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru końcowego.

4. Wykonawca  ma  obowiązek  wykonywania  na  bieżąco  badań  laboratoryjnych  i  pomiarów 
obejmujących  badanie  jakości  wbudowanych  materiałów,  zgodności  robót  z  dokumentacją 
techniczną, obowiązującymi normami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych oraz dostarczania raportów inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikowych, jak 
i do odbioru końcowego.

5. Jeżeli  Zamawiający  zarządzi  w  trakcie  realizacji  robót  dodatkowe  badania,  nie  ujęte 
w obowiązujących  normach  i  w  rezultacie  przeprowadzenia  tych  badań  okaże  się,  że 
zastosowane materiały bądź wykonawstwo robót są niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, 
zaś  gdy wyniki  badań wykażą,  że  materiały  bądź wykonawstwo  robót  są  zgodne z normami 
i specyfikacją techniczną, to koszty badań dodatkowych obciążą Zamawiającego.

6. W  przypadku  wykonywania  robót  objętych  umową  w  sposób  niezgodny  z  wymaganiami 
określonymi w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót na 
sposób określony w umowie.

7. W trakcie  wykonywania  umowy Wykonawca zobowiązany  jest  do stosowania  się  do zaleceń 
ze strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień umowy.

§ 11
Odpowiedzialność Wykonawcy wobec osób trzecich

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  cywilnoprawną  wobec  osób  trzecich  za  ewentualne  skutki 
nieszczęśliwych  wypadków  zaistniałych  na  zleconych  do  realizacji  robotach,  w  okresie  od  daty 
przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego robót budowlanych.
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§ 12
Kary umowne

1. Strony zgodnie o stosowaniu kar umownych za niewłaściwe wykonanie postanowień niniejszej 
umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy przez Stronę z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 

5% kwoty brutto, o której mowa w § 6 ust. 1.
2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% kwoty brutto, o której mowa w 

§ 6 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu ustalonego w § 5 ust. 2. 
3) za  zwłokę  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  w  okresie  gwarancji  i  rękojmi 

w wysokości 0,2% kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki liczony od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad,

4) za wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy i  powierzenie mu do wykonania  robót 
objętych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiającego, karę w wysokości 
5 % kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1 umowy,

5) w  przypadku  przerwania  czynności  odbiorowych  komisji  odbioru  z  przyczyn  leżących  po 
stronie  Wykonawcy  (poprzez  brak  przygotowanej  dokumentacji  powykonawczej,  brak 
inwentaryzacji powykonawczej, brak stosownych protokołów i atestów lub brak oświadczeń 
kierownictwa  bądź  innych  dokumentów  poleconych  do  przygotowania  przez  komisję 
odbiorową  i  przewidzianych  przepisami  prawa)  –  karę  w  wysokości  0,2  %  kwoty  brutto 
określonej w § 6 ust. 1, za każdy dzień przerwy w odbiorze.

3. Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Stronę z powodu 
okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 5 % kwoty brutto określonej w § 6 
ust. 1, z wyłączeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa § 16 ust. 1.

4. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych  na  zasadach  ogólnych  do  wysokości  rzeczywiście 
poniesionej straty lub szkody.

5. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  potrącenia  kar  umownych  z  należnego  wykonawcy 
wynagrodzenia.

§ 13
Odbiór robót budowlanych

1. Strony zgodnie postanawiają, że dopuszczają stosowanie następujących rodzajów odbioru robót:
1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
2) Odbiory częściowe,
3) Odbiór końcowy,
4) Odbiór gwarancyjny.

2. Wszystkie elementy robót,  które wykonał  Wykonawca,  a które następnie ulegają  zakryciu lub 
zasłonięciu przez inne elementy robót lub ich części oraz robót zanikających zostaną zgłoszone 
przez Wykonawcę Zamawiającemu, który może skontrolować zgłaszane roboty pod względem 
jakościowym i ilościowym w ciągu 7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę. W 
przypadku  stwierdzenia  wad,  Zamawiający  wskaże  Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  ich 
usunięcie. Zamawiający ma prawo żądać, by Wykonawca dokonał odkrycia elementu robót lub 
jego części lub wykonał otwory w danych częściach robót dla celów kontroli oraz naprawił taki 
element lub część robót, po czym przywrócił jego stan poprzedni. Koszty związane z odkryciem 
robót ulegających zakryciu ponosi Wykonawca.

3. Przedmiotem odbioru częściowego robót budowlanych są poszczególne etapy robót wskazane w 
harmonogramie robót:

1) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu ukończenie poszczególnych etapów robót przez wpis 
do  dziennika  budowy  oraz  wyśle  Zamawiającemu  w  tym  samym  dniu  [pisemne] 
powiadomienie o gotowości do odbioru;

2) Zamawiający  zobowiązany  jest  przystąpić  do  odbioru  częściowego  w  terminie  7  dni 
roboczych od daty otrzymania pisemnego powiadomienia

3) Do  odbiorów  częściowych  Wykonawca  dostarczy  atesty  i  deklaracje  zgodności  na 
zastosowane materiały oraz protokoły wykonanych pomiarów, badań i prób stwierdzające 
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wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną;
4) Z  czynności  odbioru  częściowego  Strony  sporządzają  protokół  odbioru  częściowego 

wykonanych  elementów  robót  budowlanych  lub  informację  o  odmowie  podpisania 
protokołu, podpisane przez upoważnionych Przedstawicieli Stron;

5) Strony ustalają, że po podpisaniu protokołu odbioru częściowego wykonanych elementów 
robót budowlanych Zamawiający zachowuje prawo do ponownej kontroli etapów robót w 
czasie dokonywania odbioru końcowego robót budowlanych, jak i przed takim odbiorem 
oraz ma prawo do żądania  od Wykonawcy  usunięcia  stwierdzonych  wówczas  wad  w 
zakresie robót wykonanych po dokonaniu odbioru częściowego danego etapu robót.

4. Przedmiotem  odbioru  końcowego  jest  cały  wykonany  przedmiot  umowy.  Odbiór  końcowy 
dokonany  zostanie  po  zgłoszeniu  przez  Wykonawcę  zakończenia  całości  robót  objętych 
przedmiotem umowy.
1) Wykonawca  skompletuje  i  dostarczy  Zamawiającemu  przed  odbiorem  końcowym  robót 

wszelkie  dokumenty  niezbędne  do  oceny  prawidłowości  wykonania  robót  będących 
przedmiotem odbioru,  a w szczególności  dziennik  budowy,  dokumentację powykonawczą, 
protokoły  techniczne,  certyfikaty,  świadectwa  jakości,  atesty,  karty  gwarancyjne  i  inne 
wymagane przepisami prawa. Wykonawca do odbioru końcowego dostarczy również atesty 
i deklaracje  zgodności  na  zastosowane  materiały  oraz  protokoły  wykonanych  pomiarów, 
badań i prób stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną.

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakończenia robót oraz sprawdzenie prawidłowości 
ich wykonania nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez kierownika budowy (wpisem 
do dziennika  budowy  i  odrębnym  pismem)  gotowości  do  odbioru  wraz  z niezbędną 
dokumentacją odbiorową. 

3) Zamawiający,  w  terminie  14  dni  licząc  od  daty  potwierdzenia  przez  inspektora  nadzoru 
gotowości  do  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy,  powoła  komisję  odbiorową 
oraz wyznaczy  termin  rozpoczęcia  odbioru  (nie  dłuższy  niż  14 dni  od daty  potwierdzenia 
przez inspektora nadzoru gotowości do odbioru końcowego), o czym poinformuje Wykonawcę 
na piśmie. 

4) Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez komisję odbiorową nastąpi w ciągu następnych 
10 dni od daty rozpoczęcia odbioru.

5. W przypadku:
1) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  istotne  (uniemożliwiające  lub 

w znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z obiektów),  lecz nadające się do 
usunięcia - Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego       i  
wyznaczyć  Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  istotnych  stwierdzonych 
w trakcie odbioru końcowego,

2) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  nieistotne  (nie  wpływające  na 
normalne korzystanie z obiektów) oraz nadające się do usunięcia - Strony podpisują protokół 
odbioru końcowego robót budowlanych, przy czym Zamawiający ma prawo albo wyznaczyć 
Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  stwierdzonych  w  trakcie  odbioru 
końcowego (nie dłuższy niż 10 dni) albo zmniejszyć wynagrodzenie Wykonawcy o wartość 
robót  posiadających  wady  w  przypadku  jeżeli  koszt  usunięcia  wad  jest  niewspółmiernie 
wysoki lub Strony wspólnie dokonają takich uzgodnień,

3) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  istotne  (uniemożliwiające  lub 
w znacznym stopniu  utrudniające normalne korzystanie  z  tej  części  obiektów),  a ponadto 
wady  istotne  nie  nadają  się  do  usunięcia  -  Zamawiający  ma  prawo  żądać  wykonania 
przedmiotu umowy po raz drugi lub odstąpić od umowy. 

6. Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku stwierdzenia uchybień ze strony 
Wykonawcy  (np.  braku  przygotowanej  dokumentacji  powykonawczej,  braku  inwentaryzacji 
powykonawczej, braku stosownych protokołów i atestów, braku innych dokumentów poleconych 
do przygotowania przez Komisję Odbiorową i przewidzianych przepisami prawa) do czasu ich 
uzupełnienia.

7. Zamawiający  dokona  odbioru  gwarancyjnego  przedmiotu  umowy  wraz  z  upływem  terminu 
gwarancji.  Strony  zgodnie  ustalają,  że  przed  upływem  terminu  gwarancji  jakości  zostanie 
dokonany  przez  nie  przegląd  całości  robót  budowlanych  wykonanych  na  podstawie  umowy 
(całego  przedmiotu  umowy),  tzw.  przegląd  gwarancyjny,  którego  dokonanie  zostanie 
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potwierdzone w formie pisemnego protokołu odbioru pogwarancyjnego. W protokole tym zostaną 
wpisane  wszystkie  stwierdzone  podczas  tego  przeglądu  wady  przedmiotu  umowy,  które 
Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie 14 dni od daty dokonania przeglądu.

§ 14
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1.  Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  wysokości  5%  kwoty  
wynagrodzenia brutto określonej w § 6 ust. 1 tj. w wysokości ....................... zł (słownie: …......)  
w formie .............. przed podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniają, że pełna kwota wniesionego zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za  
należycie wykonany Zamawiający zwróci lub zwolni część zabezpieczenia (maksymalnie 70% 
wniesionego zabezpieczenia).

4. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady i zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za 
wady oraz po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych w okresie rękojmi. 

5. Nie dopuszcza się możliwości tworzenia zabezpieczenia z potrąceń kwot z kolejnych faktur za  
częściowo wykonane prace.

6.  W  przypadku  zaistnienia  sytuacji  uzasadniającej  zmianę  (przedłużenie)  terminu  realizacji  
przedmiotu  umowy  w  okolicznościach  przewidzianych  w  §  18  ust.  3  pkt.  4)  Wykonawca   
zobowiązany jest do zachowania ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 15
Przedstawiciele stron 

1. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy sprawować będzie wyznaczony przez Zamawiającego 
inspektor nadzoru, posiadający odpowiednie uprawnienia.

2. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy, posiadającego 
stosowne uprawnienia.

§ 16
Odstąpienie od umowy

1. W razie  zaistnienia  istotnej  zmiany okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy nie  leży 
w interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  Umowy, 
Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  tych 
okolicznościach.  W  takim  przypadku,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno być dokonane w formie pisemnej 
pod  rygorem  nieważności,  w  terminie  30  dni  od  daty  powzięcia  wiadomości  o  przyczynie 
odstąpienia.

3. Zamawiający  ma  prawo  odstąpić  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  odpowiada  Wykonawca 
w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:
1) opóźnienia się Wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie z wykonaniem przedmiotu 

umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania, określonego w § 5 ust. 2 
umowy,

2) przerwania wykonywania robót objętych przedmiotem umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, jeśli przerwa będzie dłuższa niż 7 dni,

3) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego 
na  zmianę  sposobu  wykonywania  robót,  które  były  wykonywane  wadliwie  lub  w  sposób 
sprzeczny z umową.

4. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wstrzymania robót na okres dłuższy niż 
14 dni z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
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5. Strony zgodnie postanawiają,  że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron odniesie 
skutek wyłącznie na przyszłość (ex nunc), co oznacza, że umowa pozostanie w mocy pomiędzy 
Stronami w zakresie robót prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za część robót wykonanych 

bez żadnych wad do dnia odstąpienia od umowy. 
2) Strony  w  terminie  14  dni  od  dnia  odstąpienia  od  umowy  sporządzą  protokół  zdawczo-

odbiorczy  terenu  budowy  oraz  protokół  inwentaryzacji  wykonanych  robót  i  ich  wyceny 
zgodnie  z  punktem  powyżej;  równocześnie  Strony  przystąpią  do  odbioru  robót,  stosując 
w tym zakresie postanowienia § 13 umowy.

7. Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony 
na koszt Strony, której działanie było przyczyną odstąpienia od umowy lub powierzenia dalszego 
wykonywania umowy innemu podmiotowi.
 

§ 17
 Odpady

1. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z obiektu na własny koszt wszystkie odpady i 
opakowania, powstałe przy wykonywaniu robót.

2. Wykonawca zobowiązany jest  do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę 
życia  i  zdrowia  ludzkiego,  a  w szczególności  przestrzegania  obowiązujących  w tym zakresie 
przepisów prawa,  w tym:  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2012 r.  o  odpadach  (Dz.  U.  z  2013  r., 
poz. 21),  ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  prawo  ochrony  środowiska
(t.j.  Dz.  U.  z  2008  r.,  Nr  25,  poz.  150,  z  późn.  zm.),  ustawy  z  dnia  11  maja  2001  r. 
o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638, z późn. zm.), 
ustawy  z  dnia  11 maja  2001 r.  o  obowiązkach  przedsiębiorców w zakresie  gospodarowania 
niektórymi  odpadami  oraz  o  opłacie  produktowej  (t.j.  Dz.  U.  z  2007  r.,  Nr  90,  poz.  607, 
z późn. zm.).

3. W celu należytego wykonania  zobowiązań wynikających z ustawy z dnia  14 grudnia 2012 r. 
o odpadach,  Wykonawca  nabywa  własność  odpadów  (materiałów),  uzyskanych  w  wyniku 
realizacji przedmiotu umowy, z wyłączeniem materiałów, które Zamawiający wskaże na piśmie.

§ 18
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień zawartej  umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną 
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zakazana  jest  istotna  zmiana  postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty  na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust 3.

3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) Zmiana wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy. Wynagrodzenie brutto ulegnie 

zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT. 
2) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie 

leży w interesie Zamawiającego - w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego, 
3) powierzenie  Podwykonawcy  określonego  zakresu  robót  lub  zmiana  zakresu  powierzonych 

robót po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego proponowanego Podwykonawcy z 
jednoczesną zmianą (rozszerzeniem) postanowień § 7 umowy poprzez wprowadzenie do nich 
stosownych postanowień dotyczących udziału Podwykonawcy,

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) działania  siły  wyższej,  uniemożliwiającej  wykonanie  umowy  w  określonym  pierwotnie 

terminie – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego 
działania, 

b) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 
wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględniania wzajemnych powiązań 
– o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 
realizowanych w drodze odrębnej umowy, 

c) w  przypadku  przerwy  w wykonaniu  robót  budowlanych  spowodowanej  niekorzystnymi 
warunkami  atmosferycznymi  uniemożliwiającymi  prowadzenie  robót  zgodnie  ze 
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Specyfikacją  Techniczną  Wykonania  i  Odbioru  Robót.  Fakt  ten  musi  być 
udokumentowany w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiającego 
– o okres trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych, 

d) konieczności  zmniejszenia  zakresu  przedmiotu  zamówienia,  gdy  jego  wykonanie 
w pierwotnym  zakresie  nie  leży  w interesie  Zamawiającego  -  o  czas  proporcjonalny  do 
zmienionego zakresu, 

e) konieczności  zmiany  harmonogramu  robót,  harmonogramu  rzeczowo-finansowego  oraz 
zmiany finansowania - o czas proporcjonalny do zmienionego zakresu, 

f) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz -  o czas niezbędny do uzyskania 
wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań. 

§ 19
Postanowienia końcowe

1. W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odnośne  przepisy 
obowiązującego prawa, m. in. Kodeks Cywilny, Kodeks Postępowania Cywilnego, ustawa Prawo 
zamówień publicznych, ustawa Prawo budowlane.

2. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji  niniejszej umowy mają zastosowanie rozstrzygane 
będą przez właściwy sąd powszechny w Lublinie.

3. Umowę  niniejszą  sporządzono  w  5  jednobrzmiących  egzemplarzach,  1  egzemplarz  dla 
Wykonawcy i 4 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA

.............................. .................................

KONTRASYGNATA

 
................................
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