UMOWA NI ..ot

zawarta w dniu ........ 2014 r. pomiedzy Gming Lublin reprezentowang na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzadu
Drég i Mostow w Lublinie, z siedzibg: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiajgcym,

zwanym w dalszej cze$ci umowy "Wykonawcg" reprezentowang przez upowaznione do zaciggania
zobowigzan osoby:

§1

Tryb zawarcia umowy

Umowa niniejsza zostata zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamoéwien publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdézn. zm), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy
zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
przebudowy ul. Pogodnej w Lublinie, na odcinku od ul. Lotniczej do ul. L. Herc wraz z
miejscami postojowymi i ciggami pieszymi oraz petnienie nadzoru autorskiego.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
etapowania realizacji inwestyciji:
| etap: przebudowa ul. Pogodnej na odcinku od ul. Lotniczej do ul. Krancowej
Il etap: przebudowa ul. Pogodnej na odcinku od ul. Krancowej do ul. Grabskiego
lll etap: przebudowa ul. Pogodnej na odcinku od ul. Grabskiego do ul. L. Herc

W sktad zamawianych opracowan projektowych wchodzg nastepujgce elementy:

1) Wykonanie ,koncepcji” — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy ul.

Pogodnej, na odcinku od ul. Lotniczej do ul. L. Herc wraz z miejscami postojowymi i
ciggami pieszymi wraz z zasadniczymi elementami statej organizacji ruchu w ilosci
4 egz. zawierajgcej w czesci drogowej: material opisowy oraz graficzny: plan
sytuacyjny z opracowang geometrig ulicy z koncepcjg statej organizacji ruchu,
profile podituzne, charakterystyczne przekroje poprzeczne, przekroje normalne,
ocene istniejgcych konstrukcji ulic objetych zakresem opracowania technicznego -
4 egz.
Wykonawca po przedtozeniu Zamawiajgcemu ,koncepcji® - rozwigzan
geometrycznych przedmiotowej ulicy, z zasadniczymi elementami organizacji
ruchu, zawierajgcej ww. materiaty i uzyskaniu pozytywnej opinii, wystgpi o wydanie
warunkéw branzowych zabezpieczenia badz przetozenia uzbrojenia kolidujgcego z
przebudowg ulic — do poszczegolnych zarzgdcow sieci (wraz z zatgcznikiem
graficznym okreslajgcym zakres rozbudowy) - 4 egz.

2) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:

a) mapa sytuacyjno—wysokosciowa dla celéw projektowych w skali 1:500 — 2 egz.
b) w przypadku przyjecia rozwigzan projektowych przewidujgcych wykonanie robot
poza istniejgcymi pasami drogowymi ulic nalezy wykonac dokumentacje
zawierajgcg materiaty opisowo-graficzne podziatu nieruchomosci i czasowego
korzystania z nieruchomosci obejmujgce:

- mape sytuacyjng,

- linie rozgraniczajgce (granice pasa drogowego),

- wspétrzedne punktow zatamania linii rozgraniczajgcych, punktéow
charakterystycznych ulic i obiektow inzynierskich,
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3)

7)

8)

9)

- wymiary i powierzchnie zajetej pod inwestycje nieruchomosci, w ilosci - 5 egz.

Przygotowanie materiatow do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia: wypetniony wniosek (tgcznie z kartg informacyjng
przedsiewziecia i projektem koncepcyjnym) o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehAstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2013
r. poz. 1235 z poézn. zm.) wraz z opracowaniem raportu o oddziatywaniu
planowanego przedsiewziecia drogowego na srodowisko, jezeli organ wydajgcy
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach natozy na inwestora obowigzek jego
sporzgdzenia — 5 egz.

Wykonanie badan geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej — 2 egz.
Wykonanie pomiaréw, modelu oraz prognozy ruchu - 2 egz.

Wykonanie projektéw budowlanych wszystkich branz:

a) drogowa - 8 egz.

b) sanitarna (kanalizacja deszczowa) - 8 egz.

c) elektryczna (oswietlenie uliczne) - 8 egz.

d) zabezpieczenie lub przebudowa istniejgcych sieci infrastruktury technicznej (w
przypadku kolizji) - po 8 egz.

Przygotowanie dokumentéw niezbednych do wuzyskania przez Gmine Lublin
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z ustawg z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegotowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z pdézn. zm.) wraz z
wypetnionym wnioskiem - 2 egz.

Wykonanie projektu branzy ,zieleh” zawierajgcy m.in. opracowanie dokumentacji
dendrologicznej — zakres planowanej wycinki drzew i krzewdw oraz projekt nowych
nasadzen rekompensacyjnych w przypadku takiego wymogu przez Wydziat
Ochrony Srodowiska — 8 egz.

Wykonanie projektow wykonawczych wszystkich branz:

a) drogowa - 8 egz.

b) sanitarna (kanalizacja deszczowa) - 8 egz.

c) elektryczna (oswietlenie uliczne) - 8 egz.

d) zabezpieczenie lub przebudowa istniejgcych sieci infrastruktury technicznej (w
przypadku kolizji) - po 8 egz.

10) Wykonanie projektéw rozbiérek budynkow, ogrodzeh, elementéw drog - 8 egz.
11) Wykonanie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla kazdej z

branz - po 8 egz.

12) Wykonanie projektu statej organizacji ruchu - 8 egz.
13) Wykonanie szczegoétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych (dotyczy wszystkich branz) — po 6 egz.

14) Wykonanie przedmiaréw roboét, kosztorysow ofertowych i inwestorskich (dotyczy

wszystkich branz) — po 6 egz. dla kazdego etapu realizacji inwestycji.

a) W przedmiarze robot i kosztorysie ofertowym w kolumnie ,podstawa wyceny”
koniecznym jest wypetnienie kolumny z odpowiednim numerem szczegdtowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

b) Przedmiary robét winny zawiera¢ szczegotowe wyliczenie ilosci robot,

c) Kosztorysy inwestorskie powinny by¢ opracowane zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych robot kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okre$lonych —w
programie funkcjonalno - uzytkowym. (Dz. U. 2004 r., Nr 130 poz. 1389), tj. metodg
kalkulacji uproszczone;j.

15) Wykonanie dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video)

istniejgcego stanu zagospodarowania terenu objetego inwestycja.
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16) Pozyskanie niezbednych uzgodnieh projektéw budowlanych i projektow
wykonawczych z uzytkownikami i wtascicielami infrastruktury technicznej, wraz z
rozwigzaniem wystepujgcych kolizji, ZUDP oraz innych niezbednych uzgodnien
(w zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych) w celu uzyskania decyzji
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe;j.

17)W/w opracowania nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu réwniez w  wersji
elektronicznej edytowalnej (tj. w formatach: *.dxf, *.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak
rowniez w formacie *.pdf, przedmiar i kosztorysy inwestorskie w formie
pozwalajgcej na otwarcie pliku w programie NORMA PRO) - 2 egz.

18) Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z opisem
przedmiotu zamoéwienia:

a) uzgodnienie projektu budowlanego branzy drogowej oraz zatwierdzenie
projektu statej organizacji ruchu,

b) przygotowanie odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych w celu
zgtoszenia do wtasciwego organu nadzoru budowlanego, dotyczgcego
prowadzenia robot w oparciu o obowigzujgce przepisy.

19) Petnienie kompleksowych nadzoréw autorskich nad realizacjg rob6t budowlanych
prowadzonych w oparciu o dokumentacje stanowigcg przedmiot niniejszego
zamowienia w zakresie obejmujgcym:

a) Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4
ppkt a) i b) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013, poz.
1409 z pdézn. zm.).
b) Czynnosci nadzoru autorskiego obejmujgce stwierdzanie w toku realizacji robot
budowlanych zgodnosci realizacji z projektem.
¢) Uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia wnioskowanych przez
Wykonawce robot zmian w dokumentacji projektowej lub rozwigzan zamiennych.
Uzupetnienie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnienie watpliwosci z
tym zwigzanymi w toku realizacji inwestyciji.
d) Czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajgcej uzyskania nowej decyzji
pozwolenia na budowe lub bgadz zgtoszenia robot budowlanych.
e) Dokonywanie wpisow do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013, poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz
zgodnie z § 9, ust. 1 i 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z2002r., nr 108, poz. 953, z p6zn. zm.).
f) Biezgce monitorowanie rob6t budowlanych i przybywanie na teren budowy bgdz
do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe
powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w
innym umdéwionym z Zamawiajgcym terminie).
g) Scistg wspétprace ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
h) Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
i) Przyjmuje sie 30 pobytow w ramach nadzoréw autorskich.

3. Planowany zakres prac okre$la zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy — opis przedmiotu

zamowienia.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie, wiedze fachowsg, kwalifikacje oraz srodki
potrzebne do terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz ze prace bedzie
wykonywat ze szczegolng starannoscig, z zachowaniem standardow dla danej kategorii prac
projektowych.
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2. W trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli
prawidtowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego prawa,
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego
wglad w prowadzone prace - na kazde ich zgdanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest trescig
uwag i wskazéwek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczgcych sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej.

3. Wykonawca oswiadcza, ze opracowana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana
technicznie oraz kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Ponadto zawiera¢
bedzie wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym
z przepiséw, a takze spis opracowan dokumentacji skladajacy sie na komplet przedmiotu
umowy.

§4

Obowiazki stron

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 6 umowy,

2) terminowej zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 oraz w § 11 ust. 2 umowy,

3) wspoétpracy z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby wptynaé
na wykonanie umowy i w tym celu ustanawia osobe odpowiedzialng za wspotprace
z Wykonawcg, Panig Marie Mikulska, tel. 81-466-57-61.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) informowania Zamawiajgcego na biezgco o postepie i zaawansowaniu prac przy realizaciji
dokumentacji oraz sygnalizowania pojawiajgcego sie zagrozenia, przy usunieciu ktérego
moze by¢ pomocne dziatanie Zamawiajgcego,

2) przedtozenia do zaopiniowania przez Zamawiajgcego ,koncepcji’ opisanej w § 2 ust. 2 pkt 1)
niniejszej umowy, w czterech egzemplarzach,

3) opracowania i uzgodnienia projektow budowlanych i wykonawczych oraz zatwierdzenia
projektu statej organizacji ruchu opisanych w § 2 ust. 2 pkt. 6), 9), 12) po uzyskaniu
pozytywnej opinii Zamawiajgcego odnosnie ,koncepcji” opisanej w punkcie 2) niniejszego
ustepu,

4) opracowania dokumentacji zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
przepisami prawa budowlanego, przepisami szczegdlnymi, w oparciu o normy, ktéra bedzie
posiada¢ wszelkie uzgodnienia okreslone przepisami szczegolnymi umozliwiajgce realizacje
inwestycji,

5) opracowania dokumentacji, ktéra bedzie szczegdtowo okreslaé przedmiot zamdwienia
publicznego w sposdb zgodny z przepisami prawa, niezbedny dla przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamowienia na wykonanie robét budowlanych, zgodnie
z wymogami ustawy Prawo zaméwien publicznych,

6) przygotowywania odpowiedzi na zapytania Wykonawcow ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia lub Zamawiajgcego, kierowane w trakcie trwania procedury udzielania
zamowienia na roboty budowlane w oparciu 0 dokumentacje projektowg, w terminie 3 dni
od dnia powziecia wiadomosci o tresci zapytania badz w innym odpowiednim terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego,

7) prowadzenia koordynaciji prac projektowych, przez osobe wyznaczong na piSmie najpdzniej
w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy,

8) sporzadzenia i zZtozenia Zamawiajgcemu pisemnego o$wiadczenia, ze dokumentacja bedgca
przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowg i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

9) poprawy wykonanych projektéw, bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku zmian
przepisOw lub zgtoszenia zastrzezen do wykonanej dokumentacji projektowej przez wszelkie
organy lub podmioty, na kazdym etapie postepowania zmierzajgcym do uzyskania decyzji
zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowe;j.

3. Dokumentacje nalezy wykona¢ zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

w szczegoblnosci z przepisami:
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1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 z pézn. zm.).

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 260).

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137).

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 462 z pézn. zm.).

5) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzagdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.),

6) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129),

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 21999 r., Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

8) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z pdzn. zm.),

9) Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzenh bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220,
poz. 2181 z pézn. zm.),

10) Rozporzgdzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170,
poz. 1393 z pézn. zm.),

11) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z pézn. zm.).

4. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania
przepisoéw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 z pdzn. zm). Przedmiotowa dokumentacja bedzie stanowita opis przedmiotu
zamdéwienia robot budowlanych. W zwigzku z tym Wykonawca zwréci szczegdlng uwage
na zapisy art. 29 ustawy Prawo zaméwiehn publicznych, ktéry okresla, ze przedmiotu
zamoOwienia nie mozna opisywaC przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw
lub pochodzenia chyba, ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia, ktorego
nie mozna opisaé za pomocg dostatecznie dokladnych okreslen, a wskazaniu takiemu
towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”. Wykonawca zobowigzany jest, wiec do opisania
proponowanych materiatdw i urzgdzen za pomocg parametrow technicznych tzn.
bez podawania ich nazwy. Jezeli nie bedzie to mozliwe i jedyng mozliwoscig bedzie podanie
nazwy materiatu lub urzgdzenia, to Wykonawca zobowigzany jest do podania co najmniegj
dwodch producentéw materiatéw lub urzgdzen i dopisania ,lub rownowazne”.

§5

Okres realizacji umowy

1. Opracowanie koncepcji rozwigzania budowy uktadu drogowego nastgpi w terminie 40 dni
od daty zawarcia umowy.

2. Opracowanie kompletnej dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem etapowania realizacji
inwestycji nastgpi w terminie do dnia 20.12.2014 r.

3. Wykonawca sprawowat bedzie nadzoér autorski, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 19) umowy
od dnia zawarcia umowy z Wykonawcg robot budowlanych realizowanych w oparciu
o dokumentacje projektowg stanowigcg przedmiot niniejszej umowy, do dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego robdét budowlanych, nie dtuzej niz do uptywu 4 lat od daty
zawarcia niniejszej umowy.
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§6

Procedura przekazania i odbioru dokumentaciji

. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne i zgodne z umowg opracowania projektowe

w Zarzadzie Drog i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, w terminach okreslonych w § 5
ust. 1, 2.

. Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania

potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaly one ztozone przez Wykonawce u
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.

. Zamawiajgcy w terminie 14 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji z

zakresem umowy dla kazdego z etapow oddzielnie i sporzadzi protokét zdawczo—odbiorczy, w
ktorym potwierdzi dokonanie koncowego odbioru prac projektowych dla poszczegdinych
etapéw.

. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentéw, uzgodnien, opinii i

innych elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamowienia Ilub
wymaganych w obowigzujgcych na dzieh przekazania przepisach, Zamawiajgcy zazada ich
uzupetnienia, bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakéw.

. Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, o ktérym mowa w ust. 2 traktuje sie jako date

wykonania przedmiotu umowy, o ile prawidtowos¢ realizacji przedmiotu umowy zostata
potwierdzona przez Zamawiajgcego postanowieniami protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktérym
mowa w ust. 3.

. Do projektu Wykonawca zatgczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne oswiadczenie,

ze dokumentacja bedgca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowsg i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz zgodna z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

. Brak os$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 6 skutkowaé bedzie nienalezytym wykonaniem

przedmiotu umowy.
Podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i
prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

§7

Nadzér autorski

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnoSci zwigzanych ze sprawowaniem

nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt 19) umowy.

. Dowodami realizacji obowigzkéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt. 19) bedg kazdorazowe

wpisy projektanta, badz niezbednej grupy projektantéw (po uprzednim, pisemnym wezwaniu
przez Zamawiajgcego) do dziennika budowy oraz protokoty i notatki spisane z udziatem
zainteresowanych stron (przedstawicieli wykonawcy robdét, inwestora i autoréw projektu) oraz
sporzgdzone na ich podstawie protokoty pobytu projektanta, bagdz niezbednej grupy
projektantow.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem

nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt. 19) (w tym do przyjazdu
na budowe w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon) na kazde wezwanie
Zamawiajgcego.

. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robo6t budowlanych,

osoby wykonujgce nadzér autorski dokumentowac bedg przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowe;j,

2) rysunki lub szkice bedace uszczegodtowieniem lub uzupetnieniem projektu oraz naniesieniem
zmian rozwigzanh przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datg i podpisem,

3) wpisy do dziennika budowy,

4) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony i zatgczone do dziennika budowy.

. W przypadku koniecznos$ci wykonana opracowan zamiennych i uzupetniajgcych na skutek

ujawnionych w trakcie realizacji robét budowlanych nieprawidtowosci dokumentacii,
Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia na wtasny koszt.
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6. W przypadku nie dostarczenia opracowan wymienionych w ust. 5, w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie
trzeciej, na koszt Wykonawcy.

§8

Podwykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcéw,
lub
1. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona z udziatem Podwykonawcdéw
2. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy nastepujgcy zakres prac Podwykonawcom:

1)
3. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ z podwykonawcg umowe, ktérej zapisy nie beda
naruszaty postanowien niniejszej umowy.
4. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg wymagane jest wczesniejsze
poinformowanie i uzyskanie zgody Zamawiajacego.
5. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za
dziatania i zaniechania Podwykonawcow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jako$¢ i terminowosc¢ prac, ktére wykonuje przy
udziale Podwykonawcow.

§9

Cesja wierzytelnosci

Dokonanie przez Wykonawce na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci, przystugujacych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na podstawie umowy moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig
zgodg Zamawiajgcego, wyrazong na pismie pod rygorem niewazno$ci. Naruszenie powyzszego
postanowienia umowy przez Wykonawce traktowane bedzie przez Zamawiajgcego jako przypadek
nienalezytego wykonywania umowy, a samo dokonanie cesji wierzytelno$ci bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego, skutkowac bedzie niewaznoscig takiej czynnosci.

§10
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie dokumentacji Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie
brutto ..........eeccuneee zt (stownie: ...........).

2. Na wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1 sktada sie kwota netto ............ zt (stownie:
......... ) i podatek VAT 23% .............. z (stownie: ..........).

3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje cato$¢ kosztow zwigzanych z realizacjg zadania
niezbednych do jego wykonania.

4. Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 21 dni
od daty doreczenia do Zarzadu Drog i Mostéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin,
poprawnie wystawionej faktury na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktérym mowa
w § 6 ust. 3.

5. Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okreslone w § 17 ust. 3 pkt 2)
nie dajg prawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

§11
Naleznos$¢ za petnienie nadzoru autorskiego

1. Naleznos¢ za petnienie nadzoru autorskiego, o ktéorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 19) pfatna bedzie
na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce w oparciu o protokot pobytu projektanta,
badz niezbednej grupy projektantéw na budowie potwierdzony przez inspektora nadzoru.

2. Stawka za jednorazowy pobyt projektanta, badz niezbednej grupy projektantéw
na obiekcie wynosi: netto ....... zt (stownie: ........) plus nalezny podatek VAT (23%) ...........
zt (stownie: .........) tj. brutto ....... zt (stownie: ........ ). Kwota ta obejmuje wszystkie koszty
Wykonawcy zwigzane z pobytem na budowie, w tym koszty dojazdow.

3. Rozliczenie za petnienie nadzoru autorskiego bedzie nastepowato w cyklach dwumiesiecznych
na podstawie faktycznej ilosci nadzoréw przeprowadzonych w cyklu rozliczeniowym.
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. Platno$¢ wynagrodzenia za petnienie nadzoru autorskiego nastgpi w terminie 21 dni od daty
doreczenia prawidtowo wystawionej faktury przelewem na wskazane konto Wykonawcy.

. Strony ustalajg, ze ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu petnienia
nadzoru autorskiego zaleze¢ bedzie od faktycznej ilosci pobytow projektanta, bgdz niezbedne;j
grupy projektantow na budowie, ale nie moze przekroczy¢ kwoty ........... zl (stownie: ....) netto
plus nalezny podatek VAT (23%) tj. kwoty brutto .... zt (stownie: ...), tj. kwoty odpowiadajgce;j
30 pobytom na budowie.

. Naleznos$¢ za petnienie nadzoru autorskiego ptatna bedzie na podstawie faktur wystawianych
przez Wykonawce w oparciu o protokdt pobytu projektanta na budowie potwierdzony przez
inspektora nadzoru, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie ust. 1.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % sumy kwot
brutto okreslonych w § 10 ust. 1 i § 11 ust. 5 tj. w wySOKOSCi ...cceeeeeeeeee , w formie .............
przed podpisaniem umowy.

Strony uzgadniajg, ze petna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonany Zamawiajgcy zwrdci lub zwolni cze$¢ zabezpieczenia (maksymalnie
70% wniesionego zabezpieczenia).

30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeh z tytutu
rekojmi za wady i zostanie zwrdcone lub zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady oraz po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad stwierdzonych w okresie
rekojmi.

Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potragcen kwot z kolejnych faktur
za czesciowo wykonane prace.

W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przedtuzenie) terminu realizacji
przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 17 ust. 3 pkt 3) Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§13
Autorskie prawa majatkowe

. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca fgcznie z przekazang dokumentacjg

przekazuje na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do opracowania.

. Z chwilg dokonania przez Zamawiajgcego odbioru egzemplarzy dokumentacji, okreslonej

w § 2 ust. 2 umowy, na Zamawiajgcego przechodzg autorskie prawa majgtkowe do tej

dokumentacji jako catosci, jak i do poszczegdinych jej elementéw, co oznacza nabycie przez

Zamawiajgcego petnego i nieograniczonego prawa do wykorzystywania dokumentacji,

jej kopiowania i rozpowszechniania w catosci oraz fragmentach, w dowolny sposdb, a takze

w dowolnym zakresie, na nastepujgcych polach eksploataciji:

1) utrwalanie na wszelkich nosnikach,

2) zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg na wszelkich nosnikach i w dowolnej ilosci,

3) wprowadzenie do obrotu, uzyczanie, najem egzemplarzy,

4) wprowadzanie do pamigci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,

5) publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy moégt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym.

. Zamawiajgcy moze wykonywa¢ autorskie prawa majgtkowe do wyzej wymienionegj

dokumentacji projektowej jako catosci, jak i poszczegdlnych jej elementow, przy uzyciu

wszelkich nosnikow oraz technologii, a takze moze jg przenosi¢ na osoby trzecie oraz
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wykorzystywaé jg w catosci lub fragmentach, w kraju i zagranicg - bez obowigzku zaptaty
dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wtasnoscig Projektantow — autorow
dokumentaciji projektowe;j.

§ 14
Kary umowne

. Strony zgodnie postanawiaja, ze naprawienie szkody wyniktej z niewykonania
lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy nastgpi przez zaptate kary umowne;.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez strony umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zapfaci kare umowng w wysokosci 10% kwoty okreslonej
w § 10 ust.1, z zastrzezeniem § 15 ust. 1.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez strony umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 10% kwoty okreslonej
w § 10 ust. 1.

. W przypadku opdznienia Wykonawcy co do terminu wykonania koncepcji rozwigzania budowy
uktadu drogowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 zaptaci on kare umowng w wysokosci
0,2% kwoty okreslonej w § 10 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia.

. W przypadku opdznienia Wykonawcy co do terminu wykonania dokumentacji, o ktérym mowa
w § 5 ust. 2 oraz 3 zaptaci on kare umowng w wysokosci 0,2% kwoty okreslonej w § 10 ust. 1
za kazdy dzien opdznienia.

. W przypadku opdznienia w usuwaniu wad przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 16 ust. 2
niniejszej umowy Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,2% kwoty okreslone;j
w § 10 ust.1 za kazdy dzieh opdznienia.

. W przypadku opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 19)
umowy w stosunku do termindw wskazanych w § 7 ust. 3 umowy Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,2% kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 5
niniejszej umowy za kazdy dzieh opd6znienia.

. W sytuacji opdznienia w zaptacie faktury Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokoSci
rzeczywiscie poniesionej szkody w przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej wartosc
kary umownej oraz w innych przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych wynikajgcych z Kodeksu
cywilnego, w tym odszkodowania przenoszgcego wysokosc zastrzezonych kar umownych.

§15
Odstgpienie od umowy

W razie istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy, tj. za prace wykonane do czasu odstgpienia
od umowy.

Odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron bedzie dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron odniesie
skutek wytgcznie na przyszio$¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy
pomiedzy Stronami w zakresie swiadczen sktadajgcych sie na przedmiot umowy, prawidtowo
wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

§ 16
Gwarancja i rekojmia

Na wykonang dokumentacje projektowg o ktérej mowa w § 2 Wykonawca udziela gwarancji na
okres 36 miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu zdawczo — odbiorczego, o ktérym mowa
w § 6 ust. 3.
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10.

W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezpfatnego usuniecia wszelkich
wad w przedmiocie umowy, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i ktére wynikng
z nieprawidtowego wykonania jakiekolwiek elementu przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek
dziatania lub zaniedbania Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.
Wykonawca wystawi i wyda Zamawiajgcemu w dniu odbioru kohcowego dokumentacji
dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.
Dokument gwarancyjny o ktorym mowa w ust. 4 powinien obejmowaé¢ co najmniej
postanowienia okreslone w ust. 1, 2, 3,6 .
W przypadku otrzymania wadliwej dokumentacji projektowej lub jej czesci Zamawiajacy
wykonujgc uprawnienia z tytutu gwarancji moze:
1) zada¢ usuniecia wad w terminie 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o zaistniatych wadach,
2) nie zadajgc usuniecia wad — zagdac obnizenia wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji
projektowe;,
3) odstgpi¢ od umowy, jezeli wskazane istotne wady, nie zostang usuniete.
Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspdlnie z Wykonawcg rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady opracowanej dokumentacji projektowej
o ktorej mowa w § 2. Termin rekojmi skonczy sie z dniem uptywu udzielonej gwaranciji.
Termin rekojmi na czynnosci nadzoru autorskiego oraz dokumentacje projektowg powstatg
w wyniku wykonywania czynnosci nadzoru autorskiego skonczy sie z uptywem roku od dnia
zakonczenia czynnosci nadzoru autorskiego.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji wad, Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym
niz 30 dni.
§ 17
Zmiana umowy

. Zmiana postanowieh zawartej umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg obu stron, w formie

pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

. Zakazana jest istotha zmiana postanowieh zawartej umowy w stosunku do tredci oferty

na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 3

. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tre$ci umowy:

1) Zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 i 11
niniejszej umowy. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT.

2) Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkdéw tego
dziatania,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzgledniania wzajemnych powigzan —
0 okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
realizowanych w drodze odrebnej umowy,

c) gdy pozyskanie warunkow technicznych i wszelkich uzgodnien branzowych projektu przez
Zamawiajgcego, uzytkownikéw i wiascicieli infrastruktury technicznej wydtuzy sie ponad
okres 2 tygodni liczony od daty ztozenia wniosku o warunki techniczne do projektowania
lub od daty ztozenia dokumentacji projektowej do uzgodnienia - o okres ponad 2 tygodnie
liczony od daty ztozenia wniosku o warunki techniczne lub od daty ztozenia dokumentaciji
projektowej do uzgodnienia, do czasu ich otrzymania lub uzgodnienia,

d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, moggcych spowodowaé wstrzymanie robot
- 0 czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien,

e) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz - o czas niezbedny do wykonania
dodatkowych badan i ekspertyz
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3) Powierzenia Podwykonawcy dodatkowego zakresu robot po uprzednim zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego podwykonawcy wskazanego przez Wykonawce z jednoczesng zmiang
(rozszerzeniem) zapisu § 8 umowy poprzez wprowadzenie do niego stosownych zapisow
dotyczacych udziatlu Podwykonawcy.
4) Zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego zakresu zamoéwienia
za pomocg podwykonawcy, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce,
ze podwykonawca realizujgcy ustugi objete przedmiotem zamdwienia wykonuje je nienalezycie.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamdwien
publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa
art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien publicznych, Wykonawca zobowigzany jest wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca, samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenia zaméwienia.

§18
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zaméwieh publicznych i innych obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa.

2. Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez wtasciwy
sad powszechny w Lublinie.

3. Umowe spisano w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i cztery dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki:
1. Opis przedmiotu zamowienia.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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