

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 57 10, fax: 81 466 5701
e-mail: zamowienia@zdm.lublin.eu, www.zdm.bip.lublin.eu

ZP-PS.221.1.42.2014

Lublin, dnia 06.10.2014 r.

<DO ZAINTERESOWANYCH>


*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy ul. Węglarza w Lublinie, na odcinku od ul. Walecznych do ul. Trzeźniowskiej oraz pełnienie nadzoru autorskiego.***

*Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytanie.
Poniżej treść zapytania wraz z odpowiedzią :*

- 1) Czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, gdyż przewidziany w SIWZ termin 30.12.2014 r. wydaje się być terminem nierealnym.*

Odpowiedź:

Szczegółowe określenie rodzajów i warunków zmian umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zostały zawarte w § 17 ust. 3 pkt 2) wzoru umowy. W przypadku wystąpienia trudności w realizacji usługi Zamawiający każdorazowo będzie rozpatrywał zasadność możliwości zmiany terminu umownego w odniesieniu do zapisów § 17 umowy.

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

inż. Kazimierz Pidek