
UMOWA nr …........./ZDM/...........

W dniu …............. r. w Lublinie pomiędzy:

Gminą  Lublin  reprezentowaną  na  podstawie  pełnomocnictwa  Prezydenta  Miasta  Lublin  przez 
Pana  Kazimierza  Pidek  –  Dyrektora  Zarządu  Dróg  i  Mostów  w  Lublinie,  z  siedzibą: 
ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619, REGON 060778879,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
…...........................................................................................................................................
zwanym  w  dalszej  części  umowy  „Wykonawcą” reprezentowanym  przez  upoważnione  do 
zaciągania zobowiązań osoby:
….............................................................................................................................................
zostaje zawarta umowa o następującej treści:

Rozdział I
Postanowienia ogólne i wstępne

§ 1
Umowa  niniejsza  została  zawarta  po  przeprowadzeniu  postępowania  o  zamówienie  publiczne
w  trybie  przetargu  nieograniczonego  zgodnie  z  ustawą  Prawo  zamówień  publicznych  z  dnia
29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn, zm.), w wyniku którego oferta Wykonawcy 
została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem  umowy  jest  Zintegrowany  System  Miejskiego  Transportu  Publicznego  – 
Zaprojektowanie i  Budowa Systemu Zarządzania  Ruchem w Lublinie w  ramach  zadania
pt. „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie” współfinansowany 
w ramach Programu Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013.
2. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia określony w ust. 1 ustala się na kwotę ryczałtową 
brutto w wysokości ................................................. (słownie:.................).  
3.  Na wynagrodzenie  brutto,  o którym mowa w ust.  2  składa się kwota netto  .................  plus 
należny podatek VAT: ..............................................
4. Wykonawca  oświadcza,  że w cenie ryczałtowej  wymienionej  w ust.  2 uwzględnione zostały 
wszelkie koszty związane z realizacją pełnego zakresu przedmiotu zamówienia niezbędne do jego 
wykonania, w szczególności:
1)  koszty  opracowania  kompletnej  dokumentacji  projektowej, koszty  sprawowania  nadzorów 
autorskich, koszty wybudowania zaprojektowanego SZR  wraz z całą towarzyszącą infrastrukturą, 
koszty sporządzenia dokumentu gwarancyjnego oraz wszelkie inne koszty wynikające z niniejszej 
umowy;       
2)  koszty  pozyskania  oraz  aktualizacji  warunków technicznych,  decyzji  i  wszelkich  uzgodnień 
branżowych dotyczących dokumentacji projektowej, dokonanych z użytkownikami i właścicielami 
infrastruktury technicznej, koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę;
3)  wszystkie  ewentualne  koszty  badania  stanu  technicznego  wcześniej  wykonanych  etapów 
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realizacji  przedmiotu umowy przez Wykonawcę;
4) koszty wszelkich robót przygotowawczych (w szczególności: zagospodarowania terenu budowy, 
utrzymania zaplecza budowy, podłączenia i rozliczenia wody i energii elektrycznej oraz telefonów, 
dozór budowy i ubezpieczenie budowy);
5) koszty związane z zajęciem chodnika, pasa drogowego i innych terenów na cele budowy oraz 
koszty tymczasowej organizacji ruchu w czasie realizacji robót;
6)  koszty  zabezpieczenia  istniejących  obiektów  budowlanych  oraz  istniejącej  infrastruktury 
technicznej;
7) koszty ubezpieczenia i zabezpieczeń majątkowych budowy;
8)  koszty  związane  z  obsługą  geodezyjną  i  inwentaryzacją  powykonawczą,  obejmującą  także 
inwentaryzację organizacji ruchu;
9) koszty wszelkich niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych;
10) koszty  związane  z  monitorowaniem  sieci i  bieżącego  utrzymania  w  należytym  stanie 
technicznym  i  funkcjonalnym  wykonywanej  przez  Wykonawcę  oraz  przekazanej  przez 
Zamawiającego na czas realizacji robót budowlanych sieci:

– telekomunikacyjnej,
– informatycznej,
– komputerowej,
– kanalizacji sygnalizacji,
– podłączonych urządzeń i sprzętu,
– drogowych sygnalizacji świetlnych,

do momentu odbioru i przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia;
11) koszty badań jakości robót;
12) koszty ubezpieczenia całości przedmiotu zamówienia, w tym ubezpieczenia terenu budowy od 
wszelkich  szkód,  które  mogą  zaistnieć  w  związku  z  określonymi  zdarzeniami  losowymi,  od 
wszelkich zdarzeń oraz od odpowiedzialności cywilnej, dotyczącej ludzi, robót, urządzeń i sprzętu 
budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego związanego bezpośrednio z wykonywaniem robót – od 
kradzieży, ognia i innych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej za szkody i od 
następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w 
związku z prowadzonymi robotami;
13) koszty dostarczenia, zainstalowania i obsługi wszelkich urządzeń zabezpieczających;
14) koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych 
i  płynnych,  ziemi,  materiałów niewbudowanych lub odzyskowych z całego terenu budowy oraz 
miejsc związanych z prowadzeniem robót w sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed 
uszkodzeniem;
15) koszty przywrócenia terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego;
16)  koszty licencji  i  praw autorskich oprogramowania,  systemów komunikacji,  niezbędnych dla 
wdrożenia i prawidłowego funkcjonowania SZR; 
17) wszystkie inne koszty, nie wymienione wyżej, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem 
robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy, przepisami technicznymi oraz sztuką budowlaną;
18) koszty przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego;
19) należny podatek VAT. 
5.  Wynagrodzenie  określone w ust.  2  obejmuje  pełny zakresu przedmiotu  wyszczególniony  w 
umowie oraz wynikający z programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego załącznik  nr  1 do 
niniejszej umowy.
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6. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

I.  Opracowanie  kompletnej  dokumentacji  projektowej  na  budowę  Systemu  Zarządzania 
Ruchem w Lublinie. 

1)  Kompletną  dokumentację  projektową należy opracować  zgodnie  z  zakresem określonym w 
programie  funkcjonalno–użytkowym  (załącznik  nr  1  do  niniejszej  umowy),  obejmującą  w 
szczególności:

a)  projekt  budowlany  elementów  SZR  wraz  z  zagospodarowaniem,  urządzeniem  i  
uzbrojeniem terenu – branże: inżynierii ruchu, geotechniczna, konstrukcyjna, elektryczna, 
teletechniczna, drogowa – po 4 egz., 
b)  projekt  wykonawczy  elementów  SZR  wraz  z  zagospodarowaniem  urządzeniem  i  
uzbrojeniem terenu – branże: inżynierii  ruchu,  geotechniczna, konstrukcyjna, sanitarna,  
elektryczna, teletechniczna, drogowa oraz plan BIOZ – po 4 egz., 
c) kosztorys inwestorski – 2 egz., przedmiar robót – 2 egz.,
d) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz., 
e) projekt powykonawczy SZR – 3 egz. 

2) Dokumentację projektową SZR należy opracować we wszystkich branżach, obejmując również 
przebudowę  pomieszczeń  dla  potrzeb  Centrum  Sterowania  Ruchem,  przebudowę  sygnalizacji 
świetlnych,  budowę  i  przebudowę kanalizacji,  wykonanie  infrastruktury  łączy  komunikacyjnych, 
montaż  infrastruktury  niezbędnej  dla  prawidłowego działania  systemu,  instalacje  wewnętrzne  i 
zewnętrzne, przyłącza i sieci, z rozwiązaniem ewentualnych kolizji,  zasilenie energetyczne terenu 
budowy oraz technologię wyposażenia.
3)  Całą  dokumentację  będącą  przedmiotem  zamówienia  należy  przekazać  Zamawiającemu 
również na nośniku elektronicznym (kosztorysy – możliwe do odczytania w programie NORMA).
4)  Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt matrycy 
lewostronnej  w skali  1:500 dla celów projektowych lub mapy w postaci  elektronicznej  oraz do 
zastosowania się do decyzji administracyjnych i warunków technicznych wydanych w związku z 
planowaną inwestycją, a w razie potrzeby do ich aktualizacji  we własnym zakresie i na własny 
koszt celem pozyskania zapisów, które ze względu na proponowane rozwiązania muszą zostać 
skorygowane. Ponadto  Wykonawca  zobowiązany jest  do uzyskania we własnym zakresie i  na 
własny  koszt  dodatkowych  decyzji  i  warunków,  które  okażą  się  niezbędne  do  prawidłowego 
zrealizowania zamówienia.
5)  Opracowanie  powinno  uwzględniać  nowoczesne  rozwiązania  technologiczne  oszczędzające 
zużycie energii.
6)  Projekty  w  fazie  roboczej  należy  uzgadniać z  Zamawiającym   w  okresach   podanych  w 
programie funkcjonalno–użytkowym.
7)  Wykonawca będzie informować Zamawiającego na bieżąco o postępie i zaawansowaniu prac 
przy  realizacji  przedmiotu  zamówienia  oraz  sygnalizować  pojawiające  się  zagrożenia,  przy 
usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego.
8)  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  sporządzenia  i  złożenia  Zamawiającemu  pisemnego 
oświadczenia, że dokumentacja będąca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z 
umową, i że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
9)  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przedkładania  Zamawiającemu  na  bieżąco  dokumentów 
potwierdzających złożenie poszczególnych opracowań lub dokumentów do uzgodnienia lub w celu 
uzyskania niezbędnych decyzji.
10)  Dokumentacja  ma  być  zgodna  z  aktualnie  obowiązującymi  warunkami  technicznymi, 
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przepisami  Prawa  budowlanego,  przepisami  szczególnymi,  normami   i  posiadać  uzgodnienia 
określone  przepisami  szczególnymi  umożliwiającymi  uzyskanie  pozwolenia  na  budowę  i 
późniejszą eksploatację.

II.  Pełnienie  kompleksowych  nadzorów  autorskich  nad  realizacją  robót  budowlanych 
prowadzonych w oparciu o dokumentację stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia w 
zakresie obejmującym:
1) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust. 1 pkt 4 ppkt a) i  b) 
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm),
2) dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 
lipca 1994 r. oraz zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, 
poz. 953 z późn. zm.),
3) wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w  dokumentacji  projektowej 
pojawiających się w toku realizacji inwestycji,
4) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie 
w toku realizacji inwestycji.

III. Wykonanie prac budowlanych, dostawa oraz montaż elementów  zaprojektowanego SZR 
wraz z całą towarzyszącą infrastrukturą.
1) Zakres wymagań wobec przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt III został szczegółowo 
przedstawiony i opisany w programie funkcjonalo-użytkowym (załącznik nr 1 do niniejszej umowy).
2)  Wszystkie  prace  budowlane  zostaną  zrealizowane  na  podstawie   zatwierdzonego   przez 
Zamawiającego projektu przy uwzględnieniu  konieczności  zrealizowania przez Wykonawcę: 

a) wykonania elementów SZR  (zgodnie z projektem),
b) dostawy osprzętu i innych elementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania  
SZR,
c) montażu dostarczonego osprzętu i innych elementów SZR,
d) wykonania wszystkich instalacji wewnętrznych i zewnętrznych,
e) wykonania wszystkich przyłączy,
f)  usunięcia  kolizji  oraz  wykonanie  przebudowy  istniejącej  infrastruktury  technicznej  
wynikającej z opracowanej dokumentacji projektowej, 
g) usunięcia wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzenia robót,
h) przywrócenia terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego.
i) obsługi geodezyjnej prowadzonych robót w liniach regulujących własności,
j) inwentaryzacji powykonawczej. 

3) Zamówienie powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, pozwoleniem na 
budowę, opracowaną dokumentacją projektową, warunkami technicznymi i zaleceniami inwestora 
oraz na warunkach określonych niniejszą umową.

IV.  Strojenie  SZR  dla  osiągnięcia  wymaganej   programem  funkcjonalno-użytkowym 
użyteczności.
1)  Zakres przedmiotu zamówienia,  o którym mowa w pkt  IV będzie realizowany w  oparciu o 
zasady przedstawione i opisane w programie funkcjonalo-użytkowym (załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy). 
2)  Strojenie  będzie  zrealizowane  po  uruchomieniu  SZR   w  celu  osiągnięcia  wymaganej 
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funkcjonalności. Ocena funkcjonowania systemu będzie przeprowadzona w wybranych obszarach 
w celu zademonstrowania, czy system osiągnął kryteria wymagań funkcjonalnych zdefiniowanych 
dla danego obszaru. 

V. Przeszkolenie personelu Zamawiającego 
1) Wykonawca odpowiada za organizację szkolenia i powinien zapewnić:

a)  odpowiednie  pomieszczenia  z  zapleczem  do  przeprowadzania  zajęć,  zgodnie
z wymaganiami projektu,
b) materiały szkoleniowe i materiały pomocnicze do szkoleń (długopisy, notatniki),
c) kadrę trenerów, o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach,
d)  wydanie  certyfikatu  szkolenia  każdemu  uczestnikowi,  który  ukończy  szkolenie  
(obecność, w czasie co najmniej 80% godzin lekcyjnych objętych szkoleniem).
e) poczęstunek dla uczestników przy czasie szkolenia przekraczającym 6 godz./dzień.

2)  Zakres  przedmiotu  zamówienia,  o  którym  mowa  w  pkt  V  będzie  realizowany  w  oparciu
o  zasady  przedstawione  i  opisane  w  programie  funkcjonalo-użytkowym  (załącznik  nr  1  do 
niniejszej umowy). 

7.  Przedmiot  zamówienia  należy  realizować  zgodnie  z  Programem  funkcjonalno-użytkowym 
stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
8.  Jeżeli  w  projekcie  budowlanym  lub  wykonawczym  lub  innych  dokumentach  Wykonawcy,
w trakcie realizacji  przedmiotu zamówienia zostaną stwierdzone błędy,  pominięcia,  niejasności, 
niespójności,  niewystarczające  informacje  lub  wady,  to  zarówno  przedmiotowe  dokumenty  jak
i  roboty  budowlane  będą  poprawione  na  koszt  Wykonawcy  i  jego  staraniem,  w  uzgodnieniu
z Zamawiającym oraz właściwymi jednostkami opiniującymi.

§ 3
Sposób realizacji

1.Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  wszelkie  prace  objęte  zakresem  niniejszej  umowy, 
zgodnie z projektem wykonawczym, obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi w tej 
mierze przepisami oraz zgodnie  ze specyfikacjami technicznymi  wykonania  i  odbioru robót 
budowlanych.

2.Materiały powinny odpowiadać co do jakości co najmniej wymaganiom specyfikacji technicznej 
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  dokumentacji  projektowej,  obowiązujących  w  tym 
zakresie  przepisów  prawa  oraz  norm.  Wszystkie  użyte  do  realizacji  robót  budowlanych 
materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadać 
wymagane w tym zakresie dokumenty,  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).

3.Przy  realizacji  robót  budowlanych  Wykonawca  użyje  sprzęt,  wymieniony  w  specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych lub też inny sprzęt zaaprobowany przez 
Zamawiającego lub jego upoważnionego przedstawiciela.

4.Na  żądanie  Zamawiającego  lub   jego  upoważnionego  przedstawiciela  Wykonawca  jest 
zobowiązany  do  niezwłocznego  przedstawienia  Zamawiającemu  dokumentów  dotyczących 
zakupu, pochodzenia materiałów i wyposażenia oraz odpowiednich certyfikatów i atestów.

5.Wykonawca  powinien  zapewnić  potrzebne  oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz  sprzęt 
wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót na 
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każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru częściowego,  końcowego i 
ostatecznego.

6.Wykonawca  ma  obowiązek  wykonywania  na  bieżąco  badań  laboratoryjnych  i  pomiarów 
obejmujących  badanie  jakości  wbudowanych  materiałów,  zgodności  robót  z  dokumentacją 
projektową, obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz dostarczania raportów inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających, 
jak i do odbioru częściowego końcowego i ostatecznego robót budowlanych.

7.Jeżeli  Zamawiający  lub  jego  upoważniony  przedstawiciel  zarządzi  w  trakcie  realizacji  robót 
dodatkowe badania i  w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane 
materiały bądź wykonawstwo robót są niezgodne ze specyfikacjami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlanych, to koszty badań dodatkowych zostaną potrącone z wynagrodzenia 
Wykonawcy, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót są zgodne z 
normami i specyfikacją techniczną, to koszty badań dodatkowych obciążą Zamawiającego.

8.Zamawiający  lub  jego  upoważniony  przedstawiciel  ma prawo  do  kontrolowania wszystkich 
prowadzonych przez Wykonawcę robót oraz jakości materiałów, dostarczonych na budowę lub 
na niej  produkowanych,  zaś Wykonawca jest  zobowiązany do niezwłocznego dostarczania 
Zamawiającemu wszelkich próbek materiałów, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

9.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub jego upoważnionego przedstawiciela, że 
jakość materiałów jest  niezgodna z warunkami  określonymi w umowie,  Wykonawca  usunie 
takie  materiały  z  terenu  budowy i  zastąpi  je  innymi  odpowiednimi  materiałami  w  terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.

10.W  przypadku  wykonywania  robót  objętych  umową  w  sposób  niezgodny  z  wymaganiami 
określonymi w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót 
na sposób określony w umowie.

11.W trakcie  wykonywania  przedmiotu  umowy Wykonawca powinien  stosować się  do zaleceń 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązujących przepisów 
prawa i postanowień umowy.

§ 4
Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków  Wykonawcy w odniesieniu do realizacji dokumentacji projektowej należy:
1)  Opracowanie  całości  kompletnej  dokumentacji  projektowej  w  sposób  umożliwiający 
etapowanie robót budowlanych realizowanych na jej podstawie. Sposób etapowania został 
określony w harmonogramie rzeczowo – finansowym – załącznik nr 2 do umowy. 
2) Przekazanie Zamawiającemu całości dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia w 
wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym (kosztorysy – możliwe do odczytania w 
programie NORMA).
3) Pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt matrycy lewostronnej w skali 1:500 
dla celów projektowych lub mapy i uzgodnień oraz innych warunków technicznych.
4)  Uwzględnienie  w  dokumentacji  nowoczesnych  rozwiązań  technologicznych 
oszczędzających zużycie energii.
5) Ujęcie w przedmiarach robót transportu materiałów sypkich w jednej pozycji określającej 
docelową odległość przemieszczenia.
6)  Przedstawienie  w  kosztorysach  inwestorskich  kalkulacji  szczegółowych  cen 
jednostkowych.
7) Przedstawienie w przedmiarach robót szczegółowych wyliczeń ilości robót.
8) Uzgadnianie projektu w fazie roboczej z Zamawiającym – zgodnie z  PFU.
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9)  Informowanie Zamawiającego  na  bieżąco  o  postępie  i  zaawansowaniu  prac  przy 
realizacji  przedmiotu zamówienia oraz sygnalizowanie pojawiających się zagrożeń,  przy 
usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego.
10) Sporządzenie i złożenie  Zamawiającemu  pisemnego oświadczenia, że dokumentacja 
będąca  przedmiotem  niniejszej  umowy  jest  wykonana  zgodnie  z  umową,  i  że  jest 
kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
11)  Udzielanie  odpowiedzi  na  zapytania  Wykonawców  ubiegających  się  o  udzielenie 
zamówienia  lub  na  pytania  Zamawiającego,  kierowane  w  trakcie  trwania  procedury 
udzielania  zamówienia  na  roboty  budowlane  realizowane  w  oparciu  o  dokumentację 
projektową  stanowiącą  przedmiot  niniejszej  umowy,  w  przypadku  odstąpienia  przez 
Zamawiającego  od  realizacji  zakresu  przedmiotowej  umowy,  w  terminie  3  dni  od  dnia 
powzięcia wiadomości o treści zapytania, bądź w innym niezbędnym terminie określonym 
przez Zamawiającego.
12)  Przedkładanie  Zamawiającemu  na  bieżąco  dokumentów potwierdzających  złożenie 
poszczególnych elementów dokumentacji projektowej do uzgodnienia lub w celu uzyskania 
niezbędnych decyzji.
13)  Opracowanie  dokumentacji  projektowej  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra 
Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz 
programu funkcjonalno–użytkowego (t.j.  Dz.  U.  z  2013 r.  poz.  1129),  Rozporządzeniem 
Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004  r.  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw 
sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac 
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych,  określonych  w  programie 
funkcjonalno-użytkowym  (Dz.  U.  z  2004  r.  nr  130,  poz.  1389),  oraz  Rozporządzeniem 
Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  2012  r.  w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 
2012 r.). W przypadku zmiany przepisów, dokumentację będące przedmiotem zamówienia 
należy  wykonać  zgodnie  z  przepisami  obowiązującymi   w  chwili  przekazywania  jej 
Zamawiającemu.
14) Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami 
technicznymi,  przepisami  Prawa  budowlanego,  przepisami  szczegółowymi,  normami  i 
uzyskanie  uzgodnień  określonych  przepisami  szczególnymi  umożliwiających  uzyskanie 
pozwolenia na budowę i późniejszą eksploatację.

2. Do obowiązków Wykonawcy w odniesieniu do pełnienia kompleksowych nadzorów
    autorskich należy:

1) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego;
2) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 
wezwanie Zamawiającego;
3)  bieżące  monitorowanie  realizowanych  robót  budowlanych  i  przybywanie  na  teren 
budowy bądź do miejsca wskazanego przez  Zamawiającego  na każde jego wezwanie, 
celem  rozstrzygnięcia  wszelkich  pojawiających  się  w  toku  realizacji  robót  wątpliwości 
związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji projektowej (przyjazd na budowę 
powinien  nastąpić  w terminie  2  dni  od daty zawiadomienia  –  fax,  telefon lub  w innym 
umówionym z Zamawiającym terminie);
4) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
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3. Do obowiązków Wykonawcy w odniesieniu do realizacji robót budowlanych należy:
1) przekazanie  Zamawiającemu oświadczeń osób, które będą pełniły funkcje kierownicze 
przy realizacji przedmiotu zamówienia o przyjęciu obowiązków wynikających z przepisów 
Prawa budowlanego oraz wpisanie danych tych osób do dziennika budowy, w terminie 14 
dni od uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli będzie wymagana lub 
od  daty  zatwierdzenia/uzgodnienia  dokumentacji  technicznej  przez  Zamawiającego,  nie 
później  jednak niż  w terminie 7 dni  przed dniem przekazania terenu budowy,  o którym 
mowa w § 5 pkt 3 niniejszej umowy;
2) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3) w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, natychmiastowe wykonanie 
robót zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie inwestora;
4) utrzymanie ruchu ulicznego w sposób bezpieczny na wszystkich drogach publicznych 
(drogach,  ścieżkach  rowerowych,  ścieżkach  pieszych,  torowiskach  i  tym  podobnych) 
zajmowanych przez Wykonawcę lub przecinanych podczas realizacji  robót  na budowie. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych rysunków i pozwoleń 
w tym zakresie;
5)  utrzymanie stałego dostępu do wszystkich posesji  przez cały okres trwania robót  na 
własny koszt, chyba że ustalono lub poinstruowano inaczej;
6)  zabezpieczenie  i  oznakowanie  terenu  budowy  wraz  ze  znajdującymi  się  na  nim 
obiektami i urządzeniami oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez 
cały czas trwania realizacji zadania;
7)  podjęcie,  na  własną  odpowiedzialność  i  na  własny  koszt,  wszelkich  środków 
zapobiegawczych  wymaganych  rzetelną  praktyką  budowlaną  oraz  aktualnymi 
okolicznościami,  niezbędnych  do  zabezpieczenia  praw  właścicieli  posesji  i  budynków 
sąsiadujących z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zakłóceń czy szkód;
8)  zabezpieczenie  interesów Zamawiającego  poprzez  przejęcie  na  siebie 
odpowiedzialności  materialnej  za  wszelkie  skutki  finansowe  wynikające  z  jakichkolwiek 
roszczeń  właścicieli  posesji  czy  budynków  sąsiadujących  z  terenem  budowy,  z  tytułu 
powstałych w trakcie realizacji niniejszej umowy zakłóceń czy szkód;
9) przy wykonywaniu robót  ziemnych,  wykonywanie wykopów kontrolnych oraz badanie 
odkrytego  gruntu  celem  zidentyfikowania  podziemnej  infrastruktury,  której  uszkodzenie 
może  stanowić  zagrożenie  bezpieczeństwa  lub  spowodować  powstanie  szkody  oraz 
poniesienie odpowiedzialności za wszelkie zaistniałe z tego tytułu uszkodzenia i ich skutki, 
w  szczególności  poniesienie  odpowiedzialności  za  wszelkie  uszkodzenia  dróg,  rowów 
odwaniających,  punktów  osnowy  geodezyjnej,  wodociągów,  gazociągów,  kanalizacji 
sanitarnych,  słupów i  linii  energetycznych,  kabli  i  instalacji  jakiegokolwiek  rodzaju  oraz 
niezwłoczne naprawienie wszelkich powstałych uszkodzeń i ich skutków na własny koszt;
10)  ubezpieczenie  całości  przedmiotu  zamówienia  od  dnia  zawarcia umowy do  czasu 
końcowego odbioru, w tym ubezpieczenia terenu budowy od wszelkich szkód, które mogą 
zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi,  od wszelkich zdarzeń  oraz od 
odpowiedzialności cywilnej, dotyczącej ludzi, robót,  urządzeń i  sprzętu  budowy oraz 
wszelkiego  mienia  ruchomego  związanego  bezpośrednio  z  wykonywaniem  robót  –  od 
kradzieży, ognia i innych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej za szkody i 
od  następstw  nieszczęśliwych  wypadków  dotyczących  pracowników  i  osób  trzecich,  a 
powstałych  w  związku  z  prowadzonymi  robotami  od  dnia  zawarcia  umowy  do  czasu 
końcowego  odbioru.  Jeżeli  polisa  lub  inny  dokument  ubezpieczeniowy  obejmuje  okres 
krótszy niż okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 
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przedłużenia  polisy  lub  innego  dokumentu  ubezpieczeniowego  na  cały  okres  realizacji 
niniejszego zamówienia i będzie przedłużał ubezpieczenie w sposób ciągły, zgodnie  z 
niniejszą umową;
11)  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia  Zamawiającemu  oryginału  polisy 
ubezpieczeniowej i przekazania mu jej kopii w terminie 7 dni od zawarcia umowy;
12) organizacja terenu budowy, a po zakończeniu robót jego uporządkowanie, najpóźniej w 
terminie wykonania robót;
13) uzyskanie na własny koszt  wszelkich uzgodnień i  pozwoleń na wywóz nieczystości 
stałych  i  płynnych,  ziemi,  materiałów niewbudowanych  i  odzyskowych  z  całego  terenu 
budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót w sposób zabezpieczający roboty 
oraz otoczenie przed uszkodzeniem;
14) zapewnienie obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej także 
inwentaryzację organizacji ruchu;
15) organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robót;
16)  bieżące  opracowywanie,  gromadzenie  i  po  zakończeniu  robót  przekazanie  komisji 
odbiorowej  kompletnej  dokumentacji  odbiorowej  zawierającej  w  szczególności  rysunki 
zamienne,  obliczenia,  świadectwa,  protokoły,  aprobaty  i  inne  dokumenty  niezbędne  do 
dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz późniejszą eksploatację, a 
w  przypadku  wystąpienia  wad,  umożliwiające  zaspokojenie  roszczeń  przysługujących 
Zamawiającemu lub innym uprawnionym podmiotom.

4.  Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  przygotowanie,  skompletowanie  i  przekazanie 
Zamawiającemu  niezbędnych  dokumentów  lub  materiałów  dla  pozyskania  decyzji  lub  innych 
pozwoleń  niezbędnych  do  rozpoczęcia  robót  budowlanych.  Za  jakość  tych  dokumentów  lub 
materiałów odpowiada Wykonawca. 
5.  Do obowiązków Wykonawcy  należy sporządzenie i  przekazanie  Zamawiającemu  dokumentu 
gwarancyjnego  na  całość  przedmiotu  zamówienia,  określającego  warunki  gwarancji,
a w szczególności zasady reklamacji, ich terminy zgłaszania oraz terminy i warunki usuwania wad.
6.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zrealizowania  wszelkich  prac  objętych  przedmiotem 
zamówienia  w  terminie  określonym  w  umowie  oraz  zgodnie z  harmonogramem  rzeczowo-
finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
7.  Wszelkie  dokumenty  dostarczane  pomiędzy  stronami  w  trakcie  realizacji  Umowy,  a  także 
narady,  spotkania  i  protokoły  oraz  szkolenia  i  materiały  szkoleniowe  będą  sporządzane  i 
prowadzone w języku polskim. 

§ 5

Obowiązki Zamawiającego
Do Zamawiającego należy:

1)  dokonanie  wymaganych  przez  właściwe  przepisy  czynności  związanych  z 
przygotowaniem i realizowaniem prac projektowych oraz przygotowaniem, nadzorowaniem 
i realizowaniem robót budowlanych w terminach i na zasadach określonych w niniejszej 
umowie,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) przekazanie  Wykonawcy  terenu budowy w terminie 30 dni  od dnia zgłoszenia przez 
Wykonawcę  zamiaru  podjęcia  robót  budowlanych  z  zastrzeżeniem,  że  roboty  te  będą 
mogły  być  wykonywane  wyłącznie  na  podstawie  projektu  posiadającego  wszelkie 
wymagane uzgodnienia,
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4) odebranie prawidłowo wykonanych robót,
5) zapłata umówionego wynagrodzenia ryczałtowego, zgodnie  z ofertą  Wykonawcy,  które 
obejmuje wszystkie prace niezbędne do wykonania zamówienia,
6)  niezwłocznie  po  dokonaniu  odbioru  projektu  budowlanego  oraz  po  przygotowaniu  i 
dostarczeniu  przez  Wykonawcę  wymaganych  przepisami  dokumentów  wystąpienie  z 
wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem prac budowlanych .

Rozdział II
Terminy realizacji przedmiotu zamówienia

§ 6
Terminy dotyczące opracowania kompletnej dokumentacji projektowej

1. Wykonawca  zobowiązuje się wykonać prace, o których mowa w § 2 ust.  6 pkt I w zgodnie
z datą określoną w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

§ 7
Terminy dotyczące pełnienia kompleksowych nadzorów autorskich

1.  Wykonawca  sprawował będzie nadzór autorski, o którym  mowa w § 2 ust.  6 pkt II,  od dnia 
rozpoczęcia robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą 
przedmiot  niniejszej  umowy  oraz  w  trakcie  wykonywania  czynności  odbiorowych,  do  dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót.

§ 8
Terminy dotyczące realizacji robót budowlanych, montażowych i dostaw

1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  prace  wymienione  w  §  2  ust.  6  pkt  III  w  terminie 
określonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 
2.  Za  datę  wykonania  robót  budowlanych,  montażowych  i  dostaw  uważa  się  faktyczną  datę 
zakończenia robót objętych umową, stwierdzoną przez kierownika budowy w dzienniku budowy i 
potwierdzoną przez inspektora nadzoru Zamawiającego, a następnie ustaleniami protokołu odbioru 
końcowego.

§ 9
Terminy dotyczące strojenia SZR oraz szkolenia pracowników Zamawiającego

1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  prace  wymienione  w  §  2  ust. 6  pkt  IV  w  terminie 
określonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
2. Za datę wykonania strojenia SZR uważa się faktyczną datę zakończenia prac objętych umową, 
stwierdzoną  przez  kierownika  budowy  w  dzienniku  budowy  i  potwierdzoną  przez  inspektora 
nadzoru Zamawiającego, a następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego.
3.  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  prace  wymienione  w  §  2  ust.  6  pkt  V  w  terminie 
określonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
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§ 10
Terminy dotyczące wykonania całości przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy od dnia zawarcia umowy 
do  15.12.2015 r.,  zaś  poszczególne  etapy  wykona  w  terminach  wskazanych 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

2. W  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmian  w 
harmonogramie  rzeczowo  –  finansowym.  Zmiany  takie  wymagają  akceptacji  i  pisemnej 
zgody Zamawiającego. Zmiana – z wyłączeniem istotnych zmian umowy, dopuszczonych w 
§  39 ust.  4  umowy –  nie  wymaga formy pisemnego aneksu,  a  jedynie  powiadomienia 
Zamawiającego celem jej  zaakceptowania w terminie 14 dni  od daty jej  otrzymania.  W 
przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, są one wiążące dla 
Wykonawcy.

Rozdział III
Realizacja robót budowlanych

§ 11
Podwykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców.
2. Zamawiający na bieżąco w trakcie realizacji robót będzie kontrolował, czy roboty wykonywane 

są zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.
3. W przypadku stwierdzenia, że część lub całość robót realizowana jest przez Podwykonawcę lub 

dalszych Podwykonawców, o czym Zamawiający nie został poinformowany i na co nie wyraził 
zgody, Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót.

4. W  przypadku  zaistnienia  okoliczności,  o  których  mowa  w  ust.  3,  Zamawiający  naliczy 
Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 33 ust. 2 lit l). 

lub
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona z udziałem Podwykonawców.
2. Wykonawca oświadcza, iż powierzy Podwykonawcom następujący zakres robót:

1) ...............................................
3. Wykonawca  zobowiązuje  się,  że  nie  powierzy  Podwykonawcom  lub  dalszym 

Podwykonawcom innych prac niż wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiającego.
4. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamierzający  zawrzeć  umowę 

o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  jest  obowiązany  do 
przedłożenia  zamawiającemu  projektu  tej  umowy,  przy  czym  podwykonawca  lub  dalszy 
podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  wykonawcy  na  zawarcie  umowy 
o podwykonawstwo  o  treści  zgodnej  z  projektem  umowy.  Powyższa  umowa 
o podwykonawstwo powinna w szczególności spełniać następujące wymagania:
1) być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
2) być zgodna z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawą Prawo zamówień 

publicznych;
3) dopuszczać  możliwość  przeprowadzenia  kontroli  przez  Zamawiającego  prac 

wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców;
4) precyzyjnie  określać  zakres  robót  powierzonych  do  wykonania  Podwykonawcy,  w  tym 

zawierać część dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania tych robót oraz terminy ich 
wykonania;
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5) przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 
Termin  ten  nie  może  być  dłuższy  niż  30 dni  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy, 
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających 
wykonanie  zleconej  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  dostawy,  usługi  lub 
roboty budowlanej.

6) nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego za realizację 
przedmiotu umowy;

7) zawierać wymóg akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umów podwykonawczych 
przez Zamawiającego, na warunkach zawartych w niniejszej umowie;

8) jej zapisy nie mogą, pozostawać w sprzeczności z zapisami niniejszej umowy,
9) nie  może  zawierać  przepisów  dopuszczających  możliwość  zastosowania  cesji 

wierzytelności przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.
5. Termin  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  przewidziany 

w umowie  o  podwykonawstwo  nie  może  być  dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia 
Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  faktury  lub  rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, 
usługi lub roboty budowlanej.

6. Zamawiający,  w  terminie  14  dni  zgłasza  pisemne  zastrzeżenia  do  projektu  umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w ust. 4,
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5.

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której  przedmiotem są  roboty  budowlane,  w  terminie  określonym  w  ust.  6,  uważa  się  za 
akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego.

8. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której  przedmiotem są roboty budowlane,  w terminie 7 dni  od dnia jej 
zawarcia.  Przedkładający  może  poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem  kopie  umowy 
o podwykonawstwo.

9. Zamawiający,  w  terminie  14  dni,  zgłasza  pisemny  sprzeciw  do  przedłożonej  umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa 
w ust. 6.

10. Niezgłoszenie  pisemnego  sprzeciwu  do  przedłożonej  umowy  o  podwykonawstwo,  której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6 uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego.

11. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo,  której  przedmiotem są dostawy lub usługi,  w terminie  7  dni  od dnia  jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
brutto  niniejszej  umowy.  Obowiązek  przedkładania  umów  o  podwykonawstwo  których 
przedmiotem są dostawy lub usługi nie dotyczy umów o wartości  do 50 000,00 zł,  których 
przedmiotem są:

1) usługi z zakresu badań i pomiarów,
2) transport materiałów budowlanych,
3) wynajem sprzętu budowlanego bez obsługi operatorskiej,
4) zakup mediów,
5) dostawa materiałów. 

ZP-PS.221.1.50.2014 Wzór umowy - załącznik nr 9 do SIWZ Strona 12 z 34



Niniejsze wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 
Przedkładający  może  poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem  kopie  umowy 
o podwykonawstwo.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

13. Przepisy  ust.  3–12  stosuje  się  odpowiednio  do  wszelkich  zmian  w  umowach  o 
podwykonawstwo.

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany  do  dokonania  we  własnym  zakresie  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia 
należnego  Podwykonawcy  z  zachowaniem  terminów  płatności  określonych  w  umowie 
z Podwykonawcą.  Dla  potwierdzenia  dokonanej  zapłaty,  wraz  z  fakturą  obejmującą 
wynagrodzenie  za  zakres  robót  wykonanych  przez  Podwykonawcę,  należy  przedstawić 
Zamawiającemu dowód zapłaty w szczególności w postaci potwierdzenia przelewu bankowego 
lub oświadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu należnego wynagrodzenia. Powyższe zapisy 
mają zastosowanie także w przypadku dalszych umów podwykonawczych.

15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną  przez 
Zamawiającego  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane, 
lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

16. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  15,  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych  po 
zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  umowy o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są 
roboty  budowlane,  lub  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie,  bez odsetek,  należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

18. Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający,  umożliwi  Wykonawcy  zgłoszenie 
pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia 
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  o  których  mowa  w  ust.  15.  Zamawiający 
informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

19. W przypadku  zgłoszenia  uwag,  o  których  mowa  w ust.  18,  w  terminie  wskazanym  przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia 

Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  w  przypadku  istnienia  zasadniczej 
wątpliwości  Zamawiającego  co  do  wysokości  należnej  zapłaty  lub  podmiotu,  któremu 
płatność się należy, albo

3) dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty.

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
o  których  mowa  w  ust.  15,  Zamawiający  potrąca  kwotę  wypłaconego  wynagrodzenia 
z wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy,  powiększoną  o  karę  umowną,  o której  mowa  w
§ 33 ust. 2 lit k) niniejszej umowy.
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21. Do obowiązków Wykonawcy należy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawców 
lub dalszych Podwykonawców.

22. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za 
działania  i  zaniechania  Podwykonawców  lub  dalszych  Podwykonawców,  jak  za  własne 
działania lub zaniechania.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość robót 
które realizuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

24. W przypadku stwierdzenia, że:
1) Wykonawca wprowadził  Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na teren budowy 

i powierzył im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody 
Zamawiającego, lub 

2) część  lub  całość  robót  realizowana  jest  przez  innego  Podwykonawcę  lub  dalszego 
Podwykonawcę niż  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na którego Zamawiający 
wyraził zgodę, lub 

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niż określone w umowie 
o podwykonawstwo,

Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót oraz naliczenia 
kar umownych określonych w § 33 ust. 2 pkt lit. l). 

25. Wykonawca  jest  zobowiązany  na  każde  żądanie  Zamawiającego  udzielić  mu  na  piśmie 
wszelkich  informacji  w  formie  pisemnej  dotyczących  Podwykonawcy  lub  dalszych 
Podwykonawców.

§ 12
Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy

1.  Wykonawca  wyznaczy do kierowania i nadzoru przy realizacji przedmiotu zamówienia osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie. 
2.  Zamawiający zapewni  na  inspektora  nadzoru  robót  budowlanych  osoby  posiadające 
odpowiednie uprawnienia.
3. Wykonawca wyznacza na swojego przedstawiciela:
.............................................................................
do reprezentowania  Wykonawcy we wszystkich czynnościach objętych Umową.        
4. Do sprawowania kontroli i nadzoru nad wykonaniem przedmiotu umowy Zamawiający
wyznacza pracowników Wydziału Zarządzania Ruchem:
–Pan Andrzej Matacz, tel. 81-466-57-15,  e-mail: amatacz@zdm.lublin.eu
–Pan Dariusz Ozonek  tel. 81-466-25-81, e-mail: dozonek@zdm.lublin.eu
5. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy powinna 
być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez ZDiM 
w  Lublinie.  ZDiM w  Lublinie  zaakceptuje  taką  zmianę  w terminie  7  dni  od  daty  przedłożenia 
propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same 
lub wyższe niż dotychczasowego przedstawiciela Wykonawcy. Zmiana ta nie wymaga aneksu do 
umowy.
6   Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby/osób wskazanej w ust.  4.  O dokonaniu 
zmiany Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.
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§ 13
Personel i sprzęt Wykonawcy

1.  Wykonawca  zapewni  personel  wymieniony  w  załączonym  do  umowy  wykazie  osób
(załącznik nr 3 do umowy) posiadający niezbędne uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie, które 
będą brały udział w realizacji zadania.
2.  Przy  realizacji  robót  Wykonawca jest  zobowiązany  do  zapewnienia  we  własnym  zakresie 
sprzętu niezbędnego do realizacji umowy.

§ 14
Zapoznanie się Wykonawcy z terenem budowy, pomiary.

1.  Wykonawca  oświadcza,  że zapoznał  się z  terenem budowy i  jego otoczeniem,  jak  również 
uzyskał niezbędne informacje dotyczące:

a) uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i naziemne,
b) możliwości urządzenia zaplecza technicznego,
c) możliwości zasilania w energię elektryczną, wodę itp.,
d) stanu pasa drogowego,
e) stan techniczny obiektu przewidzianego na centrum sterowania,
f) innych danych potrzebnych do wykonania robót.

2. Wykonawca oświadcza, że w wynagrodzeniu uwzględnił dane o terenie budowy oraz warunkach 
lokalnych i wkalkulował to w cenę, za którą zaoferował wykonanie zamówienia.
3.  Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenia przy pomocy osób odpowiednio 
uprawnionych do tych czynności.
4.  Usunięcie  wszelkich  błędów  w  zakresie  dokonanych  pomiarów  należy  do  obowiązków 
Wykonawcy.
5.  Wykonawca  zrealizuje  własnym  staraniem  wszystkie  tymczasowe  obiekty  i  urządzenia  na 
terenie budowy, ze szczególnym uwzględnieniem:

a) punktów poboru wody;
b) punktów poboru energii elektrycznej.

6. Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót.

§ 15
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

1.  Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  odpowiednie  tablice 
informacyjne.
2.  Dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  na  terenie  budowy,  Wykonawca  ma  obowiązek  wykonać 
wszelkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  takie  jak:  płoty,  zapory,  znaki,  światła 
ostrzegawcze oraz zapewnić ich obsługę i działanie w okresie trwania budowy.
3.  Koszt  dostarczenia,  zainstalowania i  obsługi  urządzeń zabezpieczających jest  uwzględniony
w wynagrodzeniu Wykonawcy.
4.  Wykonawca  ma  obowiązek  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  podczas 
wykonywania  wszystkich  czynności  na  terenie  budowy,  zgodnie  z  planem BIOZ i  Programem 
Zapewnienia Jakości. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił 
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odpowiedzialność odszkodowawczą.

§ 16
Zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy

Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru robót  Wykonawca  ponosi 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie.

§ 17
Koszt napraw

Szkoda  zaistniała  w robotach  lub  materiałach  przeznaczonych  do  wykonania  robót  w  okresie 
między terminem rozpoczęcia robót a terminem ich zakończenia oraz w okresie odpowiedzialności 
Wykonawcy  za  wady  spowodowane  w  tym  okresie,  pozostająca  w  bezpośrednim  związku
z usuwaniem wad, będzie naprawiona przez Wykonawcę na jego koszt.

§ 18
Odbiory przedmiotu zamówienia

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów przedmiotu zamówienia:
1) Odbiór dokumentacji projektowej i dokumentacji powykonawczej,
2) Odbiory nadzorów autorskich,
3) Odbiory robót budowlanych i montażowych:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiory częściowe,
c) odbiór końcowy,
d) odbiór ostateczny.

4) Odbiór funkcjonalny działania  SZR.
5) Odbiór techniczny urządzeń.
6) Odbiory przeprowadzonych szkoleń.

§ 19
Odbiór dokumentacji projektowej oraz dokumentacji projektowej powykonawczej

1.   Wykonawca  będzie  przekazywał  dokumentację  projektową  do  sprawdzenia  i  roboczych 
konsultacji etapami według zasad określonych w Programie funkcjonalno-użytkowym (zał. nr 1 do 
umowy) w Zarządzie Dróg i  Mostów w Lublinie, ul.  Krochmalna 13J, przed upływem terminów 
określonych w  § 6. 
2.  Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad w przekazanej do sprawdzenia dokumentacji 
projektowej,  stwierdzonych przy sprawdzeniu,  o  którym mowa w ust.  1,  o  czym Zamawiający 
poinformuje Wykonawcę pisemnie wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, nie dłuższy niż 14 
dni.
3. Przed przekazaniem, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca powinien uzyskać uzgodnienie lub 
zatwierdzenie  dokumentacji  projektowej  według  zasad  określonych  w  Programie  funkcjonalno 
-użytkowym (zał. nr 1 do umowy). 
4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną i zgodną z umową dokumentację projektową 
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określoną w  § 2 ust.  6 pkt I  oraz  § 4 ust.1 niniejszej umowy w siedzibie  Zamawiającego – w 
Zarządzie Dróg i Mostów Lublinie, w terminach określonych w § 6 niniejszej umowy.
5.  Przekazanie  dokumentacji  projektowej  odbędzie  się  na  podstawie  pisemnego pokwitowania 
potwierdzającego,  w  jakiej  ilości  i  w  jakiej  dacie  zostały  one  złożone  przez  Wykonawcę  u 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania przez 
Zamawiającego odbioru prac projektowych.
6.  Zamawiający  w  terminie  14  dni  dokona  sprawdzenia  zgodności  przekazanej  dokumentacji
z  zakresem umowy i  sporządzi  protokół  zdawczo – odbiorczy,  w którym potwierdzi  dokonanie 
odbioru dokumentacji projektowej.
7. Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, o którym mowa w ust. 5, traktuje się jako datę 
wykonania  przedmiotu  umowy,  o  ile  prawidłowość  realizacji  przedmiotu  umowy  została 
potwierdzona przez Zamawiającego  postanowieniami protokołu zdawczo-odbiorczego,  o którym 
mowa w ust. 6. 
8.  Do projektu Wykonawca  załącza wykaz opracowań dokumentacji  projektowej  oraz pisemne 
oświadczenie,  że  dokumentacja  jest  wykonana  zgodnie  z  umową  i  jest  kompletna  z  punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć.
9.  Brak  oświadczenia,  o  którym mowa  w ust.  8  skutkować  będzie  nienależytym  wykonaniem 
przedmiotu umowy.

§ 20
Odbiory nadzorów autorskich

Dowodami realizacji obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 6 pkt II oraz w § 4 ust. 2 niniejszej 
umowy będą każdorazowe wpisy projektanta, do dziennika budowy oraz protokoły i notatki spisane 
z  udziałem  zainteresowanych  stron  (przedstawicieli  Wykonawcy  robót,  inwestora  i  autorów 
projektu) oraz sporządzone na ich podstawie protokoły pobytu projektanta. 

§ 21
Odbiory robót budowlanych i montażowych

I. Odbiór robót  zanikających i ulegających zakryciu.
1. Kierownik budowy zgłasza inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowość wykonania odbioru 
robót zanikających i ulegających zakryciu telefonicznie i niezwłocznie potwierdza ją pisemnie.
2. Odbioru robót zanikających i  ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor nadzoru 
inwestorskiego  na  wniosek  Wykonawcy  i  następnie  potwierdza  go  poprzez  dokonanie 
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
3.  Inspektor nadzoru przystąpi do sprawdzenia prawidłowości wykonania i  do odbioru robót,  o 
których mowa w ust. 1 nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia.
4.  Wykonawca zobowiązany jest  do  monitorowania  minimum dwóch  odcinków sieci  pomiędzy 
studzienkami przed zasypaniem sieci chyba, że z dokumentacji lub warunków technicznych wynika 
większy zakres monitoringu. Zasypanie sieci uwarunkowane jest uprzednim uzyskaniem pisemnej 
zgody od inspektora nadzoru.

II. Odbiór częściowy robót.
1.  Odbioru częściowego robót dokonuje się na podstawie protokołu odbioru częściowego po 
uprzednim: 

- całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych i montażowych 
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składających się na zgłoszony do odbioru element przedmiot umowy, 
- zgłoszeniu pisemnym gotowości do odbioru przez przedstawiciela Wykonawcy. 

2. Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakończenia robót oraz sprawdzenie prawidłowości ich 
wykonania  nastąpi  w ciągu  20  dni  od daty zgłoszenia  przez  kierownika budowy (w dzienniku 
budowy i odrębnym pismem) gotowości do odbioru wraz z niezbędną dokumentacją odbiorową.
3. Odbiór częściowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy.
4.Zamawiający  w terminie  7  dni  licząc  od daty zgłoszenia  gotowości  do odbioru częściowego 
przedmiotu  umowy,  powoła  komisję  odbiorową,  wyznaczy termin  rozpoczęcia  odbioru,  o czym 
poinformuje Wykonawcę na piśmie oraz rozpocznie czynności odbiorowe, przy czym rozpoczęcie 
odbiorów musi nastąpić w terminie 10 dni licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.
5.Odbiór częściowy przedmiotu umowy przez komisję odbiorową nastąpi w ciągu następnych 10 
dni  od  daty  rozpoczęcia  odbioru,  pod  warunkiem  potwierdzenia  prawidłowości  i  zakresu 
wykonanych robót .
6.  Na co najmniej  7 dni przed terminem zgłoszenia gotowości odbioru przedmiotu zamówienia 
Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  wszystkie  dokumenty  pozwalające  na  ocenę 
prawidłowości  wykonania  przedmiotu  zamówienia,  a  w  szczególności  dziennik  budowy, 
świadectwa jakości, świadectwa wykonanych prób i atesty, protokoły , aprobaty, i inne dokumenty 
niezbędne do odbioru częściowego. 
7.Jeżeli w trakcie czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, 
Zamawiający  będzie żądał usunięcia wad wyznaczając termin ich usunięcia. Ich realizacja musi 
być  potwierdzona  protokołem  sporządzonym  przez  Wykonawcę,  a  nowym  terminem  odbioru 
częściowego będzie termin usunięcia wad.
8.Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem 
Zamawiający  będzie  żądał  ponownego  wykonania  prac  zachowując  prawo  do  naliczenia 
Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowania na zasadach określonych w umowie.

III. Odbiór końcowy robót.
1. Odbioru końcowego dokonuje się na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego 
po uprzednim: 

- całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych i montażowych 
składających się na przedmiot umowy, 
- dokonaniu odbioru funkcjonalnego działania SZR, potwierdzonych stosownym 
protokołem,
– dokonaniu  odbioru  technicznego  urządzeń,  potwierdzonych  stosownym 
protokołem,
– dokonaniu  odbioru  przeprowadzonych  szkoleń,   potwierdzonych  stosownym 
protokołem. 

2. Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakończenia robót oraz sprawdzenie prawidłowości ich 
wykonania  nastąpi  w ciągu  20  dni  od daty zgłoszenia  przez  kierownika budowy (w dzienniku 
budowy i odrębnym pismem) gotowości do odbioru wraz z niezbędną dokumentacją odbiorową.
3. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy.
4. Zamawiający,  w  terminie  14  dni  licząc  od  daty  potwierdzenia  przez  inspektora  nadzoru 
gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, powoła komisję odbiorową oraz wyznaczy 
termin rozpoczęcia odbioru (nie dłuższy niż 14 dni od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru 
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gotowości do odbioru końcowego), o czym poinformuje Wykonawcę na piśmie.
5.Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez komisję odbiorową nastąpi w ciągu następnych 20 dni 
od daty rozpoczęcia odbioru.
6.Na co najmniej 10 dni przed terminem zgłoszenia gotowości odbioru przedmiotu zamówienia 
Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu wszystkie  dokumenty  pozwalające  na  ocenę 
prawidłowości  wykonania  przedmiotu  zamówienia,  a  w  szczególności  dziennik  budowy, 
świadectwa jakości, świadectwa wykonanych prób i atesty, protokoły - w szczególności protokół 
odbioru funkcjonalnego działania SZR, protokół odbioru szkoleń, protokół odbioru technicznego 
urządzeń,  aprobaty,  i  inne  dokumenty  niezbędne  do  odbioru  i  uzyskania  pozwolenia  na 
użytkowanie i  późniejszą eksploatację, kompletną dokumentację powykonawczą zawierającej w 
szczególności rysunki zamienne i obliczenia oraz instrukcję obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji 
i urządzeń, a w przypadku wystąpienia wad, umożliwiające zaspokojenie roszczeń przysługujących 
Zamawiającemu lub innym uprawnionym podmiotom.
7.Jeżeli w trakcie czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, 
Zamawiający będzie żądał usunięcia wad w terminie 30 dni. Ich realizacja musi być potwierdzona 
protokołem  sporządzonym  przez  Wykonawcę,  a  nowym  terminem  odbioru  końcowego  będzie 
termin usunięcia wad.
8.Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem 
Zamawiający  będzie  żądał  ponownego  wykonania  prac  zachowując  prawo  do  naliczenia 
Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowania na zasadach określonych w umowie.

IV. Odbiór ostateczny.
1.Odbiór ostateczny zostanie dokonany po okresie rękojmi i gwarancji przez Zamawiającego oraz 
Wykonawcę  w  formie  protokolarnej  i  ma  na  celu  stwierdzenie  wykonania  przez  Wykonawcę 
zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne i z gwarancji.
2.  Odbiór  ostateczny jest  dokonywany przez  Zamawiającego  i  Wykonawcę  w formie protokołu 
ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie  rękojmi  i  gwarancji 
jakości.  Zwalnia  on  Wykonawcę  ze  wszystkich  zobowiązań  wynikających  z  niniejszej  umowy, 
dotyczących usuwania wad.

§ 22

Odbiór funkcjonalny działania i strojenia SZR, urządzeń,  szkoleń oraz dostarczenie 
certyfikatów

1. Wymogi dla  przeprowadzenia odbiorów:
– funkcjonalnych działania SZR
– technicznych urządzeń
– szkoleń
– dostarczania certyfikatów

zostały opisane w programie funkcjonalno-użytkowym (zał. nr 1 do niniejszej umowy). 
2. Dla odbioru ustala się tryb postępowania określony w § 21 pkt II. 
3. Odbiór prac określonych  ust. 1 dokonuje się na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez 
obie strony. 
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Rozdział IV
Wynagrodzenie

   
§ 23

1. Na wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 2 ust. 2 i 3 niniejszej umowy składa się:
a) wynagrodzenie za  opracowanie kompletnej dokumentacji  projektowej,  w tym projektu 
budowlanego i projektu wykonawczego oraz projektu powykonawczego SZR,
b)  wynagrodzenie  za  wybudowanie  zaprojektowanego  SZR  wraz  z  całą  towarzysząca 
infrastrukturą,
c) wynagrodzenie za  pełnienie kompleksowych nadzorów autorskich nad realizacją robót 
budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację stanowiącą przedmiot niniejszego 
zamówienia,
d) wynagrodzenie za pozostały zakres zamówienia tj: strojenie,  szkolenia, funkcjonowanie 
systemu. 

2. Wynagrodzenie za pełnienie kompleksowych nadzorów autorskich o których mowa w § 2 
ust. 6 powinno być rozłożone proporcjonalnie w poszczególnych pozycjach harmonogramu 
rzeczowo-finansowego i  płatne będzie  wraz  z  dokonywaniem płatności  częściowych za 
poszczególne elementy zrealizowanych robót budowlanych.

3. Sumaryczna wartość kwot brutto należnych Wykonawcy oraz kwot brutto wynikających z 
umów podwykonawczych nie może przekroczyć wysokości kwoty brutto określonej § 2 ust. 
2. 

4. Faktura końcowa będzie wystawiana na podstawie protokołu odbioru końcowego, o którym 
mowa  w  § 21  pkt.  III.  na  kwotę  rozliczającą  wynagrodzenie  umowne  Wykonawcy, 
uwzględniającą  wpłaty  dokonane  przez  Zamawiającego  na  rzecz  Wykonawcy.  W 
przypadku  realizacji  robót  przy  udziale  Podwykonawcy  lub  dalszych  Podwykonawców, 
dodatkowym  warunkiem  zapłaty  wynagrodzenia  jest  przedstawienie  Zamawiającemu 
dowodów  zapłaty,  w  szczególności  w  postaci  potwierdzenia  przelewu  bankowego  lub 
oświadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu należnego wynagrodzenia, o których mowa w § 
11 ust. 14 umowy, z zastrzeżeniem § 11 ust. 15-20 umowy. 

5. Wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy wyniesie maksimum 10 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2.

6. Strony zgodnie postanawiają, że w treści faktur wystawionych przez Wykonawcę w związku 
z realizacją niniejszej Umowy, jako Nabywca będzie figurował Zarząd Dróg i  Mostów w 
Lublinie (ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON 060778879.

§ 24
Płatność wynagrodzenia za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej

1.  Płatność  wynagrodzenia  za  opracowanie  kompletnej  dokumentacji  projektowej  nastąpi 
przelewem na wskazane konto  Wykonawcy  w terminie 21 dni od daty doręczenia prawidłowo 
sporządzonej faktury wystawionej na podstawie protokołu, o którym mowa w § 19 ust. 6 i 7 umowy.
2.  Istnieje  możliwość  częściowego  fakturowania  za  zakończone  elementy  prac  projektowych 
wymienione  w  harmonogramie  rzeczowo-finansowym  na  podstawie  protokołu  odbioru  prac 
projektowych, o którym mowa w § 19 ust. 6 i 7 umowy.
3. Łączna kwota wynagrodzeń częściowych, o których mowa w ust. 2 nie może być większa niż 
4% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 2. 
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4. Faktura końcowa zostanie wystawiona po zakończeniu i odbiorze końcowym całości robót.
5. W przypadku opóźniania w zapłacie faktury Wykonawca ma prawo żądać odsetek ustawowych.

§ 25
Płatność wynagrodzenia za pełnienie kompleksowych nadzorów autorskich oraz
za wybudowanie zaprojektowanego SZR wraz z całą towarzysząca infrastrukturą

1.  Płatność  wynagrodzenia  za  pełnienie  kompleksowych  nadzorów  autorskich  oraz  za 
wybudowanie zaprojektowanego SZR wraz z całą towarzysząca infrastrukturą nastąpi przelewem 
na wskazane konto  Wykonawcy,  z zastrzeżeniem §11 ust.  15 i  16, w terminie 21 dni  od daty 
dostarczenia faktury, wystawionej w oparciu o protokół, o którym mowa w § 20  oraz § 21 pkt III 
ust. 1.
2. Istnieje możliwość częściowego fakturowania robót za zakończone elementy prac wymienione w 
harmonogramie rzeczowo-finansowym na podstawie protokołu odbioru częściowego wykonanych 
elementów robót, o którym mowa  w  § 21 pkt II. 
3. Fakturowanie częściowe może odbywać się nie częściej niż w okresach miesięcznych. 
4. Łączna kwota wynagrodzeń częściowych, o których mowa w ust. 2 i 3 nie może być większa niż 
77  % wynagrodzenia określonego w § 2 ust.2. 
5. Faktura końcowa zostanie wystawiona po zakończeniu i odbiorze całości robót. 
6. W przypadku opóźniania w zapłacie faktury Wykonawca ma prawo żądać odsetek ustawowych.
7. W  przypadku  realizacji  robót  przy  udziale  Podwykonawcy lub  dalszych  Podwykonawców, 
dodatkowym warunkiem zapłaty wynagrodzenia częściowego jest  przedstawienie dowodów lub 
oświadczenia, o których mowa w § 11 ust. 14 umowy, z zastrzeżeniem § 11 ust. 15-20 umowy. 
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wstrzymuje się 
wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot 
wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
9. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia 
za  odebrane  roboty  budowlane  jest  przedstawienie  dowodów  zapłaty  wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w § 11 ust. 15. 

§ 26
Płatność wynagrodzenia za  pozostały zakres zamówienia

1. Płatność wynagrodzenia za  pozostały zakres zamówienia nastąpi przelewem na wskazane 
konto  Wykonawcy,   w terminie  21  dni  od daty dostarczenia  faktury,  wystawionej  w  oparciu  o 
protokoły, o których mowa w § 22 ust. 3. 
2. Istnieje możliwość częściowego fakturowania robót za zakończone elementy prac wymienione w 
harmonogramie rzeczowo-finansowym na podstawie protokołów odbioru  wykonanych elementów 
robót, o którym mowa  w  § 22 ust. 3.
3. Fakturowanie częściowe może odbywać się nie częściej niż w okresach miesięcznych.
4. Łączna kwota wynagrodzeń częściowych, o których mowa w ust. 2 i 3 nie może być większa niż 
10 % wynagrodzenia określonego w § 2 ust.2. 
5. Faktura końcowa zostanie wystawiona po zakończeniu i odbiorze całości robót. 
6. W przypadku opóźniania w zapłacie faktury Wykonawca ma prawo żądać odsetek ustawowych.
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§ 27
Waloryzacja wynagrodzenia

Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia.

Rozdział V
Zabezpieczania umowy

§ 28
Gwarancja jakości i rękojmia za wady – prace projektowe

1.  Na  wykonany  przedmiot  umowy,  o  którym  mowa  w §  2  ust.  6  pkt  I, Wykonawca udziela 
gwarancji na okres od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w  § 19 ust. 6 do upływu 
terminu  odpowiedzialności  z  tytułu  rękojmi  za  wady  robót  budowlanych  wykonywanych  na 
podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.
2. W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad 
w przedmiocie umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną z nieprawidłowego 
wykonania  jakiegokolwiek  elementu  przedmiotu  umowy  lub  jakiegokolwiek  działania  lub 
zaniedbania Wykonawcy.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym z ust. 1, 
jeżeli zgłosił wadę w przedmiocie umowy przed upływem tego terminu.
4. Wykonawca wystawi i wyda Zamawiającemu w dniu odbioru dokumentacji w zakresie, o którym 
mowa w § 2 ust. 6 pkt I, dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy, o którym mowa w 
§ 4 ust. 6.
5.  Dokument  gwarancyjny,  o  którym  mowa  w  ust.  4  powinien  obejmować  co  najmniej 
postanowienia określone w ust. 1, 2, 3 i 6.
6.  W  przypadku  otrzymania  wadliwej  dokumentacji  projektowej  lub  jej  części  Zamawiający 
wykonując uprawnienia z tytułu gwarancji może:

a)  żądać  usunięcia  wad  w  terminie  30  dni  od  daty  powiadomienia  Wykonawcy  przez 
Zamawiającego o zaistniałych wadach,
b) odstąpić od umowy, jeżeli wskazane wady nie zostaną usunięte zgodnie z dokumentem 
gwarancyjnym,
c) zlecić usunięcie ujawnionych w okresie gwarancji  wad w przedmiocie umowy stronie 
trzeciej na koszt  Wykonawcy, jeżeli  Wykonawca  nie usunie ich w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego.

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 29
Gwarancja jakości i rękojmia za wady – nadzory autorskie

Postanowienia § 28 stosuje się odpowiednio do dokumentacji powstałej w wyniku wykonywania 
czynności nadzoru autorskiego.

§ 30
Gwarancja jakości i rękojmia za wady – roboty budowlane oraz funkcjonalność SZR

1. Na wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 6 pkt III i IV, Wykonawca udziela 
gwarancji na okres............. miesięcy od dnia odbioru końcowego.
2. W dniu odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument gwarancyjny 
na wykonany przedmiot umowy, w którym określi warunki udzielanej gwarancji, jako załącznik do 
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protokołu odbioru końcowego.
3.  Dokument  gwarancji,  o  którym mowa w ust.  2,  powinien określać  w szczególności  zasady 
reklamacji, terminy ich zgłaszania, terminy usuwania wad przez Wykonawcę.
4.  Wykonawca  zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek nie zawinionych przez 
Zamawiającego,  które  powstały  w  okresie  gwarancyjnym  w  terminie  30  dni  licząc  od  daty 
pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego.
5. Okres gwarancji na zakres zamówienia, który podlegał naprawie zostanie przedłużony o czas 
trwania naprawy. 
6.  Za  początek  okresu  gwarancyjnego  przyjmuje  się  datę  podpisania  protokołu  odbioru 
końcowego. 

§ 31
Odpowiedzialność za wady

1. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  względem  Zamawiającego,  jeżeli  przedmiot  zamówienia 
posiada  wady  wynikłe  z  nieprawidłowego  wykonania.  Wykonawca  odpowiada  za  rozwiązania 
niezgodne  z  ustaleniami,  parametrami  określonymi  w  normach  i  przepisach  techniczno- 
budowlanych.
2. Zamawiającemu, który otrzymał wadliwie wykonany przedmiot przysługuje prawo żądania:

a)  bezpłatnego  usunięcia  wad  w  terminie  wyznaczonym  Wykonawcy  bez  względu  na 
wysokość związanych z tym kosztów;
b) obniżenia wynagrodzenia;
c) odstąpienia od umowy, jeżeli zauważono wady uniemożliwiające realizację inwestycji.

3.  O  wykrytych  wadach  Zamawiający  powiadomi  Wykonawcę  na  piśmie  niezwłocznie  po  ich 
ujawnieniu.
4.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  usunięcia  zgłoszonych  wad  w  terminie  30  dni  od  daty 
powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zaistniałych wadach.
5. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 4, może zostać przedłużony za zgodą obu stron 
wyrażoną  na  piśmie,  o  ile  na  skutek  zaistnienia  ważnych  przyczyn  technologicznych  lub 
długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie będzie możliwe ich usunięcie w 
ciągu 30 dni.
6.  Jeżeli  Wykonawca  nie  usunie  wad  w wyznaczonym terminie,  wówczas  Zamawiający  może 
zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad 
będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego 
wykonania umowy.
7.  Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, 
jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem terminu jej obowiązywania.
8. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego  Zamawiający  wspólnie z  Wykonawcą  rozszerzają 
odpowiedzialność  Wykonawcy  z  tytułu  rękojmi  za  wady  przedmiotu  umowy.  Termin  rękojmi 
skończy się z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji.
9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 32 
Kary umowne dotyczące opracowania kompletnej dokumentacji 

1.  Strony  zgodnie  postanawiają  o  stosowaniu  kar  umownych za  niewłaściwe  wykonanie 
postanowień niniejszej umowy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej.
2. W przypadku odstąpienia od umowy na etapie opracowania dokumentacji projektowej, o którym 
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mowa w § 2 ust. 6 pkt I, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę 
umowną w wysokości 4% kwoty określonej w § 2 ust. 2, z wyłączeniem sytuacji o której mowa w § 
37 ust. 1 i 8.
3. W przypadku odstąpienia od umowy na etapie opracowania dokumentacji projektowej, o którym 
mowa w § 2 ust. 6 pkt I, z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy,  Wykonawca  zapłaci karę 
umowną w wysokości 4% kwoty określonej w § 2 ust. 2.
4. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 6 pkt I, w 
stosunku  do  terminu  określonego  w  §  6  umowy,  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę 
umowną w wysokości 0,01% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy za każdy 
dzień opóźnienia.
5.  W przypadku  opóźnienia  w usunięciu  wad  stwierdzonych  w okresie  gwarancji  Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% kwoty określonej w § 2 ust. 2.
6. W przypadku niedotrzymania przez  Wykonawcę  terminu udzielania odpowiedzi na zapytania 
Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia lub Zamawiającego, kierowane w trakcie 
trwania  procedury  udzielania  zamówienia  na  roboty  budowlane  w  oparciu  o  dokumentację 
projektową, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05% kwoty określonej w § 2 ust. 2 za 
każdy dzień opóźnienia.
7. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne 
na zasadach ogólnych określonych przepisami  Kodeksu Cywilnego,  w wysokości  rzeczywiście 
poniesionej straty lub szkody.

§ 33
Kary umowne dotyczące realizacji robót budowlanych, montażowych, dostaw, strojenia 

systemu i pełnienia kompleksowych nadzorów autorskich
1.  Strony  zgodnie  postanawiają  o  stosowaniu  kar  umownych  za  niewłaściwe  wykonanie 
postanowień  niniejszej  umowy w zakresie realizacji  robót  budowlanych,  montażowych,  dostaw, 
strojenia systemu i pełnienia kompleksowych nadzorów autorskich.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

a) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 6 pkt II, III i IV w 
stosunku  do  terminów  określonych  w  harmonogramie  rzeczowo-finansowym  realizacji 
robót, o którym mowa w § 4 ust. 6 sporządzonym na całość zadania, karę w wysokości 
0,04% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia,
b) w przypadku przerwania czynności odbiorowych komisji odbioru z przyczyn leżących po 
stronie  Wykonawcy  (poprzez  brak  przygotowanej  dokumentacji  powykonawczej,  brak 
inwentaryzacji  powykonawczej,  brak stosownych protokołów i  atestów,  brak oświadczeń 
kierownictwa  bądź  innych  dokumentów  poleconych  do  przygotowania  przez  komisję 
odbiorową i przewidzianych przepisami prawa), w wysokości 0,03 % wynagrodzenia brutto 
określonego w § 2 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia,
c) za opóźnienie w usunięciu w określonym terminie wad stwierdzonych przy odpowiednich 
odbiorach  lub  w  okresie  gwarancji  i  rękojmi  –  karę  w  wysokości  0,5%  całkowitego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia;
d) za  opóźnienie  w  usunięciu  wad ujawnionych  w okresie  gwarancji  karę  w wysokości 
0,03%  -  wynagrodzenia  umownego  brutto  określonego  w  §  2  ust.  2,  za  każdy  dzień 
opóźnienia,
e)  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada 
Wykonawca karę w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2,
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f) za  realizację  przedmiotu  umowy  w  sposób  niezgodny  z  dokumentacją  projektową, 
specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  zasadami  aktualnej 
wiedzy  technicznej  i  sztuki  budowlanej,  obowiązującymi  przepisami,  decyzjami 
administracyjnymi,  aktualnymi  normami,  warunkami  technicznymi  i  zaleceniami 
Zamawiającego –  kara  w wysokości  1% całkowitego całkowitego wynagrodzenia  brutto 
określonego w § 2 ust. 2 umowy;
g) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – kara w wysokości 5% 
całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 umowy, za każdy przypadek 
nieprzedłożonego projektu umowy lub jej zmiany;
h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o 
którym mowa w § 11 ust. 5  – kara w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto 
określonego w § 2 ust. 2 umowy, za każdy przypadek braku zmiany,
i) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej  zmiany  – kara w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia 
brutto określonego w § 2 ust. 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia od terminu określonego 
w § 11 ust. 8 lub ust. 11,
j)  w  przypadku  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom  lub 
dalszym Podwykonawcom  – kara w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto 
określonego w § 2 ust. 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia od terminu określonego w 
umowie zawartej z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcom,
k) w przypadku braku zapłaty przez Wykonawcę i konieczności dokonania bezpośredniej 
zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 11 ust. 15  – 
kara w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 umowy, 
za każdorazową konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty, 
l) w przypadku stwierdzenia, że:

-  Wykonawca  wprowadził  Podwykonawcę  lub  dalszych  Podwykonawców  na  teren 
budowy i powierzył  im do wykonania  roboty objęte  zakresem niniejszej  umowy bez 
wiedzy i zgody Zamawiającego, lub 
- część lub całość robót realizowana jest przez innego Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę niż Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na którego Zamawiający 
wyraził zgodę, lub  
-  Podwykonawca lub  dalszy  Podwykonawca wykonuje  roboty  inne  niż  określone  w 
umowie o podwykonawstwo, 

– kara w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 umowy, 
za każdy stwierdzony przypadek,
m)  za  opóźnienie  w  przedłużeniu  ważności  lub  wniesieniu  nowego  zabezpieczenia 
należytego wykonania  umowy niezależnie  w przypadku,  o  którym mowa w §  39 ust. 4 
umowy – kara w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 
2 umowy, za każdy dzień opóźnienia.

3. Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, 
za które odpowiada  Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 
ust. 2, z zastrzeżeniem § 37 ust. 1 i 8.  
4.  Wykonawca  ma  prawo  obciążyć  Zamawiającego  karami  umownymi  za  opóźnienie 
w przekazaniu terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 4 umowy – w wysokości 0,01% 
całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia;
5. Każde ze zobowiązań jest samodzielne i Strony mają prawo naliczania każdej kary umownej 
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niezależnie od pozostałych kar umownych.
6.  Strony  mają  prawo  dochodzenia  kar  umownych  z  tytułu  zaistnienia  każdego  ze  zdarzeń 
zarówno wszystkich łącznie, jak i każdego z osobna oraz sumowania naliczonych kar umownych i 
obciążenia drugiej Strony w ich łącznym wymiarze.
7.  Strony  mają  prawo  dochodzenia  odszkodowania  w  przypadkach  niewykonania  lub 
nienależytego wykonania umowy, w tym w przypadku poniesienia szkody przewyższającej wartość 
kar umownych odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na 
zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w terminie 30 dni od 
dnia doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej określającego wysokość kar umownych. Strony 
ustalają,  że po bezskutecznym upływie  ww.  terminu Zamawiający swoją  wierzytelność  z tytułu 
naliczanych kar umownych na podstawie niniejszej umowy zaspokoi w pierwszej kolejności przez 
potrącenie z każdej wymagalnej wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego.

§ 34
Kary umowne dotyczące przeprowadzenia szkoleń

1.  Strony  zgodnie  postanawiają  o  stosowaniu  kar  umownych  za  niewłaściwe  wykonanie 
postanowień niniejszej umowy w zakresie przeszkolenia pracowników Zamawiającego.
2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 6 pkt V, w 
stosunku  do terminów określonych  w §  9  umowy,  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę 
umowną w wysokości 0,01% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy za każdy 
dzień opóźnienia.

§ 35
Zabezpieczenie

1. Wykonawca  wniósł przed podpisaniem umowy na rzecz Zamawiającego  zabezpieczenie 
należytego  wykonania  umowy w wysokości  10  % kwoty  określonej  w  §  2  ust.  2  tj.  w 
wysokości …................................. w formie …...................

2. Strony uzgadniają, że pełna kwota wniesionego zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego 
za  należycie  wykonany  Zamawiający  zwróci  lub  zwolni  część  zabezpieczenia 
(maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia).

4. 30% wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z 
tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 15 dni po upływie okresu 
rękojmi za wady oraz po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych w 
okresie rękojmi.

5. Nie dopuszcza się możliwości tworzenia zabezpieczenia z potrąceń kwot z kolejnych faktur 
za częściowo wykonane roboty.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniającej przedłużenie terminu realizacji przedmiotu 
umowy w okolicznościach przewidzianych w § 39 ust. 2 pkt 4) umowy, Wykonawca przed 
zmianą tego terminu zobowiązany jest do zachowania ciągłości zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy na okres wynikający ze zmiany umowy.
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§ 36
Hierarchia dokumentów

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu prac określonych w umowie 
oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca 
kolejność ważności wymienionych dokumentów:
1) Umowa.
2) Program funckcjonalno-użytkowy. 
3) SIWZ (w zakresie nie ujętym powyżej).
4) Oferta Wykonawcy.

W przypadku rozbieżności zapisów pomiędzy w/w. dokumentami, dotyczącymi wykonania robót i 
zastosowania materiałów, decyzje podejmie Zamawiający.

Rozdział VI
Odstąpienie i zmiany umowy

§ 37
Odstąpienie od umowy

1.  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,  że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 
takim  przypadku,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia  należnego  z  tytułu 
wykonania części umowy.
2.  Zamawiającemu  przysługuje  prawo odstąpienia  od niniejszej  umowy,  jeżeli  Wykonawca  w 
sposób rażący narusza postanowienia tej umowy. W szczególności Zamawiający może odstąpić 
od umowy jeżeli:

a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 30 dni od daty jej podpisania;
b)  Wykonawca  nie  podjął  realizacji  robót  w  ciągu  7  dni  od  przekazania  mu  przez 
Zamawiającego terenu budowy;
c) Wykonawca pomimo zgłoszonych na piśmie zastrzeżeń, wykonuje roboty niezgodnie z 
warunkami oraz nie współdziała z Zamawiającym w celu należytego wykonania umowy;
d) Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację robót lub 
nie wykonuje ich zgodnie z ustalonym harmonogramem, a opóźnienie przekracza 14 dni 
roboczych;
e)  Wykonawca  postawiony został w stan likwidacji,  a także w przypadku, gdy wystąpią 
inne zdarzenia uniemożliwiające mu wykonanie niniejszej umowy;
f) w razie uzasadnionego podejrzenia, że Wykonawca przy wykonywaniu niniejszej umowy 
dopuścił się praktyk korupcyjnych.
g) opóźnienia w usunięciu w określonym terminie wad stwierdzonych przy odpowiednich 
odbiorach lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady,
h) w przypadku gdy wystąpi konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  o  których  mowa  w  §  11  ust.  15,  lub 
konieczność  dokonania  bezpośrednich  zapłat  na  sumę  większą  niż  5%  kwoty  brutto 
określonej w § 2 ust. 2 umowy,
i) w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w § 11 ust. 24 umowy,
j)  w przypadku  oświadczenia  Wykonawcy o  wykonaniu  przedmiotu  umowy bez udziału 
Podwykonawców,  jeżeli  Wykonawca  wykonuje  przedmiot  umowy  przy  udziale 

ZP-PS.221.1.50.2014 Wzór umowy - załącznik nr 9 do SIWZ Strona 27 z 34



Podwykonawców,
k) bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na 
zmianę  sposobu  wykonywania  robót,  które  były  wykonywane  wadliwie  lub  w  sposób 
sprzeczny z umową,

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 2, wymaga 30-dniowego okresu wypowiedzenia 
dokonanego w formie pisemnej.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym  mowa w ust. 1 lub 2  Wykonawca  ma prawo 
żądać jedynie wynagrodzenia należnego za prace wykonane do odstąpienia od umowy.
5.  Wykonawca  może odstąpić  od umowy,  jeżeli  Zamawiający  narusza istotne postanowienia 
niniejszej umowy.
6. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron nie pozbawia Stron prawa do dochodzenia 
odszkodowania oraz obciążania drugiej Strony karami umownymi.
7. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron odniesie 
skutek wyłącznie na przyszłość (ex nunc), co oznacza, że umowa pozostanie w mocy pomiędzy 
Stronami w zakresie robót należycie wykonanych do chwili odstąpienia od umowy.
8.  W  przypadku  nieotrzymania  dofinansowania  na  wykonanie  zadania  lub  otrzymania  jej  w 
ograniczonej  kwocie, Zamawiający zastrzega  sobie  odstąpienia  od  części  zakresu  prac  i 
jednoczesnego zmniejszenia  wynagrodzenia  zgodnie  z  harmonogramem rzeczowo-finansowym 
lub odstąpienia od umowy.

§ 38
Rozliczenia w przypadku odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są wykonać następujące czynności:
1) Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać prowadzone prace;
2)  Wykonawca,  komisyjnie – z udziałem przedstawicieli  Zamawiającego,  sporządzi protokół z 
inwentaryzacji wykonanych prac wg daty odstąpienia od umowy;
3) Wykonawca zobowiązany jest ustalić sposób i dokonać zabezpieczenia przerwanych robót na 
koszt strony z przyczyn której doszło do odstąpienia od umowy i następnie opuścić teren budowy 
w ustalonym terminie;
4)  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  wszystkie  dokumenty  realizowanego  zadania 
wykonane  na  dzień  odstąpienia  od  umowy  w  terminie  3  dni  od  daty  sporządzenia  protokołu 
inwentaryzacyjnego;
5)  Wykonawca  sporządzi  wykaz  materiałów  i  urządzeń,  których  nie  może  wykorzystać  do 
realizacji innych robót. Ich koszt obciąża stronę, która spowodowała wystąpienie okoliczności na 
skutek których nastąpiło odstąpienie drugiej strony od umowy. Strona ta obowiązana jest przejąć je 
na własny użytek;
6) Zamawiający zobowiązany jest do czynnego udziału i współdziałania z Wykonawcą w zakresie 
wykonywania wymienionych powyżej czynności;
7) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za wykonane roboty na zasadach 
określonych niniejszą umową;
8)  Koszty  dodatkowe  poniesione  na  zabezpieczenie  terenu  budowy  oraz  wszelkie  inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, z której winy nastąpiło 
odstąpienie.
9)  w  przypadku,  gdy  Wykonawca nie  przeprowadzi  inwentaryzacji  w  terminie  20  dni  od  dnia 
odstąpienia  od  umowy  przez  Stronę  umowy,  inwentaryzację  przeprowadzi  Zamawiający  bez 
udziału  Wykonawcy,  na  co  Wykonawca  wyraża  zgodę.
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§ 39
Zmiana postanowień umowy

1. Zakazana jest  istotna zmiana postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści  oferty,  na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonych w § 2 ust. 2 i 3 

niniejszej umowy. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie 
odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT.

2) zmiana  wynagrodzenia  brutto  określonego w  § 2  ust.  2  niniejszej  umowy w przypadku 
zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 
ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. 
U.  z  2002  r.,  nr  200,  poz.1679  z  późn.  zm.).  Wynagrodzenie  brutto  ulegnie  zmianie 
odpowiednio  do  zmiany  wysokości  kosztów  pracy  ponoszonych  przez  Wykonawcę  w 
związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze 
zmiany  przepisów  prawa  dot.  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę. 
Wprowadzenie zmiany wynagrodzenia brutto możliwe będzie jeżeli Wykonawca:

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 
zamówienia ponoszone przez Wykonawcę,
b) wykaże jaką część wynagrodzenia brutto stanowią koszty pracy ponoszone przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 
wysokość tych kosztów.

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  wniesienia  zastrzeżeń  dotyczących  wysokości 
kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca będzie 
zobowiązany  do  przedstawiania  na  żądanie  Zamawiającego  kalkulacji  kosztów 
składających się na stawkę jednostkową wraz z dowodami potwierdzającymi ponoszenie 
poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę.

3) Zmiana wynagrodzenia  brutto  określonego w  § 2  ust.  2  niniejszej  umowy w przypadku 
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości  stawki  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne.  Wynagrodzenie 
brutto  ulegną  zmianie  odpowiednio  do  zmiany  wysokości  kosztów  ponoszonych  przez 
Wykonawcę  w  związku  z  realizacją  przedmiotowego  zamówienia,  o  ile  zmiana  tych 
kosztów   wynika  ze  zmiany  przepisów  prawa  dot.  zasad  podlegania  ubezpieczeniom 
społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub  wysokości  stawki  składki  na 
ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne.  Wprowadzenie  przedmiotowych  zmian  stawek 
jednostkowych możliwe będzie jeżeli Wykonawca:

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 
ponoszone zamówienia przez Wykonawcę,
b) wykaże jaką część wynagrodzenia brutto stanowią koszty pracy ponoszone przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 
wysokość tych kosztów.

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  wniesienia  zastrzeżeń  dotyczących  wysokości 
kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca będzie 
zobowiązany  do  przedstawiania  na  żądanie  Zamawiającego  kalkulacji  kosztów 
składających się na stawkę jednostkową wraz z dowodami potwierdzającymi ponoszenie 
poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę.

4) zmiana  terminu  realizacji  umowy  z  jednoczesną  zmianą  harmonogramu  rzeczowo-
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finansowego, w przypadku: 
a)  działania  siły  wyższej,  uniemożliwiającej  wykonanie  umowy  w  określonym 
pierwotnie terminie – o okres jej działania oraz potrzebny do usunięcia skutków tego 
działania,
b)  wystąpienia  niezależnego  od  Wykonawcy  przedłużania  się  powyżej  30  dni 
pozyskiwania  uzgodnień  i  warunków do projektowania  od dysponentów mediów, 
ZUDP  i  innych  właściwych  organów  czy  instytucji  oraz  przedłużanie  się 
pozyskiwania wszelkich decyzji niezbędnych do otrzymania koniecznych uzgodnień 
i  pozwolenia  na  budowę  –  o  najdłuższy  okres  czasu  przez  jaki  okoliczności  te 
wystąpiły,
c)  braku  zgód  właścicieli  gruntów objętych  zainwestowaniem,  na  dysponowanie 
gruntem  dla  potrzeb  inwestycji  –  o  okres  niezbędny  do  pozyskania  prawa  do 
dysponowania odpowiednim gruntem,
d)  konieczności  uzyskania  decyzji  lub  uzgodnień,  mogących  spowodować 
wstrzymanie  robót  –  o  czas niezbędny do uzyskania  wymaganych decyzji  bądź 
uzgodnień,
f) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz – o czas niezbędny do 
wykonania dodatkowych ekspertyz, badań,
g) prac lub badań archeologicznych, powodujących konieczność wstrzymania robót 
objętych  niniejszą  umową  –  o  czas  niezbędny  do  usunięcia  przeszkody  w 
prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy,
h) realizacji w drodze odrębnej umowy wszelkich prac powiązanych z przedmiotem 
niniejszej umowy, powodującej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia 
wzajemnych  powiązań  –  o  okres  niezbędny  do  wykonania  prac  powiązanych  z 
przedmiotem niniejszej  umowy,  realizowanych w drodze odrębnej  umowy. Przez 
wszelkie  prace  powiązane  z  przedmiotem  niniejszej  umowy  należy  rozumieć 
wszelkie prace wykonywane w ramach odrębnych umów zawartych z Wykonawcą 
lub  innymi  podmiotami,  których  zakres  prac  realizowany  jest  na  tym  samym 
obszarze,  co zakres  prac  realizowanych w ramach przedmiotowej  umowy lub w 
bezpośrednim sąsiedztwie tego obszaru. 
Zmiana terminu realizacji umowy zobowiązuje Wykonawcę do zachowania ciągłości 
zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  na  okres  wynikający  ze  zmiany 
umowy zgodnie z postanowieniami § 35 umowy.

5) powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót lub zmiana zakresu powierzonych 
robót  po  uprzednim  zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  proponowanego 
Podwykonawcy z jednoczesną zmianą (rozszerzeniem) postanowień § 11 umowy poprzez 
wprowadzenie do nich stosownych postanowień dotyczących udziału Podwykonawcy.

6) Zmiana podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji określonego 
zakresu zamówienia za pomocą podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku 
stwierdzenia  przez  Zamawiającego  lub  Wykonawcę,  że  podwykonawca  lub  dalszy 
podwykonawca  realizujący  usługi  objęte  przedmiotem  zamówienia  wykonuje  je 
nienależycie.  Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na 
którego zasoby Wykonawca powoływał  się,  na zasadach określonych w art.  26 ust.  2b 
ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu,  o  których  mowa w art.  22  ust.  1  ustawy Prawo zamówień publicznych, 
Wykonawca  zobowiązany  jest  wykazać  Zamawiającemu,  że  proponowany  inny 
podwykonawca  lub  Wykonawca  samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie  mniejszym  niż 
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wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawca zamierza 
zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby powoływał się 
w  złożonej  ofercie,  na  zasadach  określonych  w  art.  26  ust.  2b  ustawy  pzp,  w  celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, to Wykonawca jest obowiązany 
wykazać  Zamawiającemu,  iż  proponowany  inny  podwykonawca  lub  Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. Podwykonawcą, na którego zasoby powoływał się Wykonawca w 
złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, jest: …………………

3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną w 
formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
4.  Okoliczności  uzasadniające zmianę  terminu  wykonania  umowy,  określone  w  ust.  2  pkt  4) 
niniejszego  paragrafu,  nie  stanowią  podstawy  do  żądania  przez  Wykonawcę  zwiększenia 
wysokości wynagrodzenia.

§ 40
Porozumiewanie się stron i obowiązki informacyjne

1. Strony  zobowiązują  się  do  wzajemnego  informowania  się  o  wszelkich  okolicznościach 
mogących mieć wpływ na wykonanie niniejszej umowy oraz do dołożenia należytej staranności 
i działania według ich najlepszej wiedzy w celu wykonania niniejszej umowy.

2. Wszystkie  zawiadomienia,  żądania  oraz  inna  korespondencja  dokonywana  na  podstawie 
niniejszej  Umowy  będą  sporządzane  na  piśmie  i  doręczane  drugiej  Stronie  osobiście  lub 
wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską albo też wysłane 
telefaksem lub pocztą elektroniczną na podany przez strony adres lub numer drugiej Strony 
albo na taki  inny adres,  numer faksu lub  adres  poczty elektronicznej,  o  jakim Strona taka 
zawiadomi w tym celu drugą Stronę.

3. Komunikacja za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej będzie uważana za sporządzaną 
na piśmie, o ile treść dokumentu przesłanego telefaksem lub pocztą elektroniczną zostanie 
niezwłocznie  potwierdzona  na  piśmie,  tj.  poprzez  dostarczenie  lub  nadanie  najpóźniej 
następnego  dnia  roboczego  listu  zawierającego  przesłany  dokument.  Data  otrzymania  tak 
potwierdzonego telefaksu lub e-maila będzie uważana za datę otrzymania pisma.

4. Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy należy wysyłać na adres:
[adres Wykonawcy, nr faksu, adres e-mail]....................................................................

5. Wszelkie  pisma  skierowane  do  Zamawiającego  należy  wysyłać  na  adres:  Zarząd  Dróg  i 
Mostów w Lublinie z siedzibą w Lublinie, ul. Krochmalna 13 j,  20-401 Lublin [nr faksu, adres
e-mail]......................

6. Strony ustalają, że w razie nieodebrania przez Stronę poprawnie adresowanej jednokrotnie 
awizowanej przesyłki następuje skutek doręczenia.

7. W przypadku zmiany przez którąkolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu, numeru faksu lub 
adresu  poczty  elektronicznej,  powiadomi  ona  o  tym  fakcie  drugą  Stronę  na  piśmie. 
Powiadomienie takie nastąpi najpóźniej  w dniu poprzedzającym taką zmianę.  W przypadku 
braku powiadomienia  o  takiej  zmianie  –  wysłanie  korespondencji  na  dotychczasowy adres 
będzie uważane za doręczone.
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Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 41
        Prawa autorskie

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 2  umowy, Wykonawca łącznie z przekazaną 
dokumentacją  projektową przekazuje  na  rzecz  Zamawiającego  prawa  autorskie  majątkowe do 
dokumentacji bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.
2. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca:

a)  przenosi  na  Zamawiającego  autorskie  prawa  majątkowe  do  wszystkich  utworów  w 
rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 
z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 
w  szczególności  takich  jak:  raporty,  mapy,  wykresy,  rysunki,  plany,  dane  statystyczne, 
ekspertyzy,  obliczenia  i  inne  dokumenty powstałe  przy realizacji  umowy oraz  broszury, 
zwanych dalej „utworami”;
b) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz 
na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu 
praw zależnych.

3.  Z  chwilą  faktycznego  wydania  poszczególnych  części  przedmiotu  umowy  Zamawiającemu, 
na Zamawiającego  przechodzą  autorskie  prawa  majątkowe do  dokumentacji  jako  całości,  jak 
i do poszczególnych  jej  elementów,  co  oznacza  nabycie  przez  Zamawiającego  pełnego 
i nieograniczonego prawa do wykorzystywania dokumentacji, jej kopiowania i rozpowszechniania 
w całości oraz fragmentach, w dowolny sposób, a także w dowolnym zakresie,  bez ograniczeń 
co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, na następujących polach eksploatacji:

a) użytkowania na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek 
osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego;
b) utrwalanie na wszelkich rodzajach nośników, w szczególności dyskach komputerowych 
oraz wszystkich  typach  nośników przeznaczonych  do  zapisu  cyfrowego (np.  CD,  DVD, 
Blue-ray, pendrive itd.);
c) zwielokrotnianie dowolną techniką w dowolnej ilości na wszystkich rodzajach nośników 
dostosowanych do tej formy zapisu;
d)  wytwarzanie  jakąkolwiek  techniką  egzemplarzy  utworu,  w  tym  techniką  drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
e) wprowadzania do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz 
do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu;
f) publiczne wystawianie, wyświetlanie i odtwarzanie (prezentacja);
g)  nadawanie  całości  lub  wybranych  fragmentów  utworu  za  pomocą  wizji  albo  fonii 
przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną;
h) nadawanie za pośrednictwem satelity;
i) reemisja;
j) wymiana nośników, na których utwór utrwalono;
k) wykorzystanie w utworach multimedialnych;
l) wykorzystanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy;
m) wprowadzanie zmian, skrótów;
n) sporządzenie wersji obcojęzycznej, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora;
o) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i czasie przez niego wybranym;
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p) wprowadzenie do obrotu, użyczanie, najem egzemplarzy.
4.  Zamawiający  może  wykonywać  autorskie  prawa  majątkowe  do  dokumentacji  przy  użyciu 
wszelkich  nośników  oraz  technologii,  a  także  może  ją  przenosić  na  osoby  trzecie 
oraz wykorzystywać ją w całości lub fragmentach, w kraju i za granicą.
5.  Równocześnie  z  nabyciem autorskich  praw majątkowych  do utworów Zamawiający nabywa 
własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.
6.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przekazania  Zamawiającemu  utworów  w  stanie  wolnym 
od obciążeń prawami osób trzecich,  a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek naruszeń w tym 
względzie zobowiązuje się ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu.

§ 42
Odpady

1. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z terenu budowy na własny koszt wszystkie 
odpady i opakowania, powstałe przy wykonywaniu robót budowlanych.

2. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę 
życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie 
przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 
21), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 
1232, z późń. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 90, 
poz. 607 z późń. zm.). 

3. W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), Wykonawca nabywa własność odpadów (materiałów), 
uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu umowy, z wyłączeniem materiałów:
1) masztów sygnalizacyjnych, 
2) osprzętu sygnalizacyjnego (sterowniki, latarnie, przyciski, detektory, itp.) 
oraz  innych  materiałów  wskazanych  przez  Zamawiającego  na  piśmie  na  etapie  realizacji 
zamówienia.

§ 43
Postanowienia ogólne

1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  będą  miały  zastosowanie  przepisy 
Kodeksu Cywilnego,  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,  ustawy Prawo budowlane i 
innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu:
1)  wszelkie  postanowienia  umowy będą interpretowane  na podstawie  przepisów prawa 
polskiego,
2) językiem umowy jest język polski, który będzie również językiem używanym dla potrzeb 
korespondencji. Strona zobowiązana jest do zapewnienia na własny koszt spełnienia tego 
obowiązku, np. korzystania z pomocy tłumacza. 
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§ 44
Egzemplarze umowy.

1. Umowę spisano w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy i cztery dla Zamawiającego.

2. Załączniki stanowią integralną część umowy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

...................................................... ..................................................

GŁÓWNY KSIĘGOWY

....................................................

Załączniki: 
– program funkcjonalno-użytkowy – zał. nr 1; 
– harmonogram rzeczowo-finansowy – zał. nr 2; 
– wykaz osób – zał. nr 3.  
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