
Załącznik nr 9 - Wzór umowy

UMOWA Nr ….....................

zawarta w dniu ….....…........ r. w Lublinie pomiędzy: Gminą Lublin reprezentowaną na podstawie 
pełnomocnictwa  Prezydenta  Miasta  Lublin  przez  Pana  Kazimierza  Pidek  –  Dyrektora  Zarządu 
Dróg i  Mostów w Lublinie,  z  siedzibą:  ul  Krochmalna 13J,  20-401 Lublin,  NIP 946-26-28-619, 
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiającym,
a ..............................................................................................................................
zwanym  w  dalszej  części  umowy  "Wykonawcą"  reprezentowanym  przez  upoważnione  do 
zaciągania zobowiązań osoby:
.................................................................................................................................

§ 1
Tryb zawarcia umowy

Umowa  niniejsza  została  zawarta  po  przeprowadzeniu  postępowania  o  zamówienie  publiczne 
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 
stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn zm.), w wyniku którego oferta  Wykonawcy 
została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem  zamówienia  jest:  zaprojektowanie  i  wykonanie  przebudowy  skrzyżowania 
al. Kraśnickiej (droga krajowa nr 19) z drogą wojewódzką nr 747 w Lublinie oraz pełnienie 
nadzoru autorskiego.

2.  Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:

a) mapa sytuacyjno–wysokościowa dla celów projektowych w skali 1:500 - 2 egz.
b) wykonanie  dokumentacji  opisowo-graficznycyh  podziału  nieruchomości  i czasowego 

korzystania  z  nieruchomości  obejmujące:  mapę  sytuacyjną,  linie  rozgraniczające, 
współrzędne punktów załamania linii  rozgraniczających, punktów charakterystycznych 
ulic  i  obiektów  inżynierskich,  wymiary  i  powierzchnię  zajętej  pod  inwestycję 
nieruchomości – po 5 egz. dla każdej działki.

2) Sporządzenie  projektów  budowlanych  branży:  drogowej,  sanitarnej  (budowa  kanalizacji 
deszczowej),  elektrycznej  (oświetlenie  drogowe,  sygnalizacja  świetlna),  branża 
konstrukcyjna/geotechniczna – sygnalizacja świetlna (fundamenty + maszty wysięgnikowe) 
oraz zabezpieczenia lub usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną - po 8 egz.

3) Sporządzenie  projektów wykonawczych  branży:  drogowej,  sanitarnej  (budowa kanalizacji 
deszczowej),  elektrycznej  (oświetlenie  drogowe,  sygnalizacja  świetlna),  branża 
konstrukcyjna/geotechniczna – sygnalizacja świetlna (fundamenty + maszty wysięgnikowe) 
oraz zabezpieczenia lub usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną - po 8 egz.

4) Przygotowanie  dokumentów  niezbędnych  do  uzyskania  przez  Gminę  Lublin  decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003  r.  o  szczegółowych  zasadach  przygotowania  przygotowania  i  realizacji  inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 j.t. z późn. zm.) wraz z wypełnionym 
wnioskiem - 5 egz.

5) Wykonanie projektu branży zieleń – obejmującego inwentaryzację drzew i krzewów, projekt 
wycinki  (w  przypadku  kolizji  z  przebudową  ulicy)  oraz  ewentualnych  nasadzeń 
rekompensacyjnych – 5 egz.,

6) Opracowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 5 egz.,

7) Wykonanie badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej - 5 egz.,
8) Wykonanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu – 5 egz., 
9) Wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu – 5 egz.,
10)Wykonanie i zatwierdzenie projektu sygnalizacji świetlnej – 5 egz.,
11)Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich 

ZP-PS.221.1.52.2014 Załącznik nr 9 do SIWZ – Wzór umowy Strona 1 z 20



branż – po 8 egz.,
12)Pozyskanie  we  własnym  zakresie  wszelkich  wymaganych  warunków  technicznych  do 

projektowania  opinii,  decyzji,  uzgodnień dokumentacji,  koniecznych do uzyskania  decyzji 
ZRID,  uzgodnienia  dokumentacji  projektowej  z Zarządem Dróg Wojewódzkich  w Lublinie 
oraz Gminą Konopnica.

13)Przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, *.dwg, 
*.rtf,  *.xls,  *.doc,  *.odt,  jak  również  w  formacie  *.pdf  na  nośniku  CD.  Dokumentacja  w 
formacie  *.pdf  powinna  być  przekazana  jako  jeden  plik  dla  każdej  branży  ponadto 
dokumentacja  w  wersji  elektronicznej  powinna  być  spójna  z  dokumentacją  w  wersji 
papierowej tj. zawierać zachowaną kolejność stron, oraz niezbędne opinie i uzgodnienia.

14)Uzyskanie  akceptacji  dokumentacji  projektowej  w  zakresie  zgodności  z programem 
funkcjonalno-użytkowym:
a) uzgodnienie projektu budowlanego branży drogowej oraz zatwierdzenie projektu stałej 

organizacji ruchu i projektu drogowej sygnalizacji świetlnej,
b) zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu.

15)Nadzór autorski:
a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy 

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm. t.j.),
b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej 

pojawiających się w toku realizacji inwestycji,
c) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym 

zakresie w toku realizacji inwestycji,
d)  ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
e) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
f) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 

wezwanie Zamawiającego,
g) bieżące  monitorowanie  realizowanych  robót  budowlanych  i przybywanie  na  teren 

budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, 
celem rozstrzygnięcia  wszelkich pojawiających się w toku realizacji  robót wątpliwości 
związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien 
nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym 
z Zamawiającym terminie). 

16)Wykonanie  robót  budowlanych  dotyczących  zadania  na  podstawie  opracowanej 
i uzgodnionej w/w dokumentacji projektowej 
a) opracowanie harmonogramu realizacji prac,
b) opracowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  planu 

zagospodarowania terenu przebudowy,
c) wykonanie  robót  budowlanych  i  oznakowania  drogowego  na  podstawie  powyższych 

projektów, po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę,
d) przygotowanie  harmonogramu  badań  kontrolnych  w  odniesieniu  do  harmonogramu 

realizacji robót,
e) odtworzenie trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót 

drogowych,
f) uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót,
g) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót,
h) sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formie  GIS/CAD 

i dostarczenie na nośniku CD oraz w formie papierowej, 
i) przeprowadzenie  wymaganych  badań  i  pomiarów  kontrolnych  zgodnie  z  wymogami 

SST; wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,
j) przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, 

który  ma  zawierać:  umowę,  ofertę,  umowy  z ewentualnymi  podwykonawcami, 
harmonogram,  tabele  elementów rozliczeniowych,  polisę  ubezpieczeniową,  protokół  
przekazania terenu budowy, protokoły robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, 
wyniki  pomiarów,  wyniki  badań  laboratoryjnych,  deklaracje  zgodności  materiałów, 
aprobaty,  sprawozdania  techniczne  Wykonawcy,  geodezyjną  inwentaryzację  po 
wykonawczą,  rozliczenie  finansowe,  potwierdzenie  zakończenia  odbioru  robót, 
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oświadczenia  uprawnionych  kierowników  robót  o  wykonaniu  zadania  zgodnie 
z przepisami,

k) przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi. 
3. Szczegółowy zakres prac określa Program funkcjonalno-użytkowy (załącznik nr 1 do umowy).
4. Załącznikiem do umowy jest wykaz scalonych elementów prac projektowo – budowlanych na 

całość zadania (załącznik nr 2 do umowy).

§ 3
Podstawowe oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że:
1) Posiada doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje oraz środki potrzebne do terminowego 

i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz że prace będzie wykonywał ze szczególną 
starannością,  z  zachowaniem  standardów  dla  danej  kategorii  prac  projektowych 
i wykonawczych. 

2) W trakcie wykonywania  prac przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli 
prawidłowości ich wykonywania. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji  tego prawa, 
Wykonawca  zobowiązany  jest  umożliwić  upoważnionym  przedstawicielom  Zamawiającego 
wgląd w prowadzone prace - na każde ich żądanie. Ponadto Wykonawca związany jest treścią 
uwag  i  wskazówek  upoważnionych  przedstawicieli  Zamawiającego,  dotyczących  sposobu 
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej. 

3) Opracowana  dokumentacja  będzie  wzajemnie  skoordynowana  technicznie  oraz  kompletna 
z punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć.  Ponadto  zawierać  będzie  wymagane  opinie, 
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań 
dokumentacji składający się na komplet przedmiotu umowy. 

4) Zapoznał się z terenem budowy oraz wykorzystał  wszelkie środki mające na celu ustalenie 
wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

5) Posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym 
personelem, wiedzą techniczną, doświadczeniem i uprawnieniami niezbędnymi do wykonania 
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy. Wszelkie zmiany składu osobowego personelu, 
przedstawionego  przez  Wykonawcę  w  ofercie  jako  odpowiedzialnego  za  wykonywanie 
przedmiotu  umowy  lub  uczestniczącego  w  jego  wykonywaniu,  wymagają  pisemnego 
zawiadomienia Zamawiającego.

6) Jest w stanie wykonać przedmiot umowy opisany w § 2 niniejszej umowy, na warunkach w niej 
określonych.

7) Został  poinformowany  przez  Zamawiającego,  że  na  terenie  budowy  istnieje  możliwość 
wystąpienia: niezinwentaryzowanych fundamentów, płyt betonowych, instalacji kablowych i rur 
wodno-kanalizacyjnych  oraz  gazowych  itp.  nie  wykazanych  na  geodezyjnych  mapach 
sytuacyjno-wysokościowych oraz oświadcza, że ma pełną świadomość możliwości wystąpienia 
powyższych niedogodności.

§ 4
Obowiązki stron

1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) informowania Zamawiającego na bieżąco o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji 

dokumentacji  oraz sygnalizowania pojawiającego się zagrożenia, przy usunięciu którego 
może być pomocne działanie Zamawiającego,

2) opracowania  i  uzgodnienia  projektów wykonawczych  oraz  zatwierdzenia  projektu  stałej 
i czasowej organizacji ruchu opisanych w § 2 ust. 2 umowy,

3) wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
oraz  robót  budowlanych  w oparciu  o  Program Funkcjonalno  –  Użytkowy  (zał.  nr  1  do 
umowy)  zawierający  szczegółowy  zakres  zamówienia,  zgodnie  z zasadami  wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami oraz na warunkach 
określonych umową.

4) sporządzenia  i  złożenia  Zamawiającemu  pisemnego  oświadczenia,  że  dokumentacja 
będąca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umową i jest kompletna 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodna z obowiązującymi przepisami oraz 
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zasadami wiedzy technicznej,
5) poprawy  wykonanych  projektów,  bez dodatkowego wynagrodzenia,  w przypadku  zmian 

przepisów  lub  zgłoszenia  zastrzeżeń  do  wykonanej  dokumentacji  projektowej  przez 
wszelkie organy lub podmioty, na każdym etapie postępowania zmierzającym do uzyskania 
pozwolenia na budowę lub potwierdzenia zgłoszenia robót budowlanych.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:
1) w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, natychmiastowe wykonanie robót 

zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego,
2) przeprowadzenie robót przygotowawczych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 

zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energię elektryczną terenu budowy,
3) zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami 

i urządzeniami  zgodnie  z  przepisami  BHP  oraz  ppoż  oraz  dbałość  o  stan  techniczny 
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót budowlanych,

4) w przypadku  wykonywania  przedmiotu  umowy z  udziałem  Podwykonawców i  dalszych 
Podwykonawców – nadzór i koordynacja robót prowadzonych przez Podwykonawców,

5) prowadzenie wszystkich rodzajów robót budowlanych przez osoby posiadające kwalifikacje 
i  uprawnienia  do  wykonywanych  czynności,  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  wiedzą 
techniczną oraz obowiązującymi przepisami,

6) zgłoszenie  zamiaru  rozpoczęcia  robót  budowlanych  dysponentom  wszystkich  sieci 
występujących w obszarze objętym przebudową ulicy,

7) utrzymywanie  porządku ogólnego na terenie prowadzonych robót  oraz w bezpośrednim 
sąsiedztwie, w tym wykonywanie następujących czynności wskazanych przez Inspektora 
nadzoru  obejmujących  bieżące  utrzymanie  stanu  drogi  przez  cały  okres  budowy  tj. 
wykonywanie  robót  remontowych  (obejmujących  w szczególności  uzupełnienie  ubytków 
w nawierzchni  betonem  asfaltowym),  robót  konserwacyjnych  i  porządkowych,  w  tym 
odśnieżanie  i  koszenie  trawy,  oraz  podejmowanie  innych  działań  utrzymaniowych 
mających  na  celu  zapewnienie,  zgodnego  z  potrzebami  ruchu  drogowego,  stanu 
technicznego drogi oraz sprawności i bezpieczeństwa ruchu, zarówno na odcinkach gdzie 
nie  były  jeszcze  prowadzone  roboty  budowlane,  trwają  roboty  lub  roboty  zostały 
zakończone (tj. przez cały okres trwania realizacji przedmiotu umowy, aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót budowlanych),

8) informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i sytuacjach, które mogą wpłynąć 
na wykonanie umownych zobowiązań,

9) ubezpieczenie  budowy  od  szkód,  zdarzeń  losowych  i  odpowiedzialności  cywilnej, 
dotyczące ludzi, robót, urządzeń i sprzętu budowy przed wprowadzeniem na plac budowy,

10) organizacja terenu budowy,  a po zakończeniu robót jego uporządkowanie, najpóźniej  w 
terminie zakończenia robót,

11) zapewnienie  obsługi  geodezyjnej  prowadzonych  robót  i  inwentaryzacji  powykonawczej 
obejmującej także inwentaryzację stałej organizacji ruchu,

12) wprowadzenie  czasowej  organizacji  ruchu  i  wykonanie  oznakowania  na  czas 
prowadzonych robót,

13) wprowadzenie stałej organizacji ruchu i wykonanie oznakowania,
14) utrzymywanie stałego dostępu do wszystkich posesji i budynków sąsiadujących z terenem 

budowy  oraz  podjęcie  wszelkich  środków  mających  na  celu  zabezpieczenie  praw 
właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy przed wszelkimi szkodami 
jakie mogą zostać wyrządzone w trakcie prowadzenia robót budowlanych - na własny koszt 
przez okres obowiązywania niniejszej umowy,

15) zapewnienie  bezpieczeństwa  pracy,  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  oraz  przejęcia 
pełnej odpowiedzialności za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie,

16) w  przypadku  odkrycia  przez  Wykonawcę  przedmiotu,  który  posiada  cechy  zabytku  do 
obowiązku  Wykonawcy  należy  przeprowadzenie  badań  archeologicznych  przez 
uprawnionego specjalistę archeologa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 
27  lipca  2011  r.  w sprawie  prowadzenia  prac  konserwatorskich,  restauratorskich  robót 
budowlanych,  badań konserwatorskich  i  architektonicznych  a także innych działań przy 
zabytku, wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 165 poz 987), w trakcie wykonywania robót na koszt Wykonawcy,
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17) w  przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  przedmiotu  umowy  lub  jego  części  w  toku 
realizacji  umowy,  dokonanie  naprawy  wszelkich  uszkodzeń  i  zniszczeń  oraz 
doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu poprzedniego, 

18) oznakowanie robót oraz utrzymanie oznakowania przez cały okres trwania robót,
19) przeprowadzenie  monitoringu  budowanych,  przebudowywanych  i  remontowanych 

odcinków sieci kanalizacji deszczowej – zgodnie z warunkami właściciela sieci.
20) przywrócenie otoczenia do stanu poprzedniego, 
21) wywiezienie  na  odległość  do  10  km  na  składowisko  wskazane  przez  Zamawiającego 

pozyskanych  w  trakcie  przebudowy  materiałów  rozbiórkowych  nadających  się  się  do 
ponownego wykorzystania pozostających własnością Zamawiającego.

22) zapewnienie we własnym zakresie sprzętu do prowadzenia robót oraz środków ochrony 
osobistej dla zatrudnionych pracowników,

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje 
przedmiot umowy, jak za działania własne.

4. Wykonawca  odpowiada  za  zawinione  przez  siebie  uszkodzenia  elementów  uzbrojenia 
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robót oraz ponosi koszty jego naprawy.

5. Wykonawca  ma  obowiązek  powiadomienia  użytkowników  uzbrojenia  podziemnego 
zlokalizowanego na terenie robót co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.

6. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) wprowadzenia  i  protokolarnego  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  na  roboty 

budowlane  w  terminie  14  dni  od  daty  uzyskania  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację 
inwestycji drogowej,

2) zapewnienia na swój koszt nadzoru inwestorskiego przez osobę posiadającą odpowiednie 
uprawnienia,

3) odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 7 i § 8 umowy,
4) terminowej zapłaty wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 2 umowy,
5) współpracy  z  Wykonawcą  w  celu  terminowego  wykonania  przez  niego  przyjętych 

zobowiązań  oraz  informowania  Wykonawcy  o  zmianach  i  sytuacjach,  które  mogłyby 
wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy.

7. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa, w szczególności z przepisami:
1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.),
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 260 z późn. 

zm.),
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 

z późn. zm.),
4) Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25 

kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 
2012 r., poz 462 z późn. zm.),

5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.),

6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

7) Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r. 
w sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),

8) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i  warunków ich umieszczania  na drogach (Dz.  U.  z 2003 r.,  Nr 220, 
poz. 2181 z późn. zm.),

9) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z dnia 
31 lipca  2002  r.  w  sprawie  znaków  i  sygnałów  drogowych  (Dz.U.  z  2002  r.,  nr  170, 
poz. 1393 z późn. zm.),
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10) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.).

8. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 
poz.  907  z  późn  zm.).  Przedmiotowa  dokumentacja  będzie  stanowiła  opis  przedmiotu 
zamówienia robót budowlanych. W związku z tym Wykonawca zwróci szczególną uwagę na 
zapisy art. 29 ustawy prawo zamówień publicznych, który określa, że przedmiotu zamówienia 
nie można opisywać przezwskazanie  znaków towarowych,  patentów lub pochodzenia  chyba, 
że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którego nie można opisać za pomocą 
dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 
Wykonawca  zobowiązany  jest,  więc  do opisania  proponowanych  materiałów i  urządzeń  za 
pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ichnazwy.  Jeżeli  nie będzie to możliwe 
i jedyną  możliwością  będzie  podanie  nazwy  materiału  lub  urządzenia,  to  Wykonawca 
zobowiązany jest do podania co najmniej producentów materiałów lub urządzeń i dopisania „lub 
równoważne”.

§ 5
Ubezpieczenie

1. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich 
pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody,  w tym również utracone korzyści,  wyrządzone 
osobom  trzecim  w  związku  z  prowadzonymi  robotami,  w  tym  także  ruchem  pojazdów 
mechanicznych  nierejestrowanych.  W  przypadku  wystąpienia  w/w  osób  trzecich 
z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego,  Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie 
zwrócić  Zamawiającemu wszelkie  koszty  przez  niego  poniesione,  w tym kwoty  zasądzone 
prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego chyba, że zostaną one 
pokryte z Polisy OC. 

2. Wykonawca  (Ubezpieczający)  zobowiązuje  się  do  zawarcia  na  własny  koszt  na  rzecz 
Zamawiającego (Ubezpieczonego), umowy ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej 
na okres ubezpieczenia (polisa OC).

3. W  przypadku,  gdy  Zamawiający  wezwie  Wykonawcę  do  usunięcia  wad  i/lub  usterek 
Wykonawca  na  żądanie  Zamawiającego  przedłoży  mu  ważną  w  okresie  usuwania  wad 
i usterek polisę  OC spełniającą  wymogi  polisy  na czas prowadzenia  robót  najpóźniej  na 1 
dzień przed terminem rozpoczęcia usuwania wad i/lub usterek.

4. Ubezpieczeniu  podlega  w  szczególności  odpowiedzialność  cywilna  Zamawiającego 
i Wykonawcy  za  szkody  w  związku  z  realizacją  robót  oraz  następstwami  nieszczęśliwych 
wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich obejmująca ochroną:
1) szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 
2) szkody powstałe  w związku  z ruchem maszyn  budowlanych,  pojazdów mechanicznych 

nierejestrowanych,
3) szkody  wyrządzone  własnym  pracownikom,  pracownikom  Podwykonawców  i  dalszych 

Podwykonawców,  pracownikom Zamawiającego i osobom trzecim.
5. Polisa OC musi obejmować odpowiedzialność deliktową oraz odpowiedzialność kontraktową 

z rozszerzeniem ochrony o czyste straty finansowe. Wykonawca wraz z dokumentacją, o której 
mowa  w  §  7  ust.  1  przedłoży  do  akceptacji  projekt  polisy  OC.  Wykonawca  dostarczy 
Zamawiającemu  w ciągu  2 dni  od  daty  przekazania  terenu  budowy  dokumenty 
ubezpieczeniowe wraz z potwierdzeniem opłacenia składki oraz promesą zakładu ubezpieczeń 
wystawiającego polisę na kolejny okres lub oświadczeniem co do kontynuacji ubezpieczenia 
na  cały  okres  i warunkami  ubezpieczenia  wymaganymi  umową,  z  zachowaniem  ciągłości 
ubezpieczenia. 

6. Polisy  OC wraz  z  potwierdzeniem  opłacenia  składki  Wykonawca  przedłoży  do  wglądu  na 
każde żądanie Zamawiającego. 

7. Polisy ubezpieczenia będą zawarte na okres od daty rozpoczęcia robót budowlanych do daty 
30 dni późniejszej od terminu zakończenia robót budowlanych.

8. Umowy  ubezpieczenia  powinny  zapewniać  wypłatę  odszkodowania  płatnego  w  walucie 
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.
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9. Żadne  zmiany  warunków  ubezpieczenia  nie  mogą  zostać  dokonane  bez  pisemnej  zgody 
Zamawiającego.

10. Obie  Strony  będą  przestrzegać  wszystkich  warunków  zawartych  w  umowach 
ubezpieczeniowych.

11. Jeżeli  Wykonawca nie dostarczy żądanych umów ubezpieczenia z wszystkimi  załącznikami 
wraz  z dowodami  opłacenia  składki,  to  Zamawiający  będzie  mógł  dokonać  ubezpieczenia, 
które Wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniósł opłacając składki 
ubezpieczeniowe, potrąci z wynagrodzeń należnych Wykonawcy.

§ 6
Termin wykonania

1. Ustala się termin realizacji  przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy do 30.09.2015 r., 
w tym
1) opracowanie dokumentacji w zakresie umożliwiającym wystąpienie z wnioskiem o wydanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej do dnia 16.03.2015 r.,
2) opracowanie kompletnej dokumentacji do dnia 30.04.2015 r., 
3) realizacja robót budowlanych do dnia 30.09.2015 r. 

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych 
umową,  wraz  z  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  terenów przyległych,  stwierdzoną  przez 
kierownika  budowy  i  potwierdzoną  pisemnie  przez  inspektora  nadzoru  Zamawiającego, 
a następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego.

§ 7
Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe 
w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, w terminie określonym w § 6 ust.1 
pkt 2).

2. Przekazanie  prac  projektowych  odbędzie  się  na  podstawie  pisemnego  pokwitowania 
potwierdzającego,  w  jakiej  ilości  i  w  jakiej  dacie  zostały  one  złożone  przez  Wykonawcę 
u Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania 
przez Zamawiającego odbioru prac projektowych.

3. Zamawiający  w  terminie  7  dni  dokona  sprawdzenia  zgodności  przekazanej  dokumentacji 
z zakresem umowy i sporządzi protokół zdawczo – odbiorczy, w którym potwierdzi dokonanie 
końcowego odbioru prac projektowych.

4. W  razie  stwierdzenia  w  przekazanej  dokumentacji  braku  dokumentów  ,  uzgodnień,  opinii 
i innych  elementów  opracowania,  wymienionych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  lub 
wymaganych  w obowiązujących  na dzień  przekazania  przepisach,  Zamawiający  zażąda ich 
uzupełnienia, bez podpisania protokołu odbioru oraz wyznaczy termin uzupełnienia braków. 

5. Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, o którym mowa w ust. 2 traktuje się jako datę 
wykonania  przedmiotu  umowy,  o  ile  prawidłowość  realizacji  przedmiotu  umowy  została 
potwierdzona  przez  Zamawiającego  postanowieniami  protokołu  zdawczo  -  odbiorczego, 
o którym mowa w ust. 3.

6. Do projektu Wykonawca załączy wykaz opracowań dokumentacji oraz pisemne oświadczenie, 
że dokumentacja będąca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umową jest 
kompletna  z  punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć  oraz  zgodna  z  obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

7. Brak  oświadczenia,  o  którym  mowa  w  ust.  6  skutkować  będzie  nienależytym  wykonaniem 
przedmiotu umowy. 

8. Podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych 
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

9. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do odbioru dokumentacji, o której 
mowa  w § 6 ust.1 pkt 1).
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§ 8
Odbiór robót budowlanych

1. Strony  zgodnie  postanawiają,  że  dopuszczają  stosowanie  następujących  rodzajów  odbioru 
robót budowlanych:
1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
2) Odbiór częściowy,
3) Odbiór końcowy,
4) Odbiór pogwarancyjny.

2. Wszystkie  elementy  robót,  które  wykonał  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy 
Podwykonawca, a które następnie ulegają zakryciu lub zasłonięciu przez inne elementy robót 
lub ich części oraz robót zanikających zostaną zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu, 
który może skontrolować zgłaszane roboty pod względem jakościowym i ilościowym w ciągu 7 
dni  roboczych  od  daty  ich  zgłoszenia  przez  Wykonawcę.  W przypadku  stwierdzenia  wad, 
Zamawiający wskaże Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie. Zamawiający ma prawo 
żądać, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonał odkrycia elementu 
robót lub jego części lub wykonał  otwory w danych częściach robót dla celów kontroli  oraz 
naprawił  taki  element  lub  część  robót,  po  czym  przywrócił  jego  stan  poprzedni.  Koszty 
związane z odkryciem robót ulegających zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega 
sobie możliwość odmowy zapłaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robót, które wykonał 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a które uległy zakryciu lub zasłonięciu 
przez inne elementy robót lub ich części oraz za wszystkie roboty zanikające, które nie zostały 
zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu.

3. Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru 
częściowego  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  zgłoszonych  do  obioru,  wg  zasad  odbioru 
końcowego.

4. Przedmiotem  odbioru  końcowego  jest  cały  wykonany  przedmiot  umowy.  Odbiór  końcowy 
dokonany  zostanie  po  zgłoszeniu  przez  Wykonawcę  zakończenia  całości  robót  objętych 
przedmiotem umowy.
1) Wykonawca  skompletuje  i  dostarczy  Zamawiającemu  przed  odbiorem końcowym  robót 

wszelkie  dokumenty  niezbędne  do  oceny  prawidłowości  wykonania  robót  będących 
przedmiotem  odbioru,  a  w  szczególności,  dokumentację  powykonawczą,  protokoły 
techniczne,  certyfikaty,  świadectwa  jakości,  atesty,  karty gwarancyjne  i  inne wymagane 
przepisami  prawa.  Wykonawca  do  odbioru  końcowego  dostarczy  również  atesty
i deklaracje  zgodności na zastosowane materiały oraz protokoły wykonanych pomiarów, 
badań i prób stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną a także 
protokoły  częściowe  lub  końcowe  odbioru  robót  sporządzone  pomiędzy  Wykonawcą 
a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, potwierdzone przez Wykonawcę, dotyczące 
rozliczenia należności.

2) Potwierdzenie  przez  inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  oraz  sprawdzenie 
prawidłowości ich wykonania nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez kierownika 
budowy  (w  formie  pisemnej)  gotowości  do  odbioru  wraz  z  niezbędną  dokumentacją 
odbiorową.

3) Zamawiający,  w terminie 14 dni licząc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru 
gotowości  do  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy,  powoła  komisję  odbiorową  oraz 
wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru (nie dłuższy niż 14 dni od daty potwierdzenia przez 
inspektora nadzoru gotowości do odbioru końcowego), o czym poinformuje Wykonawcę na 
piśmie.  

4) Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez komisję odbiorową nastąpi w ciągu następnych 
14 dni od daty rozpoczęcia odbioru.

5. W przypadku:
1) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  istotne  (uniemożliwiające  lub

w znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z obiektów), lecz nadające się do 
usunięcia  -  Zamawiający  ma prawo  odmówić  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego 
i  wyznaczyć  Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  istotnych  stwierdzonych
w trakcie odbioru końcowego,

2) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  nieistotne  (nie  wpływające  na
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normalne  korzystanie  z  obiektów)  oraz  nadające  się  do  usunięcia  -  Strony  podpisują
protokół odbioru końcowego robót budowlanych, przy czym Zamawiający ma prawo albo
wyznaczyć  Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  stwierdzonych  w  trakcie
odbioru końcowego (nie dłuższy niż 10 dni) albo zmniejszyć wynagrodzenie Wykonawcy
o  wartość  robót  posiadających  wady  w  przypadku  jeżeli  koszt  usunięcia  wad  jest
niewspółmiernie wysoki lub Strony wspólnie dokonają takich uzgodnień,

3) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  istotne  (uniemożliwiające  lub  w 
znacznym stopniu  utrudniające normalne korzystanie  z tej  części  obiektów),  a ponadto 
wady  istotne  nie  nadają  się  do  usunięcia  -  Zamawiający  ma prawo  żądać  wykonania 
przedmiotu umowy po raz drugi lub odstąpić od umowy. 

6. Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku stwierdzenia uchybień ze strony 
Wykonawcy  (np.  braku  przygotowanej  dokumentacji  powykonawczej,  braku  inwentaryzacji 
powykonawczej,  braku  stosownych  protokołów  i  atestów,  braku  innych  dokumentów 
poleconych do przygotowania przez Komisję Odbiorową i przewidzianych przepisami prawa) 
do czasu ich uzupełnienia.

7. Zamawiający dokona odbioru pogwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z upływem terminu 
gwarancji.  Strony  zgodnie  ustalają,  że  przed  upływem  terminu  gwarancji  jakości  zostanie 
dokonany przez Strony przegląd całości robót budowlanych wykonanych na podstawie umowy 
(całego  przedmiotu  umowy),  tzw.  przegląd  gwarancyjny,  którego  dokonanie  zostanie 
potwierdzone  w  formie  pisemnego  protokołu  odbioru  pogwarancyjnego.  W  protokole  tym 
zostaną wpisane  wszystkie  stwierdzone  podczas tego przeglądu wady  przedmiotu umowy, 
które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie 14 dni od daty dokonania przeglądu.

§ 9
Nadzór autorski 

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  czynności  związanych  ze  sprawowaniem 
nadzoru autorskiego w zakresie określonym w § 2 ust. 2 pkt 15) w oparciu o dokumentację 
projektową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy.

2. Dowodami realizacji  obowiązków,  o których mowa w § 2 ust.  2 pkt  15) będą każdorazowe 
wpisy projektanta, bądź niezbędnej grupy projektantów, do dziennika budowy oraz protokoły 
i notatki  spisane  z  udziałem  zainteresowanych  stron  (przedstawicieli  wykonawcy  robót, 
inwestora i autorów projektu) oraz sporządzone na ich podstawie protokoły pobytu projektanta, 
bądź niezbędnej grupy projektantów. 

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  czynności  związanych  ze  sprawowaniem 
nadzoru  autorskiego  w  zakresie  określonym  w  §  2  ust.  2  pkt  15)  na  każde  wezwanie 
Zamawiającego (w tym do przyjazdu na budowę w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, 
telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie). 

4. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, 
osoby wykonujące nadzór autorski dokumentować będą przez:
1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,
2) rysunki  lub  szkice  będące  uszczegółowieniem  lub  uzupełnieniem  projektu  oraz 

naniesieniem zmian rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datą 
i podpisem,

3) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony i załączone do dokumentacji. 
5. W przypadku  konieczności  wykonania  opracowań  zamiennych  i  uzupełniających  na skutek 

ujawnionych  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  nieprawidłowości  w  dokumentacji, 
Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt.

6. W przypadku  nie  dostarczenia  opracowań  wymienionych  w ust.  5,  w  wyznaczonym  przez 
Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie 
trzeciej, na koszt Wykonawcy. 

§ 10
Podwykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców.
2. Zamawiający na bieżąco w trakcie realizacji robót będzie kontrolował, czy roboty wykonywane 

są zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.
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3. W przypadku stwierdzenia, że część lub całość robót realizowana jest przez Podwykonawcę 
lub dalszych  Podwykonawców,  o czym Zamawiający nie został poinformowany i na co nie 
wyraził zgody, Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót.

4. W  przypadku  zaistnienia  okoliczności,  o  których  mowa  w  ust.  3,  Zamawiający  naliczy 
Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 14 ust. 2 pkt 7).

lub
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona z udziałem Podwykonawców.
2. Wykonawca oświadcza, iż powierzy Podwykonawcom następujący zakres robót:

1) .................................................
3. Wykonawca  zobowiązuje  się,  że  nie  powierzy  Podwykonawcom  lub  dalszym 

Podwykonawcom innych prac niż wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiającego.
4. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamierzający  zawrzeć  umowę 

o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  jest  obowiązany  do 
przedłożenia  zamawiającemu  projektu  tej  umowy,  przy  czym  podwykonawca  lub  dalszy 
podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  wykonawcy  na  zawarcie  umowy 
o podwykonawstwo  o  treści  zgodnej  z  projektem  umowy.  Powyższa  umowa 
o podwykonawstwo powinna w szczególności spełniać następujące wymagania:
1) być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
2) być zgodna z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawą Prawo zamówień 

publicznych;
3) dopuszczać  możliwość  przeprowadzenia  kontroli  przez  Zamawiającego  prac 

wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców;
4) precyzyjnie  określać  zakres  robót  powierzonych  do  wykonania  Podwykonawcy,  w  tym 

zawierać część dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania tych robót oraz terminy ich 
wykonania;

5) przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 
Termin  ten  nie  może  być  dłuższy  niż  30 dni  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy, 
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających 
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.

6) nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego za realizację 
przedmiotu umowy;

7) zawierać wymóg akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umów podwykonawczych 
przez Zamawiającego, na warunkach zawartych w niniejszej umowie;

8) jej zapisy nie mogą, pozostawać w sprzeczności z zapisami niniejszej umowy,
9) nie  może  zawierać  przepisów  dopuszczających  możliwość  zastosowania  przez 

Wykonawcę,  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę  cesji  wierzytelności,  która 
byłaby  sprzeczna  z  zasadami  dokonywania  płatności  określonymi  w  umowie. 
W szczególności niedopuszczalne jest zawieranie przez Wykonawcę, Podwykonawce lub 
dalszego  Podwykonawcę  umów  cesji  wierzytelności,  nakładających  na  Zamawiającego 
obowiązek dokonywania bezpośrednich płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców z pominięciem Wykonawcy. 

5. Termin  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  przewidziany 
w umowie  o  podwykonawstwo  nie  może  być  dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia 
Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  faktury  lub  rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, 
usługi lub roboty budowlanej.

6. Zamawiający,  w  terminie  14  dni  zgłasza  pisemne  zastrzeżenia  do  projektu  umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w ust. 4
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5.

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  terminie  określonym  w ust. 6,  uważa  się  za 
akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego.

8. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane,  w terminie 7 dni  od dnia jej 
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zawarcia.  Przedkładający  może  poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem  kopie  umowy 
o podwykonawstwo.

9. Zamawiający,  w  terminie  14  dni,  zgłasza  pisemny  sprzeciw  do  przedłożonej  umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa 
w ust. 6.

10. Niezgłoszenie  pisemnego  sprzeciwu  do  przedłożonej  umowy  o  podwykonawstwo,  której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6 uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego.

11. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
brutto  niniejszej  umowy.  Obowiązek  przedkładania  umów  o  podwykonawstwo  których 
przedmiotem są dostawy lub usługi nie dotyczy umów o wartości  do 50 000,00 zł,  których 
przedmiotem są:
1) usługi z zakresu badań i pomiarów, 
2) transport materiałów budowlanych,
3) wynajem sprzętu budowlanego bez obsługi operatorskiej,
4) zakup mediów,
5) dostawa materiałów.
Niniejsze wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 
Przedkładający  może  poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem  kopie  umowy 
o podwykonawstwo.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

13. Przepisy  ust.  3–12  stosuje  się  odpowiednio  do  wszelkich  zmian  w  umowach 
o podwykonawstwo.

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany  do  dokonania  we  własnym  zakresie  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia 
należnego  Podwykonawcy  z  zachowaniem  terminów  płatności  określonych  w  umowie 
z Podwykonawcą.  Dla  potwierdzenia  dokonanej  zapłaty,  wraz  z  fakturą  obejmującą 
wynagrodzenie  za  zakres  robót  wykonanych  przez  Podwykonawcę  należy  przekazać 
Zamawiającemu dowód zapłaty w szczególności w postaci potwierdzenia przelewu bankowego 
lub oświadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu należnego wynagrodzenia. Powyższe zapisy 
mają zastosowanie także w przypadku dalszych umów podwykonawczych.

15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną  przez 
Zamawiającego  umowę  o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty  budowlane,  lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy  lub  usługi,  w  przypadku  uchylenia  się  od  obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

16. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  15,  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych  po 
zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są 
roboty  budowlane,  lub  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

17. Bezpośrednia  zapłata obejmuje  wyłącznie  należne wynagrodzenie,  bez odsetek,  należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

18. Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający,  umożliwi  Wykonawcy  zgłoszenie 
pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia 
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  o  których  mowa  w  ust.  15.  Zamawiający 
informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

19. W przypadku  zgłoszenia  uwag,  o  których  mowa  w ust.  18,  w  terminie  wskazanym  przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
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2) złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia 
Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  w  przypadku  istnienia  zasadniczej 
wątpliwości  Zamawiającego  co  do  wysokości  należnej  zapłaty  lub  podmiotu,  któremu 
płatność się należy, albo

3) dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty.

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
o  których  mowa  w  ust.  15,  Zamawiający  potrąca  kwotę  wypłaconego  wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, powiększoną o karę umowną, o której mowa w § 14 
ust. 2 pkt 6) niniejszej umowy.

21. Do obowiązków Wykonawcy należy koordynacja prac realizowanych przez  Podwykonawców 
lub dalszych Podwykonawców.

22. Wykonawca  ponosi  całkowitą  odpowiedzialność  wobec  Zamawiającego  oraz  osób  trzecich 
za działania  i  zaniechania  Podwykonawców  lub  dalszych  Podwykonawców,  jak  za  własne 
działania lub zaniechania.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość robót 
które realizuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

24. W przypadku stwierdzenia, że:
1) Wykonawca wprowadził  Podwykonawcę  lub dalszego Podwykonawcę na teren budowy 

i powierzył im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody 
Zamawiającego, lub 

2) część  lub  całość  robót  realizowana  jest  przez  innego  Podwykonawcę  lub  dalszego 
Podwykonawcę niż  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na którego Zamawiający 
wyraził zgodę, lub  

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niż określone w umowie 
o podwykonawstwo,

Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót oraz naliczenia 
kar umownych określonych w § 14 ust 2 pkt 7).

25. Wykonawca  jest  zobowiązany  na  każde  żądanie  Zamawiającego  udzielić  mu  na  piśmie 
wszelkich  informacji  w  formie  pisemnej  dotyczących  Podwykonawcy  lub  dalszych 
Podwykonawców.

§ 11
Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe, 
które  obejmuje  pełny  zakres  robót  określonych  w  Programie  funkcjonalno  –  użytkowym 
(zał. nr 1  do  umowy)  i  opracowanej  dokumentacji  projektowej.  Ustalone  w  ten  sposób 
wynagrodzenie  ma charakter  stały  i  niezmienny niezależnie  od rozmiarów robót  i  kosztów 
ponoszonych przez wykonawcę podczas ich realizacji.

2. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto 
…......................zł (słownie .........................................).

3. Na  wynagrodzenie  brutto,  o  którym  mowa  w  ust.  2  składa  się  kwota  netto  …...............zł 
(słownie: .....................) i podatek VAT (23%) ….............zł (słownie: ….......................).

4. Wykonawca oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty zapoznał się z terenem budowy 
oraz  wykorzystał  wszelkie  środki  mające  na  celu  ustalenie  wynagrodzenia  obejmującego 
roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

5. Wynagrodzenie  Wykonawcy  obejmuje  całość  kosztów  związanych  z  realizacją  zadania 
niezbędnych  do  jego  wykonania  z  uwzględnieniem  wszystkich  opłat  i  podatków, 
a w szczególności:
1) koszty  związane  z  wykonaniem  i  zatwierdzeniem  dokumentacji  projektowej  oraz 

specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  w oparciu  o program 
funkcjonalno  –  użytkowy,  przepisy  techniczno–budowlane,  normy  i wytyczne  w  tym 
zakresie,

2) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,
3) koszty  wszelkich  robót  przygotowawczych  (w  szczególności:  zagospodarowania, 
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zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy, 
podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) 
oraz koszty robót tymczasowych,

4) koszty ubezpieczenia budowy,
5) koszty  opracowania  projektu  czasowej  organizacji  ruchu  wraz  z  oznakowaniem  robót 

zgodnie z tym projektem,
6) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robót, w tym koszenie/odśnieżanie, 

uzupełnianie  ubytków  w  nawierzchni  i  wykonywanie  innych  niezbędnych  czynności 
wskazanych przez inspektora nadzoru lub inżyniera,

7) koszty  opracowania  projektu  stałej  organizacji  ruchu  wraz  z  wykonaniem  oznakowania 
zgodnie z tym projektem,

8) koszty uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej,
9) koszty obsługi geodezyjnej, 
10) koszty  inwentaryzacji  powykonawczej,  wraz  z  inwentaryzacją  oznakowania  drogowego 

poziomego  i  pionowego  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  –  wersja  elektroniczna 
w formacie gis/cad dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa,

11) koszty badań i pomiarów określone w Programie funkcjonalno-użytkowym, specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w obowiązujących przepisach,

12) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,
13) koszty transportu materiałów rozbiórkowych,  z demontażu lub innych wskazanych przez 

Zamawiającego  na  etapie  realizacji  zamówienia,  nadających  się  do  ponownego 
wykorzystania, które pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane składowisko na 
odległość do 10 km,

14) koszty  zagospodarowania  ziemi  z  wykopów  oraz  koszty  transportu  i  utylizacji  gruzu 
betonowego i materiałów rozbiórkowych nie nadających się do ponownego wykorzystania - 
zgodnie z obowiązującymi przepisami,

15) koszt badań archeologicznych,
16) koszt  wykonania rozpoznania pod kątem występowania niewybuchów i niewypałów oraz 

związane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,
17) koszty  związane  z  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  jego  zaplecza  łącznie 

z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,
18) koszty  monitoringu  wykonanej  i  remontowanej  sieci  kanalizacji  deszczowej  zgodne  z 

wytycznymi dysponentów sieci MPWiK Lublin,
19) podatek VAT w wysokości 23%.

6. Warunkiem otrzymania  wynagrodzenia  za dokumentację  projektową  jest  odbiór  przedmiotu 
umowy potwierdzony protokołem odbioru końcowego robót budowlanych podpisanym przez 
osoby upoważnione przez Strony umowy.

7. Istnieje  możliwość  częściowego  fakturowania  robót,  za  zakończone  elementy  prac  na 
podstawie procentowego zaawansowania robót budowlanych w oparciu o protokoły odbiorów 
częściowych wykonania poszczególnych elementów robót, określonych w wykazie scalonych 
elementów prac projektowo – budowlanych  (załącznik  nr  2 do umowy),  podpisanych przez 
kierownika budowy i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru (z zastrzeżeniem ust. 6).

8. Fakturowanie  częściowe  może  odbywać  się  nie  częściej  niż  w  okresach  miesięcznych  po 
zakończeniu miesiąca.

9. Łączna kwota wynagrodzeń częściowych o których mowa w ust. 7 i 8 nie może przekroczyć 
90% wynagrodzenia określonego w ust. 2.

10. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych. 
11. W przypadku  realizacji  robót  przy  udziale  Podwykonawcy  lub  dalszych  Podwykonawców, 

dodatkowym warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest przedstawienie Zamawiającemu dowodów 
zapłaty,  w  szczególności  w postaci  potwierdzenia  przelewu  bankowego lub   oświadczenia 
Podwykonawcy  o  otrzymaniu  należnego  wynagrodzenia,  o  których  mowa  w  §  10  ust  14 
umowy,  z  zastrzeżeniem  §  10  ust.  15-20  umowy.  W przypadku  nieprzedstawienia  przez 
Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za 
odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 
dowodów zapłaty.

12. Sumaryczna wartość kwot brutto należnych Wykonawcy oraz kwot brutto wynikających z umów 
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podwykonawczych nie może przekroczyć wysokości kwoty brutto określonej w ust. 2.
13. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiór przedmiotu umowy potwierdzony 

stosownym protokołem końcowym odbioru robót podpisanym przez osoby upoważnione przez 
strony umowy.

14. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni 
od  daty  doręczenia  Zamawiającemu  faktury,  wystawionej  na  podstawie  protokołu  odbioru 
zdawczo–odbiorczego, o którym mowa w ust. 13.

15. Za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawca może żądać odsetek ustawowych.
16. Strony zgodnie postanawiają, że w treści faktury wystawionej przez Wykonawcę w związku 

z realizacją niniejszej Umowy, jako Nabywca będzie figurowała Gmina Lublin - Zarząd Dróg 
i Mostów  w  Lublinie  (ul.  Krochmalna  13J,  20-401  Lublin),  NIP  946-26-28-619,  REGON 
060778879.

§ 12
Autorskie prawa majątkowe

1. W  ramach  ustalonego  wynagrodzenia  Wykonawca  łącznie  z  przekazaną  dokumentacją 
przekazuje na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowania. 

2. Z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru egzemplarzy dokumentacji, określonej w § 2 
ust. 2 umowy, na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji 
jako całości, jak i do poszczególnych jej elementów, co oznacza nabycie przez Zamawiającego 
pełnego  i  nieograniczonego  prawa  do  wykorzystywania  dokumentacji,  jej  kopiowania 
i rozpowszechniania  w całości  oraz  fragmentach,  w dowolny  sposób,  a także w dowolnym 
zakresie, na następujących polach eksploatacji: 
1) utrwalanie na wszelkich nośnikach,
2) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką na wszelkich nośnikach i w dowolnej ilości,
3) wprowadzenie do obrotu, użyczanie, najem egzemplarzy,
4) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,
5) publiczne  udostępnianie  utworu  w  taki  sposób,  aby  każdy  mógł  mieć  do  niego  dostęp 

w miejscu i w czasie przez niego wybranym.
3. Zamawiający  może  wykonywać  autorskie  prawa  majątkowe  do  wyżej  wymienionej 

dokumentacji  projektowej  jako  całości,  jak  i  poszczególnych  jej  elementów,  przy  użyciu 
wszelkich  nośników  oraz  technologii,  a  także  może  ją  przenosić  na  osoby  trzecie  oraz 
wykorzystywać  ją  w całości  lub fragmentach,  w kraju  i  zagranicą  -  bez  obowiązku zapłaty 
dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

4. Osobiste  prawa autorskie,  jako niezbywalne,  pozostają  własnością  Projektantów – autorów 
dokumentacji projektowej.

§ 13
Sposób realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty wykorzystując do tego odpowiednie materiały, 
zapewnione  przez  Wykonawcę  na  Jego  koszt,  zgodnie  z  projektem  wykonawczym, 
obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

2. Wszystkie  użyte  do  realizacji  robót  materiały  powinny  być  dopuszczone  do  stosowania 
w budownictwie,  posiadać wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadać co do jakości 
wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  określonym 
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) 
oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. 
ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. 

3. Wykonawca  powinien  zapewnić  potrzebne  oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz  sprzęt 
wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót na 
każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru końcowego.

4. Wykonawca  ma  obowiązek  wykonywania  na  bieżąco  badań  laboratoryjnych  i  pomiarów 
obejmujących  badanie  jakości  wbudowanych  materiałów,  zgodności  robót  z  dokumentacją 
techniczną,  obowiązującymi  normami  i  Specyfikacjami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru 
Robót  Budowlanych  oraz  dostarczania  raportów  inspektorowi  nadzoru  do  odbioru  robót 
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zanikowych, jak i do odbioru końcowego.
5. Jeżeli  Zamawiający  zarządzi  w  trakcie  realizacji  robót  dodatkowe  badania,  nie  ujęte 

w obowiązujących  normach  i  w  rezultacie  przeprowadzenia  tych  badań  okaże  się,  że 
zastosowane  materiały  bądź  wykonawstwo  robót  są  niezgodne  ze  Specyfikacjami 
Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych,  to  koszty  badań  dodatkowych 
obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót 
są  zgodne  z  normami  i  specyfikacją  techniczną,  to  koszty  badań  dodatkowych  obciążą 
Zamawiającego.

6. Zamawiający ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawcę robót 
oraz  jakości  materiałów,  dostarczonych  na  budowę  lub  na  niej  produkowanych,  zaś 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  dostarczania  Zamawiającemu  wszelkich 
próbek materiałów, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

7. W  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego,  że  jakość  materiałów  jest  niezgodna 
z warunkami  określonymi  w  umowie,  Wykonawca  usunie  takie  materiały  z  terenu  budowy 
i zastąpi je innymi odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. W  przypadku  wykonywania  robót  objętych  umową  w  sposób  niezgodny  z  wymaganiami 
określonymi w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót 
na sposób określony w umowie.

9. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń 
ze strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień umowy.

§ 14
Kary umowne

1. Strony  zgodnie  postanawiają  o  stosowaniu  kar  umownych  za  niewłaściwe  wykonanie 
postanowień niniejszej umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
1) za zwłokę w opracowaniu dokumentacji  projektowej – w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

brutto o którym mowa w § 11 ust. 2 - za każdy dzień zwłoki, licząc od terminów określonych 
w § 6 ust. 1 pkt 1) i/lub 2) oraz za zwłokę w realizacji robót budowlanych – w wysokości  
0,2% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 11 ust. 2 - za każdy dzień zwłoki, licząc od 
terminu określonego w § 6 ust. 1 pkt 3).

2) w  przypadku  nieprzedłożenia  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - karę w wysokości 10 % 
wynagrodzenia  umownego  brutto  określonego  w  §  11  ust.  2  za  każdy  przypadek 
nieprzedłożonego projektu umowy lub jej zmiany,

3) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym 
mowa w § 10 ust. 5 – karę w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w § 11 ust. 2 za każdy przypadek braku zmiany,

4) w  przypadku  nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy 
o podwykonawstwo  lub  jej  zmiany  -  karę  w  wysokości  0,5  %  wartości  wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 11 ust. 2, za każdy dzień zwłoki od terminu określonego 
w § 10 ust. 8 lub ust. 11,

5) w  przypadku  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom  lub 
dalszym Podwykonawcom -  karę w wysokości  1 % wartości  wynagrodzenia  umownego 
brutto określonego w § 11 ust. 2, za każdy dzień zwłoki od terminu określonego w umowie 
zawartej z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą,

6) w  przypadku  braku  zapłaty  przez  Wykonawcę  i  konieczności  dokonania  bezpośredniej 
zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 10 ust. 15 - karę 
w  wysokości  5  %  wynagrodzenia  umownego  brutto  określonego  w  §  11  ust.  2  za 
każdorazową konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty, 

7) w przypadku stwierdzenia, że:
a) Wykonawca wprowadził Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców na teren budowy 

i powierzył  im  do  wykonania  roboty  objęte  zakresem niniejszej  umowy bez  wiedzy  i 
zgody Zamawiającego, lub 

b) część  lub  całość  robót  realizowana  jest  przez  innego  Podwykonawcę  lub  dalszego 
Podwykonawcę niż Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na którego Zamawiający 
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wyraził zgodę, lub  
c) Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  wykonuje  roboty  inne  niż  określone 

w umowie o podwykonawstwo, 
– karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 2 za 
każdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku przerwania czynności odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy poprzez: 
a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
b) brak inwentaryzacji powykonawczej,
c) brak stosownych protokołów i atestów,
d) brak oświadczeń kierownictwa bądź innych dokumentów poleconych do przygotowania 

przez komisję odbiorową i przewidzianych obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa, 

- karę w wysokości  0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust.  2, 
za każdy dzień przerwy,

9) za  zwłokę  w  usunięciu  wad  przedmiotu  umowy  ujawnionych  w okresie  gwarancji  karę 
w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 2, za 
każdy dzień zwłoki,

10) w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada 
Wykonawca  -  karę  w  wysokości  10  %  wynagrodzenia  umownego  brutto  określonego 
w § 11 ust. 2.

3. Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, 
za  które  odpowiada  Zamawiający,  w  wysokości  10  %  wynagrodzenia  umownego  brutto 
określonego w § 11 ust. 2, z wyłączeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa § 15 ust. 1

4. Strony  dopuszczają  możliwość  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego 
przewyższającego  wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych  na  zasadach  ogólnych  do 
wysokości rzeczywiście poniesionej straty lub szkody. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 15
Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  Umowy,
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.  W  takim  przypadku,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno być dokonane w formie pisemnej 
pod  rygorem  nieważności,  w  terminie  30  dni  od  daty  powzięcia  wiadomości  o przyczynie 
odstąpienia.

3. Zamawiający  ma prawo  odstąpić  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  odpowiada  Wykonawca 
w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:
1) opóźnienia się Wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie z wykonaniem Przedmiotu 

Umowy,  o  co  najmniej  14  dni  w stosunku do terminów wykonania,  określonych  w §  6 
Umowy,

2) przerwania  wykonywania  robót  objętych  przedmiotem  Umowy  z  przyczyn  leżących  po 
stronie Wykonawcy jeśli przerwa będzie dłuższa niż 14 dni,

3) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego 
na zmianę sposobu wykonywania  robót,  które były  wykonywane wadliwie  lub w sposób 
sprzeczny z Umową.

4) w przypadku  gdy wystąpi  konieczność  trzykrotnego  dokonywania  bezpośredniej  zapłaty 
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  o  których  mowa  w  §  10  ust.  15,  lub 
konieczność  dokonania  bezpośrednich  zapłat  na  sumę większą  niż  5% wartości  brutto 
wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 2 umowy,

5) w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w § 10 ust. 24 umowy.
4. Wykonawca ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku wstrzymania robót na okres dłuższy 
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niż 14 dni z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
5. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron odniesie 

skutek  wyłącznie  na  przyszłość  (ex  nunc),  co  oznacza,  że  Umowa  pozostanie  w mocy 
pomiędzy Stronami w zakresie robót prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od Umowy.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za część prac wykonanych 

bez żadnych wad do dnia odstąpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia 
zaawansowania wykonanych prac ,

2) Strony w terminie  14 dni  od  dnia  odstąpienia  od Umowy  sporządzą  protokół  zdawczo-
odbiorczy  terenu  budowy  oraz  protokół  inwentaryzacji  wykonanych  prac  i  ich  wyceny 
zgodnie  z punktem  powyżej;  równocześnie  strony  przystąpią  do  odbioru  prac,  stosując 
w tym zakresie postanowienia § 7 oraz § 8 Umowy.

7. Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony 
na  koszt  strony,  której  działanie  było  przyczyną  odstąpienia  od  Umowy  lub  powierzenia 
dalszego wykonywania Umowy innemu podmiotowi. 

§ 16
Gwarancja i rękojmia

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ….... miesięcy licząc 
od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. 

2. W ramach gwarancji  Wykonawca będzie  zobowiązany do bezpłatnego usunięcia  wszelkich 
wad  w  przedmiocie  umowy,  które  ujawnią  się  w  okresie  gwarancji  i  które  wynikną 
z nieprawidłowego  wykonania  jakiekolwiek  elementu  przedmiotu  umowy  lub  jakiegokolwiek 
działania lub zaniedbania Wykonawcy.

3. Zamawiający  może  dochodzić  roszczeń  z  tytułu  gwarancji  także  po  terminie  określonym 
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę w przedmiocie umowy przed upływem tego terminu. 

4. Wykonawca wystawi i wyda Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego 
robót budowlanych dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

5. Dokument gwarancyjny o którym mowa w ust. 4 winien obejmować co najmniej postanowienia 
określone w ust. 1, 2, 3.

6. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają 
odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.  Termin rękojmi 
skończy się z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji.

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie gwarancji wad, Wykonawca będzie 
zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym 
niż 30 dni. 

9. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 8, może zostać przedłużony za zgodą obu stron 
wyrażoną  na  piśmie,  o  ile  na  skutek  zaistnienia  ważnych  przyczyn  technologicznych  lub 
długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie będzie możliwe ich usunięcie 
w ciągu 30 dni.

10. Wykonawca  na  pisemne  żądanie  Zamawiającego  przekaże  Zamawiającemu  atesty  na 
materiały  oraz  karty  gwarancyjne  producentów  materiałów.  W  przypadku  gdyby 
Podwykonawca,  dalszy  Podwykonawca  lub  Dostawca  /  Sprzedawca  materiałów  udzielił 
Wykonawcy gwarancji  lub rękojmi w odniesieniu do wykonywanych robót lub dostarczanych 
materiałów na warunkach korzystniejszych niż określone w niniejszej umownie, Wykonawca 
przenosi takie prawa na Zamawiającego.

11. W przypadku rozbieżnych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakościowych wykonanych 
robót  budowlanych,  Strony  mogą  zlecić  wykonanie  ekspertyzy  niezależnemu  ekspertowi. 
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. 
W  przypadku,  gdy  w  terminie  14  dni  Strony  nie  ustalą  osoby  wspólnego,  niezależnego 
eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu.

12. Postanowienia  niniejszego  paragrafu  stosuje  się  odpowiednio  do  dokumentacji  powstałej 
w wyniku wykonywania czynności nadzoru autorskiego. 
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§ 17
Cesja wierzytelności

Dokonanie  przez  Wykonawcę  na  rzecz  osoby  trzeciej  cesji  wierzytelności,  przysługujących 
Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie  umowy może nastąpić  jedynie  za uprzednią 
zgodą Zamawiającego, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.  Naruszenie powyższego 
postanowienia umowy przez Wykonawcę traktowane będzie przez Zamawiającego jako przypadek 
nienależytego  wykonywania  umowy,  a  samo  dokonanie  cesji  wierzytelności  bez  uprzedniej, 
pisemnej zgody Zamawiającego, skutkować będzie nieważnością takiej czynności.

§ 18
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, w formie 
pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

2. Zakazana jest  istotna zmiana postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści  oferty na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3

3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonych w § 11 ust. 2 

i 3  niniejszej  umowy.  Stawka  i  kwota  podatku  VAT  oraz  wynagrodzenie  brutto  ulegną 
zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT.

2) Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie 

terminie – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego 
działania,

b) realizacji  w  drodze  odrębnej  umowy  prac  powiązanych  z  przedmiotem  niniejszej 
umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględniania wzajemnych 
powiązań  –  o  okres  niezbędny  do  wykonania  prac  powiązanych  z przedmiotem 
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy, 

c) wystąpienia  niezależnego  od Wykonawcy  przedłużania  się  pozyskiwania  uzgodnień 
i warunków do projektowania  oraz  przedłużanie  się  pozyskiwania  wszelkich  decyzji 
niezbędnych do otrzymania koniecznych uzgodnień, trwającego ponad 7 dni od daty 
złożenia  poszczególnych  opracowań lub dokumentów do uzgodnienia  we  właściwej 
instytucji  – o okres ponad 7 dni liczony od złożenia poszczególnych opracowań lub 
dokumentów do uzgodnienia do czasu ich otrzymania lub uzgodnienia,

d) konieczności  uzyskania decyzji  lub uzgodnień,  mogących spowodować wstrzymanie 
robót - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień,

e) w przypadku przerwy w wykonaniu robót budowlanych spowodowanej niekorzystnymi 
warunkami  atmosferycznymi  uniemożliwiającymi  prowadzenie  robót  zgodnie 
z wymaganiami  określonymi  w  Specyfikacjach  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru 
Robót Budowlanych.  Fakt ten musi być udokumentowany w dzienniku budowy oraz 
pisemnie  potwierdzony  przez  Zamawiającego  -  o  okres  trwania  niekorzystnych 
warunków atmosferycznych,

f) konieczności  wykonania  dodatkowych  badań  i  ekspertyz  -  o  czas  niezbędny  do 
wykonania dodatkowych  badań i ekspertyz,

Zmiana  terminu  realizacji  umowy  zobowiązuje  Wykonawcę  do  zachowania  ciągłości 
zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  na  okres  wynikający  ze  zmiany  umowy 
zgodnie z postanowieniami § 21 umowy.

3) powierzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy określonego zakresu robót po 
uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego z jednoczesną zmianą (rozszerzeniem) 
zapisu § 10 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisów dotyczących 
Podwykonawcy,

4) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji określonego 
zakresu  zamówienia  za  pomocą  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy, 
w przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego,  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę,  że 
Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  realizujący  roboty  objęte  przedmiotem 
zamówienia  wykonuje  je  nienależycie.  Jeżeli  zmiana albo rezygnacja  z  Podwykonawcy 
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dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby  Wykonawca  powoływał  się,  na  zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać  Zamawiającemu,  iż  proponowany  inny  Podwykonawca  lub  Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia. Podwykonawcą, na którego zasoby powoływał się Wykonawca w 
złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, jest: …………………

4. Siła wyższa jest to zdarzenie lub okoliczność o charakterze zewnętrznym, którego Strony przy 
zachowaniu  należytej  staranności  nie  mogły  przewidzieć,  któremu nie  mogły  zapobiec  ani 
któremu nie  mogą przeciwdziałać,  mające bezpośredni  wpływ  na wykonywanie  przedmiotu 
umowy, obejmujące w szczególności następujące zdarzenia:
1) wojna, działania wojenne, terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy, wojna domowa,
2) klęski żywiołowe, jak: huragany, powodzie, trzęsienie ziemi,
3) nagłe załamania warunków atmosferycznych, pożar, promieniowanie lub skażenie,
4) zamieszki, bunty, niepokoje, strajki generalne lub lokalne, okupacje budowy przez osoby 

inne niż pracownicy Wykonawcy i jego Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców,
5) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spełnione są warunki konieczne dla uznania 

zdarzenia lub okoliczności za siłę wyższą.
5. Siła wyższa uchyla odpowiedzialność za powstałą szkodę i nie pociąga za sobą rozwiązania 

umowy.  Jeżeli  wykonanie  umowy  jest  niemożliwe  z  powodu  siły  wyższej  lub  z  powodu 
następstw siły wyższej, Zamawiający zaświadczy o tym na piśmie. Wykonawca niezwłocznie 
zabezpieczy  teren  budowy  oraz  wstrzyma  roboty,  a Zamawiający  zapłaci  wynagrodzenie 
za roboty budowlane dotychczas należycie wykonane. 

6. Okoliczności uzasadniające zmianę terminu wykonania umowy, określone w ust. 3 niniejszego 
paragrafu,  nie  stanowią  podstawy  do  żądania  przez  Wykonawcę  zwiększenia  wysokości 
wynagrodzenia.

§ 19
Odpady

1. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z obiektu na własny koszt wszystkie odpady 
i opakowania, powstałe przy wykonywaniu robót.

2. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę 
życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie 
przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 
21), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, 
z  poźn.  zm.),  ustawy  z  dnia  11  maja  2001  r.  o  obowiązkach  przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. Z 2007 r., Nr 90, 
poz. 607, z poźn. zm.).

3. W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach,  Wykonawca  nabędzie  własność  odpadów (materiałów),  uzyskanych  w wyniku 
realizacji  przedmiotu umowy z wyłączeniem odpadów o których mowa w § 4 ust.  2 pkt 21 
umowy.

§ 20
Przedstawiciele stron 

1. Nadzór  nad  realizacją  przedmiotu  umowy  sprawować  będzie  wyznaczony  przez 
Zamawiającego inspektor nadzoru.

2. Wykonawca  zapewni  kierowanie  robotami  budowlanymi  przez  kierownika  budowy, 
posiadającego stosowne uprawnienia.

§ 21
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 5 % kwoty brutto określonej w § 11 ust. 2 tj.  w wysokości …......................  zł 
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w formie ................................ przed podpisaniem umowy.
2. Strony  uzgadniają,  że  pełna  kwota  wniesionego  zabezpieczenia  służy  pokryciu  roszczeń 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonany Zamawiający zwróci lub zwolni część zabezpieczenia (maksymalnie 70% 
wniesionego zabezpieczenia).

4. 30  %  wniesionego  zabezpieczenia,  zostanie  pozostawione  na  zabezpieczenie  roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 15 dni po upływie okresu 
rękojmi za wady oraz po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych w 
okresie rękojmi.

5. Nie dopuszcza się możliwości tworzenia zabezpieczenia z potrąceń kwot z kolejnych faktur za 
częściowo wykonane roboty.

6. W  przypadku  zaistnienia  sytuacji  uzasadniającej  zmianę  (przedłużenie)  terminu  realizacji 
przedmiotu  umowy  w  okolicznościach  przewidzianych  w  §  18  ust.  3  pkt  2)  Wykonawca 
zobowiązany jest do zachowania ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 
okres wynikający ze zmiany umowy.

§ 22
Postanowienia końcowe

1. W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odnośne  przepisy 
obowiązującego  prawa,  m.  in.  Kodeks  cywilny,  Kodeks  Postępowania  Cywilnego,  ustawa 
Prawo zamówień publicznych, ustawa Prawo budowlane.

2. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy 
sąd powszechny w Lublinie.

3. Umowę  niniejszą  wraz  z  załącznikami  sporządzono  w  5  jednobrzmiących  egzemplarzach, 
w tym 1 egz. dla Wykonawcy i 4 egz. dla Zamawiającego.

Załączniki:
1. Program funkcjonalno-użytkowy.
2. Wykaz scalonych elementów prac projektowo – budowlanych.

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA

.............................. .................................

            GŁÓWNY  KSIĘGOWY
    

               ................................
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