
Zamawiający: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Adres: ul. Krochmalna 13J

20-401 Lublin

           PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYKOWY                  
Nazwa zamówienia: 
 
Zaprojektowanie  i  wykonanie  remontu  chodnika  w  ul.  Gospodarczej
w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. 

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego.

Kod zamówienia według CPV: 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni.
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Zawartość opracowania: 

I CZĘŚĆ OPISOWA:
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
   1.1 Zakres przedmiotu zamówienia.
   1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.
   1.3 Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia.
   1.4 Ogólne własności funkcjonalno-użytkowe
2. Opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia.
    2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej.
    2.2. Wymagania do realizacji robót budowlanych.
3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA:
1. Oświadczenia Zamawiającego
2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z 
    budową i jej przeprowadzeniem.
3.Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego

Autor opracowania:
Karol Topyło

Zatwierdził :
Adam Borowy
Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

 1



I CZĘŚĆ OPISOWA
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem  zamówienia  jest  zaprojektowanie  i  wykonanie  remontu  chodnika
w ul. Gospodarczej w Lublinie na wysokości posesji Gospodarcza 2  oraz sprawowanie 
nadzoru  autorskiego  (zakres  remontu  zgodnie  z  opisem  oraz  załączonym  planem 
sytuacyjnym zał. nr 1). 

1.1 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1.1.1) Opracowanie dokumentacji projektowej:
a. projekt wykonawczy branży drogowej, zgodnie z umową, przepisami techniczno-

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie – 5 egz.,
b. projekt stałej organizacji ruchu – 5 egz., 
c. projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót – 5 egz.,
d. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (sporządzone na 

podstawie wydawanych przez GDDKiA ogólnych specyfikacji technicznych) – 4 egz.
e. informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 5 egz.,

1.1.2) Przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie 
papierowej i cyfrowej oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego wykonanej 
dokumentacji.

1.1.3) Opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych,
1.1.4) Zrealizowanie robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną po 

wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę.
1.1.5) Przeprowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badań

do akceptacji przez Inspektora.
1.1.6) Pełnienie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 

ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. 
zm.): 

a. Wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w  dokumentacji 
projektowej pojawiających się w toku realizacji remontu,

b. Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w 
tym zakresie w toku realizacji remontu,

c. Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
d. Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
e. Wykonywanie  czynności  związanych  ze  sprawowaniem nadzoru  autorskiego  na 

każde wezwanie Zamawiającego, 
f. Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren 

budowy  bądź  do  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego 
wezwanie,  celem rozstrzygnięcia   wszelkich  pojawiających  się  w  toku  realizacji 
robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd 
na budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon 
lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie).

1.1.7)  Przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenia  operatu 
kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi 
podwykonawcami,  tabele  elementów  rozliczeniowych,  protokół  przekazania  terenu 
budowy,  protokoły  odbioru  robót  zakrywanych,  badania  materiałów,  recepty,  wyniki 
pomiarów:  wyniki  badań laboratoryjnych,  terenowych,  deklaracje  zgodności  materiałów, 
aprobaty,  sprawozdanie  techniczne  Wykonawcy,  geodezyjna  inwentaryzacje 
powykonawczą,  rozliczenie  finansowe,  końcowy  protokół  odbioru,  oświadczenie 
uprawnionych  kierowników  robót  o  wykonaniu  zadania  zgodnie  z  przepisami  oraz 
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wszystkie niezbędne dokumenty do przekazania obiektu do użytkowania. 
1.1.8)  Sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formie  gis/cad  i 
dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.
1.1.9) Przywrócenie przyległego do terenu budowy terenu do stanu przed przystąpieniem 
do remontu.
1.1.10) Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi. 

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.  

–kategoria drogi: gminna
–klasa techniczna drogi: Z
–powierzchnia chodników: ok 1 850 m2

– krawężniki do wymiany: 17 m
–obrzeża do wymiany: ok 200 m
–powierzchnia schodów do remontu: 18 m2

Uwaga:
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje i  ilości robót przedstawionych 
powyżej  są  ilościami  szacunkowymi  i  mogą  ulec  uzupełnieniu  lub  zmianie  po 
opracowaniu  dokumentacji  projektowej.  Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na 
zwiększenie  robót  stanowią  ryzyko  wykonawcy  i  nie  będą  traktowane  jako  roboty 
dodatkowe

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

1.3.1 Realizacja  powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu
o  obowiązujące  przepisy,  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne  doświadczenie  i 
potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu 
zawodowym.
1.3.2 Zamawiający  ustanowi  nadzór  inwestorski  nad  wykonywaniem wszystkich  robót 
objętych zadaniem.
1.3.3 Zamawiający wymaga, aby roboty remontowe miały trwałość określoną zgodnie z: 
Załącznikiem  nr  5  Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarski  Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.).  

1.4 Ogólne własności funkcjonalno-użytkowe

Wykonanie  remontu  chodnika  w  ul.  Gospodarczej  ma  podnieść  standard  w  zakresie 
bezpieczeństwa ruchu oraz wygody użytkowania ma również zapewnić trwałość obiektu.

2. Opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej:

2.1.1 Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji projektowej:

– Wykonawca  opracuje  dokumentację  projektową  obejmującą  wszystkie  branże
wchodzące w skład przedmiotowego zadania na podstawie których uzyska zgodę
na prowadzanie robót.
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– Wykonawca  w  trakcie  procesu  projektowego  zorganizuje  co  najmniej  jedną  naradę 
techniczną w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie dokumentujące stan zaawansowania i 
sposób  rozwiązywania  elementów robót,  które  będą  realizowane.  Wszystkie  materiały 
wyjściowe,  uzgodnienia,  decyzje,  mapy  pozyskuje  własnym  staraniem  Wykonawca. 
Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 
– Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonywany zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany  w  stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
– Każda część z w/w dokumentacji powinna zostać przekazana w wersji elektronicznej na 
nośnikach CD lub DVD w n.w. formatach:

– rysunki: format .dwg i .pdf
– opisy: format .org i .pdf
– tabele: format .xls i .pdf
– inne elementy: forma do uzgodnienia z Zamawiającym.

– Kompletny projekt wykonawczy branży drogowej, musi być zatwierdzony przez Zarząd 
Dróg i Mostów w Lublinie przed rozpoczęciem prac budowlanych. 
– Ponadto  Wykonawca  sporządzi  taką  ilość  egzemplarzy  poszczególnych  opracowań 
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji dla 
potrzeb wykonawstwa robót.
– Projekt powinien być opracowany na:
a. Pozyskanych przez Wykonawcę mapach sytuacyjno wysokościowych w skali 1:500 z 

zasobów Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  w Lublinie,
b. Na  podstawie  własnych  pomiarów  sytuacyjno  –  wysokościowych  stanowiących 

podstawę do opracowania elementów dokumentacji.

2.1.2 Wymagania odnośnie zawartości projektu wykonawczego branży drogowej

projekt ma zawierać:
I. Część opisową
–opis techniczny
II. Część rysunkową
–orientacja w skali 1:25000
–plan sytuacyjny w skali 1:500 (na mapie zasadniczej)
–przekroje poprzeczne co 10m w skali 1:50
–przekroje normalne w skali 1:50
–inne szczegóły rozwiązań skala 1:20

2.1.3 wymagania w odniesieniu do szaty graficznej opracowań

Wykonawca  wykona  opracowania  projektowe  w  szacie  graficznej,  która  spełnia 
następujące wymagania:

– zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
– część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów,
– jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów , norm i wytycznych,
– ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,
– całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę , na odwrocie której 

będzie spis treści,
– rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego 

Każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 
poszczególnych części  składowych opracowania projektowego.  Szata graficzna i  układ 
projektu powinny spełniać wymagania rozporządzenia [c].
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Okładki  poszczególnych  części  składowych  opracowania  projektowego  powinny 
umożliwiać wpięcie dokumentacji do segregatora biurowego formatu A4.

2.1.4 wymagania w odniesieniu do projektu czasowej organizacji ruchu:

– Projekt  czasowej  organizacji  ruchu  powinien  zawierać  materiały  graficzne 
wskazujące  schematycznie  zakresy  robót  oraz  zmiany  w  istniejącej  organizacji 
ruchu.

– Etapowanie  robót  drogowych  należy  zaprojektować  w  sposób  zapewniający 
obsługę  posesji  przyległych  do  pasa  drogowego  ul.  Gospodarczej.  Sposób 
prowadzenia robót remontowych należy uzgodnić z Zamawiającym.

2.1.5 wymagania w odniesieniu do projektu stałej organizacji ruchu:

– przewiduje się: korektę istniejącego oznakowania w celu dostosowania elementów 
organizacji  do  przepisów  obecnie  obowiązujących  w  tym  zakresie,  oraz 
uzupełnienie braków w oznakowaniu na remontowanym odcinku. Należy również 
zaprojektować  i  wykonać  wygrodzenie  peronu  przystanku  MPK  słupkami  typu 
„LUBLIN” na całej długości zatoki autobusowej w celu uniemożliwienia przejazdu
w poprzek peronu.

2.2.        Wymagania do realizacji robót budowlanych.  

2.2.1 Wymagania ogólne realizacji robót

2.2.1.1 Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki 
działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2.2.1.2  Wyroby  budowlane,  stosowane  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych,  mają 
spełniać wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca będzie posiadał 
dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami 
przepisów  o  wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry.  Zamawiający 
przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

2.2.1.3 Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:
– rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem

do  realizacji  robót  budowlanych  -  w  aspekcie  ich  zgodności  z  programem
funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,

– stosowane  gotowe  wyroby  budowlane  - w  odniesieniu  do  dokumentów  
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

– sposób  wykonania  robót  budowlanych  - w  aspekcie  zgodności  wykonania  z  
projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

– jakość wykonania robót i dokładność montażu,
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– prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,

2.2.1.4  Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli 
wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 
Budowlane i postanowień umowy.

2.2.1.5 Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
– odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
– odbiór końcowy,
– odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

2.2.1.6 Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

2.2.1.7  Teren przewidziany pod roboty związane z remontem jezdni należy do zarządcy 
przedmiotowej  drogi.  Możliwości  urządzenia  czasowych  terenów  budowy  i  inne 
szczegółowe  uwarunkowania  wykonania  robót  Wykonawca  uzgodni  z  Zarządem Dróg
i Mostów w Lublinie.

2.2.1.8 Materiały rozbiórkowe:
– ziemię  z  wykopów  oraz  inne  materiały  nienadające  się  do  powtórnego  użytku 

Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie,
– pozyskane  w  trakcie  remontu  materiały  rozbiórkowe,  nadające  się  do  ponownego 

wykorzystania tj. krawężniki, kostka betonowa brukowa, płyty chodnikowe betonowe, 
obrzeża  betonowe  oraz  inne  według  wskazania  inspektora  pozostają  własnością 
Zamawiającego,  materiały  te  należy  wywieźć  na  składowisko  wskazane  przez 
zamawiającego na odległość do 10 km,

– materiały jw. należy przekazać ułożone na paletach pozyskanych we własnym zakresie 
przez Wykonawcę,

– w  zakresie  gospodarki  humusem  przewidzieć  wykorzystanie  humusu  zdjętego  na 
humusowanie skarp i zieleńców a nadmiar zagospodarować jako odpad we własnym 
zakresie.

2.2.2  Wymagane  cechy  obiektu  dotyczące  rozwiązań  budowlano-konstrukcyjnych  oraz  
warunki wykonania

2.2.2.1 wymagania w odniesieniu do krawężników:

– wymiana  istniejących  krawężników  na  długości  ok  17m  na  remontowanych 
zjazdach,  na  nowe  krawężniki  betonowe  najazdowe  o  przekroju  poprzecznym 
22x20 cm, koloru szarego. Krawężniki powinny być ustawione na ławie betonowej z 
oporem z betonu C8/10. Odsłonięcie krawężników max. 2cm.

– Po wykonaniu wymiany krawężników należy odtworzyć łączenie nawierzchni zjazdu 
asfaltowego z nowym krawężnikiem poprzez wyrównanie masą asfaltu lanego o 
uziarnieniu  0/8  wytworzonego  z  grysów  bazaltowych  I  klasy,  wypełniacza 
podstawowego i asfaltu 50/70, z obcięciem krawędzi piłą tarczową. Recepta asfaltu 
do akceptacji przez inspektora. 

2.2.2.2 wymagania w odniesieniu do remontowanych chodników: 
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Remont  istniejących chodników:  Po uprzednim rozebraniu  istniejącego chodnika 
oraz wykonaniu koryta pod konstrukcję, należy wykonać nawierzchnię o szerokości 
zgodnej  ze  stanem  istniejącym  z  kostki  brukowej  betonowej  HOLAND 
wibroprasowanej,  koloru  szarego,  grubości  6  cm,  na  podsypce  cementowo  - 
piaskowej,  grubości  śr.  3  cm.  Na  całej  powierzchni  chodnika  należy  wykonać 
podbudowę z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5MPa i  grubości  10 cm, 
Obramowanie  nawierzchni  chodników  powinno  być  wykonane  z  obrzeży 
betonowych  o  przekroju  6x20  cm w kolorze  szarym,  ustawionych  na  podsypce 
cementowo  -piaskowej.  Obrzeże  należy  ustawić  bez  wypuszczania  ponad 
płaszczyznę nawierzchni chodnika, fazą w stronę trawnika. 

– Przy przejściach  dla  pieszych  należy  wykonać  pas  z  kostki  żółtej  o  szerokości 
30cm, przyległy do krawężnika na długości przejścia.

– Przed przystąpieniem do układania nawierzchni należy ustalić z inspektorem wzór 
(deseń) nawierzchni.

– W  pobliżu  drzew (rzut  pionowy korony drzewa  na  chodnik)  należy  przewidzieć 
przepuszczalną  konstrukcję  chodnika  tj:  kostka  brukowa  analogicznie  do 
pozostałych chodników ułożona na podsypce grysowej na podbudowie z kruszywa 
łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 12 cm.

2.2.2.3 wymagania w odniesieniu do elementów odwodnienia ulicy:

–   elementy wyposażenia pasa drogowego ulicy powinny zostać tak ukształtowane, 
aby  zapewnić sprawne odprowadzenie wody opadowej do istniejących odbiorników 
(wpustów kanalizacji  deszczowej),
– Wymaga się likwidację krawężnika dzielącego chodnik wzdłuż na dwa poziomy. W 
przypadku  trudności  w  uzyskaniem  spadku  poprzecznego  (na  całej  szerokości 
chodnika)  w  stronę  pasa  zieleni,  należy  przewidzieć  wykonanie  cieku  (rynsztok)  z 
prefabrykatów betonowych w miejscu istniejącego krawężnika w celu odprowadzenia 
wody opadowej do wpustów kanalizacji desczowej.

2.2.2.4 wymagania odnośnie schodów:
–istniejące  stopnie  z  płyt  betonowych  oraz  krawężników  należy  rozebrać  wraz  z 
podbudową
–nawierzchnię stopni  i  spoczników należy wykonać z kostki  brukowej  betonowej  gr. 
6cm typu Holand koloru szarego. 
–nawierzchnię układać na podbudowie z piasku stab.  cem. o Rm=5MPa i  grubości 
10cm, oraz na podsypce cementowo piaskowej
–przed przystąpieniem do układania  nawierzchni  należy ustalić  z  inspektorem wzór 
(deseń) nawierzchni.
–obramowanie stopni powinno być wykonane z obrzeży betonowych 8x30x100cm 
–za obrzeżem (pod konstrukcją stopnia) oraz należy wykonać opór z piasku stab. cem. 
o Rm=5MPa grubości min 10cm 
–należy wykonać pochylnie dla wózków z kostki betonowej o szerokości 1,5 m, max 
pochylenie  8%,  konstrukcja  analogicznie  do  chodników,  w  przypadku  konieczności 
wykonać palisadę pomiędzy schodami i pochylnią
– Pomiędzy schodami i  pochylnią wykonać balustradę z 3 poręczami na wysokości 
1,1m od schodów oraz 0,75 i 0,95 m od strony pochylni.

2.2.2.5 wymagania w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego:
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– Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania  właścicieli lub zarządców sieci o 
przystąpieniu do wykonywania robót na 7 dni przed ich rozpoczęciem. 
–Regulacja wysokościowa elementów naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia 
podziemnego. 
–Regulacje  urządzeń  podlegają  komisyjnemu  odbiorowi  przez  właścicieli  lub 
zarządców sieci,
– W przypadku zniszczonych lub uszkodzonych (do oceny inspektora) pokryw włazów 
infrastruktury podziemnej (np. włazy studni teletechnicznych) włazy te należy wymienić 
na nowe.

2.2.2.6 wymagania w odniesieniu do zagospodarowania zieleni:
– Należy  przewidzieć  rekultywację  trawników  na  całej  długości  remontowanego 

chodnika na szerokości: od obrzeża do krawężnika jezdni i zniszczonych podczas 
prac remontowych.

– Wytyczne odnośnie wykonania trawników:
– teren pod trawniki powinien być oczyszczony z gruzu, dużych kamieni, pni i korzeni 

drzew, części naziemnych i podziemnych chwastów,
– teren  przeznaczony  pod  trawniki  należy  obniżyć  w  stosunku  do  krawężnika

o 15cm (przygotowanie miejsca na ziemie urodzajna + torf)
– w  przypadku  ziemi  rodzimej  jako  urodzajnej  –  powinna  ona  być  zdjęta  przed 

rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
– w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na plac budowy 

nie  dopuszcza  się  ziemi  zagruzowanej,  przerośniętej  korzeniami,  wyjałowionej, 
zasolonej, lub zanieczyszczonej chemicznie

– odczyn ziemi powinien mieścić się w przedziale 5,5-6,5 pH
– przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2cm nad gruntem
– teren bezpośrednio pod wysiew nasion powinien być wyrównany i splantowany, a 

ziemia urodzajna rozsypana równomiernie 
– przed i po siewie nasion ziemię należy zawałować
– na terenie płaskim ilość nasion na 100m2 powinna wynosić 1-4kg, na skarpach 4kg 

gotowa  mieszanka  traw  powinna  być  dostosowana  do  warunków  panujących
w danym środowisku – odmiany mieszanek dywanowych.

– Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość ok. 
10cm

– Trawnik nie może być zachwaszczony w przypadku obecności  chwastów należy 
dokonać odchwaszczania trawnika.
Odbiór  trawników  nastąpi  po  zadarnieniu  powierzchni  w  90%  i  po  wykonaniu 
koszenia

W  projekcie  należy  uwzględnić  włączenia  elementów  remontowanych  do  istniejących
z  uwzględnieniem  napraw  cząstkowych  istniejących  nawierzchni  jezdni,  chodników, 
obrzeży i krawężników, czy innych elementów architektonicznych takich jak rury spustowe 
orynnowania budynków i.t.p.
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II CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1 Oświadczenia Zamawiającego 

Zamawiający  oświadcza,  że  w/w  zadanie  znajduje  się  w  liniach   rozgraniczających 
istniejących ulic, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwały zarząd gruntami w ich pasie 
drogowym. 

 
2    Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  budową  i  jej   
przeprowadzeniem.

2.1  Środki  finansowe  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zostały  zabezpieczone
w budżecie  gminy na  2015  i  zostały  obliczone  na  podstawie  rozporządzenia  Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz 
planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno–
użytkowym (Dz. U. 130, poz. 1389, z 2004 r.). 
2.3 Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być 
prowadzone  roboty  stanowiące  przedmiot  zamówienia.  Wizja  lokalna  zostanie 
przeprowadzona na koszt własny i ryzyko Wykonawcy.
2.4  Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.
2.5  Zaplecze  budowy  wykonawca  zorganizuje  we  własnym  zakresie.  Wykonawca 
zobowiązany  będzie  po  zakończeniu  robót  przywrócić  do  stanu  pierwotnego  teren 
zaplecza budowy.
2.6  W  zakres  zobowiązań  wykonawcy  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia 
wchodzi   wykonanie  remontu  w  aspekcie  zgodności  z  ustaleniami  opisu  przedmiotu 
zamówienia i umowy.

2.7 Cena oferty powinna zawierać:
a)  koszty  związane  z  wykonaniem,  uzgodnieniem  i  zatwierdzeniem  dokumentacji 
projektowej  oraz  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  w 
oparciu  o  program funkcjonalno  –  użytkowy,  przepisy  techniczno–budowlane,  normy i  
wytyczne w tym zakresie,
b) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,
c)  koszty  wszelkich  robót  przygotowawczych  (w  szczególności:  zagospodarowania, 
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy, 
podłączenia  i  zużycia  wody  i  energii  elektrycznej,  dozoru  budowy)  oraz  koszty  robót 
tymczasowych,
d)  koszty  opracowania  projektu  stałej  oraz  czasowej  organizacji  ruchu  wraz  z 
oznakowaniem robót zgodnie z tym projektem,
e) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robót,
f) koszty obsługi geodezyjnej,
g)  koszty  inwentaryzacji  powykonawczej,  –  wersja  elektroniczna  w formacie  gis/cad 
dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa,
h) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót, określone w programie 
funkcjonalno – użytkowym i obowiązujących przepisach,
i) koszty nadzoru autorskiego,
j) koszty transportu materiałów rozbiórkowych, z demontażu lub innych wskazanych przez 
Zamawiającego  na  etapie  realizacji  zamówienia,  nadających  się  do  ponownego 
wykorzystania, które pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane składowisko na 
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odległość do 10 km,
k)  koszty zagospodarowania ziemi  z  wykopów oraz koszty transportu i  utylizacji  gruzu 
betonowego i materiałów rozbiórkowych nie nadających się do ponownego wykorzystania 
-  zgodnie z obowiązującymi przepisami,
l)  koszty  związane  z  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  jego  zaplecza  łącznie 
z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym koszenie, odśnieżanie, 
uzupełnianie ubytków w nawierzchni i innych niezbędnych wskazanych przez inspektora 
nadzoru,
ł) koszty ubezpieczenia budowy,
m) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady,
n) podatek VAT w wysokości 23 %. 

3  P  rzepisy  prawne  i     normy  związane  z     projektowaniem  i     wykonaniem  zamierzenia   
budowlanego

Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  przedmiot  zamówienia  spełniając  wymagania 
ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej a w szczególności:

 
1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.),
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 260 z późn. zm.),
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 

z późn. zm.),
4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 w sprawie  szczegółowego zakresu i  formy projektu budowlanego (Dz.  U.  2012 r., 
poz 462 z późn. zm.),

5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),

6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

7) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie 
(Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),

8) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania  nadzoru  nad  tym 
zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.).

Zamawiający  informuje  również,  że  jest  zobowiązany   stosować  reguły  wynikające
z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.907 z późn. zm.).

Załączniki:
1.Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robót.
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