
Załącznik nr 9 - wzór umowy

UMOWA Nr ….....................

zawarta  w  dniu  ….....  2015  r.  pomiędzy  Gminą  Lublin  reprezentowaną  na  podstawie 
pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez  Pana Kazimierza Pidek – Dyrektora Zarządu 
Dróg i  Mostów w Lublinie,  z  siedzibą:  ul  Krochmalna 13J,  20-401 Lublin,  NIP 946-26-28-619, 
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiającym,
a ..............................................................................................................................
zwanym  w  dalszej  części  umowy  "Wykonawcą"  reprezentowanym  przez  upoważnione  do 
zaciągania zobowiązań osoby:
.................................................................................................................................

§ 1
Tryb zawarcia umowy

Umowa  niniejsza  została  zawarta  po  przeprowadzeniu  postępowania  o  zamówienie  publiczne 
w trybie  przetargu  nieograniczonego  zgodnie  z  ustawą  Prawo  zamówień  publicznych  z  dnia
29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w wyniku którego oferta Wykonawcy 
została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2
Przedmiot umowy

 1. Przedmiotem zamówienia jest  zaprojektowanie i wybudowanie brakującego odcinka drogi 
ul.  Baśniowej  w Lublinie wraz z budową miejsc parkingowych,  od wysokości posesji 
Kolorowa 26 do posesji Baśniowa 8. 

 2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1)  Sporządzenie dokumentacji  projektowej w oparciu o  program funkcjonalno  –  użytkowy 

(załącznik nr 1 do umowy):
a) wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
- pozyskanie mapy sytuacyjno–wysokościowej dla celów projektowych w skali 1:500 – 2 egz.,
-  w  przypadku  przyjęcia  rozwiązań  projektowych  przewidujących  wykonanie  robót  poza 
istniejącymi  pasami  drogowymi  ulic  należy  wykonać  dokumentację  zawierającą  materiały 
opisowo-graficzne  podziału  nieruchomości  i  czasowego  korzystania  z  nieruchomości 
obejmujące: mapę sytuacyjną, linie rozgraniczające (granice pasa drogowego), współrzędne 
punktów  załamania  linii  rozgraniczających,  punktów  charakterystycznych  ulic  i  obiektów 
inżynierskich, wymiary i powierzchnię zajętej pod inwestycję nieruchomości - w ilości 5 egz., 
b)  sporządzenie projektów budowlanych branży:  drogowej,  sanitarnej  (budowy kanalizacji 
deszczowej), elektrycznej (oświetlenie drogowe) i usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą 
techniczną - po 6 egz.,
c) sporządzenie projektów wykonawczych branży: drogowej, sanitarnej (budowy kanalizacji 
deszczowej), elektrycznej (oświetlenie drogowe) i usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą 
techniczną - po 6 egz.,
d)  przygotowanie  dokumentów  niezbędnych  do  uzyskania  przez  Gminę  Lublin  decyzji 
pozwolenia na budowę wraz z wypełnionym wnioskiem po  5 egz.,
e)  wykonanie  projektu  branży  „zieleń”  obejmującego  szczegółową  inwentaryzację 
dendrologiczną drzew i krzewów, przewidzianych do wycinki lub przesadzenia (w przypadku 
kolizji  z  budową  ulic)  oraz  zaprojektowanie  sposobu  zagospodarowania  zielenią  pasów 
drogowych projektowanych ulic –  6 egz.,
f)  uzyskanie  akceptacji  dokumentacji  projektowej  w  zakresie  zgodności  z  programem 
funkcjonalno – użytkowym,
g)  opracowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu  do  uzgodnienia  szczegółowych 
specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  przedmiarów dla 
każdej z branż – po 3 egz.,
h) wykonanie badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej - 4 egz.,
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i) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu – 4 egz.,
j)  wykonanie  i  uzyskanie  zatwierdzenia  projektów  czasowej  organizacji  ruchu  na  etapie 
realizacji robót budowlanych –  4 egz.,
k)  opracowanie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (BIOZ)  dla 
wszystkich branż – po 6 egz.,
l) przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, *.dwg, 
*.rtf,  *.xls,  *.doc,  *.odt,  jak  również  w  formacie  *.pdf  na  nośniku  CD.  Dokumentacja  w 
formacje  *.pdf  powinna  być  przekazana  jako  jeden  plik  dla  każdej  branży,  ponadto 
dokumentacja  w  wersji  elektronicznej  powinna  być  spójna  z dokumentacją  w wersji 
papierowej  tj.  zawierać  zachowaną kolejność  stron,  oraz niezbędne opinie  i uzgodnienia. 
Przedmiary należy przedłożyć w formie pozwalającej na otwarcie pliku w programie NORMA 
(format *ath). 

2) Pełnienie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.):

a)  wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji  projektowej 
pojawiających się w toku realizacji inwestycji,
b) uzupełnianie szczegółów dokumentacji  projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym 
zakresie w toku realizacji inwestycji,
c) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
d) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
e)  wykonywanie  czynności  związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 
wezwanie Zamawiającego,
f) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy 
bądź  do  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego  wezwanie,  celem 
rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z 
rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 
2  dni   od  daty  zawiadomienia  –  fax,  telefon  lub  w  innym  umówionym  z Zamawiającym 
terminie).

3)  Wykonanie  robót  budowlanych  na  podstawie  uzgodnionej  i  zatwierdzonej  dokumentacji 
projektowej:
    a) sporządzenie Tabeli Elementów Rozliczeniowych,
    b) wytyczenie robót przez uprawnionego geodetę,
 c)  wykonanie  robót  budowlanych  zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją  projektową,  

szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp,

    d)  uporządkowanie  terenu  przyległego  po  zakończeniu  robót  z  odtworzeniem  trawników
          i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót,
         e)  prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót,
         f)  sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na nośniku 

    CD oraz w formie papierowej,
     g) przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST,

         h) Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia 3 egz. operatu 
         kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi 

podwykonawcami, tabele elementów rozliczeniowych, protokół przekazania terenu budowy, 
protokoły odbioru robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów: wyniki 
badań laboratoryjnych, terenowych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, 
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
rozliczenie finansowe, końcowy protokół odbioru, oświadczenie uprawnionych kierowników 
robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz wszystkie niezbędne dokumenty do 
przekazania obiektu do użytkowania, 

     i) przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi. 
 3. Planowany zakres prac określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy – program funkcjonalno – 

użytkowy wraz z załącznikami.
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§ 3
Podstawowe oświadczenia Wykonawcy

 Wykonawca oświadcza, że:
1. Posiada doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje oraz środki potrzebne do terminowego 

i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz że prace będzie wykonywał ze szczególną 
starannością,  z  zachowaniem  standardów  dla  danej  kategorii  prac  projektowych 
i wykonawczych. 

2. W trakcie  wykonywania  prac  przez  Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje  prawo kontroli 
prawidłowości ich wykonywania. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji tego prawa, 
Wykonawca  zobowiązany  jest  umożliwić  upoważnionym  przedstawicielom  Zamawiającego 
wgląd w prowadzone prace - na każde ich żądanie. Ponadto Wykonawca związany jest treścią 
uwag  i  wskazówek  upoważnionych  przedstawicieli  Zamawiającego,  dotyczących  sposobu 
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej. 

3. Opracowana  dokumentacja  będzie  wzajemnie  skoordynowana  technicznie  oraz  kompletna 
z punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć.  Ponadto  zawierać  będzie  wymagane  opinie, 
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań 
dokumentacji składający się na komplet przedmiotu umowy.

4.  Wykorzystał  wszelkie środki  mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego roboty 
związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

5. Posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym 
personelem, wiedzą techniczną, doświadczeniem i uprawnieniami niezbędnymi do wykonania 
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy.

6. Został  poinformowany  przez  Zamawiającego,  że  na  terenie  budowy  istnieje  możliwość 
wystąpienia: niezinwentaryzowanych fundamentów, płyt betonowych, instalacji kablowych i rur 
wodno-kanalizacyjnych  oraz  gazowych  itp.  nie  wykazanych  na  geodezyjnych  mapach 
sytuacyjno-wysokościowych oraz oświadcza, że ma pełną świadomość możliwości wystąpienia 
powyższych niedogodności.

§ 4
Obowiązki stron

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) wprowadzenia  i  protokolarnego  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  na  roboty  

budowlane,  opisane  w  §  2  ust.  2  pkt  3)  niniejszej  umowy,  w  terminie  2  dni  od  daty 
zatwierdzenia dokumentacji projektowej o której mowa  w § 2 ust. 2 pkt 1),

2) zapewnienia na swój koszt nadzoru inwestorskiego,
3) odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 7 oraz § 8 umowy,
4) terminowej zapłaty wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 2 umowy, 
5) współpracy  z  Wykonawcą  w  celu  terminowego  wykonania  przez  niego  przyjętych  

zobowiązań oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć 
na wykonanie umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) informowania Zamawiającego na bieżąco o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji 

dokumentacji  oraz  sygnalizowania  pojawiającego  się  zagrożenia,  przy usunięciu  którego 
może być pomocne działanie Zamawiającego,

2) opracowania  i  uzgodnienia  projektów  budowlanych  i  wykonawczych  oraz  zatwierdzenia 
projektu stałej i czasowej organizacji ruchu opisanych w § 2 ust. 2, 

3) wykonania dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych  oraz  robót  budowlanych  w  oparciu  o  program  funkcjonalno  –  użytkowy 
(zał. nr 1  do  umowy)  zawierający  szczegółowy  zakres  zamówienia,  zgodnie  z  zasadami 
wiedzy  technicznej  i  sztuki  budowlanej,  obowiązującymi  przepisami,  normami  oraz  na 
warunkach określonych umową,

4) sporządzenia i złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, że dokumentacja będąca 
przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu 
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widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodna z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej,

5) poprawy  wykonanych  projektów,  bez  dodatkowego  wynagrodzenia,  w  przypadku  zmian 
przepisów lub zgłoszenia zastrzeżeń do wykonanej dokumentacji projektowej przez wszelkie 
organy lub podmioty, na każdym etapie postępowania zmierzającym do uzyskania decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

3. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:
1) w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, natychmiastowe wykonanie robót 

zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego,
2) przeprowadzenie robót przygotowawczych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 

zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energię elektryczną terenu budowy 
z własnych urządzeń rozdzielczych i oporopomiarowych,

3) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdującymi się na nim obiektami 
i urządzeniami  zgodnie  z  przepisami  BHP  oraz  ppoż  oraz  dbałość  o  stan  techniczny 
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót budowlanych,

4) w  przypadku  wykonywania  przedmiotu  umowy  z  udziałem  Podwykonawców  i  dalszych 
Podwykonawców – nadzór i koordynacja robót prowadzonych przez Podwykonawców,

5) prowadzenie wszystkich rodzajów robót budowlanych przez osoby posiadające kwalifikacje 
i uprawnienia  do  wykonywanych  czynności,  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  wiedzą 
techniczną oraz obowiązującymi przepisami,

6) zgłoszenie  zamiaru  rozpoczęcia  robót  budowlanych  dysponentom  wszystkich  sieci 
występujących w obszarze objętym robotami,

7) wykonanie rozpoznania pod kątem występowania niewybuchów i niewypałów,
8) utrzymywanie  porządku  ogólnego  na  terenie  prowadzonych  robót  oraz  w bezpośrednim 

sąsiedztwie,  w tym wykonywanie następujących czynności  wskazanych przez Inspektora 
nadzoru  obejmujących  bieżące  utrzymanie  stanu  drogi  przez  cały  okres  budowy 
tj. wykonywanie robót remontowych (obejmujących w szczególności uzupełnienie ubytków w 
nawierzchni  betonem  asfaltowym),  robót  konserwacyjnych  i  porządkowych,  w  tym 
odśnieżanie i koszenie trawy, oraz podejmowanie innych działań utrzymaniowych mających 
na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego drogi 
oraz  sprawności  i  bezpieczeństwa  ruchu,  zarówno na  odcinkach  gdzie  nie  były  jeszcze 
prowadzone roboty budowlane, trwają roboty lub roboty zostały zakończone (tj. przez cały 
okres trwania realizacji przedmiotu umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót 
budowlanych), 

9) informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i sytuacjach, które mogą wpłynąć na 
wykonanie umownych zobowiązań,

10) organizacja  terenu  budowy,  a  po  zakończeniu  robót  jego  uporządkowanie,  najpóźniej
 w terminie zakończenia robót,

11) zapewnienie  obsługi  geodezyjnej  prowadzonych  robót  i  inwentaryzacji  powykonawczej
obejmującej także inwentaryzację stałej organizacji ruchu,

12) wprowadzenie  czasowej  organizacji  ruchu  i  wykonanie  oznakowania  na  czas
prowadzonych robót,

13)  utrzymywanie stałego dostępu do wszystkich posesji i budynków sąsiadujących z terenem 
budowy  oraz  podjęcie  wszelkich  środków  mających  na  celu  zabezpieczenie  praw  
właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy przed wszelkimi szkodami 
jakie mogą zostać wyrządzone w trakcie prowadzenia robót  budowlanych - na własny  
koszt przez okres obowiązywania niniejszej umowy,

14) zapewnienie  bezpieczeństwa  pracy,  bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz  przejęcia 
pełnej odpowiedzialności za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie,

15) sporządzanie raportów miesięcznych wykonanych robót  zgodnie z decyzją inspektora  
nadzoru lub inżyniera,

16) w  przypadku  odkrycia  przez  Wykonawcę  przedmiotu,  który  posiada  cechy  zabytku  do 
obowiązku  Wykonawcy  należy  przeprowadzenie  badań  archeologicznych  przez 
uprawnionego  specjalistę  archeologa  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Kultury  i 
Dziedzictwa  Narodowego  z  dnia  27  lipca  2011  r.  w  sprawie  prowadzenia  prac 
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konserwatorskich,  prac  restauratorskich,  robót  budowlanych,  badań  konserwatorskich, 
badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz 
badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 165 poz 987), w trakcie wykonywania robót na 
koszt Wykonawcy,

17) w przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  przedmiotu  umowy lub  jego  części  w  toku  
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich szkodzeń i zniszczeń oraz doprowadzenia 
przedmiotu umowy do stanu poprzedniego,

18) oznakowanie robót oraz utrzymanie oznakowania przez cały okres trwania robót,
19) przywrócenie otoczenia terenu budowy do stanu poprzedniego,
20) pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe, z demontażu lub inne wskazane przez 

Zamawiającego,  na  etapie  realizacji  zamówienia,  nadające  się  do  ponownego
wykorzystania pozostają własnością Zamawiającego i należy wywieźć je na składowisko 
wskazane przez Zamawiającego w odległości do 20 km,

21) zapewnienie we własnym zakresie sprzętu do prowadzenia robót oraz środków ochrony 
osobistej dla zatrudnionych pracowników.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje 
przedmiot umowy, jak za działania własne.

5. Wykonawca odpowiada  za  uszkodzenia  elementów uzbrojenia  podziemnego i  naziemnego, 
w zakresie realizowanych robót oraz ponosi koszty jego naprawy.

6. Wykonawca  ma  obowiązek  powiadomienia  użytkowników  uzbrojenia  podziemnego 
zlokalizowanego na terenie robót co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych.

7.Dokumentację  należy  wykonać  zgodnie  z  powszechnie  obowiązującymi  przepisami  prawa, 
w szczególności z przepisami:
1)Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.),
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 260 z późn. zm.),
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 

z późn. zm.),
4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 w sprawie  szczegółowego zakresu i  formy projektu budowlanego (Dz.  U.  2012 r., 
poz 462 z późn. zm.),

5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.),

6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

7) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie 
(Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),

8) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i  warunków ich  umieszczania  na  drogach  (Dz.  U.  z  2003 r.,  Nr  220, 
poz. 2181 z późn. zm.),

9) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  oraz  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia 
31 lipca  2002  r.  w  sprawie  znaków i  sygnałów  drogowych  (Dz.  U.  z  2002  r.,  nr  170, 
poz. 1393 z późn. zm.),

10) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania  nadzoru  nad  tym 
zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.),

11) Ustawy  z  dnia  10.kwietnia  2003  r.  o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i  realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.),

12) Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarski  Morskiej  z  dnia  30  maja  2000  r. 
w sprawie  warunków,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z późn. zm.).
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8. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., 
poz.  907  z  późn.  zm.).  Przedmiotowa  dokumentacja  będzie  stanowiła  opis  przedmiotu 
zamówienia robót budowlanych. W związku z tym Wykonawca zwróci szczególną uwagę na 
zapisy art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, który określa, że przedmiotu zamówienia 
nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, 
że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którego nie można opisać za pomocą 
dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 
Wykonawca zobowiązany jest,  więc  do  opisania  proponowanych  materiałów i  urządzeń  za 
pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jeżeli nie będzie to możliwe 
i jedyną  możliwością  będzie  podanie  nazwy  materiału  lub  urządzenia,  to  Wykonawca 
zobowiązany  jest  do  podania  co  najmniej  dwóch  producentów  materiałów  lub  urządzeń 
i dopisania „lub równoważne”. 

§ 5
Ubezpieczenie

1. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich
pełną  odpowiedzialność  na  podstawie  obowiązujących  przepisów  prawa  stanowionego  
za wszelkie  szkody,  w  tym  również  utracone  korzyści,  wyrządzone  osobom  trzecim  przez  
Wykonawcę,  w  związku  z  prowadzonymi  robotami,  w  tym  także  ruchem  pojazdów
mechanicznych nierejestrowanych. W przypadku wystąpienia w/w osób trzecich z roszczeniami
bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się  do rozpatrzenia takich roszczeń 
i zgłoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowiązuje się również zwrócić 
Zamawiającemu koszty przez niego poniesione,  w zakresie  odpowiedzialności  Wykonawcy  
określonej  powyżej,  zasądzone  prawomocnymi  wyrokami  łącznie  z  kosztami  zastępstwa  
procesowego chyba, że zostaną one pokryte z Polisy OC. 

2. Wykonawca  (Ubezpieczający)  zobowiązuje  się  do  zawarcia  na  własny  koszt  na  rzecz 
Zamawiającego (Ubezpieczonego), umowy ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej 
na okres ubezpieczenia (polisa OC).

3. W  przypadku,  gdy  Zamawiający  wezwie  Wykonawcę  do  usunięcia  wad  i/lub  usterek 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedłoży mu ważną w okresie usuwania wad i usterek 
polisę OC spełniającą wymogi polisy na czas prowadzenia robót najpóźniej na 1 dzień przed 
terminem rozpoczęcia usuwania wad i/lub usterek.

4. Ubezpieczeniu  podlega  w  szczególności  odpowiedzialność  cywilna  Zamawiającego 
i Wykonawcy  za  szkody  w  związku  z  realizacją  robót  oraz  następstwami  nieszczęśliwych 
wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich obejmująca ochroną:
1) szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 
2) szkody  powstałe  w  związku  z  ruchem  maszyn  budowlanych,  pojazdów  mechanicznych 

nierejestrowanych,
3) szkody  wyrządzone  własnym  pracownikom,  pracownikom  Podwykonawców  i  dalszych 

Podwykonawców,  pracownikom Zamawiającego i osobom trzecim.
5. Polisa OC musi  obejmować odpowiedzialność deliktową oraz odpowiedzialność kontraktową 

z rozszerzeniem ochrony o czyste straty finansowe. Wykonawca wraz z dokumentacją o której 
mowa w § 7 ust. 1 przedłoży do akceptacji polisę OC. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
w ciągu  2 dni  od  daty  przekazania  terenu  budowy  dokumenty  ubezpieczeniowe  wraz 
z potwierdzeniem opłacenia składki oraz promesą zakładu ubezpieczeń wystawiającego polisę 
na kolejny okres lub oświadczeniem co do kontynuacji ubezpieczenia na cały okres i warunkami 
ubezpieczenia wymaganymi umową, z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia. 

6. Polisy OC wraz z potwierdzeniem opłacenia składki Wykonawca przedłoży do wglądu na każde 
żądanie Zamawiającego. 

7. Polisy ubezpieczenia będą zawarte na okres od daty rozpoczęcia robót budowlanych do daty 
30 dni późniejszej od terminu zakończenia robót budowlanych.

8. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, 
w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

9. Żadne  zmiany  warunków  ubezpieczenia  nie  mogą  zostać  dokonane  bez  pisemnej  zgody 
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Zamawiającego.
10.Obie  Strony  będą  przestrzegać  wszystkich  warunków  zawartych  w  umowach

ubezpieczeniowych.
11Jeżeli  Wykonawca  nie  dostarczy  żądanych  umów ubezpieczenia  z  wszystkimi  załącznikami

wraz z dowodami opłacenia składki, to Zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które 
Wykonawca  powinien  był  zapewnić.  Koszty,  które  Zamawiający  poniósł  opłacając  składki  
ubezpieczeniowe, potrąci z wynagrodzeń należnych Wykonawcy.

§ 6
Okres realizacji umowy

1. Ustala się termin realizacji przedmiotu umowy:  od daty zawarcia umowy  do 30 listopada  
2015 r. , w tym:

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej – do 15 czerwca 2015 r., 
2) Realizacja robót budowlanych – do 30 listopada 2015 r. 

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych 
umową,  wraz  z  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  terenów  przyległych,  stwierdzoną  przez 
kierownika  budowy  i  potwierdzoną  przez  inspektora  nadzoru  Zamawiającego,  a  następnie 
ustaleniami protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

§ 7
Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowania projektowe
w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13i, w terminie określonym w § 6 ust.  1 
pkt 1) umowy. 

2. Przekazanie  prac  projektowych  odbędzie  się  na  podstawie  pisemnego  pokwitowania 
potwierdzającego,  w  jakiej  ilości  i  w  jakiej  dacie  zostały  one  złożone  przez  Wykonawcę 
u Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania 
przez Zamawiającego odbioru prac projektowych.

3. Zamawiający  w  terminie  7  dni  dokona  sprawdzenia  zgodności  przekazanej  dokumentacji 
z zakresem  umowy  sporządzi  protokół  zdawczo–odbiorczy,  w  którym  potwierdzi  dokonanie 
końcowego odbioru prac projektowych.

4. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentów, uzgodnień, opinii i innych 
elementów  opracowania,  wymienionych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  lub  wymaganych 
w obowiązujących na dzień przekazania przepisach, Zamawiający zażąda ich uzupełnienia, bez 
podpisania protokołu odbioru oraz wyznaczy termin uzupełnienia braków.

5. Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, o którym mowa w ust. 2 traktuje się jako datę 
wykonania  przedmiotu  umowy,  o  ile  prawidłowość  realizacji  przedmiotu  umowy  została 
potwierdzona przez Zamawiającego postanowieniami protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym 
mowa w ust. 3.

6. Do projektu Wykonawca załączy wykaz opracowań dokumentacji oraz pisemne oświadczenie, 
że dokumentacja będąca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umową i jest 
kompletna  z  punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć  oraz  zgodna  z  obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

7. Brak  oświadczenia,  o  którym  mowa  w  ust.  6  skutkować  będzie  nienależytym  wykonaniem 
przedmiotu umowy. 

8. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych 
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.
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§ 8
Odbiór robót budowlanych

1. Strony  zgodnie  postanawiają,  że  dopuszczają  stosowanie  następujących  rodzajów  odbioru 
robót:
1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
2) Odbiory częściowe,
3) Odbiór końcowy,
4) Odbiór pogwarancyjny.

2. Wszystkie elementy robót, które wykonał Wykonawca, a które następnie ulegają zakryciu lub 
zasłonięciu  przez  inne  elementy  robót  lub  ich  części  oraz  robót  zanikających  zostaną 
zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu, który może skontrolować zgłaszane roboty pod 
względem jakościowym i ilościowym w ciągu 7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez 
Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia wad,  Zamawiający wskaże Wykonawcy odpowiedni 
termin na ich usunięcie. Zamawiający ma prawo żądać, by Wykonawca, Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca dokonał odkrycia elementu robót lub jego części lub wykonał otwory 
w danych częściach robót dla celów kontroli  oraz naprawił taki element lub część robót,  po 
czym przywrócił jego stan poprzedni. Koszty związane z odkryciem robót ulegających zakryciu 
ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy zapłaty wynagrodzenia 
za  wszystkie  elementy  robót,  które  wykonał  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy 
Podwykonawca,  a  które  uległy  zakryciu  lub  zasłonięciu  przez  inne  elementy  robót  lub  ich 
części  oraz za wszystkie roboty zanikające,  które nie zostały zgłoszone przez Wykonawcę 
Zamawiającemu.

3. Przedmiotem odbioru częściowego robót budowlanych są poszczególne etapy robót wskazane 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót budowlanych, stanowiącym załącznik nr 2 do 
umowy.  Celem  odbioru  jest  w  szczególności  kontrola  wykonania  etapów robót  zgodnie  z 
harmonogramem  rzeczowo-finansowym  robót  budowlanych  (kontrola  terminowości)  oraz 
kontrola poprawności wykonania robót (kontrola jakości):
1) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu ukończenie poszczególnych etapów robót przez wpis do 
dziennika budowy oraz wyśle Zamawiającemu w tym samym dniu pisemne powiadomienie 
o gotowości do odbioru,
2)  Zamawiający  zobowiązany  jest  przystąpić  do  odbioru  częściowego  w  terminie  7  dni 
roboczych od daty otrzymania pisemnego powiadomienia,
3)  Do  odbiorów  częściowych  Wykonawca  dostarczy  atesty  i  deklaracje  zgodności  na 
zastosowane  materiały  oraz  protokoły  wykonanych  pomiarów,  badań  i  prób  stwierdzające 
wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  a  także  protokoły  odbioru  robót 
sporządzone  pomiędzy  Wykonawcą  a  Podwykonawcą  lub  dalszym  Podwykonawcą, 
potwierdzone przez Wykonawcę,
4) Z czynności odbioru częściowego Strony sporządzają protokół odbioru częściowego robót 
budowlanych lub informację o odmowie podpisania protokołu, podpisane przez upoważnionych 
Przedstawicieli Stron,
5)  Strony  ustalają,  że  po  podpisaniu  protokołu  odbioru  częściowego  robót  budowlanych 
Zamawiający  zachowuje  prawo  do  ponownej  kontroli  etapów robót  w  czasie  dokonywania 
odbioru końcowego robót budowlanych, jak i przed takim odbiorem oraz ma prawo do żądania 
od  Wykonawcy  usunięcia  stwierdzonych  wówczas  wad  w  zakresie  robót  wykonanych  po 
dokonaniu odbioru częściowego danego etapu robót.

4. Przedmiotem  odbioru  końcowego  jest  cały  wykonany  przedmiot  umowy.  Odbiór  końcowy 
dokonany  zostanie  po  zgłoszeniu  przez  Wykonawcę  zakończenia  całości  robót  objętych 
przedmiotem umowy.
1) Wykonawca  skompletuje  i  dostarczy  Zamawiającemu  przed  odbiorem  końcowym  robót 

wszelkie  dokumenty  niezbędne  do  oceny  prawidłowości  wykonania  robót  będących 
przedmiotem  odbioru,  a  w  szczególności,  dokumentację  powykonawczą,  protokoły 
techniczne,  certyfikaty,  świadectwa  jakości,  atesty,  karty  gwarancyjne  i  inne  wymagane 
przepisami  prawa.  Wykonawca  do  odbioru  końcowego  dostarczy  również  atesty 
i deklaracje zgodności  na zastosowane materiały oraz protokoły wykonanych pomiarów, 
badań i prób stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną a także 
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protokoły końcowe odbioru robót sporządzone pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub 
dalszym  Podwykonawcą,  potwierdzone  przez  Wykonawcę,  dotyczące  rozliczenia 
należności,

2) Potwierdzenie  przez  inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  oraz  sprawdzenie 
prawidłowości ich wykonania nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez kierownika 
budowy  (w  formie  pisemnej)  gotowości  do  odbioru  wraz  z  niezbędną  dokumentacją 
odbiorową, 

3) Zamawiający,  w terminie  14 dni  licząc  od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru 
gotowości  do  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy,  powoła  komisję  odbiorową 
oraz wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru (nie dłuższy niż 14 dni od daty potwierdzenia 
przez  inspektora  nadzoru  gotowości  do  odbioru  końcowego),  o  czym  poinformuje 
Wykonawcę na piśmie, 

4) Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez komisję odbiorową nastąpi w ciągu następnych 
10 dni od daty rozpoczęcia odbioru.

5. W przypadku:
1) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  istotne  (uniemożliwiające  lub 

w znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z obiektów), lecz nadające się do 
usunięcia  -  Zamawiający  ma prawo odmówić  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego 
i  wyznaczyć  Wykonawcy odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  istotnych  stwierdzonych 
w trakcie odbioru końcowego,

2) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  nieistotne  (nie  wpływające  na 
normalne  korzystanie  z  obiektów)  oraz  nadające  się  do  usunięcia  -  Strony  podpisują 
protokół odbioru końcowego robót budowlanych, przy czym Zamawiający ma prawo albo 
wyznaczyć  Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  stwierdzonych  w  trakcie 
odbioru końcowego (nie dłuższy niż 10 dni) albo zmniejszyć wynagrodzenie Wykonawcy 
o wartość  robót  posiadających  wady  w  przypadku  jeżeli  koszt  usunięcia  wad  jest 
niewspółmiernie wysoki lub Strony wspólnie dokonają takich uzgodnień,

3) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  istotne  (uniemożliwiające  lub 
w znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z tej części obiektów), a ponadto 
wady  istotne  nie  nadają  się  do  usunięcia  -  Zamawiający  ma prawo  żądać  wykonania 
przedmiotu umowy po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu lub odstąpić 
od umowy. 

6. Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku stwierdzenia uchybień ze strony 
Wykonawcy  (np.  braku  przygotowanej  dokumentacji  powykonawczej,  braku  inwentaryzacji 
powykonawczej,  braku  stosownych  protokołów  i  atestów,  braku  innych  dokumentów 
poleconych do przygotowania przez Komisję Odbiorową i przewidzianych przepisami prawa) 
do czasu ich uzupełnienia.

7. Zamawiający dokona odbioru pogwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z upływem terminu 
gwarancji.  Strony  zgodnie  ustalają,  że  przed  upływem  terminu  gwarancji  jakości  zostanie 
dokonany przez nie przegląd całości  robót  budowlanych wykonanych na podstawie umowy 
(całego  przedmiotu  umowy),  tzw.  przegląd  gwarancyjny,  którego  dokonanie  zostanie 
potwierdzone  w  formie  pisemnego  protokołu  odbioru  pogwarancyjnego.  W  protokole  tym 
zostaną  wpisane  wszystkie  stwierdzone  podczas  tego  przeglądu  wady przedmiotu  umowy, 
które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie 30 dni od daty dokonania przeglądu.

§ 9
Nadzór autorski 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru 
autorskiego w zakresie określonym w § 2 ust. 2 pkt 2) w oparciu o dokumentację projektową 
stanowiącą przedmiot niniejszej umowy.

2. Dowodami realizacji obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2)  będą  protokoły pobytu 
projektanta, bądź niezbędnej grupy projektantów na budowie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru 
autorskiego w zakresie określonym w § 2 ust. 2 pkt 2) na każde wezwanie Zamawiającego 
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(w tym do przyjazdu na budowę w terminie 2 dni  od daty zawiadomienia – fax,  telefon lub 
w innym umówionym z Zamawiającym terminie). 

4. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, 
osoby wykonujące nadzór autorski dokumentować będą przez:
1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,
2) rysunki lub szkice będące uszczegółowieniem lub uzupełnieniem projektu oraz naniesieniem 

zmian rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datą i podpisem,
3) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony i załączone do dokumentacji. 

5. W  przypadku  konieczności  wykonana  opracowań  zamiennych  i  uzupełniających  na  skutek 
ujawnionych  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  nieprawidłowości  w  dokumentacji, 
Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt.

6. W  przypadku  nie  dostarczenia  opracowań  wymienionych  w  ust.  5,  w  wyznaczonym  przez 
Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie 
trzeciej, na koszt Wykonawcy. 

§ 10
Podwykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców.
2.  Zamawiający na bieżąco w trakcie realizacji robót będzie kontrolował, czy roboty wykonywane 

są zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.
3.  W przypadku stwierdzenia, że część lub całość robót realizowana jest przez Podwykonawcę lub 

dalszych  Podwykonawców, o czym Zamawiający nie został poinformowany i na co nie wyraził 
zgody, Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót.

4.   W  przypadku  zaistnienia  okoliczności,  o  których  mowa  w  ust.  3,  Zamawiający  naliczy  
Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 14 ust. 2 pkt 7).

lub
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona z udziałem Podwykonawców.
2. Wykonawca oświadcza, iż powierzy Podwykonawcom następujący zakres robót:

1).................................................
3. Wykonawca zobowiązuje się, że nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym  Podwykonawcom 

innych prac niż wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiającego.
4.  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamierzający  zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są roboty  budowlane,  jest  obowiązany  do  
przedłożenia  zamawiającemu  projektu  tej  umowy,  przy  czym  podwykonawca  lub  dalszy  
podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  wykonawcy  na  zawarcie  umowy  
o podwykonawstwo  o  treści  zgodnej  z  projektem  umowy.  Powyższa  umowa  
o podwykonawstwo powinna w szczególności spełniać następujące wymagania:
1) być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
2) być zgodna z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawą Prawo zamówień 

publicznych;
3) dopuszczać możliwość przeprowadzenia kontroli przez Zamawiającego prac wykonywanych 
przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców;
4) precyzyjnie  określać  zakres  robót  powierzonych  do  wykonania  Podwykonawcy,  w  tym  

zawierać część dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania tych robót oraz terminy ich 
wykonania;

5) przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  
Termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej  
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.

6) nie  może  wyłączać  odpowiedzialności  Wykonawcy  względem  Zamawiającego  za  
realizację przedmiotu umowy;

7) zawierać wymóg akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umów podwykonawczych 
przez Zamawiającego, na warunkach zawartych w niniejszej umowie;

8) jej zapisy nie mogą, pozostawać w sprzeczności z zapisami niniejszej umowy,
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9) nie może zawierać przepisów dopuszczających możliwość zastosowania przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę cesji  wierzytelności,  która  byłaby sprzeczna z 
zasadami  dokonywania  płatności  określonymi  w umowie.  W szczególności  niedopuszczalne 
jest zawieranie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę umów cesji 
wierzytelności,  nakładających  na  Zamawiającego  obowiązek  dokonywania  bezpośrednich 
płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców z pominięciem Wykonawcy.

5.  Termin  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających 
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej.

6.  Zamawiający,  w  terminie  14  dni  zgłasza  pisemne  zastrzeżenia  do  projektu  umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w ust. 4,
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5.

7.  Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której  przedmiotem  są roboty  budowlane,  w  terminie  określonym  w ust. 6,  uważa  się za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

8.  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność  z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane,  w terminie  7  dni  od dnia  jej 
zawarcia.  Przedkładający  może  poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem  kopie  umowy 
o podwykonawstwo.

9.  Zamawiający,  w  terminie  14  dni,  zgłasza  pisemny  sprzeciw  do  przedłożonej  umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa 
w ust. 6.

10.  Niezgłoszenie  pisemnego  sprzeciwu  do  przedłożonej  umowy  o  podwykonawstwo,  której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9 uważa się za akceptację 
umowy przez zamawiającego.

11.  Wykonawca,  Podwykonawca lub  dalszy  Podwykonawca zamówienia  na  roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia,  z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości  mniejszej  niż 0,5% wartości 
brutto  niniejszej  umowy.  Obowiązek  przedkładania  umów  o  podwykonawstwo  których 
przedmiotem są dostawy lub usługi  nie dotyczy umów o wartości do 50 000,00 zł, których 
przedmiotem są:
1) usługi z zakresu badań i pomiarów, 
2) transport materiałów budowlanych,
3) wynajem sprzętu budowlanego bez obsługi operatorskiej,
4) zakup mediów, 
5) dostawa materiałów. 

 Niniejsze  wyłączenie  nie  dotyczy  umów  o podwykonawstwo  o wartości  większej  niż 
50 000,00 zł.  Przedkładający  może  poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem  kopie  umowy 
o podwykonawstwo.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

13.  Przepisy  ust.  3–12  stosuje  się odpowiednio  do  wszelkich  zmian  w  umowach 
o podwykonawstwo.

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany  do  dokonania  we  własnym  zakresie  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia 
należnego  Podwykonawcy  z  zachowaniem  terminów  płatności  określonych  w  umowie  z 
Podwykonawcą.  Dla  potwierdzenia  dokonanej  zapłaty,  wraz  z  fakturą  obejmującą 
wynagrodzenie  za  zakres  robót  wykonanych  przez  Podwykonawcę,  należy  przedstawić 
Zamawiającemu  dowód  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  w  szczególności  w  postaci 
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potwierdzenia przelewu bankowego lub  oświadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu należnego 
wynagrodzenia.  Powyższe  zapisy  mają  zastosowanie  także  w  przypadku  dalszych  umów 
podwykonawczych.

15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną  przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 
zawarł  przedłożoną Zamawiającemu  umowę o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są 
dostawy  lub  usługi,  w  przypadku  uchylenia  się od  obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

16.  Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  15,  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych  po 
zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są 
roboty  budowlane,  lub  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

17.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,  należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

18.  Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający,  umożliwi  Wykonawcy  zgłoszenie 
pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia 
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  o  których  mowa  w  ust.  15.  Zamawiający 
informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

19.  W przypadku  zgłoszenia  uwag,  o  których  mowa w ust.  18,  w  terminie  wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:
1)  nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty.

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
o  których  mowa  w  ust.  15,  Zamawiający  potrąca  kwotę  wypłaconego  wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, powiększoną o karę umowną, o której mowa w § 14 
ust. 2 pkt 6) niniejszej umowy.

21. Do obowiązków Wykonawcy należy koordynacja prac realizowanych przez  Podwykonawców 
lub dalszych Podwykonawców.

22.  Wykonawca ponosi  całkowitą  odpowiedzialność  wobec  Zamawiającego oraz  osób trzecich 
za działania  i  zaniechania  Podwykonawców  lub  dalszych  Podwykonawców,  jak  za  własne 
działania lub zaniechania.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość robót 
które realizuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

24. W przypadku stwierdzenia, że:
1)  Wykonawca  wprowadził  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę  na  teren  budowy 

i powierzył im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody 
Zamawiającego, lub 

2)  część  lub  całość  robót  realizowana  jest  przez  innego  Podwykonawcę  lub  dalszego 
Podwykonawcę  niż  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  na  którego  Zamawiający 
wyraził zgodę, lub  

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niż określone w umowie  
o podwykonawstwo,

Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót  oraz naliczenia 
kar umownych określonych w § 14 ust 2 pkt 7).

25.  Wykonawca  jest  zobowiązany  na  każde  żądanie  Zamawiającego  udzielić  mu  na  piśmie  
wszelkich  informacji  w  formie  pisemnej  dotyczących  Podwykonawcy  lub  dalszych  
Podwykonawców.
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§ 11
Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe, 
które  obejmuje  pełny  zakres  robót  określonych  w  programie  funkcjonalno  –  użytkowym 
(zał. nr 1 do umowy). Ustalone w ten sposób wynagrodzenie ma charakter stały i niezmienny 
niezależnie  od  rozmiarów  robót  i  kosztów  ponoszonych  przez  wykonawcę  podczas  ich 
realizacji.

2.  Wynagrodzenie określone w ust. 1 wyraża się kwotą:
1) netto: .......................zł (słownie: ............................................................... zł)
2)  brutto:  .......................zł  (słownie:  ...............................................................  zł),  w  tym:  VAT 
w wysokości 23%- .................................zł (słownie: ...................................................... zł).

3. Wykonawca oświadcza, że wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia 
obejmującego prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Wynagrodzenie  Wykonawcy  obejmuje  całość  kosztów  związanych  z  realizacją  zadania 
niezbędnych  do  jego  wykonania  z  uwzględnieniem  wszystkich  opłat  i  podatków, 
a w szczególności:
1) koszty związane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej 

oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o program 
funkcjonalno – użytkowy, przepisy techniczno–budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie,

2) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,
3) koszty  wszelkich  robót  przygotowawczych  (w  szczególności:  zagospodarowania, 

zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji  i  utrzymania zaplecza budowy, 
podłączenia  i  zużycia  wody  i  energii  elektrycznej,  dozoru  budowy)  oraz  koszty  robót 
tymczasowych,

4) koszty ubezpieczenia budowy,
5) koszty wykonania rozpoznania pod kątem występowania niewybuchów i niewypałów oraz 

związane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,
6) koszty  badań  i  pomiarów  określone  w  Programie  funkcjonalno-użytkowym  oraz  w 

obowiązujących przepisach,
7) koszty  usunięcia  drzew  i  krzewów  kolidujących  z  wykonaniem  planowanego  zadania 

wraz z obsługą ornitologa oraz nasadzeń rekompensacyjnych,
8) koszty związane z usunięciem wszelkich szkód powstałych w wyniku działania bądź   

zaniechania Wykonawcy związanego z prowadzeniem przez Wykonawcę robót objętych  
przedmiotem zamówienia,

9)  koszty monitoringu wykonanej sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z wytycznymi     
 dysponentów sieci MPWiK Lublin,

10)  koszty wywiezienia na składowisko wskazane przez Zamawiającego w odległości do  
 20 km, pozyskanych w trakcie budowy ziemi i/lub materiałów rozbiórkowych, nadających  
 się do ponownego wykorzystania, pozostających własnością Zamawiającego,

11) koszty utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku,
12) koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz gruzu betonowego zgodnie  

 zobowiązującymi przepisami,
13) koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i  pozwoleń na wywóz nieczystości 

stałych  i  płynnych  oraz  na  bezpieczne  i  prawidłowe  odprowadzanie  wód   gruntowych 
i opadowych  z  całego  terenu  budowy  oraz  miejsc  związanych  z  prowadzeniem  robót, 
w sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

14) koszty opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót 
zgodnie z tym projektem,

15) koszty opracowania projektu stałej organizacji ruchu wraz  z oznakowaniem robót zgodnie z 
tym projektem,  

16) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robót,
17) koszty obsługi geodezyjnej,
18) koszty  inwentaryzacji  powykonawczej,  –  wersja  elektroniczna  w formacie  gis/cad 

dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa,
19)  koszty nadzoru autorskiego,
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20)  koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady,
21) koszty  związane  z  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  jego  zaplecza  łącznie 

z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym koszenie, odśnieżanie, 
uzupełnianie  ubytków w nawierzchni  i  innych niezbędnych wskazanych przez  inspektora 
nadzoru,

22) podatek VAT w wysokości 23 %. 
5.  Rozliczenie za wykonane prace nastąpi po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych lub ich 
elementów. Płatność wynagrodzenia  nastąpi  przelewem  na  wskazane  konto  Wykonawcy  w 
terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury, wystawionej na podstawie protokołu 
odbioru  zdawczo –  odbiorczego,  o  którym mowa w ust.  6.  W przypadku  realizacji  robót  przy 
udziale  Podwykonawcy  lub  dalszych  Podwykonawców,  dodatkowym  warunkiem  zapłaty 
wynagrodzenia jest przedstawienie dowodów lub oświadczenia,  o których mowa w § 10 ust 14 
umowy, z zastrzeżeniem § 10 ust. 15-20 oraz § 11 ust. 13 umowy 
6. Istnieje możliwość częściowego fakturowania robót, za zakończone elementy prac na podstawie 
procentowego zaawansowania robót budowlanych w oparciu o protokoły odbiorów częściowych 
wykonania  poszczególnych  elementów  robót,  określonych  w  harmonogramie  rzeczowo  – 
finansowym robót budowlanych (załącznik nr 2 do umowy), podpisanych przez kierownika budowy 
i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.
7. Fakturowanie  częściowe  może  odbywać  się  nie  częściej  niż  w  okresach  miesięcznych  po 
zakończeniu miesiąca.
8. Łączna kwota wynagrodzeń częściowych o których mowa w ust. 6 i 7 nie może przekroczyć 
95% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 2.
9. Warunkiem  zapłaty  przez  Zamawiającego  drugiej  i  następnych  części  należnego 
wynagrodzenia  za  odebrane  roboty  budowlane  jest  przedstawienie  dowodów  zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w 
§  10  ust.  14  z  zastrzeżeniem  §  11  ust.  13  umowy.  W  przypadku  nieprzedstawienia  przez 
wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za 
odebrane  roboty  budowlane  w  części  równej  sumie  kwot  wynikających  z  nieprzedstawionych 
dowodów zapłaty.
10.  Sumaryczna  wartość  wynagrodzenia  brutto  Wykonawcy  oraz  wynagrodzeń  brutto 
wynikających z umów podwykonawczych nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia brutto 
określonego w ust. 2 pkt 2).
11. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiór przedmiotu umowy potwierdzony 
stosownym  protokołem  odbioru  częściowego  wykonanych  elementów  robót  lub  protokołem 
końcowym odbioru robót przez osoby upoważnione przez strony umowy.
12.  W  przypadku  opóźnienia  w  zapłacie  faktury  Wykonawca  ma  prawo  zażądać  odsetek 
ustawowych.
13.  Zamawiający  dopuszcza  dokonanie  na  wniosek  Wykonawcy  bezpośredniej  płatności 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane  prace będące przedmiotem odbioru 
częściowego  lub  końcowego.  W  takim  przypadku  każdorazowo,  do  wystawionej  faktury 
Wykonawca zobowiązany jest do:
1)  załączenia  zgody  Podwykonawcy  i  dalszych  Podwykonawców na  dokonanie  bezpośredniej 
płatności,
2)  załączenia  opisu  robót  wykonanych  przez  Podwykonawcę  i  dalszych  Podwykonawców  w 
ramach odebranych prac, za które wystawiona została faktura,
3) wskazania części wynagrodzenia, należnego Podwykonawcy oraz dalszym Podwykonawcom za 
wykonanie odebranych przez Zamawiającego prac.
Do  dokonania  bezpośredniej  płatności  każdorazowo  wymagana  jest  zgoda  Zamawiającego. 
Zamawiający może odmówić dokonania bezpośredniej  płatności,  w szczególności w przypadku 
braku  przedłożenia  kompletu  dokumentów  oraz  w  przypadku  stwierdzenia  niezgodności 
przedłożonych  dokumentów  z  przedłożonymi  wcześniej  umowami  z  Podwykonawcami  i/lub 
dalszymi Podwykonawcami.
W przypadku odmowy dokonania bezpośredniej płatności, Zamawiający wezwie Wykonawcę do 
przedstawienia dowodów, o których mowa w ust. 5 i 9.
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14. Strony zgodnie postanawiają, że w treści faktury wystawionej przez Wykonawcę w związku z 
realizacją  niniejszej  Umowy,  jako  Nabywca  będzie  figurowała:  Gmina  Lublin  -  Zarząd  Dróg  i 
Mostów w Lublinie (ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON 060778879.

§ 12
Autorskie prawa majątkowe

1. W  ramach  ustalonego  wynagrodzenia  Wykonawca  łącznie  z  przekazaną  dokumentacją 
przekazuje na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowania. 

2. Z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru egzemplarzy dokumentacji, określonej w § 2 
ust. 2 umowy, na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji 
jako całości, jak i do poszczególnych jej elementów, co oznacza nabycie przez Zamawiającego 
pełnego  i  nieograniczonego  prawa  do  wykorzystywania  dokumentacji,  jej  kopiowania 
i rozpowszechniania w całości  oraz fragmentach,  w dowolny sposób,  a także w dowolnym 
zakresie, na następujących polach eksploatacji: 
1) utrwalanie na wszelkich nośnikach,
2) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką na wszelkich nośnikach i w dowolnej ilości,
3) wprowadzenie do obrotu, użyczanie, najem egzemplarzy,
4) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,
5) publiczne  udostępnianie  utworu  w  taki  sposób,  aby  każdy  mógł  mieć  do  niego  dostęp 

w miejscu i w czasie przez niego wybranym,
6) modyfikacja dokumentacji w ramach zależnego prawa autorskiego.

3. Zamawiający  może  wykonywać  autorskie  prawa  majątkowe  do  wyżej  wymienionej 
dokumentacji  projektowej  jako  całości,  jak  i  poszczególnych  jej  elementów,  przy  użyciu 
wszelkich  nośników  oraz  technologii,  a  także  może  ją  przenosić  na  osoby  trzecie  oraz 
wykorzystywać ją  w całości  lub fragmentach,  w kraju i  zagranicą  -  bez  obowiązku zapłaty 
dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

4. Osobiste  prawa autorskie,  jako niezbywalne,  pozostają  własnością  Projektantów – autorów 
dokumentacji projektowej.

§ 13
Sposób realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty wykorzystując do tego odpowiednie materiały, 
zapewnione  przez  Wykonawcę  na  Jego  koszt,  zgodnie  z  projektem  wykonawczym, 
obowiązującymi normami i  innymi obowiązującymi w tej  mierze przepisami oraz zgodnie ze 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

2. Wszystkie  użyte  do  realizacji  robót  materiały  powinny  być  dopuszczone  do  stosowania 
w budownictwie,  posiadać wszystkie  wymagane dokumenty oraz odpowiadać co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 
10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).

3. Wykonawca  powinien  zapewnić  potrzebne  oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz  sprzęt 
wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót na 
każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru końcowego.

4. Wykonawca  ma  obowiązek  wykonywania  na  bieżąco  badań  laboratoryjnych  i  pomiarów 
obejmujących  badanie  jakości  wbudowanych  materiałów,  zgodności  robót  z  dokumentacją 
techniczną,  obowiązującymi  normami  i  Specyfikacjami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru 
Robót  Budowlanych  oraz  dostarczania  raportów  inspektorowi  nadzoru  do  odbioru  robót 
zanikowych, jak i do odbioru końcowego.

5. Jeżeli  Zamawiający  zarządzi  w  trakcie  realizacji  robót  dodatkowe  badania,  nie  ujęte 
w obowiązujących  normach  i  w  rezultacie  przeprowadzenia  tych  badań  okaże  się,  że 
zastosowane  materiały  bądź  wykonawstwo  robót  są  niezgodne  ze  Specyfikacjami 
Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych,  to  koszty  badań  dodatkowych 
obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót są 
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zgodne  z  normami  i  specyfikacją  techniczną,  to  koszty  badań  dodatkowych  obciążą 
Zamawiającego.

6. Zamawiający ma prawo do  kontrolowania  wszystkich prowadzonych przez Wykonawcę robót 
oraz  jakości  materiałów,  dostarczonych  na  budowę  lub  na  niej  produkowanych,  zaś 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  dostarczania  Zamawiającemu  wszelkich 
próbek materiałów, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

7. W  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego,  że  jakość  materiałów  jest  niezgodna 
z warunkami  określonymi  w  umowie,  Wykonawca  usunie  takie  materiały  z  terenu  budowy 
i zastąpi je innymi odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. W  przypadku  wykonywania  robót  objętych  umową  w  sposób  niezgodny  z  wymaganiami 
określonymi w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót 
na sposób określony w umowie.

9. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń 
ze strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień umowy.

§ 14
Kary umowne

1. Strony  zgodnie  postanawiają  o  stosowaniu  kar  umownych  za  niewłaściwe  wykonanie 
postanowień niniejszej umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
1) za zwłokę w opracowaniu dokumentacji  projektowej  – w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

brutto o którym mowa w § 11 ust. 2 - za każdy dzień zwłoki, licząc od terminów określonych 
w § 6 ust.  1 pkt 1) oraz za zwłokę w realizacji  robót budowlanych – w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 11 ust. 2 - za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu 
określonego w § 6 ust. 1 pkt 2).

2) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są  roboty  budowlane,  lub  projektu  jej  zmiany -  karę  w  wysokości  0,5 %  
wynagrodzenia  umownego  brutto  określonego  w  §  11  ust.  2  za  każdy  przypadek  
nieprzedłożonego projektu umowy lub jej zmiany,

    3) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym 
mowa w § 10 ust. 5, karę w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w § 11 ust. 2 za każdy przypadek braku zmiany,

  4)  w  przypadku  nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność z  oryginałem  kopii  umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany -  karę w wysokości 0,5 % wartości  wynagrodzenia    
umownego  brutto  określonego  w  §  11 ust.  2,  za  każdy  dzień  zwłoki  od  terminu  
określonego w § 10 ust. 8 lub ust. 11,

    5) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom  -  karę  w  wysokości  1  %  wartości  wynagrodzenia  umownego  brutto  
określonego  w  §  11 ust.  2,  za  każdy  dzień  zwłoki  od  terminu  określonego  w  umowie  
zawartej z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą,

    6) w przypadku konieczności dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w § 10 ust. 15 -  karę w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 11 ust. 2 za każdorazową konieczność dokonania           
bezpośredniej zapłaty, 

7) w przypadku stwierdzenia, że:
a) Wykonawca wprowadził Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców na teren budowy 

i powierzył im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody 
Zamawiającego, lub 

b)  część  lub  całość  robót  realizowana  jest  przez  innego  Podwykonawcę  lub  dalszego 
Podwykonawcę niż Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na którego Zamawiający 
wyraził zgodę, lub  

c)  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  wykonuje  roboty  inne  niż  określone   
w umowie o podwykonawstwo, 

– karę w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 2 za 
każdy stwierdzony przypadek,
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8) w przypadku przerwania czynności odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy poprzez: 

a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
b) brak inwentaryzacji powykonawczej,
c) brak stosownych protokołów i atestów,
d) brak oświadczeń kierownictwa bądź innych dokumentów poleconych do przygotowania 

przez komisję odbiorową i przewidzianych obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa, 

- karę w wysokości  0,2  % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 2, 
za każdy dzień przerwy,

9)  za  zwłokę  w  usunięciu  wad  przedmiotu  umowy  ujawnionych  w okresie  gwarancji  karę  
w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 2, za 
każdy dzień zwłoki, 

10)  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada  
Wykonawca - karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 
ust. 2.

3. Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, 
za  które  odpowiada  Zamawiający,  w  wysokości  10  %  wynagrodzenia  umownego  brutto 
określonego w § 11 ust.  2,  z  wyłączeniem zaistnienia sytuacji,  o  której  mowa § 15 ust.  1 
umowy. 

4. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych  kar  umownych na zasadach  ogólnych  do  wysokości  rzeczywiście 
poniesionej straty lub szkody. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia. 

§ 15
Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  
w interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  Umowy,  
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych  
okolicznościach.  W  takim  przypadku,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia  
należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno być dokonane w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności.

3.  Zamawiający  ma prawo odstąpić  od  umowy z  przyczyn,  za  które  odpowiada  Wykonawca  
w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:
1) opóźnienia się Wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie z wykonaniem przedmiotu 

umowy,  o  co  najmniej  14  dni  w  stosunku  do  terminów  wykonania,  określonych  w  §  6 
umowy,

2) przerwania wykonywania robót objętych przedmiotem umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy jeśli przerwa będzie dłuższa niż 14 dni,

3) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego 
na  zmianę  sposobu  wykonywania  robót,  które  były  wykonywane  wadliwie  lub  w  sposób 
sprzeczny z umową,
4)  w przypadku gdy wystąpi  konieczność trzykrotnego dokonywania  bezpośredniej  zapłaty  

Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  o  których  mowa  w  §  10  ust.  15,  lub  
konieczność  dokonania  bezpośrednich  zapłat  na  sumę  większą  niż  5% wartości  brutto  
wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 2 umowy,

5) w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w § 10 ust. 24 umowy.
4. Wykonawca ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku wstrzymania robót na okres dłuższy niż 

14 dni z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
5. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron odniesie 

skutek  wyłącznie  na  przyszłość  (ex  nunc),  co  oznacza,  że  Umowa  pozostanie  w mocy  
pomiędzy Stronami w zakresie robót prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od Umowy.
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6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za część prac wykonanych  

bez żadnych wad do dnia odstąpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia  
zaawansowania wykonanych prac ,

2)  Strony  w  terminie  14  dni  od  dnia  odstąpienia  od  Umowy sporządzą  protokół  zdawczo-
odbiorczy  terenu  budowy  oraz  protokół  inwentaryzacji  wykonanych  prac  i  ich  wyceny  
zgodnie z punktem powyżej; równocześnie strony przystąpią do odbioru prac, stosując w 

tym zakresie postanowienia § 7 oraz § 8 Umowy.
7. Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony 
na koszt strony, której działanie było przyczyną odstąpienia od Umowy lub powierzenia dalszego 
wykonywania Umowy innemu podmiotowi. 

§ 16
Gwarancja i rękojmia

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres …........miesięcy licząc 
od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. 

2. W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad 
w przedmiocie umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną z nieprawidłowego 
wykonania  jakiekolwiek  elementu  przedmiotu  umowy  lub  jakiegokolwiek  działania  lub 
zaniedbania Wykonawcy.

3. Zamawiający  może  dochodzić  roszczeń  z  tytułu  gwarancji  także  po  terminie  określonym 
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę w przedmiocie umowy przed upływem tego terminu. 

4. Wykonawca wystawi i wyda Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego 
robót  budowlanych  dokument  gwarancyjny  na  wykonany  przedmiot  umowy  zawierający 
obowiązującą gwarancję i uprawnienia zamawiającego.

5. Dokument gwarancyjny o którym mowa w ust. 4 winien obejmować co najmniej postanowienia 
określone w ust. 1, 2, 3.

6. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają 
odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi  za wady przedmiotu umowy.  Termin rękojmi 
skończy się z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji.

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie gwarancji wad, Wykonawca będzie 
zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym 
niż 14 dni. 

9. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 8, może zostać przedłużony za zgodą obu stron 
wyrażoną  na  piśmie,  o  ile  na  skutek  zaistnienia  ważnych  przyczyn  technologicznych  lub 
długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie będzie możliwe ich usunięcie 
w ciągu 14 dni.

10. Wykonawca  na  pisemne  żądanie  Zamawiającego  przekaże  Zamawiającemu  atesty  na 
materiały  oraz  karty  gwarancyjne  producentów  materiałów.  W  przypadku  gdyby 
Podwykonawca,  dalszy  Podwykonawca  lub  Dostawca  /  Sprzedawca  materiałów  udzielił 
Wykonawcy gwarancji lub rękojmi w odniesieniu do wykonywanych robót lub dostarczanych 
materiałów na warunkach korzystniejszych niż określone w niniejszej umownie, Wykonawca 
przenosi takie prawa na Zamawiającego.

11. W przypadku rozbieżnych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakościowych wykonanych 
robót  budowlanych,  Strony  mogą  zlecić  wykonanie  ekspertyzy  niezależnemu  ekspertowi. 
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. 
W  przypadku,  gdy  w  terminie  14  dni  Strony  nie  ustalą  osoby  wspólnego,  niezależnego 
eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu.
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§ 17

Postanowienia § 16 stosuje się odpowiednio do dokumentacji powstałej w wyniku wykonywania 
czynności nadzoru autorskiego. 

§ 18
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, w formie 
pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

2. Zakazana jest  istotna zmiana postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści  oferty  na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 2 

umowy.  Stawka  i  kwota  podatku  VAT  oraz  wynagrodzenie  brutto  ulegną  zmianie 
odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT.

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) działania  siły  wyższej,  uniemożliwiającej  wykonanie  umowy w określonym pierwotnie 

terminie – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego 
działania,

b) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 
wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględniania wzajemnych powiązań 
– o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 
realizowanych w drodze odrębnej umowy, 

c) wystąpienia  niezależnego  od  Wykonawcy  przedłużania  się  pozyskiwania  uzgodnień 
i warunków  do  projektowania  oraz  przedłużanie  się  pozyskiwania  wszelkich  decyzji 
niezbędnych do otrzymania koniecznych uzgodnień,  trwającego ponad 7 dni od daty 
złożenia  poszczególnych  opracowań  lub  dokumentów  do  uzgodnienia  we  właściwej 
instytucji  –  o  okres  ponad  7  dni  liczony  od  złożenia  poszczególnych opracowań lub 
dokumentów do uzgodnienia do czasu ich otrzymania lub uzgodnienia,

d) konieczności  uzyskania  decyzji  lub  uzgodnień,  mogących  spowodować  wstrzymanie 
robót - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień,

e) w przypadku przerwy w wykonaniu robót  budowlanych spowodowanej  niekorzystnymi 
warunkami  atmosferycznymi  uniemożliwiającymi  prowadzenie  robót  zgodnie 
z wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych.  Fakt  ten  musi  być  udokumentowany w formie  pisemnej  potwierdzony 
przez Zamawiającego - o okres trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych,

f) konieczności  wykonania  dodatkowych  badań  i  ekspertyz  -  o  czas  niezbędny  do 
wykonania dodatkowych  badań i ekspertyz,

3) powierzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy określonego zakresu robót  po 
uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego z jednoczesną zmianą (rozszerzeniem) 
zapisu § 10 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisów dotyczących 
Podwykonawcy,

4) zmiana podwykonawcy,  dalszego podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji  określonego 
zakresu zamówienia za pomocą podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku 
stwierdzenia  przez  Zamawiającego  lub  Wykonawcę,  że  podwykonawca  lub  dalszy 
podwykonawca  realizujący  prace  objęte  przedmiotem  zamówienia  wykonuje  je 
nienależycie. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał  się,  na zasadach określonych w art.  26 ust.  2b ustawy 
Prawo  zamówień  publicznych,  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w 
postępowaniu,  o  których  mowa  w art.  22  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych, 
Wykonawca  zobowiązany  jest  wykazać  Zamawiającemu,  że  proponowany  inny 
podwykonawca  lub  Wykonawca  samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie  mniejszym  niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawca zamierza 
zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby powoływał się 
w  złożonej  ofercie,  na  zasadach  określonych  w  art.  26  ust.  2b  ustawy  Pzp,  w  celu 
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wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, to Wykonawca jest obowiązany 
wykazać  Zamawiającemu,  iż  proponowany  inny  podwykonawca  lub  Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. Podwykonawcą, na którego zasoby powoływał się Wykonawca w 
złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, jest: …………………

§ 19
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca  wniósł  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  wysokości  5  % kwoty 
brutto określonej w § 11 ust. 2 tj. w wysokości …...................... zł w formie ................................ 

2. Strony uzgadniają,  że pełna kwota wniesionego zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego 
za należycie wykonany Zamawiający zwróci lub zwolni część zabezpieczenia (maksymalnie  
70% wniesionego zabezpieczenia).

4. 30  %  wniesionego  zabezpieczenia,  zostanie  pozostawione  na  zabezpieczenie  roszczeń 
z tytułu  rękojmi  za  wady  i  zostanie  zwrócone  lub  zwolnione  w ciągu  15  dni  po  upływie 
okresu  rękojmi  za  wady  oraz  po  upływie  terminu  wyznaczonego  na  usunięcie  wad 
stwierdzonych w okresie rękojmi.

5. Nie dopuszcza się możliwości tworzenia zabezpieczenia z potrąceń kwot z kolejnych faktur  
za częściowo wykonane roboty.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji  uzasadniającej zmianę (przedłużenie)  terminu realizacji  
przedmiotu  umowy w okolicznościach  przewidzianych  w §  18  ust.  3  pkt  2)  Wykonawca 
zobowiązany jest do zachowania ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 20
Odpady

1. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z obiektu na własny koszt wszystkie odpady i 
opakowania, powstałe przy wykonywaniu robót.

2.  Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę 
życia i  zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie 
przepisów prawa,  w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach (Dz.  U.  z 2013 r., 
poz. 21 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 
2013 r., poz. 1232, z poźn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców 
w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r., 
Nr 90, poz. 607, z poźn. zm.).

3. W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach,  Wykonawca  nabędzie  własność  odpadów  (materiałów),  uzyskanych  w  wyniku 
realizacji przedmiotu umowy z wyłączeniem odpadów o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 20) umowy.

§ 20
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego,  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i  innych obowiązujących w tym zakresie 
przepisów prawa.

2. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy 
sąd powszechny w Lublinie.
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3. Umowę spisano w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy 
i 4 dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA

.............................. .................................
                

             GŁÓWNY KSIĘGOWY

                 ................................

Załączniki
1. Program funkcjonalno – użytkowy wraz z załącznikami.
2.  Harmonogram rzeczowo – finansowy robót budowlanych.
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