Zatacznik nr 9

UMOoWa NI ..ccovvevreeirenirenseneens

zawarta w dniu ........ 2015 r. pomiedzy Gming Lublin reprezentowang na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzadu
Drog i Mostéw w Lublinie, z siedzibg: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione
do zaciggania zobowigzanh osoby:

§1
Tryb zawarcia Umowy
Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu postepowania o zamowienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieh
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pézn. zm.), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata
wybrana jako najkorzystniejsza.

§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest budowa ul. Gustawa Morcinka w Lublinie na odcinku od
ul. Ignacego Jozefa Kraszewskiego do ul. Mikotaja Kopernika.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuije:

1) wykonanie robét budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, oraz zasadami i warunkami bhp,

2) wytyczenie robét przez uprawnionego geodete,

3) uporzadkowanie terenu przylegtego po zakoriczeniu robét z odtworzeniem trawnikow i terendow
zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robot,

4) wykonanie oznakowania zgodnie z zatwierdzong dokumentacja,

5) prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiaréw ilosci zrealizowanych roboét,

6) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na nosniku CD
i w formie papierowej,

7) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiarow kontrolnych zgodnie z wymogami
SSTWIORB,

8) przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego, ktore
ma zawieraé: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, harmonogram, tabele elementéw rozliczeniowych, polise
ubezpieczeniowg, protokét przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robdt
zanikowych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu, badania materiatow, recepty, wyniki
pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w formie
gis/cad i wersji papierowej, dziennik budowy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie
zakonczenia odbioru robot, oswiadczenie uprawnionych kierownikéw robét o wykonaniu
zadania zgodnie z przepisami oraz dokumenty niezbedne do przekazania obiektu do
uzytkowania,

9) przekazanie zrealizowanych rob6t zarzadcey drogi.
3. Szczegotowy zakres robot okresla dokumentacja projektowa oraz szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

§3
Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze:
1) wykorzystat wszelkie $srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty
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2)

1.

2.

zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

zapoznat sie z dokumentacjg dotyczacg przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy oraz
oswiadcza, ze jest w stanie wykona¢ przedmiot umowy na warunkach w niej okreslonych,
zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwosé
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentéw, ptyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp., nie wykazanych w projekcie budowlano-
wykonawczym instalacji kablowych i rurowych oraz o$wiadcza, ze ma petng swiadomosé
mozliwosci wystgpienia powyzszych niedogodnosci.

§4
Obowiazki stron

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamodwienia w oparciu o projekty budowlano-

wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych, warunki

techniczne, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz na warunkach okreslonych umowa.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) Wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,
przekazanie Zamawiajgcemu oswiadczen oséb ktore bedg kierowaty robotami objetymi
zakresem przedmiotu umowy o przyjeciu obowigzkéw wynikajacych z przepiséw Prawa
budowlanego oraz wpisanie danych tych oséb do dziennika budowy najpdzniej w terminie
14 dni od zawarcia umowy.

2) Prowadzenie wszystkich rodzajow robét budowlanych przez osoby posiadajgce kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztukg budowlanag, wiedzg
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami.

3) Codzienna obecnos¢ kierownika budowy na terenie budowy.

) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5) W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcéw - nadzor
i koordynacja robdét prowadzonych przez Podwykonawcdéw oraz zapewnienie
Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz umozliwienie podtaczenia mediow.

6) Umozliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym, dostepu do
terenu budowy oraz do kazdego miejsca, w ktorym roboty zwigzane z przedmiotem umowy
bedg wykonywane.

7) Informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptyngé
na wykonanie umownych zobowigzan.

8) W przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczeh, natychmiastowe wykonanie roboét
zabezpieczajacych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego.

9) Powiadomienie uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego na terenie robét co
najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

10) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbatos¢ o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania robo6t budowlanych.

11) Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ, w szczegdélnosci zapoznania
pracownikéw przed rozpoczeciem robo6t budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez
kierownika budowy.

12) Przestrzeganie ogélnych przepiséw bhp, okredlonych w powszechnie obowigzujgcych
przepisach prawa.

13) Zapewnienie bezpieczehstwa pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz przejecia
petnej odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie.

14) Zapewnienie we wtasnym zakresie sprzetu do prowadzenia roboét oraz srodkéw ochrony
osobistej dla zatrudnionych pracownikow.

15) Utrzymywanie porzadku ogélnego na terenie prowadzonych robét oraz w bezposrednim
sgsiedztwie.
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16) Organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robdt tj. zapewnienie
bezpiecznych warunkdéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét
objetych umowa na podstawie opracowanych na wiasny koszt projektow czasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robo6t, zgodnych z obowigzujgcymi przepisami,
uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i przedtozenie projektow Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

17) Utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania robot na wtasny
koszt, chyba ze ustalono lub poinstruowano inaczej.

18) Podjecie, na wiasng odpowiedzialnos¢ i na wiasny koszt, wszelkich $rodkéw
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw wiascicieli posesji i budynkéw
sasiadujacych z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zakiéceh czy szkod
wykraczajgcych ponad normalne nastepstwa prowadzenia inwestycji budowlanej.

19) Zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci
materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajace z roszczen witascicieli posesji czy
budynkéw sasiadujacych z terenem budowy, z tytutu zaktdécen czy szkdd powstatych z winy
Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy.

20) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami oraz dbato$¢ o stan techniczny i prawidtowosé oznakowania przez caty czas
trwania realizacji zadania.

21) Organizacja terenu budowy (w tym zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania
w energie elektryczng terenu budowy przy pomocy wiasnych urzadzen rozdzielczych
i pomiarowych), a po zakonczeniu robét jego uporzadkowanie, najpdzniej w terminie
wykonania robét.

22) Ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilne;,
dotyczace ludzi, robdt, urzadzen i sprzetu budowy, przed przejeciem terenu budowy oraz
przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

23) Uzyskanie na wiasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwoleh na wywdéz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych
z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot w sposéb
zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

24) Przy wykonywaniu robdt ziemnych, wykonywanie wykopow kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie
moze stanowié¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowaé powstanie szkody oraz
poniesienie odpowiedzialno$ci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki
powstate z winy Wykonawcy i innych podmiotéw, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, w szczegdlnosci poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie
uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym: droég, rowéw odwaniajgcych,
punktow osnowy geodezyjnej, wodociggow, gazociggdéw, kanalizacji sanitarnych, stupéw
i linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwtoczne naprawienie
wszelkich powstatych uszkodzeh i ich skutkow na wtasny koszt.

25) Zagospodarowanie we wtasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, gruzu
betonowego oraz ziemi.

26) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku

realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzehn | zniszczen oraz
doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu poprzedniego.
27) Zapewnienie obstugi geodezyjnej podczas prowadzenia robot i sporzadzenia

powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, obejmujacej takze inwentaryzacje organizacji
ruchu, przez upowazniong jednostke geodezyjng zgodnie z § 19, § 20 i § 21
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujagcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133).
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna  sporzgdzona w  wyniku  geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej musi zawieraC dane umozliwiajgce wniesienie zmian na
mape zasadniczg, do ewidencji gruntow i budynkoéw (wykaz zmian gruntowych) oraz
ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

ZP-PS.221.1.35.2015 Wz6ér umowy — zatgcznik nr 9 do SIWZ Strona 3z 15




28) Biezagce opracowywanie, gromadzenie i po zakonczeniu robot przekazanie komisji
odbiorowej kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierajacej w szczegdlnosci rysunki
zamienne, obliczenia, Swiadectwa, protokoty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne do
dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz pézniejszg eksploatacje,
a w przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen przystugujgcych
Zamawiajgcemu lub innym uprawnionym podmiotom.

29) Przywrdcenie otoczenia terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia robét.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomoca wykonuje
przedmiot umowy, jak za dziatania wlasne.
4. Do Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty budowlane
w terminie 10 dni od daty podpisania umowy wraz z kompletna, dokumentacjg projektowg
niezbedng do realizacji inwestycji, pozwoleniem na budowe oraz dokumentami niezbednymi
do rozpoczecia robot,

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajagcg odpowiednie
uprawnienia,

3) odbiér przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 12 umowy,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 umowy,

5) wspotpraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby wptynaé
na wykonanie przedmiotu umowy.

§5
Ubezpieczenie

1. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do oséb trzecich
petng odpowiedzialno$¢ na podstawie obowigzujacych przepisow prawa stanowionego
za wszelkie szkody, w tym réwniez utracone korzysci, wyrzadzone osobom trzecim przez
Wykonawce, w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych nierejestrowanych. W przypadku wystgpienia w/w o0séb trzecich z roszczeniami
bezposrednio do Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje sie do rozpatrzenia takich roszczen
i zgtoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez zwroci¢
Zamawiajgcemu koszty przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy
okreslonej powyzej, zasgadzone prawomochymi wyrokami facznie z kosztami zastepstwa
procesowego chyba, ze zostang one pokryte z Polisy OC.

2. Wykonawca (Ubezpieczajacy) zobowigzuje sie do zawarcia na wiasny Kkoszt na rzecz
Zamawiajgcego (Ubezpieczonego), umowy ubezpieczenia z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej
na okres ubezpieczenia (polisa OC).

3. W przypadku, gdy Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usuniecia wad i/lub usterek
Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedtozy mu wazng w okresie usuwania wad i usterek
polise OC spetniajgca wymogi polisy na czas prowadzenia robét najpdzniej na 1 dzien przed
terminem rozpoczecia usuwania wad i/lub usterek.

4. Ubezpieczeniu podlega w szczegdlnosci odpowiedzialno$¢ cywilna Zamawiajgcego
i Wykonawcy za szkody w zwigzku z realizacjg robot oraz nastepstwami nieszczesliwych
wypadkow dotyczace pracownikdéw i 0séb trzecich obejmujgca ochrong:

a) szkody powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

b) szkody powstate w zwigzku z ruchem maszyn budowlanych, pojazdéw mechanicznych
nierejestrowanych,

c) szkody wyrzadzone wiasnym pracownikom, pracownikom Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow, pracownikom Zamawiajacego i osobom trzecim.

5. Polisa OC musi obejmowaé odpowiedzialnos¢ deliktowg oraz odpowiedzialno$¢ kontraktowg
z rozszerzeniem ochrony o czyste straty finansowe. Wykonawca w ciggu 7 dni od podpisania
umowy przeditozy do akceptacji polise OC. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w ciggu
14 dni od daty podpisania umowy dokumenty ubezpieczeniowe wraz z potwierdzeniem
optacenia sktadki oraz promesg zaktadu ubezpieczen wystawiajgcego polise na kolejny okres
lub oswiadczeniem co do kontynuacji ubezpieczenia na caty okres i warunkami ubezpieczenia
wymaganymi umowa, z zachowaniem ciggtosci ubezpieczenia.

6. Polisy OC wraz z potwierdzeniem optacenia sktadki Wykonawca przedtozy do wgladu na kazde
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zgdanie Zamawiajgcego.

7. Polisy ubezpieczenia beda zawarte na okres od daty rozpoczecia robét budowlanych do daty
30 dni pdzniejszej od terminu zakonczenia robot budowlanych.

8. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

9. Zadne zmiany warunkow ubezpieczenia nie moga zostaé dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

10. Obie Strony bedg przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

11.Jezeli Wykonawca nie dostarczy zgdanych umoéw ubezpieczenia ze wszystkimi zatgcznikami
wraz z dowodami opfacenia sktadki, to Zamawiajacy bedzie mégt dokonaé ubezpieczenia, ktore
Wykonawca powinien byt zapewni¢. Koszty, ktdre Zamawiajacy ponidst optacajac skiadki
ubezpieczeniowe, potraci z wynagrodzen naleznych Wykonawcy.

§6
Okres realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ prace wymienione w § 2 umowy w terminie do dnia
31 sierpnia 2015 r.

2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia rob6t objetych
umowag, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terenéw przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajacego,
a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

§7
Podwykonawcy

. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcow.

2. Zamawiajacy na biezaco w trakcie realizacji rob6t bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane
sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

3. W przypadku stwierdzenia, ze czes¢ lub catos¢ robot realizowana jest przez Podwykonawce lub
dalszych Podwykonawcéw, o czym Zamawiajacy nie zostat poinformowany i na co nie wyrazit
zgody, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét.

4. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt 7),

lub

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona z udziatem Podwykonawcow.

2. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujacy zakres robot:

—

3. Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Powyzsza umowa o podwykonawstwo
powinna w szczegoélnosci spetnia¢ nastepujace wymagania:

1) by¢ sporzadzona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

2) by¢ zgodna z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo zamoéwien
publicznych;

3) dopuszcza¢ mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego  prac
wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow;

4) precyzyjnie okresla¢ zakres robot powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym
zawiera¢ czes¢ dokumentacji projektowej dotyczacej wykonania tych robét oraz terminy ich
wykonania;

5) przewidywac¢ termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;;
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6) nie moze wylgcza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za realizacje
przedmiotu umowy;

7) zawiera¢c wymog akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umoéw podwykonawczych
przez Zamawiajgcego, na warunkach zawartych w niniejszej umowie;

8) jej zapisy nie moga, pozostawac w sprzecznosci z zapisami niniejszej umowy;

9) nie moze zawiera¢ przepisdw dopuszczajacych mozliwos¢ zastosowania przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce cesji wierzytelnosci, ktéra bytaby sprzeczna
z zasadami dokonywania ptatnosci okreslonymi w umowie. W szczegolnosci
niedopuszczalne jest zawieranie przez Wykonawce, Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce umoéw cesji wierzytelnosci, naktadajgcych na Zamawiajgcego obowigzek
dokonywania bezposrednich ptatnosci na rzecz Podwykonawcoéw lub dalszych
Podwykonawcow z pominigeciem Wykonawcy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w ust. 4
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.

7. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 6, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za
zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

9. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do przediozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 6.

10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 9 uwaza sie za akceptacje
umowy przez zamawiajgcego.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosSci
brutto niniejszej umowy. Obowigzek przedkladania umoéw o podwykonawstwo ktdrych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie dotyczy umoéw o wartosci do 50 000,00 zi, ktérych
przedmiotem sa;

1) ustugi z zakresu badan i pomiaréw,

2) transport materiatéw budowlanych,

3) wynajem sprzetu budowlanego bez obstugi operatorskiej,

4) zakup mediow,

5) dostawa materiatow.

Niniejsze wytaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
Przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy
0 podwykonawstwo.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

13. Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach
0 podwykonawstwo.

14.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosdci okreslonych w umowie
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z Podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz 2z fakturg obejmujacg
wynagrodzenie za zakres robdét wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przedstawié
Zamawiajgcemu dowod zaptaty wymagalnego wynagrodzenia w szczegolnosci w postaci
potwierdzenia przelewu bankowego lub oswiadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu naleznego
wynagrodzenia. Powyzsze zapisy majg zastosowanie takze w przypadku dalszych umoéw
podwykonawczych.

15. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgacego
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

16. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

19. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zaptaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, powigkszong o kare umowng, o ktérej mowa w § 11,
ust. 2, pkt 6) niniejszej umowy.

21. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow.

22. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego oraz osoéb trzecich
za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, jak za wilasne
dziatania lub zaniechania.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za jakos¢ i terminowo$¢ robdt
ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

24. W przypadku stwierdzenia, ze:

1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

2) czes¢ lub cato$¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie
0 podwykonawstwo,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét oraz naliczenia

kar umownych okreslonych w § 11 ust 2 pkt 7).

25. Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajacego udzielic mu na pismie
wszelkich informacji w formie pisemnej dotyczacych Podwykonawcy Iub dalszych
Podwykonawcéw.
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§8
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowiazujaca je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,
ktore obejmuje peten zakres robot okreslonych w dokumentacji projektowej, szczegdtowych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, niezaleznie od faktu, czy
wszystkie te elementy sg ze sobg spdjne. Ustalone w ten sposdb wynagrodzenie ma charakter
staty i niezmienny, niezaleznie od rozmiarow robét i kosztow ponoszonych przez wykonawce
podczas ich realizaciji.

2. Cena ofertowa zamoéwienia wynosi:

1) netto: ..o ZE (STOWNIE: oo zh),
2) brutto: ....ccccceiiiiiis Zb (STOWNIE: .o zt), w tym: VAT
W WYSOKOSCi 23% ..o Zb (STOWNIE: ..o zh).

3. Wykonawca oswiadcza, ze wykorzystat wszelkie srodki majace na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
zadania, z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, w szczegdlnosci:

1) koszty zwigzane z realizacjg zamowienia wynikajgce wprost z niniejszej umowy oraz
z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych, oraz z obowigzujacych w tym zakresie przepiséw, norm, decyzji, zasad
wspoétczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania
robot,

2) koszty wszelkich robot przygotowawczych (w szczegodlnosci: zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza
budowy w tym podigczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonéw i dozér
budowy) oraz koszty rob6t tymczasowych,

3) koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas
prowadzonych robat,

4) koszty obstugi geodezyjnej prowadzonych robét w liniach regulujgcych wiasnosci,

w tym koszty inwentaryzacji powykonawczej wykonanej w formacie gis/cad dostarczonej
na nosniku CD oraz w wersji papierowej,

5) koszty badan i pomiarow w czasie wykonywania i odbioru robot okreslone w specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w obowigzujacych przepisach,

6) koszty zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury techniczne;,

7) koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatdw rozbiérkowych nie nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

8) koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tacznie z przywro-
ceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym koszenie, odsniezanie, uzu-
petnianie ubytkdw w nawierzchni i innych niezbednych wskazanych przez inspektora
nadzoru lub inzyniera,

9) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdéz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét
w sposob zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

10) koszty regulacji wikazéw kanatowych i studzienek telefonicznych oraz zaworow
wodociggowych i gazowych,

11) koszty ubezpieczenia budowy,

12) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

13) podatek VAT w wysokosci 23%.

5. Rozliczenie za wykonane prace nastgpi jednorazowo po zakonczeniu i odbiorze robét
budowlanych lub ich elementéw. Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane
konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury, wystawionej
na podstawie protokotu odbioru zdawczo—odbiorczego, o ktérym mowa w ust. 6. W przypadku
realizacji robot przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw, dodatkowym
warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie dowoddéw lub oswiadczenia, o ktorych
mowa w § 7 ust 14 umowy, z zastrzezeniem § 7 ust. 15-20 umowy.
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6. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiér przedmiotu umowy potwierdzony
protokotem korncowym odbioru robét przez osoby upowaznione przez strony umowy.

7. W przypadku opoOzniania w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo zgda¢ odsetek
ustawowych.

8. Pod warunkiem prawidtowego wystawienia faktury zgodnie z umowg zapfata wynagrodzenia
Wykonawcy nastgpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni
od dnia doreczenia danej faktury zamawiajgcemu. Dniem zaptaty w kazdym przypadku jest
dzien obcigzenia kwotg wynagrodzenia rachunku Zamawiajgcego.

9. Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie na wniosek Wykonawcy bezposredniej pfatnosci
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace bedace przedmiotem
odbioru koncowego. W takim przypadku, do wystawionej faktury Wykonawca zobowigzany
jest do:

1) zatgczenia zgody Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow na dokonanie bezposredniej
ptatnosci;

2) zataczenia opisu robot wykonanych przez Podwykonawce i dalszych Podwykonawcow
w ramach odebranych prac, za ktére wystawiona zostata faktura;

3) wskazania czesci wynagrodzenia, naleznego Podwykonawcy oraz dalszym Podwykonawcom
za wykonanie odebranych przez Zamawiajgacego prac.

Do dokonania bezposredniej ptatnosci wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Zamawiajacy

moze odmoéwi¢ dokonania bezposredniej ptatnosci, w szczegdlnosci w przypadku braku

przedtozenia kompletu dokumentéw oraz w przypadku stwierdzenia niezgodnosci

przedtozonych dokumentéw z przediozonymi wczesniej umowami z Podwykonawcami i/lub

dalszymi Podwykonawcami.

W przypadku odmowy dokonania bezposredniej ptatnosci, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do

przedstawienia dowodéw, o ktérych mowa w ust. 5.

10. Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku
z realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowa¢ Gmina Lublin - Zarzad Drég
i Mostow w Lublinie (ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879.

§9
Gwarancja i rekojmia

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ...... miesiecy liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego robot budowlanych.

2. W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich wad
w przedmiocie umowy, ktdre ujawnig sie w okresie gwaranciji i ktére wynikng z nieprawidtowego
wykonania jakiekolwiek elementu przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek dziatania Iub
zaniedbania Wykonawcy.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

4. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego roboét budowlanych przekaze
Zamawiajacemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

5. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspolnie z Wykonawcg rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

7. Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktada¢ na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych oraz narusza¢ postanowien niniejszej umowy.

8. W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a trescig umowy dotyczacg obowigzkéw wynikajgcych z tresci § 9 umowy, strony
obowigzuje tre$¢ umowy.

9. Termin usuniecia wad wynosi 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego
o zaistniatych wadach.

10. Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 9, moze zosta¢ przedtuzony za zgodg obu stron
wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
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diugotrwatych niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie
w ciggu 30 dni.

§ 10
Sposob realizacji umowy
. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy
wykorzystujac do tego odpowiednie materialty zapewnione przez Wykonawce na jego koszt,
zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi
obowigzujacymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych.
. Wszystkie uzyte do realizacji rob6t materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiadaé wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadaé co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.).
. Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatéw oraz jakosci wykonanych z tych materiatdw robot na
kazdym etapie robot, tgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru koncowego.
Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatdw, zgodnosci rob6t z dokumentacjg
techniczna, obowigzujgcymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajacych,
jak i do odbioru koncowego.
. Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji robét dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujacych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty badz wykonawstwo robét sg niezgodne ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materialy badz wykonawstwo robot sg zgodne
z normami i specyfikacjg techniczna, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.
. Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce
robot oraz jakosci materiatdw, dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, zas
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich
prébek materiatow, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.
. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jako$¢ materiatow jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy
i zastapi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku wykonywania robét objetych umowg w sposdb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania
robot na sposéb okreslony w umowie.
. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien umowy.

§ 11

Kary umowne

. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie

postanowien niniejszej umowy.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 — kare
w wysokos$ci 1 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,

2) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokoéci 0,5 %
kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy przypadek nieprzedtozonego projektu
umowy lub jej zmiany,

3) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym
mowa w § 7 ust. 5 - kare w wysokosci 0,5 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy
przypadek braku zmiany,

4) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,5 % kwoty brutto okreslonej w § 8
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ust. 2, za kazdy dzieh zwtoki od terminu okreslonego w § 7 ust. 8 lub ust. 11,

5) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - kare w wysokosci 1 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy
dzien zwioki od terminu okreslonego w umowie zawartej z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca,

6) w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 15 - kare w wysokosci 0,5 % kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdorazowg konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty,

7) w przypadku stwierdzenia, ze:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

b) czes¢ lub catosé robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajacy
wyrazit zgode, lub

c) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone
w umowie o podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 5 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy stwierdzony

przypadek,

8) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak inwentaryzacji powykonawczej,

b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

c) brak stosownych protokotow i atestéw,

d) brak oswiadczen kierownictwa badz innych dokumentéw poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa,

- kare w wysokosci 1 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien przerwy,

9) za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji — kare
w wysokosci 0,5 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,

10) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca - kare w wysokosci 5 % kwoty brutto okre$lonej w § 8 ust. 2.

3. Zamawiajacy zaptaci kare umowng w przypadku odstagpienia od umowy z powodu okolicznosci,
za ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 5 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, z
wytgczeniem zaistnienia sytuaciji, o ktérej mowa § 15 ust. 1.

4. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajacego
wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogolnych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej straty lub szkody.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

§12
Odbiér robét budowlanych.

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze dopuszczajg stosowanie nastepujacych rodzajow odbioru
robot budowlanych:

1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu lub zastonieciu,
2) Odbior czesciowy,

3) Odbidr koncowy,

4) Odbidr pogwarancyjny.

2. Wszystkie elementy robot, ktére wykonat Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robot
lub ich czesci oraz robdt zanikajacych zostang zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajacemu,
ktéry moze skontrolowaé zgtaszane roboty pod wzgledem jako$ciowym i ilodciowym w ciggu
7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad,
Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie. Zamawiajgcy ma prawo
zada¢, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonat odkrycia elementu
robét lub jego czesci lub wykonat otwory w danych czesciach robét dla celéw kontroli oraz
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naprawit taki element lub czes¢ robét, po czym przywrdcit jego stan poprzedni. Koszty zwigzane

z odkryciem robot ulegajacych zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega sobie

mozliwos¢ odmowy zaptaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robdt, ktére wykonat

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a ktore ulegty zakryciu lub zastonieciu

przez inne elementy robdét lub ich czesci oraz za wszystkie roboty zanikajace, ktére nie zostaty

zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

3. Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego dokonuje sie dla zakresu robdt zgtoszonych do obioru, wg zasad odbioru
koncowego.

4. Odbidér koncowy nastapi po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia catosci robot.

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajacemu przed odbiorem koncowym robét
wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci wykonania robdét bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci, dokumentacje powykonawczg, protokoty
techniczne, certyfikaty, swiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane
przepisami prawa. Wykonawca do odbioru kohcowego dostarczy rowniez atesty i deklaracje
zgodnosci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych pomiaréw, badan i préb
stwierdzajagce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg techniczng a takze protokoty
czesciowe lub kohcowe odbioru robét sporzgdzone pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg
lub dalszym podwykonawcyg, potwierdzone przez Wykonawce, dotyczace rozliczenia
naleznosci.

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia robét oraz sprawdzenie prawidtowosci
ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w formie
pisemnej) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg odbiorowa.

3) Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dtuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia przez
inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koncowego), o czym poinformuje Wykonawce na
pismie.

4) Odbiér kohcowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu nastepnych
14 dni od daty rozpoczecia odbioru.

5. W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce Iub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektow), lecz nadajace sie do
usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ podpisania protokotu odbioru koncowego
i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych stwierdzonych
w trakcie odbioru koncowego,

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady nieistotne (nie wplywajace na
normalne korzystanie z obiektéw) oraz nadajgce sie do usuniecia - Strony podpisujg
protokdt odbioru koncowego robot budowlanych, przy czym Zamawiajgcy ma prawo albo
wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego (nie dtuzszy niz 10 dni) albo zmniejszyé wynagrodzenie Wykonawcy
o warto$¢ robot posiadajgcych wady w przypadku jezeli koszt usuniecia wad jest
niewspotmiernie wysoki lub Strony wspdlnie dokonajg takich uzgodnien,

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowa posiadajg wady istotne (uniemozliwiajace lub
w znacznym stopniu utrudniajace normalne korzystanie z tej czesci obiektéw), a ponadto
wady istotne nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajagcy ma prawo zadaé wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu lub odstgpi¢
od umowy.

6. Zamawiajgcy moze przerwac¢ czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony
Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzaciji
powykonawczej, braku stosownych protokotéw i atestéw, braku innych dokumentéw poleconych
do przygotowania przez Komisje Odbiorowa i przewidzianych przepisami prawa) do czasu ich
uzupetnienia.

7. Zamawiajacy dokona odbioréw pogwarancyjnych przedmiotu umowy oddzielnie dla kazdego
zadania wraz z uptywem terminu gwarancji. Strony zgodnie ustalajg, ze przed uptywem terminu
gwarancji jakosci zostang dokonane przez Strony przeglady catosci robot budowlanych
wykonanych na podstawie umowy, tzw. przeglady gwarancyjne, ktorych dokonanie zostanie
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potwierdzone w formie pisemnych protokotow odbioréw pogwarancyjnych. W protokotach tych
zostang wpisane wszystkie stwierdzone podczas tych przegladéw wady przedmiotu umowy,
ktére Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ w terminie 14 dni od daty dokonania przegladu.

§13
Przedstawiciele stron
1. Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowac bedzie wyznaczony przez Zamawiajgcego
Inspektor Nadzoru.
2. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.

§ 14
Zmiana umowy
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg obu stron wyrazong

w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust 3.

3. Strony przewidujg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz kwoty brutto okreslonej w § 8 niniejszej umowy.
Stawka i kwota podatku VAT oraz kwota brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisow
prawa wprowadzajacych zmiane stawki podatku VAT.

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkow tego
dziatania,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan —
o0 okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
realizowanych w drodze odrebnej umowy,

c) w przypadku przerwy w wykonywaniu robot budowlanych spowodowanej niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajacymi prowadzenie robét zgodnie ze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych. Fakt ten musi by¢
udokumentowany w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiajgcego
- 0 okres trwania niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych,

d) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnieh, mogacych spowodowaé wstrzymanie robot
- 0 czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien,

Zmiana terminu realizacji umowy zobowigzuje Wykonawce do zachowania ciggtosci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajagcy ze zmiany umowy

zgodnie z postanowieniami § 16 umowy.

3) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okredlonego zakresu robdt po
uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem)
zapisu § 7 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapiséw dotyczgcych
Podwykonawcy,

4) zmiana podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego
zakresu zaméwienia za pomocg podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ze podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca realizujgcy prace objete przedmiotem zamédwienia wykonuje je nienalezycie.
Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowaé z podwykonawcy - podmiotu, na
ktérego zasoby powotywat sie w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, to Wykonawca
jest obowigzany wykazac Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia. Podwykonawcg, na ktérego zasoby powotywat
sie Wykonawca w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
wcelu wykazania spetniania  warunkéw  udzialu w  postepowaniu, jest:
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§ 15
Odstapienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku. Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Odstagpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomos$ci o przyczynie
odstagpienia.

3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca
w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

a) w przypadku opdznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezacych po jego stronie z wykonaniem
przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania, okreslonego
w § 6 ust. 1 umowy,

b) w przypadku przerwania wykonywania robot objetych przedmiotem umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

c) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robdt, ktore byly wykonywane wadliwie lub w sposéb
sprzeczny z umowa,

d) w przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 15, lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat o ktérych mowa w § 7 ust. 15 na sume
wieksza niz 5% kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 umowy,

e) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w § 7 ust. 24 umowy.

4. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania robot na okres dtuzszy niz
14 dni z przyczyn, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy.

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstapienie od umowy przez ktéragkolwiek ze stron odniesie
skutek wytgcznie na przyszto$¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy pomiedzy
Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

a) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes¢ robot wykonanych
bez Zadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robat,

b) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadza protokét zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokét inwentaryzacji wykonanych robét i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; réwnoczesnie strony przystgpig do odbioru robdt, stosujac
w tym zakresie postanowienia § 12 umowy.

7. Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony
na koszt strony, ktorej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od umowy lub powierzenia
dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % kwoty
brutto okreslonej w § 8 ust. 2 tj. w wysokoSCi .........cccceeevnnnnns ztw formie ......cccoeviiiiiiiiiiee

2. Strony uzgadniaja, ze petna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonany Zamawiajgcy zwroéci lub zwolni cze$¢ zabezpieczenia (maksymalnie
70% wniesionego zabezpieczenia).

4. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdcone lub zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady oraz po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad
stwierdzonych w okresie rekojmi.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potracen kwot z kolejnych faktur
za czeSciowo wykonane roboty.
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6. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przedtuzenie) terminu realizac;ji
przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 14 ust. 3 pkt 2) Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 17
Odpady

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwac z obiektu na wtasny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstate przy wykonywaniu robot.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie
przepisow prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 21 z pézn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U.
z2013 r., poz. 1232, z po6zh. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach
przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej
(t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607 z p6zni. zm.).

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wtasnos¢ odpadow (materiatdw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.

§18
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Zamowien Publicznych i innych obowigzujacych w tym zakresie
przepiséw prawa.

2. Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez wtasciwy
sad powszechny w Lublinie.

3. Umowe spisano w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy
i 4 dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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