

UMOWA Nr

zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy Gminą Lublin reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin **przez Pana Kazimierza Pidek – Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie**, z siedzibą: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619, REGON 060778879, działającą w imieniu własnym oraz na podstawie porozumienia Nr 268/ZDM/2015 z dnia 18.09.2015r. w imieniu i na rzecz **Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Spółka z o. o.** z siedzibą: al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000017728, o kapitale zakładowym 279 969 000,00 zł, NIP:712-015-02-95, zwanymi dalej „**Zamawiającym**”,

a
zwanym w dalszej części umowy "**Wykonawcą**" reprezentowanym przez upoważnione do zaciągania zobowiązań osoby:

1.
2.

zwanymi dalej także osobno „**Stroną**” lub łącznie „**Stronami**”,

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza oraz na podstawie dyspozycji art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), a także na podstawie § 1 ust. 2.4 porozumienia w sprawie wspólnej realizacji inwestycji opisanej w § 1 niniejszej umowy, zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest:

1) Zadanie I - „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy nowego odcinka drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską w Lublinie wraz z budową oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej, przebudową kolidującego uzbrojenia technicznego, rozwiązania bezkolizyjnego skrzyżowania nowego odcinka drogi z bocznicą kolejową w ul. Nowy Świat oraz pełnienia nadzoru autorskiego”.

2) Zadanie II :

a) „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w projektowanym nowym odcinku drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską w Lublinie, z przyłączami/odgałęzieniami (w granicach przyszłego pasa drogowego) w zakresie obejmującym:

- budowę sieci wodociągowej Ø 200 mm z przyłączeniami do istniejącej sieci,
- budowę przyłączy do posesji oraz odgałęzień sieci w kierunkach planowanych dróg, oraz pełnienie nadzoru nad wykonaną dokumentacją projektową”.

b) „ Zaprojektowanie trasy kanału sanitarnego w projektowanym nowym odcinku drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską w Lublinie, z uzyskaniem uzgodnienia tej trasy zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Zadanie I - zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) Wykonanie „koncepcji” – propozycji rozwiązań geometrycznych budowy drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską w Lublinie z wariantowymi rozwiązaniami bezkolizyjnego skrzyżowania projektowanego układu drogowego z bocznicą kolejową oraz skrzyżowania ul. Smoluchowskiego z ul. Nowy Świat (minimum dwa warianty) wraz z zasadniczymi elementami stałej organizacji ruchu - w ilości 4 egz. , zawierającej: materiał opisowy oraz graficzny (plan orientacyjny, plan sytuacyjny z naniesioną geometrią ulicy oraz warianty bezkolizyjnych rozwiązań projektowanego układu komunikacyjnego z bocznicą kolejową,

z zasadniczymi elementami stałej organizacji ruchu, profile podłużne, przekroje normalne, ocenę stanu technicznego istniejących konstrukcji nawierzchni ulic, projektowane konstrukcje nawierzchni, lokalizację słupów oświetleniowych oraz wskazany sposób odwodnienia pasa drogowego budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem zbiorników retencyjnych.

Wykonawca po przedłożeniu Zamawiającemu „koncepcji” - rozwiązań geometrycznych przedmiotowej ulicy, z zasadniczymi elementami organizacji ruchu, zawierającej ww. materiały i uzyskaniu pozytywnej opinii ZDiM w Lublinie, wystąpi o wydanie warunków branżowych zabezpieczenia bądź przełożenia uzbrojenia kolidującego z przebudową ulic – do poszczególnych zarządców sieci (wraz z załącznikiem graficznym określającym zakres inwestycji drogowej).

- 2)** Wykonanie koncepcji odwodnienia, w oparciu o warunki wydane przez MPWiK Lublin, zawarte w piśmie znak: KT/5004-424/2015 z dnia 24.07.2015r., wraz ze zbiornikami retencyjnymi. Wykonawca na własny koszt zleci wykonanie monitoringu istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wraz z ewentualnym jej oczyszczeniem oraz oceną jej stanu technicznego (2 egz.).

Wykonawca przedłoży w MPWiK Lublin do zaopiniowania koncepcję odwodnienia projektowanego układu drogowego wraz z wynikami monitoringu istniejącej sieci kanalizacji deszczowej i oceną jej stanu technicznego wykonaną przez konstruktora (jeden egzemplarz opracowania należy przekazać do ZDiM w Lublinie).

- 3)** Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:

a) numeryczna mapa sytuacyjno-wysokościowa dla celów projektowych w skali 1:500– 2 egz.

b) w przypadku przyjęcia rozwiązań projektowych przewidujących wykonanie robót poza istniejącymi pasami drogowymi ulic należy wykonać dokumentację zawierającą materiały opisowo-graficzne podziału nieruchomości i czasowego korzystania z nieruchomości obejmujące:

- mapę sytuacyjną,
- linie rozgraniczające (granice pasa drogowego),
- współrzędne punktów załamania linii rozgraniczających, punktów charakterystycznych ulic i obiektów inżynierskich,
- wymiary i powierzchnię zajętej pod inwestycję nieruchomości,

w ilości 5 egz.

W/w dokumentacja powinna posiadać poświadczenie o wpisie do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- 4)** Przygotowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, z wypełnionym wnioskiem (łącznie z kartą informacyjną przedsięwzięcia) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) wraz z opracowaniem raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko, jeżeli organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nałoży na inwestora obowiązek jej sporządzenia - w ilości 5 egz (dla całości projektu unijnego pn. „Zwiększenie dostępności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez przebudowę i budowę DW 835 w Lublinie” oraz budowę sieci wod.-kan. w ulicach objętych projektem);

- 5)** Wykonanie badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej, w tym oddzielnie dokumentację geotechniczną dla obiektu mostowego – 2 egz.

- 6)** Wykonanie projektów budowlanych wszystkich branż:

- branża drogowa – 8 egz;
- branża mostowa – wiadukt w rejonie skrzyżowania z bocznicą kolejową – 8 egz;
- branża sanitarna (m. in. kanalizacja deszczowa wraz z ewentualną budową zbiorników retencyjnych) – 8 egz;
- branża elektryczna (m. in. oświetlenie uliczne, projekt elektryczny sygnalizacji świetlnej) – 8 egz;
- branża konstrukcyjna (m. in. dla sygnalizacji świetlnej, oświetlenia, kanalizacji deszczowej) – po 8 egz.,
- zabezpieczenia lub przebudowy (w przypadku kolizji) istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – po 8 egz.

- 7)** Projekt branży „zielen” zawierający m.in. opracowanie dokumentacji dendrologicznej – zakres

planowanej wycinki drzew i krzewów (inwentaryzację) oraz projekt nasadzeń – po 8 egz;
Opracowany projekt branży zieleń, zawierający m. in. projekt nowych nasadzeń, należy uzgodnić w ZDiM Lublin.

- 8) Przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 687 z późn. zm.) wraz z wypełnionym wnioskiem – 5 egz.
- 9) Wykonanie projektów wykonawczych wszystkich branż:
 - branża drogowa – 8 egz.,
 - branża mostowa – wiadukt w rejonie skrzyżowania z bocznicą kolejową – 8 egz.,
 - branża sanitarna (m.in. kanalizacja deszczowa wraz z ewentualną budową zbiorników retencyjnych) – 8 egz.,
 - branża elektryczna (m.in. oświetlenie uliczne, projekt elektryczny sygnalizacji świetlnej) – 8 egz.,
 - branża konstrukcyjna (m.in. dla sygnalizacji świetlnej, oświetlenia, kanalizacji deszczowej) – po 8 egz.,
 - zabezpieczenia lub przebudowy (w przypadku kolizji) istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – po 8 egz.
- 10) Wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – po 8 egz. oddzielnie dla każdej z branż.
- 11) Wykonanie projektów zabezpieczeń akustycznych jeżeli wyniknie taka potrzeba, w stadium projektu budowlanego i wykonawczego – po 8 egz.
- 12) Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu - 8 egz.
Wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego, modelu, prognozy ruchu drogowego i symulacji obrazującej w dzielnicach miasta przyległych do rejonu inwestycji, po zrealizowaniu inwestycji (opracowanie i udokumentowanie wyników) - 2 egz.
- 13) Wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (dotyczy wszystkich branż) – po 6 egz.
- 14) Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kanału technologicznego – po 8 egz.
- 15) Wykonanie projektu rozbiórek wraz ze wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami, uzgodnieniami lub opiniami innych organów, zgodami właścicieli działek – po 8 egz;
- 16) Wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych i inwestorskich (dotyczy wszystkich branż) – po 6 egz., oddzielnie dla każdej z branż.
 - a) W przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym w kolumnie „podstawa wyceny” koniecznym jest wypełnienie kolumny z odpowiednim numerem szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
 - b) Przedmiary robót winny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót,
 - c) Kosztorysy inwestorskie powinny być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych robót kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. (Dz. U. 2004 r., Nr 130 poz. 1389), tj. metodą kalkulacji uproszczonej.
- 17) Wykonanie jednokrotnej aktualizacji wszystkich kosztorysów inwestorskich dla każdej z branż (w oparciu o aktualny kwartalny poziom cen) opracowanych dla Zadania I – na wniosek Zamawiającego przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 18) Wykonanie dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejącego stanu zagospodarowania terenu objętego inwestycją – w ilości 2 egz.
- 19) Pozyskanie niezbędnych uzgodnień projektów budowlanych i projektów wykonawczych z użytkownikami i właścicielami infrastruktury technicznej, wraz z rozwiązaniem występujących kolizji, zaopiniowania usytuowania sieci w Referacie ds. Koordynacji Dokumentacji Projektowej Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Lublin oraz innych niezbędnych uzgodnień (w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych) w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
- 20) Przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, *.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak również w formacie *.pdf na nośniku CD. Dokumentacja w formacie *.pdf powinna być przekazana jako jeden plik dla każdej branży (w przypadku gdy rozmiar pliku przekracza 50 MB należy plik podzielić na części), ponadto dokumentacja

w wersji elektronicznej powinna być spójna z dokumentacją w wersji papierowej tj. zawierać zachowaną kolejność stron oraz niezbędne opinie uzgodnienia. Dokumentacja elektroniczna nie powinna zawierać danych osobowych. Przedmiary należy przedłożyć w formie pozwalającej na otwarcie pliku w programie NORMA (format *.ath) – po 2 egzemplarze.

- 21)** Opracowania studium wykonalności obejmującego całość planowanego przedsięwzięcia, tj. projektu pn.: „Zwiększenie dostępności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez przebudowę i budowę DW 835 w Lublinie”, dla którego Gmina Lublin ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, tj. zadań: budowy nowego odcinka drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską w Lublinie oraz przebudowy/rozbudowy ul. Abramowickiej, na odcinku od ul. Sadowej do granic miasta – 6 egz. wersji papierowej oraz 4 egz. wersji elektronicznej (pliki PDF oraz wersja edytowalna).
- 22)** Planowany zakres prac określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy – opis przedmiotu zamówienia – zadanie I.
- 3. Zadanie II** - zakres przedmiotu umowy obejmuje:
Wykonanie dokumentacji projektowej we wszystkich branżach budowlanych niezbędnych do zrealizowania zadania:
- 1)** Projekty budowlane i wykonawcze dla podstawowego zakresu robót – 8 kpl;
 - 2)** Opracowania oraz ewentualne projekty budowlane i wykonawcze dla robót towarzyszących, których konieczność wynika ze specyfiki inwestycji lub z wymogów wynikających z przepisów, pozwoleń oraz opinii jak:
 - a)** dokumentacje badań podłoża gruntowego – 2 egz;
 - b)** przebudowy kolizji – po 8 egz.
 - 3)** Przedmiary robót, kosztorysy ofertowe i kosztorysy inwestorskie (obejmujące całość projektowanego zakresu robót w jednym opracowaniu) - po 6 egz.
 - 4)** Wykonanie jednokrotnej aktualizacji wszystkich kosztorysów inwestorskich dla każdej z branż (w oparciu o aktualny kwartalny poziom cen) opracowanych dla Zadania II – na wniosek Zamawiającego przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
 - 5)** Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (obejmująca całość projektowanego zakresu robót w jednym opracowaniu) - po 8 egz.
 - 6)** Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (obejmujące całość projektowanego zakresu robót w jednym opracowaniu) - po 6 egz.
 - 7)** W/w opracowania należy przedłożyć Zamawiającemu również w wersji elektronicznej edytowalnej tj. w formatach: *.dxf, *.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak również w formacie *.pdf, przedmiar i kosztorysy inwestorskie w formie pozwalającej na otwarcie pliku w programie NORMA PRO) - 2 egz.
 - 8)** Zaprojektowanie trasy kanału sanitarnego w w projektowanym nowym odcinku drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską w Lublinie wraz z uzyskaniem uzgodnienia tej trasy (zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne) i przekazanie Zamawiającemu mapy z uzgodnioną trasą.
- 4.** Sprawowanie kompleksowych nadzorów autorskich nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację stanowiącą przedmiot niniejszej umowy (tj. wykonaną dla Zadania I i Zadania II) w zakresie obejmującym:
- a)** wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20, ust.1, pkt. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.),
 - b)** czynności nadzoru autorskiego obejmujące stwierdzanie w toku realizacji robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
 - c)** uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia wnioskowanych przez Wykonawcę robót zmian w dokumentacji projektowej lub rozwiązań zamiennych, uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienie wątpliwości z tym związanymi w toku realizacji inwestycji,
 - d)** czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID),
 - e)** dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.) oraz zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r., nr 108, poz. 953, z późn. zm.),

- f) bieżące monitorowanie robót budowlanych i przybywanie na teren budowy lub do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie),
 - g) ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
 - h) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
 - i) przyjmuje się **35 pobyków** w ramach nadzorów autorskich dla robót realizowanych w ramach Zadania I.
 - j) przyjmuje się **10 pobyków** w ramach nadzorów autorskich dla robót realizowanych w ramach Zadania II.
5. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy sporządzić w formie pisemnej **harmonogram prac projektowych**, obejmujący całość przedmiotu zamówienia oraz dostarczyć ten harmonogram Zamawiającemu celem jego zatwierdzenia. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, uwag do harmonogramu, oznaczać to będzie, że harmonogram został zatwierdzony przez Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w powyższym terminie uwag do harmonogramu, Wykonawca powinien je uwzględnić w terminie 2 dni od ich otrzymania. Harmonogram po podpisaniu przez Strony będzie stanowić załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w harmonogramie prac projektowych odrębnie dla każdego Zadania. Zmiany takie wymagają akceptacji i pisemnej zgody Zamawiającego. Zmiana – z wyłączeniem istotnych zmian umowy, dopuszczanych w § 15 ust. 3 umowy – nie wymaga pisemnego aneksu, a jedynie powiadomienia Zamawiającego celem jej zaakceptowania w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, są one wiążące dla Wykonawcy.
7. Poniżej podaje się definicje używane w umowie:
- 1) **Dokumentacja projektowa** obejmuje projekty budowlane i wykonawcze, STWiORB, rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowiące integralną część umowy.
 - 2) **Nadzór autorski** są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na sprawdzeniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgodnieniu możliwości wprowadzania w razie potrzeby, rozwiązań zamiennych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.
 - 3) **Okres zgłaszania wad** jest to okres, w którym mogą być zgłaszane wady do usunięcia przez Wykonawcę w ramach gwarancji lub rękojmi, udzielonej przez Wykonawcę.
 - 4) **Podwykonawca** jest to podmiot, który zawarł umowę z wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą, której przedmiotem są usługi (prace) stanowiące część zamówienia publicznego.
 - 5) **Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych** jest to zbiór dokumentów, stanowiących integralną część umowy, określających zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie ich wymaganej jakości, zwanych dalej **STWiORB** albo **SST** lub Szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
 - 6) **Harmonogram prac projektowych** – dokument opisujący etapy prac projektowych wraz z terminami (w okresach miesięcznych) ich realizacji, stanowiący integralną część umowy.
 - 7) **Zabezpieczenie należytego wykonania umowy** są to dokumenty lub kwota, o których stanowi art. 148 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 - 8) **Zamawiający** – podmioty wspólne udzielające zamówienia publicznego, wymienione w preambule umowy. Przez określenie „Zamawiający” użyte w niniejszej umowie należy rozumieć:
 - a) w odniesieniu do realizacji Zadania I, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) – Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie;
 - b) w odniesieniu do realizacji Zadania II, o którym mowa w § 1 ust 1 pkt 2) – Miejskie

10. Zakres prac dla Zadania I i II określają odpowiednio:

- 1) załącznik nr 1 do niniejszej umowy – Opis przedmiotu zamówienia Zadanie I,
- 2) załącznik nr 2 do niniejszej umowy – Opis przedmiotu zamówienia Zadanie II.

§ 2

Podstawowe oświadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje oraz środki potrzebne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz że prace będzie wykonywał ze szczególną starannością, z zachowaniem standardów dla danej kategorii prac projektowych.
2. W trakcie wykonywania prac przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości ich wykonywania. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji tego prawa, Wykonawca zobowiązany jest umożliwić upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego wgląd w prowadzone prace - na każde ich żądanie. Ponadto Wykonawca związany jest treścią uwag i wskazówek upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, dotyczących sposobu wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej.
3. Wykonawca oświadcza, że opracowana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie oraz kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Ponadto zawierać będzie wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań dokumentacji składający się na komplet przedmiotu umowy.

§ 3

Obowiązki stron

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
 - 1) Odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 5 umowy tj. Zadanie I – przez Zarząd Dróg i Mostów, Zadanie II – przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Spółka z o. o.
 - 2) Terminowej zapłaty wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 i ust. 3 oraz w § 9 ust. 2 i ust. 4 umowy, przez Zarząd Dróg i Mostów za wykonanie Zadania I oraz przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Spółka z o.o. za wykonanie Zadania II.
 - 3) Współpracy z Wykonawcą w celu terminowego wykonania przez niego przyjętych zobowiązań oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć na wykonanie umowy i w tym celu ustanawia osobę odpowiedzialną za współpracę z Wykonawcą,
 - a) dla Zadania I – Marię Mikulską, tel. 81-466-57-44.
 - b) dla Zadania II – Jana Gierobę, tel. 81 532-42-81 wew. 11 oraz Pawła Dadeja , tel. 81 532-42-81 wew. 126
 - 4) Udzielenia Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw do wykonania obowiązków wynikających z umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 1) informowania Zamawiającego na bieżąco o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji dokumentacji oraz sygnalizowania pojawiającego się zagrożenia, przy usunięciu którego może być pomocne działanie Zamawiającego,
 - 2) przedłożenia do zaopiniowania przez Zamawiającego „koncepcji” opisanej w § 1 ust. 2 pkt 1) niniejszej umowy, w czterech egzemplarzach.
 - 3) opracowania i uzgodnienia projektów budowlanych i wykonawczych oraz zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu opisanych w § 1 ust. 2 pkt 6), 7), 9), 11), 12) i 14) oraz ust. 3 pkt 1, 2, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiającego odnośnie „koncepcji” opisanej w § 1 ust. 2 pkt 1) niniejszej umowy.
 - 4) opracowania dokumentacji zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami prawa budowlanego, przepisami szczególnymi, w oparciu o normy, która będzie posiadać wszelkie uzgodnienia określone przepisami szczególnymi umożliwiające realizację inwestycji,
 - 5) opracowania dokumentacji, która będzie szczegółowo określać przedmiot zamówienia publicznego w sposób zgodny z przepisami prawa, niezbędny dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych,

- 6) przygotowywania odpowiedzi na zapytania Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia lub Zamawiającego, kierowane w trakcie trwania procedury udzielania zamówienia na roboty budowlane w oparciu o dokumentację projektową, w terminie 3 dni od dnia powzięcia wiadomości o treści zapytania bądź w innym odpowiednim terminie określonym przez Zamawiającego,
 - 7) prowadzenia koordynacji prac projektowych, przez osobę wyznaczoną na piśmie najpóźniej w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy,
 - 8) sporządzenia i złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, że dokumentacja będąca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodna z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 - 9) poprawy wykonanych projektów, bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku zmian przepisów lub zgłoszenia zastrzeżeń do wykonanej dokumentacji projektowej przez wszelkie organy lub podmioty, na każdym etapie postępowania zmierzającym do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
 - 10) przedmiotową inwestycję planuje się realizować w oparciu o współfinansowanie ze środków wsparcia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 na lata 2014 – 2020. W związku z tym może zachodzić konieczność opracowania wspólnych materiałów do decyzji środowiskowej oraz pozyskania decyzji środowiskowej dla całości projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Zwiększenie dostępności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez przebudowę i budowę DW 835 w Lublinie” obejmującego również inne cząstkowe inwestycje drogowe m.in. zadanie pn. „*przebudowa/rozbudowy ul. Abramowickiej w Lublinie (odcinek od Sadowej do granicy miasta)*” oraz budowę sieci wod.-kan. w ulicach objętych projektem unijnym . Z tego względu Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do ścisłej współpracy z podmiotami realizującymi inne dokumentacje projektowe, celem wspólnego przygotowania materiałów do pozyskania decyzji środowiskowej obejmującej całość zadań realizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE oraz przygotowania materiałów do wykonania studium wykonalności.
3. Dokumentację należy wykonać zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami:
- 1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.),
 - 2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.),
 - 3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.),
 - 4) Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.),
 - 5) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.),
 - 6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.),
 - 7) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),
 - 8) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),
 - 9) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.),
 - 10) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.),

- 11) Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 z późn. zm.),
 - 12) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.).
 - 13) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
4. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm). Przedmiotowa dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia robót budowlanych. W związku z tym Wykonawca zwróci szczególną uwagę na zapisy art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którego nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca zobowiązany jest, więc do opisanie proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów materiałów lub urządzeń i dopisania „lub równoważne”.
 5. Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla projektu należy uwzględnić zapisy dokumentów i wytycznych dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 oraz Niebieską Księgę dla projektów infrastruktury drogowej realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 opracowaną przez Inicjatywę Jaspers.

§ 4

Okres realizacji umowy

1. Opracowanie koncepcji rozwiązania budowy układu drogowego - w terminie **30 dni** od daty zawarcia umowy.
2. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) w terminach :
 - 1) projektów budowlanych wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wystąpienia o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – do dnia **30.06.2016 r.**
 - 2) projektów wykonawczych - do dnia **16.09.2016 r.**
3. Opracowanie studium wykonalności obejmującego całość planowanego przedsięwzięcia, tj. projektu pn. „Zwiększenie dostępności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez przebudowę i budowę DW 835 w Lublinie”, dla którego Gmina Lublin ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, tj. zadań: budowy nowego odcinka drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską w Lublinie oraz przebudowy/rozbudowy ul. Abramowickiej, na odcinku od ul. Sadowej do granic miasta – **do dnia 16.11.2016 r.**
4. Wykonawca sprawował będzie nadzór autorski, o którym mowa w §1 ust. 4 umowy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy, do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, nie dłużej niż do upływu 4 lat od daty zawarcia niniejszej umowy.

§ 5

Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

1. Odbiory przedmiotu umowy określone w § 1 ust.1 będą prowadzone osobno dla każdego z Zadań tj. Zadanie I – odbiór przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie i Zadanie II – odbiór przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lublinie.
2. W odbiorach uczestniczą upoważnieni przedstawiciele Stron tj. dla Zadania I – przedstawiciele Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, dla Zadania II – przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lublinie.

3. Wykonawca prześle Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe, o którym mowa w § 1 ust 1 pkt 1) – Zadanie I w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, w terminach określonych w § 4 ust 1 i ust 2 umowy.
4. Wykonawca prześle Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe, o którym mowa w § 2 ust 1 pkt 2) – Zadanie II w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie, Spółka z o.o., al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lulin, w terminie określonym w § 4 ust 2 umowy.
5. Przekazanie prac objętych **Zadaniem I i Zadaniem II** odbędzie się na podstawie pisemnych pokwitowań potwierdzających, w jakiej dacie zostały one złożone przez Wykonawcę u Zamawiającego z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania przez Zamawiającego odbioru prac projektowych.
6. Zamawiający w terminie 14 dni dokona sprawdzenia zgodności przekazanej dokumentacji z zakresem umowy i sporządzi protokoły zdawczo–odbiorcze, odrębnie dla Zadania I i Zadania II, w których przedstawiciele odpowiednio Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie i Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lublinie, potwierdzą dokonanie końcowego odbioru prac projektowych.
7. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentów, uzgodnień, opinii i innych elementów opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia lub wymaganych w obowiązujących na dzień przekazania przepisach, Zamawiający zażąda ich uzupełnienia, bez podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego oraz wyznaczy termin uzupełnienia braków.
8. Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, o którym mowa w ust. 5 traktuje się jako datę wykonania przedmiotu umowy, o ile prawidłowość realizacji przedmiotu umowy została potwierdzona przez Zamawiającego postanowieniami protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 6.
9. Do dokumentacji Wykonawca załączy wykaz opracowań dokumentacji oraz pisemne oświadczenie, że dokumentacja będąca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodna z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
10. Brak oświadczenia, o którym mowa w ust. 9 skutkować będzie nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy.
11. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

§ 6 Nadzór autorski

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w zakresie określonym w § 1 ust. 4 umowy.
2. Dowodami realizacji obowiązków, o których mowa w § 1 ust. 4 będą każdorazowe wpisy projektanta, bądź niezbędnej grupy projektantów (po uprzednim, pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego) do dziennika budowy oraz protokoły i notatki spisane z udziałem zainteresowanych stron (przedstawiciele wykonawcy robót, inwestora i autorów projektu) oraz sporządzone na ich podstawie protokoły pobytu projektanta, bądź niezbędnej grupy projektantów.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w zakresie określonym w § 1 ust. 4 umowy (w tym do przyjazdu na budowę w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, e-mail, telefon) na każde wezwanie Zamawiającego.
4. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, osoby wykonujące nadzór autorski dokumentować będą przez:
 - 1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,
 - 2) rysunki lub szkice będące uszczegółowieniem lub uzupełnieniem projektu oraz naniesieniem zmian rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datą i podpisem,
 - 3) wpisy do dziennika budowy,
 - 4) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony i załączone do dziennika budowy.
5. W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych i uzupełniających na skutek ujawnionych w trakcie realizacji robót budowlanych nieprawidłowości dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt.
6. W przypadku nie dostarczenia opracowań wymienionych w ust. 5, w wyznaczonym przez

Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

§ 7 Podwykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców, **lub**
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona z udziałem Podwykonawców
3. Wykonawca oświadcza, iż powierzy następujący zakres prac Podwykonawcom:
1).....
4. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z Podwykonawcą umowę, której zapisy nie będą naruszały postanowień niniejszej umowy.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak za własne działania.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

§ 8 Wynagrodzenie

1. Za wykonanie dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) – **Zadanie I**, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie **brutto**.....zł (słownie:).
2. Na wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 składa się kwota **netto** zł (słownie:) i **podatek VAT 23%** zł (słownie:).
3. Za wykonanie dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2) – **Zadanie II**, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie **brutto**.....zł (słownie:).
4. Na wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 3 składa się kwota **netto** zł (słownie:) i **podatek VAT 23%** zł (słownie:).
5. Wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w ust. 1 obejmuje całość kosztów związanych z realizacją zadania niezbędnych do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, a w szczególności:
 - 1) koszty wykonania „koncepcji” - propozycji rozwiązań geometrycznych budowy drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską w Lublinie z wariantowymi rozwiązaniami bezkolizyjnego skrzyżowania projektowanego układu drogowego z bocznicą kolejową oraz skrzyżowania ul. Smoluchowskiego z ul. Nowy Świat (minimum dwa warianty) wraz z zasadniczymi elementami stałej organizacji ruchu - w ilości 4 egz. , zawierającej: materiał opisowy oraz graficzny (plan orientacyjny, plan sytuacyjny z naniesioną geometrią ulicy oraz warianty bezkolizyjnych rozwiązań projektowanego układu komunikacyjnego z bocznicą kolejową, z zasadniczymi elementami stałej organizacji ruchu, profile podłużne, przekroje normalne, ocenę stanu technicznego istniejących konstrukcji nawierzchni ulic, projektowane konstrukcje nawierzchni, lokalizację słupów oświetleniowych oraz skazany sposób odwodnienia pasa drogowego – budowy przebudowy, rozbudowy, remontu kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem zbiorników retencyjnych,
 - 2) koszty opracowania sposobu odwodnienia projektowanego układu drogowego (budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu istniejącej kanalizacji deszczowej) wraz z przeliczeniem aktualnych zlewni dla istniejących i projektowanych kanałów kanalizacji deszczowej i uwzględnieniem kosztów opracowania koncepcji odwodnienia,
 - 3) koszty wykonania monitoringu istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wraz z jej podczyszczeniem i oceny stanu technicznego istniejącej sieci przez konstruktora.
 - 4) koszty przygotowania materiałów do wystąpienia o wydanie warunków branżowych zabezpieczenia lub przełożenia uzbrojenia technicznego kolidującego z przedmiotową inwestycją – do stosownych zarządców sieci (wraz z załącznikami graficznymi określającymi zakres przebudowy) oraz koszt pozyskania tych warunków,
 - 5) koszty wykonania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w tym koszty opracowania mapy sytuacyjno – wysokościowej dla celów projektowych, koszty opracowania operatów technicznych dotyczących podziału działek i uzyskania ich

zatwierdzenia w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej UM Lublin,

- 6) koszty przygotowania materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, wraz z kosztami opracowania raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko, jeżeli wydana decyzja środowiskowa wymaga. Koszt przygotowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia powinien uwzględniać całość planowanego przedsięwzięcia, tj. projektu pn. „Zwiększenie dostępności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez przebudowę i budowę DW 835 w Lublinie”, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Dotyczy to zadań objętych przedmiotem niniejszego zamówienia (budową odcinka drogi łączącego ul. Kunickiego z ul. Wrotkowskiej wraz z budową sieci wodociągowej) oraz rozbudowy/przebudowy ul. Abramowickiej na odcinku od ul. Sadowej do granic miasta wraz z budową sieci wod.-kan.,
- 7) koszty wykonania badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej, w tym oddzielnych dokumentacji geotechnicznych dla obiektu mostowego,
- 8) koszty wykonania projektów budowlanych wszystkich branż,
- 9) koszty wykonania projektu branży „zieleni” zawierającego m.in. opracowanie dokumentacji dendrologicznej – zakres planowanej wycinki drzew i krzewów oraz projektu nasadzeń,
- 10) koszty wykonania projektów wykonawczych wszystkich branż,
- 11) koszty wykonania projektów zabezpieczeń akustycznych, opracowanych na podstawie pomiarów i sporządzonych map akustycznych (opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji),
- 12) koszty wykonania projektu rozbiórek istniejącej zabudowy, ogrodzeń, obiektów małej architektury, innych obiektów kubaturowych wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, opinii, zgód właścicieli działek,
- 13) koszty wykonania projektów zabezpieczenia lub przebudowy (w przypadku kolizji) istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
- 14) koszty opracowania informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- 15) koszty wykonania projektu stałej organizacji ruchu wraz z wykonaniem pomiarów natężenia ruchu drogowego, modelu, prognozy ruchu drogowego i symulacji obrazującej ruch w dzielnicach miasta przyległych do rejonu inwestycji (opracowanie i udokumentowanie wyników),
- 16) koszty opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
- 17) koszty wykonania projektów budowlanych i wykonawczych kanału technologicznego,
- 18) koszty przygotowania niezbędnych materiałów wraz z wypełnionym wnioskiem dla uzyskania przez Gminę Lublin, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z wypełnionym wnioskiem,
- 19) koszty opracowania przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, kosztorysów ofertowych, zbiorczych kosztorysów inwestorskich, zbiorczych kosztorysów ofertowych, z wyszczególnieniem wartości robót dla poszczególnych branż wraz z jednokrotną ich aktualizacją przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych,
- 20) koszty opracowania dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagrania video) istniejącego zagospodarowania terenu objętego inwestycją,
- 21) koszty pozyskania niezbędnych uzgodnień projektów budowlanych i projektów wykonawczych z użytkownikami i właścicielami infrastruktury technicznej, Referatem ds. Koordynacji Dokumentacji projektowej Wydziału Geodezji UM Lublin oraz innych niezbędnych uzgodnień – w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- 22) koszty wykonania w/w opracowań w wersji elektronicznej edytowalnej i formacie PDF,
- 23) koszty opracowania Studium Wykonalności obejmującego całość planowanego przedsięwzięcia, tj. Projektu pn. „Zwiększenie dostępności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez przebudowę i budowę DW 835 w Lublinie”, dla którego Gmina Lublin ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Dotyczy to zadań: budowy nowego odcinka drogi łączącej

ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską oraz przebudowy/rozbudowy ul. Abramowickiej, na odcinku od ul. Sadowej do granic miasta – projektowanej przez odrębne biuro projektowe,

- 24) koszty przygotowania prezentacji przyjętych rozwiązań celem przeprowadzenia konsultacji społecznych,
 - 25) koszty pełnienia kompleksowego nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia,
 - 26) podatek VAT w wysokości 23%.
6. Rozliczenie finansowe dla każdego z zadań, o których mowa w § 1 ust.1 umowy prowadzone będą przez Strony osobno. Płatnikiem w zakresie dokumentacji wykonanej w ramach Zadania I – będzie Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, a płatnikiem w zakresie dokumentacji wykonanej w ramach Zadania II – będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Spółka z o.o.
 7. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi oddzielnie dla każdego zadania przez właściwego Zamawiającego na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami i z umowa. Wykonawca wystawi oddzielne faktury za wykonanie zadań, o których mowa w § 1 ust.1 umowy tj.:
 - 1) za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust 1 pkt 1) – Zadanie I na rzecz Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie,
 - 2) za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2) – Zadanie II na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Spółka z o.o.
 8. Płatność wynagrodzenia nastąpi jednorazowo przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie dni od daty:
 - 1) doręczenia do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, poprawnie wystawionej faktury na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego **Zadania I**, o którym mowa w § 5 ust. 6 umowy.
 - 2) doręczenia do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Spółka z o.o. al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin, poprawnie wystawionej faktury na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego **Zadania II**, o którym mowa w § 5 ust. 6 umowy.
 9. Dniem zapłaty, w każdym przypadku, jest dzień obciążenia kwotą wynagrodzenia rachunku Zamawiającego.
 10. Okoliczności uzasadniające zmianę terminu wykonania określone w § 15 ust. 3 pkt 2) umowy nie dają prawa do żądania zmiany wynagrodzenia określonego ust. 1 i ust. 3 niniejszego paragrafu.
 11. Strony ustalają, że wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu Cywilnego, które zostaje ustalone jako stałe w okresie obowiązywania umowy oraz nie podlega waloryzacji.
 12. Strony zgodnie oświadczają, że zakres robót do wykonania przedmiotu umowy stanowi element ryzyka Wykonawcy i będzie podstawą do zwiększenia umówionego wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 i ust. 3 niniejszego paragrafu.
 13. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 i ust. 3 niniejszego paragrafu w całości wyczerpuje jego roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy.
 14. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury Wykonawca ma prawo zażądać odsetek ustawowych.

§ 9

Należność za pełnienie nadzoru autorskiego

1. Należność za pełnienie nadzoru autorskiego (nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację wykonaną w ramach **Zadania I**), o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy, płatna będzie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę w oparciu o protokół pobytu projektanta, bądź niezbędnej grupy projektantów na budowie potwierdzony przez inspektora nadzoru z ramienia Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie.
2. Stawka za jednorazowy pobyt projektanta, bądź niezbędnej grupy projektantów na obiekcie, za sprawowany nadzór autorskiego, o którym mowa w ust. 1, wynosi: netto zł (słownie:) plus należny podatek VAT (23%) zł (słownie:) tj. brutto zł (słownie:). Kwota ta obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z pobytem na budowie, w tym koszty

dojazdów.

3. Należność za pełnienie nadzoru autorskiego (nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację wykonaną w ramach **Zadania II**), o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy, płatna będzie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę w oparciu o protokół pobytu projektanta, bądź niezbędnej grupy projektantów na budowie potwierdzony przez inspektora nadzoru z ramienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lublinie.

4. Stawka za jednorazowy pobyt projektanta, bądź niezbędnej grupy projektantów na obiekcie, za sprawowany nadzór autorskiego, o którym mowa w ust. 1, wynosi: netto zł (słownie:) plus należny podatek VAT (23%) zł (słownie:) tj. brutto zł (słownie:). Kwota ta obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z pobytem na budowie, w tym koszty dojazdów.

5. Strony ustalają, że ostateczna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego, o którym mowa:

1) w ust 1 niniejszego paragrafu, zależeć będzie od faktycznej ilości pobytów projektanta lub niezbędnej grupy projektantów na budowie, ale nie może przekroczyć kwotyzł netto (słownie:) plus należny podatek VAT (23%) tj. kwotyzł brutto (słownie:) tj. kwoty odpowiadającej **35** pobytom na budowie.

2) w ust 3 niniejszego paragrafu, zależeć będzie od faktycznej ilości pobytów projektanta lub niezbędnej grupy projektantów na budowie, ale nie może przekroczyć kwotyzł netto (słownie:) plus należny podatek VAT (23%) tj. kwotyzł brutto (słownie:) tj. kwoty odpowiadającej **10** pobytom na budowie.

6. Rozliczenie za sprawowanie nadzoru autorskiego będzie następowało w cyklach dwumiesięcznych na podstawie faktycznej ilości nadzorów przeprowadzonych w cyklu rozliczeniowym.

7. Należność za pełnienie nadzoru autorskiego płatna będzie na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę w oparciu o protokoły pobytu projektanta na budowie potwierdzone przez inspektora nadzoru, o którym mowa w niniejszym paragrafie odpowiednio w ust. 1 i ust. 3.

8. Płatność wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego nastąpi, przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę, w terminie dni od daty:

1) doręczenia do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, poprawnie wystawionej faktury, w oparciu o protokół pobytu projektanta na budowie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

2) doręczenia do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Lublinie, al. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin, poprawnie wystawionej faktury, w oparciu o protokół pobytu projektanta na budowie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi przed podpisaniem umowy na rzecz Zamawiającego, odrębnie dla Zadania I i Zadania II zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

1) dla Zadania I w wysokości 10 % sumy kwot brutto określonych w § 8 ust. 1 i § 9 ust. 5 pkt 1) tj. w wysokości, w formie,

2) dla Zadania II w wysokości 10 % sumy kwot brutto określonych w § 8 ust. 3 i § 9 ust. 5 pkt 2) tj. w wysokości, w formie

2. Strony uzgadniają, że pełna kwota wniesionego zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonany (odrębnie dla Zadania I i Zadania II) Zamawiający zwróci lub zwolni część zabezpieczenia (maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia).

4. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady (odrębnie dla Zadania I i Zadania II) i zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady oraz po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych w okresie rękojmi.

5. Nie dopuszcza się możliwości tworzenia zabezpieczenia z potrąceń kwot z kolejnych faktur za częściowo wykonane prace.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniającej zmianę (przedłużenie) terminu realizacji przedmiotu umowy w okolicznościach przewidzianych w § 15 ust. 3 pkt 2) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 11

Autorskie prawa majątkowe

1. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją przekazuje na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowania.
2. Z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru egzemplarzy dokumentacji, określonej w § 1 ust. 2 i ust. 3 umowy, na Zamawiającego tj. Zdzania I – Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, Zadania II - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Spółka z o. o., przechodzą autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji jako całości, jak i do poszczególnych jej elementów, co oznacza nabycie przez Zamawiającego pełnego i nieograniczonego prawa do wykorzystywania dokumentacji, jej kopiowania i rozpowszechniania w całości oraz fragmentach, w dowolny sposób, a także w dowolnym zakresie, na następujących polach eksploatacji:
 - 1) utrwalanie na wszelkich nośnikach,
 - 2) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką na wszelkich nośnikach i w dowolnej ilości,
 - 3) wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem egzemplarzy,
 - 4) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,
 - 5) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.
 - 6) modyfikacja dokumentacji w ramach zależnego prawa autorskiego.
3. Zamawiający może wykonywać autorskie prawa majątkowe do wyżej wymienionej dokumentacji projektowej jako całości, jak i poszczególnych jej elementów, przy użyciu wszelkich nośników oraz technologii, a także może ją przenosić na osoby trzecie oraz wykorzystywać ją w całości lub fragmentach, w kraju i zagranicą - bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.
4. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością Projektantów – autorów dokumentacji projektowej.

§ 12

Kary umowne

1. Strony zgodnie postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy nastąpi przez zapłatę kary umownej.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez strony umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% sumy kwot określonych w § 8 ust.1 i ust. 3, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez strony umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% sumy kwot określonych w § 8 ust. 1 i ust. 3..
4. W przypadku zwłoki Wykonawcy co do terminu wykonania „koncepcji” rozwiązania budowy układu drogowego, którym mowa w § 4 ust. 1, zapłaci on karę umowną w wysokości 0,2% kwoty określonej w § 8 ust.1 za każdy dzień zwłoki.
5. W przypadku zwłoki Wykonawcy co do terminu wykonania dokumentacji, o którym mowa w § 4 ust.2 oraz studium wykonalności, o którym mowa w § 4 ust.3, niniejszej umowy zapłaci on karę umowną w wysokości 0,2% sumy kwot określonych w § 8 ust.1 i ust. 3 za każdy dzień zwłoki.
6. W przypadku zwłoki w usuwaniu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 14 ust. 2 niniejszej umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 14 ust. 9 umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% sumy kwot określonych w § 8 ust.1 i ust. 3 za każdy dzień zwłoki.
7. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, o których mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 6 ust.3 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% kwoty określonej w § 9 ust. 5 pkt 1)

- i pkt 2) niniejszej umowy umowy za każdy dzień zwłoki.
8. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody w przypadku poniesienia szkody przewyższającej wartość kary umownej oraz w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 - 9 Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego, w tym odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 13

Odstąpienie od umowy

1. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, tj. za prace wykonane do czasu odstąpienia od umowy.
2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron będzie dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron odniesie skutek wyłącznie na przyszłość (ex nunc), co oznacza, że umowa pozostanie w mocy pomiędzy Stronami w zakresie świadczeń składających się na przedmiot umowy, prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od umowy.
4. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron nie pozbawia Stron prawa do dochodzenia odszkodowania oraz obciążania drugiej strony karami umownymi.

§ 14

Gwarancja i rękojmia

1. Na wykonaną dokumentację projektową o której mowa w § 1 ust. 1 Wykonawca udziela gwarancji na okres **36 miesięcy** licząc od dnia podpisania protokołów zdawczo-odbiorczych (odrębnie dla Zadania I i Zadania II), o których mowa w § 5 ust. 6 umowy.
2. W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad w przedmiocie umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną z nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek elementu przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek działania lub zaniechania Wykonawcy.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę w przedmiocie umowy przed upływem tego terminu.
4. Wykonawca wystawi i wyda Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego dokumentacji dokumenty gwarancyjne, odrębnie dla Zadania I i Zadania II, na wykonany przedmiot umowy.
5. Dokument gwarancyjny o którym mowa w ust. 4 powinien obejmować co najmniej postanowienia określone w ust. 1, 2, 3 i 6.
6. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady opracowanej dokumentacji projektowej o której mowa w § 1 ust. 1. Termin rękojmi skończy się z dniem upływu udzielonej gwarancji.
7. Termin rękojmi na czynności nadzoru autorskiego oraz dokumentację projektową powstałą w wyniku wykonywania czynności nadzoru autorskiego skończy się z upływem roku od dnia zakończenia czynności nadzoru autorskiego.
8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie gwarancji wad, Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 30 dni.
10. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 9, może zostać przedłużony za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, o ile na skutek zaistnienia ważnych przyczyn formalnych np. konieczności uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii, nie będzie możliwe ich usunięcie w ciągu 14 dni.
11. W przypadku rozbieżnych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakościowych przedmiotu umowy, Strony mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. W przypadku, gdy w

terminie 7 dni strony nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu.

§ 15 **Zmiana umowy**

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w umowie.
2. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3. niniejszego paragrafu.
3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
 - 1) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 8 i 9, w przypadku:
 - a) zmiana stawki i kwoty podatku VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT;
 - b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz.1679 z późn. zm.). Wynagrodzenie ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie jeżeli Wykonawca:
 - udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
 - wykaże jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów.Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawiania na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów składających się na wynagrodzenie wraz z dowodami potwierdzającymi ponoszenie poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę;
 - c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie jeżeli Wykonawca:
 - udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
 - wykaże jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów.Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawiania na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów składających się na wynagrodzenie wraz z dowodami potwierdzającymi ponoszenie poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę.
 - 2) Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
 - a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
 - b) realizacji w drodze odrębnej umowy prac projektowych powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac projektowych i uwzględniania wzajemnych powiązań – o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy,
 - c) gdy pozyskanie warunków technicznych i wszelkich uzgodnień branżowych projektu przez

Zamawiającego, użytkowników i właścicieli infrastruktury technicznej wydłuży się ponad okres 2 tygodni liczony od daty złożenia wniosku o warunki techniczne do projektowania lub od daty złożenia dokumentacji projektowej do uzgodnienia - o okres ponad 2 tygodnie liczony od daty złożenia wniosku o warunki techniczne lub od daty złożenia dokumentacji projektowej do uzgodnienia, do czasu ich otrzymania lub uzgodnienia,

d) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz - o czas niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz.

Zmiana terminu realizacji umowy zobowiązuje Wykonawcę do zachowania ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres wynikający ze zmiany umowy, zgodnie z § 10 umowy.

3) Powierzenia Podwykonawcy dodatkowego zakresu robót po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego podwykonawcy wskazanego przez Wykonawcę z jednoczesną zmianą (rozszerzeniem) zapisu § 7 umowy poprzez wprowadzenie do niego stosownych zapisów dotyczących udziału Podwykonawcy.

4) Zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji określonego zakresu zamówienia za pomocą podwykonawcy, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub Wykonawcę, że podwykonawca realizujący usługi objęte przedmiotem zamówienia wykonuje je nienależycie. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Podwykonawcą, na którego zasoby powoływał się Wykonawca w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, jest:

§ 16

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
2. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny w Lublinie.
3. Umowę niniejszą wraz z załącznikami sporządzono w 7 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egz. dla Wykonawcy i 6 egz. dla Zamawiających (dla Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie – 4 egz., Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Spółka z o.o. – 2 egz.).

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia wraz załącznikami – Zadanie I
2. Opis przedmiotu zamówienia wraz załącznikami – Zadanie II
3. Harmonogram prac projektowych

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....