Zatgcznik nr 10 do SIWZ — wzor umowy

zawarta w dniu .......... 2015 r. pomiedzy Gming Lublin reprezentowang na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzadu
Drog i Mostéw w Lublinie, z siedzibg: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione
do zaciggania zobowigzan osoby:

§1

Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pézn. zm.), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata
wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest przebudowal/rozbudowa ulicy Pana Wotodyjowskiego w Lublinie
wraz z budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, budowg oswietlenia
drogowego, przebudowg sieci wodociggowej oraz przebudowg i zabezpieczeniem linii
elektroenergetycznych.

2. Zakres zamoéwienia obejmuje wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, oraz zasadami i warunkami bhp, a w szczegolnosci:

1) roboty branzy drogowej:
a) budowe nowych konstrukcji nawierzchni ulic,
b) przebudowe skrzyzowan z drogami bocznymi,
c) przebudowe obustronnych chodnikow,
d) budowe placu do zawracania,
e) budowe i przebudowe miejsc postojowych,

2) roboty branzy sanitarnej:
a) budowe i przebudowe kanalizacji deszczowej,
b) przebudowe sieci wodociggowe;,

3) roboty branzy elektroenergetycznej:

a) budowe oswietlenia drogowego i demontaz istniejgcego oswietlenia,

b) przebudowe i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych;
4) roboty branzy teletechnicznej - zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej,
5) roboty branzy zielen:

a) wycinke drzew i krzewdw kolidujgcych z projektowang droga,

b) nasadzenia zieleni.

6) wytyczenie robét przez uprawnionego geodete;

7) uporzadkowanie terenu przylegtego po zakonczeniu robdét z odtworzeniem trawnikéw
i terendw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robot;

8) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z zatwierdzong dokumentacja;

9) wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robot
i zatwierdzenie ww. projektu w ZDiM w Lublinie, a nastepnie wykonanie oznakowania
miejsc prowadzenia robo6t zgodnie z tym projektem;

10) wykonanie robot rozbidrkowych m.in.: nawierzchni drogowych, $mietnika ceglanego
kolidujgcego z inwestycjg — w oparciu o obowigzujgce przepisy;
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11) wykonanie monitoringu TV odcinkéw kanalizacji deszczowej podlegajgcych budowie
i przebudowie;

12) prowadzenie dziennika budowy;

13) sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na nosniku
CD i w formie papierowej - zatwierdzonej we wtasciwym osrodku dokumentacji geodezyjne;j
i kartograficznej;

14) przeprowadzenie wymaganych prob, badan i pomiarow kontrolnych zgodnie z wymogami
SSTWIORB;

15) przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie 3 egz. operatu kolaudacyjnego, ktory
ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami,  harmonogram, tabele elementéw rozliczeniowych, polise
ubezpieczeniowg, protokdt przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robét zanikowych
i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu, badania materiatdéw, recepty, wyniki pomiarow,
wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatdw, aprobaty, sprawozdanie
techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w formie gis/cad
i wersji papierowej - zatwierdzong we wiasciwym osrodku dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej, dziennik budowy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia
odbioru robdét, oswiadczenie uprawnionych kierownikéw robét o wykonaniu zadania zgodnie
z przepisami oraz dokumenty niezbedne do przekazania obiektu do uzytkowania;

16) przekazanie zrealizowanych robot zarzadcy drogi.

3. Szczegotowy zakres robdt okresla dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

4. Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy stanowi wypetniona tabela elementéw rozliczeniowych.

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy robét stanowi zatgcznik nr 2 do umowy.

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmian w harmonogramie
rzeczcowo — finansowym robdt. Zmiany takie wymagajg akceptacji i pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Zmiana harmonogramu rzeczowo—finansowego roboét nie jest istotng zmiang
umowy i nie wymaga formy pisemnego aneksu, a jedynie powiadomienia Zamawiajgcego
celem jej zaakceptowania w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku zgtoszenia
przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu, sg one wigzgce dla Wykonawcy.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

2) posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

3) zapoznat sie z dokumentacjg dotyczacg przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy oraz
oswiadcza, ze jest w stanie wykona¢ przedmiot umowy na warunkach w niej okreslonych,

4) zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwosc
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentow, ptyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp., nie wykazanych w projekcie budowlano
wykonawczym instalacji kablowych i rurowych oraz oswiadcza, ze ma petng swiadomosé
mozliwos$ci wystgpienia powyzszych niedogodnosci.

§4

Obowiazki stron

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia w oparciu o projekty budowlane
i wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania iodbioru robot budowlanych, warunki
techniczne, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz na warunkach okreslonych umowa.
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2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) Wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,
przekazanie Zamawiajgcemu os$wiadczen oséb ktore bedg kierowaty robotami objetymi
zakresem przedmiotu umowy o przyjeciu obowigzkéw wynikajgcych z przepisow Prawa
budowlanego oraz wpisanie danych tych oséb do dziennika budowy najp6zniej w terminie 14
dni od zawarcia umowy.

2) Prowadzenie wszystkich rodzajow robdt budowlanych przez osoby posiadajgce kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami.

3) Codzienna obecnos¢ kierownika budowy na terenie budowy.

4) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5) W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udzialem Podwykonawcéw - nadzér
i koordynacja rob6ot prowadzonych przez Podwykonawcdéw oraz  zapewnienie
Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz umozliwienie podtgczenia mediow.

6) Umozliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym, dostepu do
terenu budowy oraz do kazdego miejsca, w ktérym roboty zwigzane z przedmiotem umowy
bedg wykonywane.

7) Informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogag wptyngé na
wykonanie umownych zobowigzan.

8) W przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robét
zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego.

9) Powiadomienie uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego na terenie robét co
najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

10) Koordynacja robot objetych umowg i robdét zwigzanych z przebudowg gazociggu
realizowang przez Polskg Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. Zamawiajgcy zobowigzuje
Wykonawce do Scistej wspotpracy przy realizacji przebudowy gazociggu z wykonawcag
robét dziatajgcym na zlecenie Polskiej Spétki Gazownictwa Sp. z o.0.

11) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbatos¢ o stan techniczny
i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania robdt budowlanych.

12) Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ, w szczegdlnosci zapoznania
pracownikéw przed rozpoczeciem robét budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez
kierownika budowy.

13) Przestrzeganie ogdlnych przepiséw bhp, okreslonych w powszechnie obowigzujgcych
przepisach prawa.

14) Zapewnienie bezpieczenstwa pracy, bezpieczehstwa przeciwpozarowego oraz przejecia
petnej odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie.

15) Zapewnienie we wlasnym zakresie sprzetu do prowadzenia robét oraz $rodkéw ochrony
osobistej dla zatrudnionych pracownikdw.

16) Utrzymywanie porzadku ogolnego na terenie prowadzonych robét oraz w bezposrednim
sgsiedztwie, w tym wykonywanie nastepujgcych czynnosci wskazanych przez Inspektora
nadzoru obejmujgcych biezgce utrzymanie stanu drogi przez caty okres budowy fj.
wykonywanie robot remontowych (obejmujgcych w szczegdlnosci uzupetnienie ubytkow
w nawierzchni betonem asfaltowym), robdét konserwacyjnych i porzgdkowych, w tym
od$niezanie i koszenie trawy, oraz podejmowanie innych dziatan utrzymaniowych majgcych
na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego drogi
oraz sprawnosci i bezpieczenstwa ruchu, zarébwno na odcinkach gdzie nie byly jeszcze
prowadzone roboty budowlane, trwajg roboty lub roboty zostaty zakohczone (tj. przez caty
okres trwania realizacji przedmiotu umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét
budowlanych).

17) Organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robot tj. zapewnienie
bezpiecznych warunkdéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robot
objetych umowg na podstawie opracowanych na wiasny koszt projektow czasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, zgodnych z obowigzujgcymi przepisami,
uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i przedtozenie projektow Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.
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18) Utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania robo6t na witasny
koszt, chyba ze ustalono lub poinstruowano inaczej.

19) Podjecie, na wilasng odpowiedzialnos¢ i na wilasny koszt, wszelkich $rodkéw
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw wiascicieli posesji i budynkdéw
sgsiadujgcych z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zaktocen czy szkdd
wykraczajgcych ponad normalne nastepstwa prowadzenia inwestycji budowlanej.

20) Zabezpieczenie interesow Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci
materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajgce z roszczen wiascicieli posesji czy
budynkow sgsiadujgcych z terenem budowy, z tytutu zaktdcenh czy szkdd powstatych z winy
Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy.

21) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami oraz dbatos¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji zadania.

22) Organizacja terenu budowy (w tym zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania
w energie elektryczng terenu budowy przy pomocy witasnych urzgdzen rozdzielczych
i pomiarowych), a po zakonczeniu robét jego uporzadkowanie, najpdzniej w terminie
wykonania robdét.

23) Ubezpieczenie budowy od szkod, zdarzeh losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
dotyczgce ludzi, robot, urzadzen i sprzetu budowy, przed przejeciem terenu budowy oraz
przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

24) Uzyskanie na wiasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych
z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt w sposob
zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

25) Przy wykonywaniu robot ziemnych, wykonywanie wykopow kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie
moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowaé powstanie szkody oraz
poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki
powstate z winy Wykonawcy i innych podmiotéw, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, w szczegdlnosci poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie
uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym: drog, rowdéw odwaniajgcych,
punktow osnowy geodezyjnej, wodociggow, gazocigagdw, kanalizacji sanitarnych, stupow i
linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwloczne naprawienie
wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkdw na wtasny koszt.

26) Wywiezienie na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 10 km,
pozyskanych w trakcie robét budowlanych materiatdw rozbiérkowych, nadajgcych sie do
ponownego wykorzystania, pozostajgcych wiasnoscia Zamawiajgcego. Zamawiajacy na
etapie realizacji inwestycji pisemnie wskaze Wykonawcy materiaty, ktére pozostajg
wiasno$cig Zamawiajgcego, ktore nalezy wywiez¢ na sktadowisko.

27) Zagospodarowanie we wlasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, gruzu
betonowego oraz ziemi.

28) Monitoring TV odcinkéw kanalizacji deszczowej podlegajacych budowie i przebudowie.

29) Zapewnienie obstugi ornitologa w celu sprawdzenia lokalizacji gniazd ptasich.

30) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku

realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen oraz
doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu poprzedniego.

31) Zapewnienie obstugi geodezyjnej podczas prowadzenia robot i sporzgdzenia
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej — zatwierdzonej we wiasciwym osrodku

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, obejmujacej takze inwentaryzacje organizaciji
ruchu, przez upowazniong jednostke geodezyjng zgodnie z § 19, § 20 i § 21
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133).
Dokumentacja  geodezyjno-kartograficzna  sporzgdzona w  wyniku  geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej musi zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na
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mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw (wykaz zmian gruntowych) oraz
ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

32) Ochrona znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na podstawie z Art. 15
i Art. 48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
z 2015 r., poz. 520 z pézn. zm.). W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaku
geodezyjnego, grawimetrycznego i magnetycznego Wykonawca zobowigzany jest wlasnym
kosztem i staraniem do zlecenia uprawnionemu wykonawcy geodezyjnemu odtworzenia lub
wznowienia znaku. Potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonych znakow
jest numer operatu technicznego przyjetego do Miejskiego Osrodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie.

33) Biezgce opracowywanie, gromadzenie i po zakonczeniu robdt przekazanie komisiji
odbiorowej kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierajgcej w szczegolnosci rysunki
zamienne, obliczenia, $wiadectwa, protokoty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne do
dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz pozniejszg eksploatacje,
aw przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen przystugujgcych
Zamawiajgcemu lub innym uprawnionym podmiotom.

34) Przywrdécenie otoczenia terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia robot.

35) Sporzadzanie raportow miesiecznych wykonanych robdt zgodnie z decyzjg inspektora
nadzoru, w terminie do 10 dnia nastepnego miesigca.

36) Wycinka drzew i krzewow poza okresem legowym ptakow (tj. od 16 pazdziernika do konca
lutego).

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osoéb, z ktérych pomocg wykonuje

przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.

. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementow uzbrojenia

podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robét oraz ponosi koszty jego naprawy.

. Do Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty budowlane
w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, wraz z kompletng, dokumentacjg projektowg
niezbedng do realizacji inwestycji, pozwoleniem na budowe oraz dokumentami niezbednymi
do rozpoczecia robdt,

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia,

3) odbidr przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 12 umowy,

4) terminowa zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 2 umowy,

5) wspdtpraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby wptyna¢
na wykonanie przedmiotu umowy.

§5

Ubezpieczenie

. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do oséb trzecich
pelng odpowiedzialnos¢ na podstawie obowigzujgcych przepisow prawa stanowionego
za wszelkie szkody, w tym rowniez utracone korzysci, wyrzgdzone osobom trzecim przez
Wykonawce, w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych nierejestrowanych. W przypadku wystgpienia w/w 0soéb trzecich z roszczeniami
bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do rozpatrzenia takich roszczen
i zgtoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez zwrdcié
Zamawiajgcemu koszty przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy
okreslonej powyzej, zasgdzone prawomocnymi wyrokami tacznie z kosztami zastepstwa
procesowego chyba, ze zostang one pokryte z Polisy OC.

. Wykonawca (Ubezpieczajgcy) zobowigzuje sie do zawarcia na wiasny koszt na rzecz
Zamawiajgcego (Ubezpieczonego), umowy ubezpieczenia z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej
na okres ubezpieczenia (polisa OC).

. W przypadku, gdy Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usuniecia wad i/lub usterek
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedtozy mu wazng w okresie usuwania wad i usterek
polise OC spetniajgcg wymogi polisy na czas prowadzenia robot najpdzniej na 1 dzieh przed
terminem rozpoczecia usuwania wad i/lub usterek.
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4. Ubezpieczeniu podlega w szczegolnosci odpowiedzialnosé cywilna Zamawiajgcego
i Wykonawcy za szkody w zwigzku z realizacjg robot oraz nastepstwami nieszczesliwych
wypadkow dotyczgce pracownikow i 0sob trzecich obejmujgca ochrong:

1) szkody powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

2) szkody powstate w zwigzku z ruchem maszyn budowlanych, pojazdéw mechanicznych
nierejestrowanych,

3) szkody wyrzgdzone wiasnym pracownikom, pracownikom Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow, pracownikom Zamawiajgcego i osobom trzecim.

5. Polisa OC musi obejmowaé odpowiedzialno$¢ deliktowg oraz odpowiedzialno$¢ kontraktowa
z rozszerzeniem ochrony o czyste straty finansowe. Wykonawca w ciggu 7 dni od podpisania
umowy przedtozy do akceptacji polise OC. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w ciggu
14 dni od daty podpisania umowy dokumenty ubezpieczeniowe wraz z potwierdzeniem
optacenia sktadki oraz promesg zaktadu ubezpieczen wystawiajgcego polise na kolejny okres
lub oswiadczeniem co do kontynuacji ubezpieczenia na caty okres i warunkami ubezpieczenia
wymaganymi umowa, z zachowaniem ciggtosci ubezpieczenia.

6. Polisy OC wraz z potwierdzeniem opfacenia sktadki Wykonawca przeditozy do wgladu na kazde
zgdanie Zamawiajgcego.

7. Polisy ubezpieczenia bedg zawarte na okres od daty rozpoczecia robét budowlanych do daty
30 dni p6zniejszej od terminu zakonczenia robot budowlanych.

8. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

9. Zadne zmiany warunkdéw ubezpieczenia nie mogg zosta¢ dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

10.0bie Strony bedg przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

11.Jezeli Wykonawca nie dostarczy zgdanych umow ubezpieczenia z wszystkimi zatgcznikami
wraz z dowodami optacenia sktadki, to Zamawiajacy bedzie mogt dokonac ubezpieczenia, ktére
Wykonawca powinien byt zapewni¢. Koszty, ktére Zamawiajgcy ponidst optacajgc sktadki
ubezpieczeniowe, potraci z wynagrodzen naleznych Wykonawcy.

§6

Okres realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ prace wymienione w § 2 w terminie od dnia zawarcia
umowy do dnia 31 sierpnia 2016 r.

2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robot objetych
umowa, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terendw przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego,
a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

§7

Podwykonawcy

—

. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udzialu Podwykonawcow.

2. Zamawiajgcy na biezgco w trakcie realizacji robét bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane
sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

3. W przypadku stwierdzenia, ze czes¢ lub catos¢ robot realizowana jest przez Podwykonawce lub
dalszych Podwykonawcow, o czym Zamawiajgcy nie zostat poinformowany i na co nie wyrazit
zgody, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robaot.

4. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt 7).

lub

1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona z udziatem Podwykonawcow.

2. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujacy zakres robot:

1) s

3. Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom

innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego.
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10.

11.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treSci zgodnej =z projektem umowy. Powyzsza umowa
o podwykonawstwo powinna w szczegoélnosci spetniac nastepujgce wymagania:

1) by¢ sporzadzona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

2) by¢ zgodna z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo zaméwien
publicznych;

3) dopuszcza¢ mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego prac
wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow;

4) precyzyjnie okre$laé zakres robdt powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym
zawierac czes$¢ dokumentaciji projektowej dotyczgcej wykonania tych robét oraz terminy ich
wykonania;

5) przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 30dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;j.

6) nie moze wytgczac¢ odpowiedzialno$ci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za realizacje
przedmiotu umowy;

7) zawiera¢ wymog akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych uméw podwykonawczych
przez Zamawiajgcego, na warunkach zawartych w niniejszej umowie;

8) jej zapisy nie mogg, pozostawac w sprzecznosci z zapisami niniejszej umowy,

9) nie moze zawieraé przepisébw dopuszczajgcych mozliwosé zastosowania przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce cesji wierzytelnosci, ktéra
bytaby sprzeczna z zasadami dokonywania ptatnosci okreslonymi w umowie.
W szczegdlnosci niedopuszczalne jest zawieranie przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce umow cesji wierzytelnosci, nakfadajgcych na Zamawiajgcego
obowigzek dokonywania bezposrednich ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw z pominieciem Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty

budowlane;.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w ust. 4

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia. Przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy

0 podwykonawstwo.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa

w ust. 6.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6 uwaza sie za akceptacje

umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

brutto niniejszej umowy. Obowigzek przedkladania uméw o podwykonawstwo ktdrych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie dotyczy uméw o wartosci do 50 000,00 zt, ktérych
przedmiotem sa:

1) ustugi z zakresu badan i pomiaréw,

2) transport materiatéw budowlanych,

3) wynajem sprzetu budowlanego bez obstugi operatorskiej,
4) zakup medidéw,

5) dostawa materiatow.

Niniejsze wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.
Przedkfadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy
0 podwykonawstwo.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Przepisy wust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach
0 podwykonawstwo.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okredlonych w umowie
z Podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujaca
wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez Podwykonawce nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu dowdd zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, w szczegdlnosci w postaci
potwierdzenia przelewu bankowego lub os$wiadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu
wymagalnego wynagrodzenia. Powyzsze zapisy majg zastosowanie takze w przypadku
dalszych umow podwykonawczych.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 15. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zapfaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, powigkszong o kare umowng, o ktérej mowa w § 11
ust. 2 pkt 6) niniejszej umowy.
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21.

22.

23.

24.

25.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcéw

lub dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego oraz o0sob trzecich

za dziatania i zaniechania Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, jak za wilasne

dziatania lub zaniechania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogodlnych za jakos¢ i terminowos¢ robot

ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

W przypadku stwierdzenia, ze:

1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

2) czes¢ lub catos¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie
0 podwykonawstwo,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robo6t oraz naliczenia

kar umownych okreslonych w § 11 ust. 2 pkt 7).

Wykonawca jest zobowigzany na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego udzieli€¢ mu wszelkich

informaciji w formie pisemnej dotyczgcych Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow.

§8

Wynagrodzenie

Strony ustalaja, ze obowigzujgcg je forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,
ktére obejmuje petny zakres robét budowlanych okreslonych w dokumentacji projektowej
oraz w branzowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych
niezaleznie od faktu czy wszystkie te elementy sg ze sobg spdjne. Ustalone w ten sposob
wynagrodzenie ma charakter staty i niezmienny niezaleznie od rozmiaréw robét i kosztéw
ponoszonych przez wykonawce podczas ich realizaciji.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wyraza sie kwota:

1) netto: ...................... ZE (STOWNIE: ...eviiiiiiiiiiieee e zt)
2) brutto: ..., Zb (STOWNIE: oo zt), w tym: VAT
W WYSOKOSCi 23% = .evvveeeeeiiiiiiieeee e ZE (STOWNIE: ..o zh).

Wykonawca oswiadcza, ze wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
zadania, z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, w szczegdlnosci:

1) koszty zwigzane z realizacjg zamowienia wynikajgce wprost z umowy oraz z dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, oraz z
obowigzujgcych w tym zakresie przepisow, norm, decyzji, zasad wspotczesnej wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania robot,

2) koszty wszelkich robot przygotowawczych (w szczegdlnosci: zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy
w tym podtgczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonow i dozér budowy)
oraz koszty robot tymczasowych,

3) koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas
prowadzonych robat,

4) koszty obstugi geodezyjnej prowadzonych robot, w tym koszty inwentaryzacii
powykonawczej wykonanej w formacie gis/cad dostarczonej na nosniku CD oraz w wersji
papierowej - zatwierdzonej we wilasciwym osrodku dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej,

5) koszty ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

6) koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robét okreslone w specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz w obowigzujgcych przepisach,

7) koszty zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury technicznej,
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8) koszty zagospodarowania ziemi z wykopdw oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatow rozbidrkowych nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania
— zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

9) koszty zwigzane =z uporzagdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tacznie
z przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

10) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robot, w tym koszenie,
od$niezanie, uzupetnianie ubytkbw w nawierzchni i wykonywanie innych niezbednych
czynnosci wskazanych przez inspektora nadzoru,

11) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwoleh na wywdz nieczystosci
stalych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wdd gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét
w sposoOb zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

12) koszty regulacji pionowej studzienek sieci infrastruktury podziemne;j,

13)koszty monitoringu TV odcinkéw kanalizacji deszczowej podlegajgcych budowie
i przebudowie,

14) koszty koordynacji rob6t objetych umowa i robdt zwigzanych z przebudowag gazociggu
realizowang przez Polskg Spétke Gazownictwa Sp. z 0.0. Zamawiajgcy zobowigzuje
Wykonawce do $Scistej wspotpracy przy realizacji przebudowy gazociggu z wykonawcg
robot dziatajacym na zlecenie Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z o.0.

15)koszty wywiezienia na odlegtos¢ do 10 km, na sktadowisko wskazane przez
Zamawiajgcego, pozyskanych w trakcie robét budowlanych materiatdw rozbiérkowych,
nadajgcych sie do ponownego wykorzystania, pozostajgcych wtasnoscig Zamawiajagcego,

16) koszt utylizacji odpadow i materiatéw nie nadajgcych sie do ponownego uzytku,

17) koszty dopuszczen do prac przez PGE Dystrybucja S.A.,

18) koszty ubezpieczenia budowy,

19) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwaranciji i rekojmi za wady,

20) koszty wycinki drzew i krzewdw oraz nowych nasadzen,

21) koszty obstugi ornitologa,

22) podatek VAT w wysokos$ci 23%.

5. Rozliczenie za wykonane prace nastgpi po zakonczeniu i odbiorze robdt budowlanych lub ich
elementéw. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie ptatnosci Wykonawcy bedg dokonywane
w walucie polskiej. Pod warunkiem prawidtowego wystawienia faktury zgodnie z umowg
zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni
od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury, wystawionej na podstawie protokotu odbioru,
o ktérym mowa w ust. 6. Dniem zaptaty w kazdym przypadku jest dzien obcigzenia kwotg
wynagrodzenia rachunku Zamawiajgcego. W przypadku realizacji robdt przy udziale
Podwykonawcy Iub dalszych Podwykonawcéw, dodatkowym  warunkiem zaptaty
wynagrodzenia jest przedstawienie dowodéw lub oswiadczenia, o ktérych mowa w § 7 ust. 14
umowy, z zastrzezeniem sytuacji opisanej w § 7 ust. 15-20 oraz w § 8 ust. 8 umowy.

6. Istnieje mozliwosé czesciowego fakturowania robét. Pratnosci czesciowe dokonywane bedg na
podstawie protokotéw odbioru czesciowego wykonanych robét, podpisanych przez kierownika
budowy i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. Ptatnosci cze$ciowe dokonywane bedg nie
czesciej niz jeden raz w miesigcu.

7. Platnosci czesciowe wyceniane bedg na podstawie cen wskazanych w tabeli elementéw
rozliczeniowych (stanowigcej zatgcznik nr 1 do umowy) w odniesieniu do rzeczywiscie
wykonanej iloéci robét. W tym celu do protokotu odbioru czesciowego wykonanych robét,
o ktorym mowa w ust. 6, Wykonawca dotgczy zestawienie wykonanych pozycji elementow
rozliczeniowych sporzgdzone w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w tabeli elementéw
rozliczeniowych. W przypadku rozbieznosci w ocenie zaawansowania wykonanych prac
decydujgce bedzie stanowisko upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego. W przypadku
braku odpowiednich pozycji w tabeli elementéw rozliczeniowych ptatnosci za wykonane prace
rozliczone bedg wraz z ostatnig ptatnoscig po wykonaniu catego przedmiotu umowy.

8. Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie na wniosek Wykonawcy bezposredniej ptatnosci
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace bedgce przedmiotem
odbioru czesciowego lub koncowego. W takim przypadku kazdorazowo, do wystawionej
faktury Wykonawca zobowigzany jest do:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

16.

17.

1) zataczenia zgody Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow na dokonanie bezposredniej
ptatnosci,
2) zatgczenia opisu robot wykonanych przez Podwykonawce i dalszych Podwykonawcéw
w ramach odebranych prac, za ktére wystawiona zostata faktura,
3) wskazania czesci wynagrodzenia, naleznego Podwykonawcy oraz dalszym
Podwykonawcom za wykonanie odebranych przez Zamawiajacego prac.
Do dokonania bezposredniej ptatnosci kazdorazowo wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ dokonania bezposredniej ptatnosci, w szczegdlnosci
w przypadku braku przedtozenia kompletu dokumentéw oraz w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci  przedtozonych  dokumentéw z przediozonymi  wczesniej umowami
z Podwykonawcami i/lub dalszymi Podwykonawcami.
W przypadku odmowy dokonania bezposredniej ptatnosci, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
do przedstawienia dowoddw, o ktérych mowa w ust. 51 9.
Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa
w § 7 ust. 14 i 15 biorgcych udziat w realizacji odebranych robét budowlanych z zastrzezeniem
sytuacji, o ktérej mowa w § 8 ust. 8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dowodow zaptaty wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty.
Sumaryczna wartos¢ kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz kwot brutto wynikajgcych z uméw
podwykonawczych nie moze przekroczy¢ wysokosci kwoty brutto okreslonej w ust. 2.
taczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktérych mowa w ust. 6 i 7 nie moze przekraczac
95% wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 2.
Ceny jednostkowe zawarte w zatgczniku nr 1 do umowy — Tabeli elementdéw rozliczeniowych
nie decydujg o wysokos$ci catkowitego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za realizacje
przedmiotu umowy, ktoére zostato okreslone w ust. 2 i ma charakter ryczattowy — staly
i niezmienny niezaleznie od rozmiaréw robét i kosztéw ponoszonych przez Wykonawce
podczas ich realizacji. Tabela elementéw rozliczeniowych stanowi narzedzie do okreslenia
wysokosci ptatnosci czesciowych za odebrane elementy prac. Ostatnia ptatnos¢ dokonywana
po koncowym odbiorze robdt, bedzie pfatnoscig rozliczajgcg — uwzgledniajgcg roznice
pomiedzy wysokos$cig catkowitego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy a sumg dokonanych
wczesniej ptatnosci czesciowych.
Faktura koncowa bedzie wystawiona na podstawie protokotu koncowego odbioru robét
budowlanych na kwote rozliczajgcg wynagrodzenie umowne Wykonawcy, uwzgledniajgca
wptaty dokonane przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy. Warto$¢ ostatniej czesci
wynagrodzenia za wykonanie umowy wyniesie maksimum 10 % wartosci wynagrodzenia
obliczonego zgodnie z zasadg przedstawiong w ust. 1.
W przypadku realizacji robét przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw,
dodatkowym warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie Zamawiajgcemu dowodéw
zaptaty wynagrodzenia wszystkim Podwykonawcom Ilub dalszym Podwykonawcom, w
szczegolnosci w postaci potwierdzenia przelewu bankowego lub oswiadczenia Podwykonawcy
o otrzymaniu wynagrodzenia, z zastrzezeniem sytuacji opisanej w § 7 ust. 15-20 oraz w § 8
ust. 8 umowy.
Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiér przedmiotu umowy potwierdzony
protokotem koncowym odbioru robét przez osoby upowaznione przez strony umowy.
W przypadku opdzniania w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo zgda¢ odsetek
ustawowych.
Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okreslone w § 14 ust. 3 pkt 2)
nie dajg prawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.
Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku

z realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowac¢: Gmina Lublin — Zarzad Drog
i Mostow w Lublinie (ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON 060778879.
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10.

§9

Gwarancja i rekojmia

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ....... miesiecy liczagc od dnia
podpisania protokotu odbioru kohcowego robét budowlanych.

W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich
wad w przedmiocie umowy, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i ktore wynikng
z nieprawidtowego wykonania jakiekolwiek elementu przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek
dziatania lub zaniedbania Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru kohcowego robdt budowlanych przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy wspolnie z Wykonawcg rozszerzaja
odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktadaé na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych oraz naruszaé¢ postanowien niniejszej umowy.

W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a trescig umowy dotyczgcg obowigzkéw wynikajgcych z tresci § 9 umowy, strony
obowigzuje tres¢ umowy.

Termin usuniecia wad wynosi 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego
o zaistniatych wadach.

Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 9, moze zostac¢ przedtuzony za zgodg obu stron
wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
dtugotrwatych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie
w ciggu 30 dni.

§10
Sposob realizacji umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy

wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce na jego koszt,
zgodnie z projektami budowlanymi i wykonawczymi, obowigzujgcymi normami i innymi
obowigzujgcymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wszystkie uzyte do realizacji robét materiaty powinny by¢é dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.).
Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatow oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robét na
kazdym etapie robdt, fgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru koncowego.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiarow
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatdw, zgodnosci robét z dokumentacja
techniczng, obowigzujgcymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajgcych,
jak i do odbioru koncowego.

Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji rob6t dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty bgdz wykonawstwo rob6t sg niezgodne ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce,
za$ gdy wyniki badan wykazag, ze materiaty bgdz wykonawstwo robé6t sg zgodne z normami
i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce robét
oraz jakosci materiatdw, dostarczonych na budowe Iub na niej produkowanych, za$
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Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich
prébek materiatow, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatdw jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy
i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

8. W przypadku wykonywania robodt objetych umowg w sposéb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania robét
na sposob okreslony w umowie.

9. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen ze
strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowiefh umowy.

§ 11
Kary umowne

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 — kare
w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2, za kazdy
dzien zwioki,

2) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2 za kazdy przypadek
nieprzedtozonego projektu umowy lub jej zmiany,

3) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
o ktorym mowa w § 7 ust. 5 kare w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 8 ust. 2 za kazdy przypadek braku zmiany,

4) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki od terminu okreslonego
w § 7 ust. 8 lub ust. 11,

5) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub
dalszym Podwykonawcom - kare w wysokosci 1 % wartoéci wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwioki od terminu okreslonego w umowie
zawartej z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,

6) w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 15 - kare w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2 za kazdorazowg koniecznos¢ dokonania
bezposredniej zaptaty,

7) w przypadku stwierdzenia, zZe:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw na teren
budowy i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajgcego, lub

b) czes¢ lub catosé robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca na ktorego
Zamawiajgcy wyrazit zgode, lub

c) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone
w umowie o podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2 za

kazdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak inwentaryzacji powykonawczej,

b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

c) brak stosownych protokotéw i atestow,

d) brak oswiadczen kierownictwa badz innych dokumentéw poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa,
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- kare w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 8 ust. 2, za
kazdy dzien przerwy,

9) za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji — kare
w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2,
za kazdy dzien zwtoki,

10)w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca - kare w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8
ust. 2,

11) za nie uwzglednienie uwag zgtaszanych przez Zamawiajagcego do harmonogramu
rzeczowo-finansowego robét, o ktérych mowa w § 2 ust. 6 — kare w wysokosci 5 % kwoty
brutto okreslonej w § 8 ust. 2,

12) w przypadku nie ztozenia raportu miesiecznego w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 2
pkt 35) - kare w wysokosci 0,5 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy dzien
zwtoki,

13) w przypadku nie ztozenia polisy OC w terminach, o ktérych mowa w § 5 ust. 5 - kare
w wysokosci 0,5 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy dzieh zwioki,

14)za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminéw okreslonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym robét — kare w wysokosci 0,02 % kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwioki.

. Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci,

za ktore odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w § 8 ust. 2, z wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa § 15 ust. 1.

Strony dopuszczajg mozliwosc dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia.

§ 12
Odbiér

Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajéw odbioru
robot budowlanych:

1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,

2) Odbidr czesciowy

3) Odbidér koncowy,

4) Odbiér pogwarancyjny.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykonat Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robét
lub ich czesci oraz robét zanikajgcych zostang zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu,
ktory moze skontrolowa¢ zgtaszane roboty pod wzgledem jakosciowym i iloSciowym w ciggu
7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad,
Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie. Zamawiajgcy ma prawo
zgdac¢, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonat odkrycia elementu
robot lub jego czesci lub wykonat otwory w danych czesciach robot dla celéw kontroli oraz
naprawit taki element lub czes¢ robdt, po czym przywrécit jego stan poprzedni. Koszty
zwigzane z odkryciem robét ulegajgcych zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega
sobie mozliwo$¢ odmowy zaptaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robét, ktére wykonat
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a ktore ulegty zakryciu lub zastonieciu
przez inne elementy roboét lub ich czesci oraz za wszystkie roboty zanikajgce, ktére nie zostaty
zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego dokonuje sie dla zakresu robdt zgtoszonych do odbioru, wg zasad odbioru
koncowego.

Przedmiotem odbioru koncowego jest caty wykonany przedmiot umowy. Odbiér koncowy
dokonany zostanie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia catosci robot objetych
przedmiotem umowy.
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1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym robét
wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidiowo$ci wykonania robét bedgcych
przedmiotem odbioru, a w szczegolnosci, dokumentacje powykonawczg, protokoty
techniczne, certyfikaty, swiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane
przepisami prawa. Wykonawca do odbioru kohcowego dostarczy rowniez atesty
i deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych pomiarow,
badan i préb stwierdzajgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng, a takze
protokoty czesciowe lub korncowe odbioru robét sporzgdzone pomiedzy Wykonawcyg
a podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, potwierdzone przez Wykonawce, dotyczgce
rozliczenia naleznosci.

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakohczenia rob6t oraz sprawdzenie
prawidtowosci ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika
budowy (w formie pisemnej) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg
odbiorows.

3) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dtuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia przez
inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koncowego), o czym poinformuje Wykonawce na
pismie.

4) Odbior koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu nastepnych
14 dni od daty rozpoczecia odbioru.

W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce Iub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektéw), lecz nadajace sie do
usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ podpisania protokotu odbioru koncowego
i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych stwierdzonych
w trakcie odbioru korncowego,

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady nieistotne (nie wptywajgce na
normalne korzystanie z obiektéw) oraz nadajgce sie do usuniecia - Strony podpisujg
protokdt odbioru kohcowego robot budowlanych, przy czym Zamawiajgcy ma prawo albo
wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego (nie dtuzszy niz 10 dni) albo zmniejszyé wynagrodzenie Wykonawcy
o wartos¢ robdt posiadajgcych wady w przypadku jezeli koszt usunigcia wad jest
niewspotmiernie wysoki lub Strony wspadlnie dokonajg takich uzgodnien,

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce Ilub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z tej czeéci obiektdw), a ponadto
wady istotne nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy.

Zamawiajgcy moze przerwac¢ czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony

Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzaciji

powykonawczej, braku stosownych protokotdw i atestéw, braku innych dokumentéw

poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupetnienia.

Zamawiajgcy dokona odbioru pogwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu

gwarancji. Strony zgodnie ustalajg, ze przed uptywem terminu gwarancji jako$ci zostanie

dokonany przez Strony przeglad catosci robot budowlanych wykonanych na podstawie umowy

(catego przedmiotu umowy), tzw. przeglad gwarancyjny, ktérego dokonanie zostanie

potwierdzone w formie pisemnego protokotu odbioru pogwarancyjnego. W protokole tym

zostang wpisane wszystkie stwierdzone podczas tego przegladu wady przedmiotu umowy,
ktore Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ w terminie 14 dni od daty dokonania przegladu.

§13
Przedstawiciele stron

Nadzor nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowaC bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru.

. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.

ZP-PS.221.1.61.2015 Wzo6r umowy — zatgceznik nr 10 do SIWZ Strona 15z 19



§ 14
Zmiana umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron wyrazong
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 3.

3. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 2,

w przypadku:

a) zmiany stawki i kwoty podatku VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie
brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajgcych zmiane stawki
podatku VAT,

b) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz.1679 z pdézn. zm.). Wynagrodzenie ulegnie zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana kosztow pracy wynika
ze zmiany przepiséw prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace.
Wprowadzenie przedmiotowych zmian stawek jednostkowych mozliwe bedzie jezel
Wykonawca:

- udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miala wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

- wykaze jakg cze$c¢ stawki stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na wysokos¢ tych

kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci

kosztéow pracy przedstawionych przez Wykonawce. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie

zobowigzany do przedstawiania na zgdanie Zamawiajgcego kalkulacji kosztow
sktadajgcych sie na stawke jednostkowg wraz z dowodami potwierdzajgcymi ponoszenie
poszczegoblnych rodzajow kosztow przez Wykonawce.

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie
ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych
kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wprowadzenie przedmiotowych zmian stawek
jednostkowych mozliwe bedzie jezeli Wykonawca:

- udowodni, ze zmiana w/w przepisdw bedzie miata wpltyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

- wykaze jakg czesc¢ stawki stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na wysokos¢ tych
kosztéw.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgacych wysoko$ci

kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce. W szczegolnosci Wykonawca bedzie

zobowigzany do przedstawiania na zgdanie Zamawiajgcego kalkulacji kosztow
sktadajgcych sie na stawke jednostkowg wraz z dowodami potwierdzajgcymi ponoszenie
poszczegodlnych rodzajow kosztow przez Wykonawce.

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkow tego
dziatania,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan —
o0 okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
realizowanych w drodze odrebnej umowy,
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c) w przypadku przerwy w wykonywaniu robét budowlanych spowodowanej niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robdét zgodnie ze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych. Fakt ten musi by¢
udokumentowany w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiajgcego
- 0 okres trwania niekorzystnych warunkow atmosferycznych,

d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, moggcych spowodowac wstrzymanie robot
- 0 czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien,

e) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz - o czas niezbedny do

wykonania dodatkowych badan i ekspertyz.

Zmiana terminu realizacji umowy zobowigzuje Wykonawce do zachowania ciggtosci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajacy ze zmiany umowy

zgodnie z postanowieniami § 16 umowy.

3) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonego zakresu robét po
uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem)
zapisu § 7 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapiséw dotyczacych
Podwykonawcy,

4) zmiana podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego
zakresu zamoéwienia za pomocg podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ze podwykonawca Iub dalszy
podwykonawca realizujgcy prace objete przedmiotem zamdwienia wykonuje je nienalezycie.
Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowac¢ z podwykonawcy - podmiotu, na
ktérego zasoby powotywat sie w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, to Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca Iub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamodwienia. Podwykonawca, na ktérego zasoby powotywat sie
Wykonawca w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
wcelu wykazania spetniania  warunkéw udzialu w  postepowaniu, jest:

§15
Odstapienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku. Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od daty powzigecia wiadomosci o przyczynie
odstgpienia.

3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca
w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) wprzypadku nie uwzglednienie uwag zgtaszanych przez Zamawiajacego do
harmonogramu rzeczowo-finansowego robét, o ktérych mowa w § 2 ust. 6 umowy,

2) w przypadku opdéznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie z wykonaniem
przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania, okreslonego
w § 6 ust. 1 umowy,

3) w przypadku przerwania wykonywania roboét objetych przedmiotem umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

4) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robot, ktore byty wykonywane wadliwie lub w sposob
sprzeczny z umowa,

5) w przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktéorych mowa w § 7 ust. 15, lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat o ktérych mowa w § 7 ust. 15 na sume
wiekszg niz 5% kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 umowy,

6) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w § 7 ust. 24 umowy.
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. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania robo6t na okres dtuzszy

niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron odniesie

skutek wytacznie na przysztosé (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy

pomiedzy Stronami w zakresie robot prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes¢ robét wykonanych
bez zadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robot,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokét zdawczo -
odbiorczy terenu budowy oraz protokét inwentaryzacji wykonanych robét i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystgpig do odbioru robdt, stosujgc
w tym zakresie postanowienia § 12 umowy.

. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony

na koszt strony, ktérej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od umowy lub powierzenia

dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % kwoty

brutto okreslonej w § 8 ust. 2 tj. w wysOKOSCi .........ccevvvvennnnn. ztw formie ......ccccoeciiiiiiiiis
Strony uzgadniaja, ze petna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczeh
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego

za nalezycie wykonany Zamawiajgcy zwrdci lub  zwolni czes¢ zabezpieczenia
(maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia).

30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrécone lub zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady oraz po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad
stwierdzonych w okresie rekojmi.

Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych faktur
za cze$ciowo wykonane roboty.

W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przedtuzenie) terminu realizacji
przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 14 ust. 3 pkt 2) Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§17
Odpady

. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwaé z obiektu na wlasny koszt wszystkie odpady

i opakowania, powstate przy wykonywaniu robot.

Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegodlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 21 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U.
z 2013 poz. 1232, z pdzn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow
w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami oraz o optacie produktowej (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1413 z p6zni. zm.).

W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wtasnos¢ odpadow (materiatéw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.
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§18
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Zamowien Publicznych i innych obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa.

2. Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez wtasciwy
sad powszechny w Lublinie.

3. Umowe spisano w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy
i 3 dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgczniki:
1. Tabela elementéw rozliczeniowych.
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy robot.
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