Zatacznik nr 9

UMmMowa NI .coeeveieieiecrncranenns

zawarta w dniu ......... 2016 r. pomiedzy Gming Lublin reprezentowang na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzadu
Drog i Mostéw w Lublinie, z siedzibg: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym Ww dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione
do zaciggania zobowigzan osoby:

§1
Tryb zawarcia Umowy
Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu postepowania o zamoéwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana
jako najkorzystniejsza.

§2
Przedmiot umowy
1.Przedmiotem umowy jest Rozbudowa i przebudowa oswietlenia drogowego i ciggow
pieszych przy ul. Gospodarczej, Hutniczej i Odlewniczej w Lublinie, etap | budowa
oswietlenia ulicy Odlewniczej.
2.Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje zrealizowanie robot zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg projektowg branzy elektrycznej (w etapie | realizowany zakres obejmowat
bedzie budowe oswietlenia ulicy Odlewniczej), szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
oraz zasadami i warunkami bhp po wytyczeniu robo6t przez uprawnionego geodete,

a w szczegolnosci:

1) budowa o$wietlenia w nastepujgcym zakresie:

- budowa oswietlenia ulicznego i ciggéw pieszych przy ul. Odlewniczej,
- wykonanie zasilania kablowego stupéw oswietlenia,

- montaz stupow oswietleniowych, opraw wraz z uruchomieniem,

- demontaz istniejgcego oswietlenia,

- wykonanie niezbednych proéb i badan,

- odtworzenie chodnikéw i ciggoéw pieszych.

2) uporzgdkowanie terenu przylegtego po zakohczeniu robdét z odtworzeniem trawnikow
i terendéw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robét;

3) opracowanie i zatwierdzenie w ZDiM w Lublinie projektu czasowej organizacji ruchu na
czas prowadzenia robdt;

4) prowadzenie dziennika budowy;

5) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z ustawg Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z p6zn. zm.) w wersji
papierowej w ilosci 4 egz. oraz w wersji elektronicznej w formacie GIS/CAD na nosniku
CD, z podziatem na branze oraz sieci wraz z pieczecig Miejskiego Osrodka Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej;

6) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami STWIORB;

7) przygotowanie rozliczenia kohcowego i sporzadzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego, ktdry ma zawiera¢:
umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami,
harmonogram, tabele elementdéw rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokoét
przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robdét zakrywanych, badania materiatow,
recepty, wyniki pomiaréw: wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci
materiatoéw, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg 4 egz., dziennik budowy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie
zakohczenia odbioru robot, oswiadczenie uprawnionych kierownikow robét o wykonaniu
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zadania zgodnie z przepisami oraz niezbedne dokumenty do przekazania obiektu do
uzytkowania;
8) przekazanie zrealizowanych robo6t Zarzadcy drogi.
3. Szczegodtowy zakres robot okresla dokumentacja projektowa oraz szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
4. Zalgcznikiem do umowy jest jednolity harmonogram rzeczowo — finansowy robét na catosé
zadania (zatgcznik do umowy nr 1). Wykonawca w ciggu 7 dni po podpisaniu umowy przedstawi
do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy robo6t. Zamawiajgcy ma prawo wniesé uwagi do
przedtozonego projektu, ktore bedg wigzace dla Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym roboét. Zmiany
takie wymagajg akceptacji i pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zmiana harmonogramu rzeczowo—
finansowego robdt nie jest istotng zmiang umowy i nie wymaga formy pisemnego aneksu, a
jedynie powiadomienia Zamawiajgcego celem jej zaakceptowania w terminie 7 dni od daty jej
otrzymania. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu, sg one
wigzace dla Wykonawcy.

§3
Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

2) posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

3) zapoznat sie z dokumentacjg dotyczgcg przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy oraz
oswiadcza, ze jest w stanie wykona¢ przedmiot umowy na warunkach w niej okreslonych,

4) zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwosé
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentéw, ptyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp., nie wykazanych w projekcie wykonawczym
instalacji kablowych i rurowych oraz os$wiadcza, ze ma petng $Swiadomos¢ mozliwosci
wystgpienia powyzszych niedogodnosci.

§4
Obowiazki stron
1.Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia w oparciu o projekty budowlano-
wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, warunki
techniczne, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz na warunkach okreslonych umowa.
2.Do obowigzkow Wykonawcy nalezy ponadto:

1) Wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,
przekazanie Zamawiajgcemu oswiadczeh osob ktére bedg kierowaty robotami objetymi
zakresem przedmiotu umowy o przyjeciu obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw Prawa
budowlanego oraz wpisanie danych tych oséb do dziennika budowy najpdzniej w terminie
14 dni od zawarcia umowy.

2) Prowadzenie wszystkich rodzajow robét budowlanych przez osoby posiadajgce kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami.

3) Codzienna obecnosc¢ kierownika budowy na terenie budowy.

4) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5) W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcéw — nadzor
i koordynacja robot prowadzonych przez Podwykonawcéw oraz zapewnienie
Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz umozliwienie podtgczenia mediow.

6) Umozliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym, dostepu do
terenu budowy oraz do kazdego miejsca, w ktérym roboty zwigzane z przedmiotem umowy
bedg wykonywane.

7) Informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptynaé
na wykonanie umownych zobowigzan.

8) W przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie
robét zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego.
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9) Powiadomienie uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego na terenie robét
co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robaot.

10) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbatos¢ o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania robo6t budowlanych.

11) Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ, w szczegdlnosci zapoznania
pracownikow przed rozpoczeciem roboét budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez
kierownika budowy.

12) Przestrzeganie ogolnych przepiséw bhp, okreslonych w powszechnie obowigzujacych
przepisach prawa.

13) Zapewnienie bezpieczenstwa pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz przejecia
petnej odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie.

14) Zapewnienie we wtasnym zakresie sprzetu do prowadzenia robét oraz srodkéw ochrony
osobistej dla zatrudnionych pracownikow.

15) Utrzymywanie porzgdku ogdlnego na terenie prowadzonych robét oraz w bezposrednim
sgsiedztwie w tym wykonywanie czynnosci wskazanych przez Inspektora nadzoru
obejmujgcych biezgce utrzymanie stanu drogi przez caty okres budowy tj. wykonywanie
robot konserwacyjnych i porzagdkowych, w tym odsniezanie i koszenie trawy, oraz
podejmowanie innych dziatan utrzymaniowych majgcych na celu zapewnienie, zgodnego
z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego drogi oraz sprawnosci i
bezpieczenstwa ruchu, zaréwno na odcinkach gdzie nie byly jeszcze prowadzone roboty
budowlane, trwajg roboty lub roboty zostaty zakonczone (tj. przez caty okres trwania
realizacji przedmiotu umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot
budowlanych).

16) Organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robot tji. zapewnienie
bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robot
objetych umowg na podstawie opracowanych na wiasny koszt projektow czasowe;j
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, zgodnych z obowigzujgcymi przepisami,
uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i przedtozenie projektéw Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

17) Utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania robét na wiasny
koszt, chyba Ze ustalono lub poinstruowano inaczej.

18) Podjecie, na wilasng odpowiedzialnos¢ i na wasny koszt, wszelkich srodkéw
zapobiegawczych  wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi
okoliczno$ciami, niezbednych do zabezpieczenia praw witascicieli posesji i budynkow
sgsiadujgcych z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zakiéceh czy szkdd
wykraczajgcych ponad normalne nastepstwa prowadzenia inwestycji budowlane;.

19) Zabezpieczenie interesow Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci
materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajgce z roszczehn wtascicieli posesji czy
budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy, z tytulu zaktdcen czy szkdd powstatych z

winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy.

20) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami oraz dbatos¢ o stan techniczny i prawidtowos¢é oznakowania przez caty czas
trwania realizacji zadania.

21) Organizacja terenu budowy (w tym zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania
w energie elektryczng terenu budowy przy pomocy witasnych urzgdzen rozdzielczych
i pomiarowych), a po zakonczeniu robét jego uporzadkowanie, najpdzniej w terminie
wykonania robdt.

22) Ubezpieczenie budowy od szkdéd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
dotyczace ludzi, robot, urzadzen i sprzetu budowy, przed przejeciem terenu budowy oraz
przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

23) Uzyskanie na wiasny koszt wszelkich uzgodnieh i pozwolen na wywoz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z
catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét w sposob
zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

24) W nawigzaniu do harmonogramu rzeczowo - finansowego sporzgdzanie raportow
tygodniowych wykonanych robét w terminie do 2-go dnia nastepnego tygodnia.
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25) Przy wykonywaniu robot ziemnych, wykonywanie wykopow kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktorej uszkodzenie
moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczehstwa lub spowodowaé powstanie szkody oraz
poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki
powstate z winy Wykonawcy i innych podmiotow, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, w szczegdlnosci poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie
uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym: drég, rowow odwaniajgcych,
punktow osnowy geodezyjnej, wodociggoéw, gazociggow, kanalizacji sanitarnych, stupow
i linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwtoczne naprawienie
wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkow na witasny koszt.

26) Zagospodarowanie we wtasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, gruzu
betonowego oraz ziemi.

27) pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, z demontazu lub inne wskazane przez
Zamawiajgcego, na etapie realizacji zaméwienia, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania pozostajg wtasnoscia Zamawiajgcego i nalezy wywiez¢ je na sktadowisko

wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 10 km,

28) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku

realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen oraz
doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu poprzedniego.
29) Zapewnienie obstugi geodezyjnej podczas prowadzenia robdt i sporzgdzenia

powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, obejmujgcej takze inwentaryzacje organizacji
ruchu, przez upowazniong jednostke geodezyjng zgodnie z § 19, § 20 i § 21
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133).
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna  sporzgadzona w  wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej musi zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na
mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw (wykaz zmian gruntowych) oraz
ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

30) Biezgce opracowywanie, gromadzenie i po zakohczeniu robot przekazanie komisiji
odbiorowej kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierajgcej w szczegdlnosci rysunki
zamienne, obliczenia, $wiadectwa, protokoty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne do
dokonania odbioru i pdzniejszg eksploatacje, a w przypadku wystgpienia wad,
umozliwiajgce zaspokojenie roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu Iub innym
uprawnionym podmiotom.

31) Przywrocenie otoczenia terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia robot.

3.Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg wykonuje

przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.

4.Do Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty
budowlane w terminie 14 dni od daty podpisania umowy wraz z kompletng, dokumentacjg
projektowg niezbedng do realizacji inwestycji, zgtoszeniem robo6t oraz dokumentami
niezbednymi do rozpoczecia robét,

2)zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia,

3)odbidr przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 12 umowy,

4)terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 2 umowy,

5)wspodtpraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych zobowigzan
oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktore mogtyby wptyna¢ na
wykonanie przedmiotu umowy.

§5

Ubezpieczenie

. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osob trzecich
petng odpowiedzialno$¢ na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa stanowionego
za wszelkie szkody, w tym rowniez utracone korzy$ci, wyrzgdzone osobom trzecim przez
Wykonawce, w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych nierejestrowanych. W przypadku wystgpienia w/w oséb trzecich z roszczeniami
bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do rozpatrzenia takich roszczen
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i zgtoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez zwréci¢
Zamawiajgcemu koszty przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy
okreslonej powyzej, zasgdzone prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa
procesowego chyba, ze zostang one pokryte z Polisy OC.

2. Wykonawca, na czas wykonywania robot objetych umowg tj. na okres od dnia przekazania
terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy — bedzie
kontynuowat umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z sumg ubezpieczenia
w wysoko$ci nie mniejszej niz wartos¢ brutto okreslona w § 8 ust. 2 umowy (polisa OC)
obejmujaca:

a) szkody powstate w mieniu 0séb trzecich wskutek realizacji przedmiotu umowy,

b) nastepstwa nieszczesdliwych wypadkow powstate wskutek realizacji przedmiotu umowy,

c) szkody powstate w wyniku zniszczen i kradziezy materiatéw i sprzetu oraz innego mienia
podczas realizacji robot.

3. W przypadku, gdy Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usuniecia wad i/lub usterek Wykonawca
na zgdanie Zamawiajgcego przedtozy mu wazng w okresie usuwania wad i usterek polise OC
spetniajgcg wymogi polisy na czas prowadzenia robot najpozniej na 1 dzien przed terminem
rozpoczecia usuwania wad i/lub usterek.

4. Polisy i dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawca przedtozy do wglagdu Zamawiajgcemu
najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy i nastepnie na kazde zagdanie Inspektor
w terminie przez niego okreslonym. Zwioka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

5. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

6. Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie mogg zostaé dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

7. Obie Strony bedg przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

8. Jezeli Wykonawca nie dostarczy zgdanych umow ubezpieczenia ze wszystkimi zatgcznikami
wraz z dowodami optacenia sktadki, to Zamawiajgcy bedzie mogt dokonaé ubezpieczenia, ktére
Wykonawca powinien byt zapewnié. Koszty, ktére Zamawiajgcy poniést optacajgc sktadki
ubezpieczeniowe, potraci z wynagrodzen naleznych Wykonawcy.

§6
Okres realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC prace wymienione w § 2 umowy w terminie
do 30.09.2016 r.

2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robét objetych
umowg, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terenéw przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajacego,
a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

§7
Podwykonawcy

1.Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcéw.

2.Zamawiajgcy na biezgco w trakcie realizacji robét bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane sg
zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

3.W przypadku stwierdzenia, ze cze$¢ lub catos¢ robodt realizowana jest przez Podwykonawce lub
dalszych Podwykonawcéw, o czym Zamawiajgcy nie zostat poinformowany i na co nie wyrazit
zgody, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot.

4.W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt 8),

lub

1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona z udziatem Podwykonawcow.

2. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujgcy zakres robot:

3. Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego.
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4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Powyzsza umowa o podwykonawstwo
powinna w szczegolnosci spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1) by¢ sporzadzona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

2) by¢ zgodna z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo zaméwien
publicznych;

3) dopuszczac¢ mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego pracwykonywanych
przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw;

4) precyzyjnie okresla¢ zakres robot powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym
zawiera¢ czes¢ dokumentacji projektowej dotyczgcej wykonania tych robét oraz terminy ich
wykonania;

5) przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Termin ten nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej;

6) nie moze wylgczaé odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za realizacje
przedmiotu umowy;

7) zawiera¢ wymog akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umoéw podwykonawczych
przez Zamawiajgcego, na warunkach zawartych w niniejszej umowie;

8) jej zapisy nie mogg, pozostawac w sprzecznosci z zapisami niniejszej umowy;

9) nie moze =zawiera¢ przepisdbw dopuszczajgcych mozliwos¢ zastosowania przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce cesji wierzytelnosci, ktéra
bytaby sprzeczna z zasadami dokonywania ptatnosci okreslonymi w umowie. W
szczegolnosci niedopuszczalne jest zawieranie przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub

dalszego Podwykonawce  umdéw  cesji  wierzytelnosci,  naktadajgcych  na
Zamawiajgcego obowigzek dokonywania bezposrednich ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow z pominieciem Wykonawcy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

6. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w ust. 4
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.

7. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedkfada Zamawiajgcemu kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedkfadajgcy moze poswiadczy¢ za
zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

9. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 6.

10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9 uwaza sie za akceptacje
umowy przez zamawiajgcego.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci
brutto niniejszej umowy. Obowigzek przedkfadania umoéw o podwykonawstwo ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie dotyczy uméw o wartosci do 50 000,00 zi, ktorych
przedmiotem s3a:
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1)ustugi z zakresu badan i pomiaréw,

2)transport materiatéw budowlanych,

3)zakup mediow,

4)dostawa materiatéw.

Niniejsze wytgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
Przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnoS¢ z oryginalem Kkopie umowy
0 podwykonawstwo.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

13. Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach
0 podwykonawstwo.

14.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okredlonych w umowie
z Podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej =zapfaty, wraz z fakturg obejmujgca
wynagrodzenie za zakres robdét wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przedstawic
Zamawiajgcemu dowdd zaptaty wymagalnego wynagrodzenia w szczegodlnosci w postaci
potwierdzenia przelewu bankowego lub oswiadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu naleznego
wynagrodzenia. Powyzsze zapisy majg zastosowanie takze w przypadku dalszych uméw
podwykonawczych.

15. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przedfozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoscé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17. Bezpos$rednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

19. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zaptaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, powiekszong o kare umowng, o ktérej mowa w § 11,
ust. 2 pkt 7) niniejszej umowy.

21. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow.

22. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich
za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, jak za wilasne
dziatania lub zaniechania.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za jakos¢ i terminowos¢ robdét
ktére realizuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

24. W przypadku stwierdzenia, ze:
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1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

2) czes¢ lub catos¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktorego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie

0 podwykonawstwo,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot oraz naliczenia

kar umownych okreslonych w § 11 ust. 2 pkt 8).

25. Wykonawca jest zobowigzany na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu na piSmie
wszelkich informacji w formie pisemnej dotyczacych Podwykonawcy Ilub dalszych

Podwykonawcéw.

§8
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgca je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,
ktére obejmuje peten zakres robét okreslonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, niezaleznie od faktu, czy wszystkie te
elementy sg ze sobg spdjne. Ustalone w ten sposoéb wynagrodzenie ma charakter staty i
niezmienny, niezaleznie od rozmiaréw robo6t budowlanych i kosztéw ponoszonych przez
wykonawce podczas ich realizacji.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wyraza sie kwota:

1) netto: ............oeeee ZE (STOWNE: oo zh),
2) brutto: .....ccoceiiiiiinnn Zb (SIOWNIE: .o zt), w tym: VAT
W WYSOKOSCI 23% ..ooouvveieeiiiiieeciieeeee Zb (SIOWNIE: i zh).

3. Wykonawca oswiadcza, ze wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
zadania, z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, w szczegdlnosci:

1) koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia wynikajgce wprost z niniejszej umowy oraz
z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych, oraz z obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw, norm, decyzji, zasad
wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania
robot,

2) koszty dopuszczenia do pracy przez PGE Dystrybucja S.A.,

3) koszty robot przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia i
oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podtgczenia
i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy),

4) koszty wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas
prowadzonych robdt,

5) koszty obstugi geodezyjnej prowadzonych robét w liniach regulujgcych wtasnosci, w tym
inwentaryzacji powykonawczej w formacie cad dostarczonej na nosniku CD oraz w wersiji
papierowej,

6) koszty wykonania pomiaréw zageszczenia gruntu po przekopach (1 pomiar/przekop
kontrolny),

7) koszty wszelkich niezbednych pomiaréw i badan okreslonych w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w obowigzujgcych przepisach,

8) koszty zwigzane z rekultywacjg trawnikéw oraz odtworzeniem terenéw po przekopach,

9) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwoleh na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot, w
sposbb zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

10) koszty zwigzane z usunieciem wszelkich szkdd powstaltych w wyniku dziatania badz
zaniechania Wykonawcy zwigzanego z prowadzeniem przez Wykonawce robdt objetych
przedmiotem zamodwienia,

11)koszty zwigzane 2z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tacznie
z przywréceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym koszenie/odsniezanie,
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7.

8.

9.

uzupetnianie ubytkédw w nawierzchni i wykonywanie innych niezbednych czynnosci
wskazanych przez inspektora nadzoru,

12) koszty wywiezienia na odlegtos¢ do 10 km na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego
pozyskanych w trakcie przebudowy materiatéw rozbiérkowych nadajgcych sie sie do
ponownego wykorzystania pozostajgcych wkasnoscig Zamawiajgcego,

13) koszty ubezpieczenia budowy,

14) koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz gruzu betonowego zgodnie
zobowigzujgcymi przepisami,

15) koszt utylizacji odpadow i materiatéw nie nadajgcych sie do ponownego uzytku,

16) podatek VAT w wysokosci 23 %.

. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbior przedmiotu umowy potwierdzony

stosownym protokotem odbioru koncowego robot podpisanym przez osoby upowaznione przez
strony umowy.

. Istnieje mozliwo$¢ czesciowego fakturowania robot, za zakornczone elementy prac na podstawie

procentowego zaawansowania robét budowlanych w oparciu o protokoty odbioréw czesciowych
wykonania poszczegolnych elementéw robot, okreslonych w harmonogramie realizacji prac,
podpisanych przez kierownika budowy i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru,
z zachowaniem postanowien ust. 7 niniejszego paragrafu.

Fakturowanie czesciowe moze odbywacC sie nie czesciej niz w okresach miesiecznych po
zakonczeniu miesigca (mozliwos¢ jednej ptatnosci czesciowej w umownym terminie).

taczna kwota wynagrodzenia czesciowego o ktérej mowa w ust. 6 i 7 nie moze przekroczy¢
80% wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 2.

Rozliczenie za wykonane prace nastgpi po zakonczeniu i odbiorze robo6t budowlanych.

10.W przypadku realizacji robot przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw,

dodatkowym warunkiem zapfaty wynagrodzenia jest przedstawienie Zamawiajgcemu dowodow
zaptaty, w szczegodlnosci w postaci potwierdzenia przelewu bankowego lub oswiadczenia
Podwykonawcy o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia, o ktérych mowa w § 7 ust 14 umowy,
z zastrzezeniem § 7 ust. 15-20 umowy. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dowodow zaptaty wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty.

11.Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie na wniosek Wykonawcy bezposredniej pfatnosci

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace bedgce przedmiotem odbioru

czedciowego lub koncowego. W takim przypadku kazdorazowo, do wystawionej faktury

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zatgczenia zgody Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcéw na dokonanie bezposredniej
ptatnosci,

2) zatgczenia opisu robot wykonanych przez Podwykonawce i dalszych Podwykonawcéw
w ramach odebranych prac, za ktére wystawiona zostata faktura,

3) wskazania czesci wynagrodzenia, naleznego Podwykonawcy oraz dalszym Podwykonawcom
za wykonanie odebranych przez Zamawiajgcego prac.

Do dokonania bezpos$redniej ptatnosci kazdorazowo wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania bezposredniej ptatnosci, w szczegdlnosci w przypadku

braku przediozenia kompletu dokumentéw oraz w przypadku stwierdzenia niezgodno&ci

przediozonych dokumentéw z przediozonymi wczedniej umowami z Podwykonawcami i/lub

dalszymi Podwykonawcami. W przypadku odmowy dokonania bezposredniej ptatnosci,

Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do przedstawienia dowodéw, o ktérych mowa w ust. 12.

12. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych
mowa w§ 7 ust. 14 i 15 biorgcych udziat w realizacji odebranych robét budowlanych
z zastrzezeniem sytuacji, o ktérej mowa w § 8 ust. 11. W przypadku nieprzedstawienia przez
Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane w cze$ci rownej sumie kwot wynikajgcych

Z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

13. Sumaryczna wartos¢ kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz kwot brutto wynikajgcych z uméw

podwykonawczych nie moze przekroczy¢ wysokosci kwoty brutto okreslonej w ust. 2.
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14. Faktura koncowa bedzie wystawiona na podstawie protokotu koncowego odbioru robot
budowlanych na kwote rozliczajgcg wynagrodzenie umowne Wykonawcy, uwzgledniajgcg
wptaty dokonane przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy.

15. Pfatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni
od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury, wystawionej na podstawie protokotu odbioru
kohcowego, o ktéorym mowa w ust. 5 lub protokotéw odbioréow czesciowych o ktorych mowa
w ust. 6.

16. W przypadku opdzniania w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo zgda¢ odsetek
ustawowych.

17. Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okreslone w § 14 ust. 3 pkt 2)
nie dajg prawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.

18. Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku
z realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowa¢ Gmina Lublin — Zarzad Drdg
i Mostow w Lublinie (ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879.

§9
Gwarancja i rekojmia

1.Na caty objety Projektem Technicznym zakres tgcznie z zakresem objetym niniejszg umowg
Wykonawca udziela gwarancji na okres ...... miesiecy liczagc od dnia podpisania protokotu
odbioru korncowego robo6t budowlanych.

2.W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich wad
w przedmiocie umowy, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i ktore wynikng z nieprawidtowego
wykonania jakiekolwiek elementu przedmiotu umowy Ilub jakiegokolwiek dziatania Iub
zaniedbania Wykonawcy.

3.Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w
ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

4 Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robét budowlanych przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

5.Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspoélnie z Wykonawcyg rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie nie wczesniej niz z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

6.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

7.Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktada¢ na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych oraz naruszac postanowien niniejszej umowy.

8.W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a trescig umowy dotyczgcg obowigzkéw wynikajgcych z tresci § 9 umowy, strony
obowigzuje tres¢ umowy.

9.Termin usunigcia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego o
zaistniatych wadach.

10. Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 9, moze zostaé przedtuzony za zgodg obu stron
wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych Ilub
dlugotrwatych niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie
w ciggu 10 dni.

§10
Sposob realizacji umowy

1.Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy
wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce na jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych.

2. Wszystkie uzyte do realizacji robot materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadaé co do jakoSci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290).
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3. Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatdw oraz jakosci wykonanych z tych materiatow robot na
kazdym etapie robaét, tgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru kocowego.

4 Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezaco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatdéw, zgodnosci robét z dokumentacjg
techniczng, obowigzujgcymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajgcych,
jak i do odbioru korcowego.

5. Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robét dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materialy badz wykonawstwo rob6t sg niezgodne ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty bgdz wykonawstwo robét sg zgodne
z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.

6. Zamawiajagcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce
robét oraz jakosci materiatdw, dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, zas
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich
prébek materiatdéw, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakosC¢ materiatow jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materialy z terenu budowy
i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

8 W przypadku wykonywania robo6t objetych umowg w sposdb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania
robét na sposdb okreslony w umowie.

9. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien umowy.

§ 11
Kary umowne
1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewlasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 — kare
w wysokosci 1 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwioki,

2) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminéw okreslonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym rob6t — kare w wysokosci 0,02 % kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzieh zwtoki,

3) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosci 0,5 %
kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy przypadek nieprzedtozonego projektu

umowylub jej zmiany,

4) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym
mowa w § 7 ust. 5 - kare w wysokosci 0,5 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy
przypadek braku zmiany,

5) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — kare w wysokosci 0,5 % kwoty brutto okreslonej w § 8
ust. 2, za kazdy dzieh zwtoki od terminu okreslonego w § 7 ust. 8 lub ust. 11,

6) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — kare w wysokosci 1 % kwoty brutto okredlonej w § 8 ust. 2, za kazdy
dzien zwtoki od terminu okreslonego w umowie zawartej z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg,

7) w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 15 — kare w wysokosci 0,5 % kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdorazowg koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty — nie

dotyczy sytuacji opisanej w § 8 ust. 11 umowy,

8) w przypadku stwierdzenia, ze:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub
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b) czed¢ lub cato$¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone

w umowie o podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 5 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy stwierdzony

przypadek,

9) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak inwentaryzacji powykonawczej,

b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

C) brak stosownych protokotéw i atestow,

d) brak oswiadczen kierownictwa badz innych dokumentéw poleconych do
przygotowania przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym

zakresie przepisami prawa,

- kare w wysokosci 1 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien przerwy,
10) w przypadku nie ztozenia polisy OC w terminach, o ktérych mowa w § 5 ust. 4 — kare
w wysokoséci 0,02 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,
11) w przypadku nie zilozenia projektdw czasowej organizacji ruchu do zatwierdzenia
w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 16 - kare w wysokosci 0,5 % kwoty brutto okreslonej
w § 8 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,
12) za zwiloke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji — kare
w wysokosci 0,5 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,
13) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca - kare w wysokosci 5 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2.

3. Zamawiajacy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci,
za ktore odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 5 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, z
wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa § 15 ust. 1.

4. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego
wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogodlnych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej straty lub szkody.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

§12
Odbiér robét budowlanych.

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajéw odbioru
robo6t budowlanych:

1)  Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu lub zastonigciu,
2)  Odbior czesciowy,

3) Odbidr koncowy,

4) Odbidr pogwarancyjny.

2. Wszystkie elementy robdt, ktére wykonat Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robét
lub ich czeéci oraz robdt zanikajgcych zostang zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu,
ktory moze skontrolowaé¢ zgtaszane roboty pod wzgledem jako$ciowym i ilosciowym w ciggu
7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad,
Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie. Zamawiajgcy ma prawo
zgdac¢, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonat odkrycia elementu
robét lub jego czesci lub wykonat otwory w danych czesciach robét dla celéw kontroli oraz
naprawit taki element lub czes¢ robot, po czym przywrécit jego stan poprzedni. Koszty zwigzane
z odkryciem robét ulegajgcych zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega sobie
mozliwos¢ odmowy zaptaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robot, ktére wykonat
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a ktore ulegly zakryciu lub zastonieciu
przez inne elementy robot lub ich czesci oraz za wszystkie roboty zanikajgce, ktére nie zostaty
zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

3. Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego dokonuje sie dla zakresu robdt zgtoszonych do obioru, wg zasad odbioru
koncowego.
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4. Odbiodr koncowy nastgpi po zgtoszeniu przez Wykonawce zakornczenia catosci robot.

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajagcemu przed odbiorem koncowym robot
wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidiowosci wykonania robét bedgcych
przedmiotem odbioru, a w szczegodlnosci, dokumentacje powykonawczg, protokoty
techniczne, certyfikaty, Swiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane
przepisami prawa. Wykonawca do odbioru koncowego dostarczy rowniez atesty i deklaracje
zgodnosci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych pomiaréw, badan i préb
stwierdzajgce wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg techniczng a takze protokoty
czesciowe lub koncowe odbioru robot sporzgdzone pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcag
lub dalszym podwykonawcg, potwierdzone przez Wykonawce, dotyczgce rozliczenia
naleznosci.

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakornczenia robo6t oraz sprawdzenie prawidtowosci
ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w formie
pisemnej) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg odbiorows.

3) Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powofa komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie diuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia przez
inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koncowego), o czym poinformuje Wykonawce na
pismie.

4) Odbioér koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu nastepnych
14 dni od daty rozpoczecia odbioru.

5. W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektéw), lecz nadajgce sie do
usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo odméwi¢ podpisania protokotu odbioru koncowego
i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych stwierdzonych
w trakcie odbioru koncowego,

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady nieistotne (nie wplywajgce na
normalne korzystanie z obiektdw) oraz nadajgce sie do usuniecia - Strony podpisujg
protokét odbioru koncowego robot budowlanych, przy czym Zamawiajgcy moze w
przypadku odmowy podpisania przez Wykonawce protokédtu jednostronnie taki protokot
podpisa¢ z adnotacjg, ze Wykonawca odmowit podpisania. Zamawiajgcy ma prawo albo
wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego (nie dtuzszy niz 10 dni) albo zmniejszy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
o wartos¢ robét posiadajgcych wady w przypadku jezeli koszt usuniecia wad jest
niewspoétmiernie wysoki lub Strony wspolnie dokonajg takich uzgodnien,

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce Ilub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z tej czesci obiektdéw), a ponadto
wady istotne nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo zadac¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu lub odstgpic
od umowy.

6. Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony
Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzacji
powykonawczej, braku stosownych protokotéw i atestow, braku innych dokumentéw poleconych
do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa) do czasu ich
uzupetnienia.

7.Zamawiajgcy dokona odbiorow pogwarancyjnych przedmiotu umowy oddzielnie dla kazdego
zadania wraz z uptywem terminu gwarancji. Strony zgodnie ustalajg, ze przed uptywem terminu
gwarancji jakosci zostang dokonane przez Strony przeglady catoéci robdét budowlanych
wykonanych na podstawie umowy, tzw. przeglady gwarancyjne, ktérych dokonanie zostanie
potwierdzone w formie pisemnych protokotéw odbioréw pogwarancyjnych. W protokotach tych
zostang wpisane wszystkie stwierdzone podczas tych przeglgdéw wady przedmiotu umowy,
ktore Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ w terminie 14 dni od daty dokonania przegladu.

§13
Przedstawiciele stron

ZP-PS.221.1.23.2016 Wzbér umowy — zatgcznik nr 9 do SIWZ Strona 13z 16




1. Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowac bedzie wyznaczony przez Zamawiajgcego
Inspektor Nadzoru.

2. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy

posiadajgcego stosowne uprawnienia.

§ 14
Zmiana umowy
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg obu stron wyrazong

w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust 3.

3. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1)zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 2,

w przypadku zmiany stawki i kwoty podatku VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz

wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisbw prawa

wprowadzajgcych zmiane stawki ~ podatku VAT,
2)zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw tego
dziatania,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan —
o0 okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
realizowanych w drodze odrebnej umowy,

c) w przypadku przerwy w wykonywaniu robét budowlanych spowodowanej niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robot zgodnie ze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych. Fakt ten musi byé
udokumentowany w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiajgcego
- 0 okres trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

d)koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, moggcych spowodowac wstrzymanie robot
- 0 czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien.

Zmiana terminu realizacji umowy zobowigzuje Wykonawce do zachowania ciggtosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajgcy ze zmiany umowy zgodnie z
postanowieniami § 16 umowy.

3) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okre$lonego zakresu robot po
uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem)
zapisu § 7 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapiséw dotyczacych
Podwykonawcy,

4) zmiana Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego
zakresu zamoOwienia za pomocg podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy, w

przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ze podwykonawca lub

dalszy podwykonawca realizujgcy prace objete przedmiotem zaméwienia wykonuje je
nienalezycie. Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowac¢ z podwykonawcy -
podmiotu, na ktérego zasoby powotywat sie w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art.

26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, to

Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca

lub  Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia. Podwykonawcg, na ktérego zasoby powotywat

sie  Wykonawca w ztozonej ofercie, na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
wcelu wykazania spetniania  warunkow udzialu w  postepowaniu, jest:

§15
Odstgpienie od umowy
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznoéciach. W takim przypadku. Wykonawca moze zgdaé wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
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2. Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o przyczynie
odstgpienia.

3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca
w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

a) w przypadku opdznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie z wykonaniem
przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania, okreslonego
w § 6 ust. 1 umowy,

b) w przypadku przerwania wykonywania roboét objetych przedmiotem umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

c) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania roboét, ktére byty wykonywane wadliwie lub w sposéb
sprzeczny z umowa,

d) w przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w § 7 ust. 15, lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat o ktérych mowa w § 7 ust. 15 na sume
wiekszg niz 5% kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 umowy,

e) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w § 7 ust. 24 umowy.

4. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania robét na okres dtuzszy niz
14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy.

5. Strony zgodnie postanawiaja, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron odniesie
skutek wytgcznie na przysztos¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy pomiedzy
Stronami w zakresie robot prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujace obowigzki szczegotowe:

a) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes¢ robét wykonanych
bez zadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robot,

b) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokdt zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokét inwentaryzacji wykonanych robét i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; réwnoczesnie strony przystgpig do odbioru robdt, stosujgc
w tym zakresie postanowienia § 12 umowy.

7. Wykonawca niezwiocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony

na koszt strony, ktérej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od umowy lub powierzenia dalszego

wykonywania umowy innemu podmiotowi.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % kwoty
brutto okreslonej w § 8 ust. 2 tj. w WySOKOSCi .........cccvvveeeennn. ztwformie ......cccooeviiiiiiiiis

2.Strony uzgadniajg, ze petna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3.W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonany Zamawiajgcy zwroci lub zwolni czesé zabezpieczenia (maksymalnie
70% wniesionego zabezpieczenia).

4.30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeh z
tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrécone lub zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady oraz po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad stwierdzonych w
okresie rekojmi.

5.Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych faktur
za czesciowo wykonane roboty.

6.W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przedtuzenie) terminu realizacji
przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 14 ust. 3 pkt 2) Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§17
Odpady
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1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wiasny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstate przy wykonywaniu robdét.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepisow prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 21 z pézn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U.
z2013 r., poz. 1232, z podézh. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach
przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami oraz o optacie produktowej
(Dz. U. 22014 r. poz. 1413 z p6zn. zm.).

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wtasno$¢ odpaddéw (materiatdow), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy z wytgczeniem odpaddw o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 27)
umowy.

§18
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Zamowien Publicznych i innych obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa.

2. Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez wiasciwy
sgd powszechny w Lublinie.

3. Umowe spisano w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy
i 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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