
Wzór umowy zał. nr 10 do SIWZ 

UMOWA Nr ….....................

zawarta  w  dniu  …....…  2016  r.  pomiędzy  Gminą  Lublin reprezentowaną  na  podstawie 
pełnomocnictwa  Prezydenta  Miasta  Lublin  przez  Pana  Kazimierza  Pidek –  Dyrektora  Zarządu 
Dróg i Mostów w Lublinie, z siedzibą: w Lublinie przy ul Krochmalnej 13J, 20-401 Lublin,  NIP 946-
26-28-619,  REGON 060778879,  działającą w imieniu własnym oraz w imieniu i  na  rzecz: 
Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Lublinie  Sp  z  o.o.  z  siedzibą
w Lublinie, al. J. Piłsudskiego 15, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd  Rejonowy  Lublin-Wschód  w  Lublinie  z  siedzibą  w  Świdniku,
VI  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  0000017728,   
NIP 712-015-02-95,   zwanymi dalej Zamawiającym,
a ..............................................................................................................................
zwanym  w  dalszej  części  umowy  Wykonawcą reprezentowanym  przez  upoważnione  do 
zaciągania zobowiązań osoby:
.................................................................................................................................
zwanymi dalej także osobno „Stroną” lub łącznie „Stronami”.

§ 1
Tryb zawarcia umowy

Umowa  niniejsza  zawarta  została  po  przeprowadzeniu  postępowania  o  zamówienie  publiczne 
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana 
jako najkorzystniejsza.

§ 2
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest: 

zadanie I – opracowanie dokumentacji wykonawczej dla przebudowy sieci energetycznej, 
telekomunikacyjnej,  wodociągowej,  kanalizacji  sanitarnej,  sieci  gazowej  w  obrębie 
czwartego wlotu Alei  Spółdzielczości  Pracy  z  ul.  Nasutowską w Lublinie  od  wysokości 
działki  nr  ewid.  11/2  do  działki  nr  ewid.  7/4  obr.  42  ark.1  oraz  przebudowy  sieci 
energetycznej, sieci gazowej od wysokości działki nr ewid. 4/12, obr. 42, ark.1 do wysokości 
działki  nr  1/1,  obr.42,  ark.1  oraz  pełnienie  nadzoru  autorskiego  wraz  z  realizacją  robót 
budowlanych;

zadanie II – opracowanie dokumentacji wykonawczej dla budowy odcinka sieci kanalizacji 
sanitarnej i budowy odcinka sieci wodociągowej z przyłączami do poszczególnych posesji 
przy Alei Spółdzielczości Pracy w Lublinie, od  wysokości działki nr ewid. 4/12, obr. 42, ark. 
1 do  wysokości działki nr ewid. 1/1, obr. 41, ark.1  oraz pełnienie nadzoru autorskiego wraz 
z realizacją robót budowlanych;

zadanie III – budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej (tymczasowe odprowadzenie wód 
deszczowych)  z  ul.  Stefczyka,  na  odcinku  od  projektowanej  ul.  Nasutowskiej  do 
projektowanego  skrzyżowania  ul.  Stefczyka  z  ul.  040KD  oraz   z  odcinka  projektowanej 
ul. Nasutowskiej w Lublinie, do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

2. Zakres umowy obejmuje:
1) ZADANIE I  -  opracowanie projektów wykonawczych oraz wykonanie robót budowlanych 

dla  przebudowy  sieci  uzbrojenia  terenu  związanych  z  budową  czwartego  wlotu 
skrzyżowania Alei Spółdzielczości Pracy z ulicą Nasutowską w Lublinie wraz z rozbudową 
fragmentów drogi serwisowej w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy. 
a) Wykonanie dokumentacji  geodezyjnej i  kartograficznej,  w tym opracowanie mapy do 

celów projektowych, wymagania dla mapy do celów projektowych:
                  -  Skala mapy 1:500,
                 -  Mapę należy opracować w wersji numerycznej 2D w formacie danych 

odpowiadających standardom środowiska CAD i kompatybilnym z formatem *.dxf lub
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                   *.dwg – 1 egz. (CD),
        Oprócz  wersji  numerycznej  należy  sporządzić  mapę  na  materiale  papierowym
             wraz z wymaganymi klauzulami.  Mapy te należy przekazać w teczkach wiązanych
                      z naklejoną kartą tytułową złożone do formatu A4 – 2 egz.

b) Wykonanie  projektów wykonawczych branż:
− sanitarnej  (przebudowa  sieci  wodociągowej,  przebudowa  sieci  kanalizacji 

sanitarnej, sieci gazowej wraz z przebudową/budową przyłączy) – po 7 egz.,
− elektroenergetycznej  (przebudowa  sieci  elektroenergetycznych  eSN,  eNN)  –  

po 7 egz.,
− teletechnicznej – 7 egz.,
− zabezpieczenia  lub usunięcia  kolizji  istniejących  sieci  infrastruktury technicznej  z 

projektowanym  układem  drogowym  nie  ujętych  w  udostępnionych  projektach 
budowlanych – 7 egz.. 

c) Wykonanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych  (dotyczy wszystkich branż) – po 6 egz.

d) Sporządzenie  przedmiarów  robót  (dla  każdej  branży  odrębnie)  spełniających 
następujące wymagania: w kolumnie „podstawa wyceny” koniecznym jest wypełnienie 
kolumny z  odpowiednim  numerem szczegółowej  specyfikacji  technicznej  wykonania
i odbioru robót budowlanych. Przedmiary robót winny zawierać szczegółowe wyliczenie 
ilości robót – po 6 egz.

e) Wykonanie i zatwierdzenie projektów czasowej organizacji ruchu –  5egz.
f) Pozyskanie  niezbędnych  uzgodnień  projektów  wykonawczych  z  użytkownikami

i właścicielami infrastruktury technicznej, wraz z rozwiązaniem występujących kolizji.  
W przypadku wystąpienia kolizji nie ujętych w projektach budowlanych, zaopiniowanie 
usytuowania  sieci  w  Referacie  ds.  Koordynacji  Dokumentacji  Projektowej  Wydziału 
Geodezji Urzędu Miasta Lublin  oraz innych niezbędnych uzgodnień (w zależności od 
przyjętych  rozwiązań  projektowych)  w  celu  uzyskania  zmiany  decyzji  ZRID  lub 
zgłoszenia robót budowlanych.

g) W  przypadku  wystąpienia  kolizji  nie  objętych  projektami  budowlanymi,
w  zależności  od  przyjętych  rozwiązań  projektowych  przygotowanie  materiałów 
niezbędnych  do  uzyskania  przez  Zamawiającego  pozwolenia  na  budowę  lub 
zgłoszenia robót budowlanych wraz z wypełnionym wnioskiem – po 5 egz.

h) W/w opracowania należy przedłożyć Zamawiającemu również w wersji elektronicznej 
edytowalnej  tj.  w formatach:  *.dxf,  *.dwg,  *.xls,  *.ods,  *.doc,  *.odt,  *.rtf,  jak również
w formacie  pdf,  na  nośniku  CD/DVD.  Dokumentacja  w formacie  *.pdf  powinna  być 
przekazana  jako  jeden  plik  dla  każdej  branży,  ponadto  dokumentacja   w  wersji 
elektronicznej  powinna być spójna z dokumentacją w wersji  papierowej  tj.  zawierać 
zachowaną kolejność stron oraz niezbędne opinie i uzgodnienia.  Przedmiary należy 
przedłożyć  w  formie  pozwalającej   na  otwarcie  pliku  w  programie  kosztorysowym 
NORMA (format *.ath) – 2 egz.

i) Pełnienie  czynności  nadzoru  autorskiego  określonych  w art.  20  ust.1  pkt  4  ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 290):
-  wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w  dokumentacji 
projektowej pojawiających się w toku realizacji zadania,
-  uzupełnianie  szczegółów  dokumentacji  projektowej  oraz  wyjaśnianie  wątpliwości,
w tym zakresie w toku realizacji zadania,
- ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
- udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
- wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 
wezwanie Zamawiającego,
-  bieżące  monitorowanie  realizowanych  robót  budowlanych  i  przybywanie  na  teren 
budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, 
celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji  robót wątpliwości 
związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien 
nastąpić  w  terminie  1  dnia   od  daty  zawiadomienia  –  fax,  telefon  lub  w  innym 
umówionym z Zamawiającym terminie).

j) Wykonanie robót budowlanych przebudowy sieci  wodociągowej,  sanitarnej,  gazowej, 
sieci  elektroenergetycznych  oraz  teletechnicznych  na  podstawie  wykonanej  i 
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zatwierdzonej dokumentacji projektowej:
-  opracowanie harmonogramu realizacji prac,
-  wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów, po wytyczeniu 
robót przez uprawnionego geodetę,
- przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu 
realizacji robót,
-  sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formacie  gis/cad  na 
nośniku  CD/DVD  i  w  formie  papierowej  –  zatwierdzonej  we  właściwym  ośrodku 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
- przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami 
SST, wyniki badań do akceptacji  przez Inspektora Nadzoru,
- prowadzenie Dziennika Budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót,
- wykonanie monitoringu przebudowywanych odcinków kanalizacji sanitarnej, zgodnie
z  wytycznymi  dysponenta  sieci  oraz  ponownego  monitoringu  wraz  z  czyszczeniem
w/w sieci przed upływem okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu zmówienia,
-  przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenia  w  3  egz.  operatu 
kolaudacyjnego,  który  ma  zawierać:  umowę,  ofertę,  umowy  z  ewentualnymi 
podwykonawcami  i  dalszymi  podwykonawcami,  harmonogramem,  tabelę  elementów 
rozliczeniowych,  polisę  ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu  budowy, 
protokoły  odbioru  robót  zanikowych  i  ulegających  zakryciu  lub  zasłonięciu,  badania 
materiałów,  wyniki  pomiarów,  deklaracje  zgodności  materiałów,  aprobaty, 
sprawozdanie  techniczne  Wykonawcy,  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą
w  formie  gis/cad  i  wersji  papierowej  –  zatwierdzoną  we  właściwym  ośrodku 
dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej,  rozliczenie  finansowe,  potwierdzenie 
zakończenia  odbioru  robót,  oświadczenie  uprawnionych  kierowników  robót  o 
wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz dokumenty niezbędne do przekazania 
obiektu do użytkowania,
- przekazanie zrealizowanych robót Zarządcom Sieci.

k) Przygotowanie  dokumentów  związanych  z  oddaniem  realizowanej  inwestycji 
w użytkowanie.

l) Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
m) Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

2)  ZADANIE II - opracowanie dokumentacji wykonawczej dla budowy odcinka sieci kanalizacji 
sanitarnej i budowy odcinka sieci wodociągowej z przyłączami do poszczególnych posesji 
przy Alei Spółdzielczości Pracy w Lublinie, od  wysokości działki nr ewid. 4/12, obr. 42, ark. 
1 do  wysokości działki nr ewid. 1/1, obr. 41, ark.1  wraz z realizacją robót budowlanych:

a) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w tym opracowanie mapy do 
celów projektowych:

             -  mapa do celów projektowych powinna być w skali  1:500 i  być opracowana  na
        podstawie  własnych  pomiarów  sytuacyjno  –  wysokościowych  stanowiących
                         podstawę do opracowania elementów dokumentacji.
       -  mapę  należy  opracować  w  wersji  numerycznej  2D  w  formacie  danych  
                    odpowiadających standardom środowiska CAD i kompatybilnym z formatem *.dxf
                          lub *.dwg – 1 egz. (CD)  
                   - oprócz wersji numerycznej należy sporządzić mapę na materiale papierowym wraz
             z  wymaganymi  klauzulami.  Mapy te  należy  przekazać  w teczkach  wiązanych  z
                        naklejoną kartą tytułową złożone do formatu A4– 2 egz.
             prace  geodezyjne  obejmują  dokonanie  wywiadu  branżowego  dotyczącego  sieci
             podziemnego  uzbrojenia  terenu  (energetycznej,  telefonicznej,  gazowej,  wodnej,
                          kanalizacyjnej, c.o., i innych w zależności od potrzeb),

b) Wykonanie projektów wykonawczych w branżach:
-  sanitarnej  (budowa  sieci  wodociągowej  i  kanalizacji  sanitarnej  wraz 
z odgałęzieniami) – po 7 egz.,
-  drogowej  (odtworzenia  po robotach sieciowych  nawierzchni  z betonowej  kostki 
brukowej) – po 7 egz.,
-  zabezpieczenia  lub  usunięcia  kolizji  istniejącej  infrastruktury  technicznej 
z projektowanymi sieciami ujętymi w projekcie (o którym mowa powyżej) – po 7 egz.

c) Wykonanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  (SST)  i  odbioru 
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robót budowlanych (dotyczy wszystkich branż) – po 6 egz.
d) Wykonanie i zatwierdzenie projektów czasowej organizacji ruchu – 5 egz.,
e) Pozyskanie  niezbędnych  uzgodnień  projektów  wykonawczych  z  użytkownikami  i 

właścicielami infrastruktury technicznej wraz z rozwiązaniem występujących kolizji. 
W przypadku wystąpienia kolizji nie ujętych w projekcie budowlanym, zaopiniowanie 
usytuowania sieci w Referacie ds. Koordynacji Dokumentacji Projektowej Wydziału 
Geodezji Urzędu Miasta Lublin oraz innych niezbędnych uzgodnień (w zależności 
od przyjętych rozwiązań projektowych) w celu uzyskania zmiany decyzji ZRiD lub 
zgłoszenia robót budowlanych wraz z wypełnionym wnioskiem.

f) W przypadku wystąpienia kolizji nie objętych projektami budowlanymi w zależności 
od przyjętych rozwiązań projektowych – przygotowanie materiałów niezbędnych do 
uzyskania  przez  Zamawiającego  zmiany  decyzji  ZRiD  lub  zgłoszenia  robót 
budowlanych wraz z wypełnionym wnioskiem.

g) w/w  opracowania  należy  przedłożyć  Zamawiającemu  również  w  wersji 
elektronicznej edytowalnej tj. w formatach: *.dxf, *.dwg, *.xls, *.ods, *.doc, *.odt, *.rtf, 
jak również w formacie pdf, na nośniku CD/DVD. Dokumentacja w formacie *.pdf 
powinna być przekazana jako jeden plik dla każdej branży, ponadto dokumentacja 
w wersji elektronicznej  powinna być spójna z dokumentacją w wersji papierowej tj. 
zawierać  zachowaną  kolejność  stron  oraz  niezbędne  opinie  i  uzgodnienia. 
Przedmiary należy przedłożyć w formie pozwalającej  na otwarcie pliku w programie 
kosztorysowym NORMA (format *.ath) – 2 egz.

h) Pełnienie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 290):
-  wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w  dokumentacji 
projektowej pojawiających się w toku realizacji zadania,
- uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości,
w tym zakresie w toku realizacji zadania,
- ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
- udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
- wykonywanie  czynności  związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na 
każde wezwanie Zamawiającego,
- bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren 
budowy  bądź  do  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego 
wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót 
wątpliwości  związanych  z rozwiązaniami  przyjętymi  w dokumentacji  (przyjazd na 
budowę powinien nastąpić w terminie 1 dnia  od daty zawiadomienia – fax, telefon 
lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie).

i) Wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów po wytyczeniu 
robót przez uprawnionego geodetę,

j) Opracowanie harmonogramu realizacji prac,
k) Przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu 

realizacji robót,
l) Sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formacie  gis/cad  na 

nośniku  CD/DVD i  w formie  papierowej  –  zatwierdzonej  we  właściwym  ośrodku 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

m) Przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami 
SST, wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru

n) Prowadzenie Dziennika Budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót.
o) Przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenia  w  3  egz.  operatu 

kolaudacyjnego,  który  ma  zawierać:  umowę,  ofertę,  umowy  z  ewentualnymi 
podwykonawcami  i  dalszymi  podwykonawcami,  harmonogram,  tabelę  elementów 
rozliczeniowych,  polisę  ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu  budowy, 
protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu lub zasłonięciu, badania 
materiałów,  wyniki  pomiarów,  deklaracje  zgodności  materiałów,  aprobaty, 
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 
w  formie  gis/cad  i  wersji  papierowej  –  zatwierdzoną  we  właściwym  ośrodku 
dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej,  rozliczenie  finansowe,  potwierdzenie 
zakończenia  odbioru  robót,  oświadczenie  uprawnionych  kierowników  robót  o 
wykonaniu  zadania  zgodnie  z  przepisami  oraz  dokumenty  niezbędne  do 
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przekazania obiektu do użytkowania
p) Przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy Sieci
q) Przygotowanie  dokumentów  związanych  z  oddaniem  realizowanej  inwestycji 

w użytkowanie
r) Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego
s) Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie

3) ZADANIE III -  budowa tymczasowego odprowadzenia wód deszczowych z ul. Stefczyka 
(na  odcinku  od  projektowanej  ul.  Nasutowskiej  do  projektowanego  skrzyżowania
ul. Stefczyka z ul.  040KD oraz z odcinka projektowanej  ul.  Nasutowskiej  w Lublinie do 
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

a) wykonanie robót budowlanych na podstawie  udostępnionej przez Zamawiającego 
dokumentacji projektowej  po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę,

b) opracowanie harmonogramu realizacji prac
c) przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu 

realizacji robót,
d) sporządzenie geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w formacie gis/cad na  

nośniku CD/DVD i w formie papierowej  – zatwierdzonej we właściwym ośrodku  
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

e) przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami 
SST, wyniki badań do akceptacji  przez Inspektora Nadzoru,

f) prowadzenie Dziennika Budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót,
g) wykonanie  monitoringu  budowanych  odcinków  kanalizacji  deszczowej,  zgodnie

     z wytycznymi dysponentów sieci oraz ponownego monitoringu wraz z czyszczeniem
     w/w sieci przed upływem okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu zmówienia,

h) przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenia  w  3  egz.  operatu  
kolaudacyjnego,  który  ma  zawierać:  umowę,  ofertę,  umowy  z  ewentualnymi  
podwykonawcami  i  dalszymi  podwykonawcami,  harmonogramem,  tabelę  
elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu  
budowy, protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu lub zasłonięciu, 
badania materiałów, wyniki pomiarów, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, 
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 
w  formie  gis/cad  i  wersji  papierowej  –  zatwierdzoną  we  właściwym  ośrodku   
dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej,  rozliczenie finansowe,  potwierdzenie  
zakończenia  odbioru  robót,  oświadczenie  uprawnionych  kierowników  robót  o  
wykonaniu  zadania  zgodnie  z  przepisami  oraz  dokumenty  niezbędne  do  
przekazania obiektu do użytkowania,

i) przekazanie zrealizowanych robót Zarządcom Sieci,
j) przygotowanie  dokumentów  związanych  z  oddaniem  realizowanej  inwestycji 

w użytkowanie,
k) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
l) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: Programy Funkcjonalno - Użytkowe 
dla zadania I (załącznik nr 1 do umowy) oraz dla zadania II (załącznik nr 2 do umowy).

§ 3
Termin realizacji

1. Ustala się termin realizacji przedmiotu umowy – do dnia 27.10.2016 r., w tym:
1) opracowanie kompletnych dokumentacji o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) - dla zadania I oraz 

§ 2 ust.  2  pkt  2)  -   dla zadania  II  wraz  z  uzyskaniem niezbędnych  uzgodnień,  dokonania 
ewentualnych zgłoszeń,  w terminie do dnia 29.09.2016 r.,

2) realizacja robót budowlanych o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 – zadanie I oraz w  § 2 ust. 2  
pkt 2 – zadanie II  w terminie do dnia 27.10.2016 r., 

3) Realizacja  robót budowlanych o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 – zadanie III w terminie do 
dnia 14.10.2016 r. 

2. Za  datę  wykonania  przedmiotu  umowy  uważa  się  faktyczną  datę  zakończenia  robót  dla 
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poszczególnych  zadań  objętych  umową,  potwierdzone  ustaleniami  protokołu  końcowego 
odbioru przedmiotu umowy podpisanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

§ 4
Oświadczenia Stron

1. Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje oraz środki potrzebne do terminowego 

i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz że prace będzie wykonywał ze szczególną 
starannością,  z  zachowaniem  standardów  dla  danej  kategorii  prac  projektowych 
i wykonawczych;

2) w trakcie wykonywania prac przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli 
prawidłowości ich wykonywania. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji tego prawa, 
Wykonawca  zobowiązany  jest  umożliwić  upoważnionym  przedstawicielom  Zamawiającego 
wgląd  w prowadzone  prace  -  na  każde  ich  żądanie.  Ponadto  Wykonawca  związany  jest 
treścią  uwag  i  wskazówek  upoważnionych  przedstawicieli  Zamawiającego,  dotyczących 
sposobu wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej;

3) opracowana dokumentacja projektowa będzie  wzajemnie  skoordynowana technicznie  oraz 
kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Ponadto zawierać będzie wymagane 
opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis 
opracowań dokumentacji składający się na komplet przedmiotu umowy;

4) w trakcie realizacji  przedmiotu umowy będzie ponosił  odpowiedzialność za wszelkie swoje 
działania  i  zaniechania  oraz  działania  i  zaniechania  swoich  pracowników i  osób trzecich, 
którymi będzie się posługiwał przy realizacji przedmiotu umowy;

5) wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego wszystkie 
prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy;

6) posiada  odpowiedni  potencjał  ekonomiczny  i  organizacyjny  oraz  dysponuje 
wykwalifikowanym  personelem,  wiedzą  techniczną,  doświadczeniem  i  uprawnieniami 
niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy;

7) został  poinformowany  przez  Zamawiającego,  że  na  terenie  na  którym  będą  prowadzone 
roboty budowlane istnieje możliwość wystąpienia: niezinwentaryzowanych fundamentów, płyt 
betonowych,  instalacji  kablowych  i  rur  wodno-kanalizacyjnych  oraz  gazowych  itp.  nie 
wykazanych na geodezyjnych mapach sytuacyjno-wysokościowych oraz oświadcza, że ma 
pełną świadomość możliwości wystąpienia powyższych niedogodności;

2. Zamawiający  oświadcza,  że  udzielać  będzie  Wykonawcy  i/lub  osobom wyznaczonym  przez 
Wykonawcę pełnomocnictwa niezbędnego do występowania  w jego imieniu w postępowaniu 
administracyjnym  niezbędnym  do  wykonywania  Umowy,  w  szczególności  w  postępowaniu 
o wydanie wszelkich opinii, uzgodnień dotyczących realizacji robót. 

3. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  niezwłocznego  poinformowania  Zamawiającego  o  każdym 
przypadku,  w  którym  okaże  się  niezbędne  udzielenie  pełnomocnictwa  koniecznego  do 
zapewnienia wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

§ 5
Obowiązki Stron w zakresie przygotowana dokumentacji projektowej oraz wykonania robót 

budowlanych

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
1)  odbioru  kompletnej  dokumentacji,  zgodnie  z  postanowieniami  §  6  umowy,  dla  zadania  I,
   opisanego w § 2 ust.  2  pkt  1)  – przez Zarząd Dróg i  Mostów w Lublinie,   dla  zadania  II,
  opisanego  w  §  2  ust.  2  pkt  2)  –  przez  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Wodociągów
     i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., 

2)   wprowadzenia  i  protokolarnego  przekazania  Wykonawcy  terenów  budowy  na  roboty 
budowlane dla zadania III opisanego w § 2 ust. 2 pkt 3 w terminie 7dni od podpisania umowy, 
oraz w porozumieniu z IKEA CENTRES POLSKA S.A. przekazania terenów budowy na roboty 
budowlane dla zadania I i zadania II opisane w § 2 ust. 2 pkt 1 oraz § 2 ust. 2 pkt 2  niniejszej 
umowy,  w  terminie  2  dni  od  daty  podpisania  protokołu  zdawczo-odbiorczego  przekazanej 
dokumentacji projektowej o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) – dla zadania I oraz w § 2 ust. 2 pkt 
2) – dla zadania II, z zastrzeżeniem rozpoczęcia robót po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia 
robót budowlanych, gdy takie będzie wymagane, 
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3)  zapewnienia   nadzoru  inwestorskiego  dla  zadania  I  i  III  na  koszt  Zarządu  Dróg  i  Mostów
w Lublinie, dla zadania II – na koszt  Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  w 
Lublinie,  
4)  odbioru robót budowlanych, zgodnie z postanowieniami § 7 umowy,
5)  terminowej zapłaty wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 pkt. 1) i 3) umowy przez Zarząd
   Dróg i  Mostów w Lublinie  za wykonanie  zadań I  i  III  oraz przez Miejskie  Przedsiębiorstwo
     Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. za wykonanie zadania II.
6) współpracy z Wykonawcą w celu terminowego wykonania przez niego przyjętych zobowiązań
    oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć na wykonanie
     umowy i w tym celu ustanawia osoby odpowiedzialne za współpracę z Wykonawcą:
     a)  dla zadania I i III: Maria Łosiewicz- Górecka, tel. 81-466-57-46
                                   Hanna Chmiel, tel. 81-466-57-42
     b)  dla zadania II:  Jan Gieroba, tel. 81-532-42-81 wewn. 121
                                   Marcin Bieżyca , tel. 81-532-42-81 wewn. 384
2. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) informowania Zamawiającego na bieżąco o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji 
dokumentacji,  o  której  mowa  w  §  2  ust.  2  pkt  1)  oraz  pkt.  2)  oraz  sygnalizowania 
pojawiającego  się  zagrożenia,  przy  usunięciu  którego  może  być  pomocne  działanie 
Zamawiającego,

2) opracowania i uzgodnienia projektów wykonawczych sporządzonych na mapie dla celów 
projektowych, opisanej w § 2 ust. 2 pkt 1) oraz pkt 2),

3) wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych  oraz  robót  budowlanych  w  oparciu  o  programy  funkcjonalno  –  użytkowe 
(zał. nr 1 oraz nr 2 do umowy) zawierające szczegółowy zakres zamówienia dla zadań I i II,  
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, 
normami oraz na warunkach określonych umową,

4) sporządzenia  i  złożenia  Zamawiającemu  pisemnego  oświadczenia,  że  dokumentacja 
będąca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z 
punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodna z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej,

5) poprawy  wykonanych  projektów,  bez dodatkowego wynagrodzenia,  w przypadku  zmian 
przepisów  lub  zgłoszenia  zastrzeżeń  do  wykonanej  dokumentacji  projektowej  przez 
wszelkie organy lub podmioty, na każdym etapie postępowania.

3. Do  obowiązków  Wykonawcy  związanych  z  realizacją  robót  budowlanych  wchodzących 
w zakres przedmiotowej umowy należy ponadto:
1) w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, natychmiastowe wykonanie robót 

zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego,
2) przeprowadzenie robót przygotowawczych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 

zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energię elektryczną terenu budowy 
z własnych urządzeń rozdzielczych i oporopomiarowych,

3) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdującymi się na nim obiektami 
i urządzeniami  zgodnie  z  przepisami  BHP  oraz  ppoż  oraz  dbałość  o  stan  techniczny 
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót budowlanych,

4) w  przypadku  wykonywania  przedmiotu  umowy  z  udziałem  Podwykonawców  i  dalszych 
Podwykonawców – nadzór i koordynacja robót prowadzonych przez Podwykonawców,

5) prowadzenie wszystkich rodzajów robót budowlanych przez osoby posiadające kwalifikacje 
i uprawnienia  do  wykonywanych  czynności,  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  wiedzą 
techniczną oraz obowiązującymi przepisami,

6) zgłoszenie  zamiaru  rozpoczęcia  robót  budowlanych  właściwym  organom  administracji 
architektoniczno  –  budowlanej  wraz  z  załącznikami  wykonanymi  na  mapach  do  celów 
projektowych, 

7) utrzymywanie  porządku  ogólnego  na  terenie  prowadzonych  robót  oraz  w  bezpośrednim 
sąsiedztwie,

8) informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i sytuacjach, które mogą wpłynąć na 
wykonanie umownych zobowiązań,

9) organizacja  terenu  budowy,  a  po  zakończeniu  robót  jego  uporządkowanie,  najpóźniej 
w terminie zakończenia robót,

10) zapewnienie obsługi geodezyjnej prowadzonych robót i inwentaryzacji powykonawczej,
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11) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu i wykonanie oznakowania na czas prowadzonych 
robót,

12) utrzymywanie stałego dostępu do wszystkich posesji i budynków sąsiadujących z terenem 
budowy oraz podjęcie wszelkich środków mających na celu zabezpieczenie praw właścicieli 
posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy przed wszelkimi szkodami jakie mogą 
zostać wyrządzone w trakcie prowadzenia robót budowlanych - na własny koszt przez okres 
obowiązywania niniejszej umowy,

13) zapewnienie  bezpieczeństwa  pracy,  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  oraz  przejęcia 
pełnej odpowiedzialności za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie,

14) w  przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  przedmiotu  umowy  lub  jego  części  w  toku 
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzeń i zniszczeń oraz doprowadzenia 
przedmiotu umowy do stanu poprzedniego,

15) oznakowanie robót oraz utrzymanie oznakowania przez cały okres trwania robót,
16) przywrócenie otoczenia terenu budowy do stanu poprzedniego,
17) pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe, z demontażu lub inne wskazane przez 

Zamawiającego,  na  etapie  realizacji  zamówienia,  nadające  się  do  ponownego 
wykorzystania pozostają własnością Zamawiającego i  należy wywieźć  je na składowisko 
wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km,

18) zagospodarowanie  ziemi  z  wykopów  oraz  transport  i  utylizacja  gruzu  betonowego 
i materiałów  rozbiórkowych  nienadających  się  do  ponownego  wykorzystania  -  zgodnie 
z obowiązującymi przepisami,

19) zapewnienie  we własnym zakresie sprzętu do prowadzenia  robót  oraz środków ochrony 
osobistej dla zatrudnionych pracowników.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje 
przedmiot umowy, jak za działania własne.

5. Wykonawca  odpowiada  za  uszkodzenia  elementów uzbrojenia  podziemnego  i  naziemnego, 
w zakresie realizowanych robót oraz ponosi koszty jego naprawy.

6. Wykonawca  ma  obowiązek  powiadomienia  użytkowników  uzbrojenia  podziemnego 
zlokalizowanego na terenie robót co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych.

7. Dokumentację projektową, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) pkt 2) należy wykonać zgodnie 
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami:
1)  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2016 r., poz. 290 z późn. zm.),
2) Ustawy  z  dnia  21  marca  1985  r.  o  drogach  publicznych  (Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  460  

z późn. zm.)
3) Ustawa  z  dnia  10  kwietnia  2003  r.  o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i  realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2015 r., poz. 2031)
4) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z 

późn. zm.),
5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac 
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie 
funkcjonalno–użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),

6) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U. z 2012 r., poz. 
462),

7) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

8) Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarski  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.  w 
sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124),

9) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z 
późn. zm.)

10) Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  w sprawie szczegółowych 
warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa 
ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na  drogach  (Dz.  U.
z 2003 r., Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.),

ZP-PS.221.1.58.2016 Wzór umowy – załącznik nr 10 do SIWZ Strona 8 z 23



11)  Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 170, poz. 1393, z 
późn. zm.), 
12)  Rozporządzenia  Ministrów  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).
13)  Wytyczne  techniczne  do  projektowania  i  realizacji  sieci,  przyłączy  oraz  urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych MPWiK Sp z o.o. w Lublinie.

8.  Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r.,  
poz.  2164).  Przedmiotowa  dokumentacja  będzie  stanowiła  opis  przedmiotu  zamówienia  robót 
budowlanych. W związku z tym Wykonawca zwróci szczególną uwagę na zapisy art. 29 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez 
wskazanie  znaków  towarowych,  patentów  lub  pochodzenia  chyba,  że  jest  to  uzasadnione 
specyfiką przedmiotu zamówienia, którego nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych 
określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.  Wykonawca zobowiązany 
jest, więc do opisania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych 
tzn. bez podawania ich nazwy. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie 
nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch 
producentów materiałów lub urządzeń i dopisania „lub równoważne”. 

§ 6
Procedura przekazania i odbioru dokumentacji projektowej

1.  Odbiory przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 2 umowy będą prowadzone osobno dla
  poszczególnych  zadań:  dla  zadania  I  –  odbiór  prowadzony  będzie  przez  Zarząd  Dróg
     i Mostów w Lublinie, dla zadania II - odbiór prowadzony będzie przez Miejskie Przedsiębiorstwo
     Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
2.  W odbiorach uczestniczą upoważnieni przedstawiciele Stron, tj.  zadania I – przedstawiciele
  Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, dla zadania II – przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa
     Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z  o.o.
3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowania projektowe,
    o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13j,
     w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy. 
4.  Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowania projektowe,
 o  których  mowa  w  §  2  ust.  2  pkt  2)  w  Miejskim  Przedsiębiorstwie
 Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Lublinie  Sp.  z  o.o.,  al.  J.  Piłsudskiego  15,
     w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy. 
5. Przekazanie prac projektowych zadań I i II odbędzie się na podstawie pisemnego pokwitowania
  potwierdzającego,  w  jakiej  ilości  i  w  jakiej  dacie  zostały  one  złożone  przez  Wykonawcę
   u Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
    przez Zamawiającego odbioru prac projektowych.
6.  Zamawiający  w  terminie  5  dni  dokona  sprawdzenia  zgodności  przekazanej  dokumentacji
   z zakresem umowy  sporządzi  protokół  zdawczo–odbiorczy,  w  którym  potwierdzi  dokonanie
     końcowego odbioru prac projektowych.
7.  W  razie  stwierdzenia  w  przekazanej  dokumentacji  braku  dokumentów,  uzgodnień,  opinii
  i innych  elementów  opracowania,  wymienionych  w  programie  funkcjonalno-użytkowym  lub
   wymaganych  w obowiązujących  na dzień  przekazania  przepisach,  Zamawiający  zażąda ich
     uzupełnienia, bez podpisania protokołu odbioru oraz wyznaczy termin uzupełnienia braków.
8. Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, o którym mowa w ust. 5 traktuje się jako datę
   wykonania przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowej, o ile prawidłowość realizacji
   przedmiotu umowy w tym zakresie została potwierdzona przez Zamawiającego postanowieniami
    protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 7.
9. Do projektu Wykonawca załączy wykaz opracowań dokumentacji oraz pisemne oświadczenie,
   że dokumentacja będąca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umową i jest
   kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodna z obowiązującymi przepisami
    oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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10.  Brak oświadczenia,  o  którym mowa w ust.  9  skutkować będzie  nienależytym wykonaniem
    przedmiotu umowy. 
11. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
     i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

§ 7
Odbiór robót budowlanych

1. Strony  zgodnie  postanawiają,  że  dopuszczają  stosowanie  następujących  rodzajów  odbioru 
robót:
1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
2) Odbiór końcowy robót budowlanych,
3) Odbiór pogwarancyjny.

2. Wszystkie elementy robót, które wykonał Wykonawca, a które następnie ulegają zakryciu lub 
zasłonięciu przez inne elementy robót lub ich części oraz robót zanikających zostaną zgłoszone 
przez Wykonawcę Zamawiającemu, który może skontrolować zgłaszane roboty pod względem 
jakościowym i ilościowym w ciągu 4 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę. 
W przypadku stwierdzenia wad,  Zamawiający wskaże Wykonawcy odpowiedni termin na ich 
usunięcie.  Zamawiający  ma  prawo  żądać,  by  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy 
Podwykonawca dokonał odkrycia elementu robót lub jego części lub wykonał otwory w danych 
częściach  robót  dla  celów  kontroli  oraz  naprawił  taki  element  lub  część  robót,  po  czym 
przywrócił jego stan poprzedni. Koszty związane z odkryciem robót ulegających zakryciu ponosi 
Wykonawca.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  odmowy  zapłaty  wynagrodzenia  za 
wszystkie  elementy  robót,  które  wykonał  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy 
Podwykonawca, a które uległy zakryciu lub zasłonięciu przez inne elementy robót lub ich części 
oraz  za  wszystkie  roboty  zanikające,  które  nie  zostały  zgłoszone  przez  Wykonawcę 
Zamawiającemu.

3. Przedmiotem  odbioru  końcowego  robót  budowlanych  są  wszystkie  roboty  budowlane 
wchodzące  w  zakres  przedmiotu  umowy.  Odbiór  końcowy  robót  budowlanych  dokonany 
zostanie  po zgłoszeniu  przez Wykonawcę zakończenia  całości  robót  budowlanych  objętych 
przedmiotem umowy.
1) Wykonawca  skompletuje  i  dostarczy  Zamawiającemu  przed  odbiorem  końcowym  robót 

budowlanych  wszelkie  dokumenty  niezbędne  do  oceny  prawidłowości  wykonania  robót 
będących  przedmiotem  odbioru,  a  w  szczególności,  dokumentację  powykonawczą, 
protokoły  techniczne,  certyfikaty,  świadectwa  jakości,  atesty,  karty  gwarancyjne  i  inne 
wymagane  przepisami  prawa.  Wykonawca  do  odbioru  końcowego  robót  budowlanych 
dostarczy również atesty i deklaracje zgodności na zastosowane materiały oraz protokoły 
wykonanych  pomiarów,  badań  i  prób  stwierdzające  wykonanie  robót  zgodnie 
z dokumentacją  techniczną  a  także  protokoły  końcowe  odbioru  robót  sporządzone 
pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, potwierdzone przez 
Wykonawcę, dotyczące rozliczenia należności,

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakończenia robót budowlanych oraz sprawdzenie 
prawidłowości ich wykonania nastąpi w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez kierownika 
budowy  (w  formie  pisemnej)  gotowości  do  odbioru  wraz  z  niezbędną  dokumentacją 
odbiorową, 

3) Zamawiający,  w  terminie  2  dni  licząc  od  daty  potwierdzenia  przez  inspektora  nadzoru 
gotowości  do  odbioru  końcowego  robót  budowlanych,  powoła  komisję  odbiorową 
oraz wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru (nie dłuższy niż 7 dni od daty potwierdzenia 
przez inspektora nadzoru gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych), o czym 
poinformuje Wykonawcę na piśmie, 

4) Odbiór końcowy robót budowlanych przez komisję odbiorową nastąpi w ciągu następnych 5 
dni od daty rozpoczęcia odbioru.

5) Odbiór  końcowy  poszczególnych  zadań  o  którym  mowa  w  § 5  nastąpi  na  podstawie 
protokołów  odbioru  końcowego  dla  każdego  z  zadań  oddzielnie,  podpisanych  przez 
Zamawiających bez zastrzeżeń.

6) Odbiory robót budowlanych określonych w § 2 ust. 2 umowy będą prowadzone osobno dla 
poszczególnych zadań: dla zadania I i III – odbiór prowadzony będzie przez Zarząd Dróg
i  Mostów  w  Lublinie,  dla  zadania  II  -  odbiór  prowadzony  będzie  przez  Miejskie 
Przedsiębiorstwo  Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
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4. W przypadku:
1) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  istotne  (uniemożliwiające  lub 

w znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z obiektów), lecz nadające się do 
usunięcia  -  Zamawiający  ma prawo  odmówić  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego 
robót budowlanych i wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad istotnych 
stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego,

2) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  nieistotne  (nie  wpływające  na 
normalne  korzystanie  z  obiektów)  oraz  nadające  się  do  usunięcia  -  Strony  podpisują 
protokół odbioru końcowego robót budowlanych, przy czym Zamawiający ma prawo albo 
wyznaczyć  Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  stwierdzonych  w  trakcie 
odbioru końcowego (nie dłuższy niż  3 dni) albo zmniejszyć  wynagrodzenie  Wykonawcy 
o wartość  robót  posiadających  wady  w  przypadku  jeżeli  koszt  usunięcia  wad  jest 
niewspółmiernie wysoki lub Strony wspólnie dokonają takich uzgodnień,

3) stwierdzenia, że roboty budowlane objęte umową posiadają wady istotne (uniemożliwiające 
lub  w znacznym  stopniu  utrudniające  normalne  korzystanie  z  tej  części  obiektów), 
a ponadto  wady  istotne  nie  nadają  się  do  usunięcia  -  Zamawiający  ma  prawo  żądać 
wykonania  przedmiotu  umowy  w  zakresie  robót  budowlanych  po  raz  drugi  bez 
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu lub odstąpić od umowy. 

5. Zamawiający może przerwać czynności odbioru robót budowlanych w przypadku stwierdzenia 
uchybień ze strony Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku 
inwentaryzacji  powykonawczej,  braku  stosownych  protokołów  i  atestów,  braku  innych 
dokumentów  poleconych  do  przygotowania  przez  Komisję  Odbiorową  i  przewidzianych 
przepisami prawa) do czasu ich uzupełnienia.

6. Zamawiający  dokona  odbiorów  pogwarancyjnych  wykonanych  robót  budowlanych  wraz 
z upływem terminu gwarancji.  Strony zgodnie ustalają,  że przed upływem terminu gwarancji 
jakości  zostanie  dokonany  przez  nie  przegląd  całości  robót  budowlanych  wykonanych  na 
podstawie  umowy,  tzw.  przegląd  gwarancyjny,  którego  dokonanie  zostanie  potwierdzone 
w formie pisemnego protokołu odbioru pogwarancyjnego.  W protokole tym zostaną wpisane 
wszystkie  stwierdzone podczas tego przeglądu wady przedmiotu umowy,  które Wykonawca 
zobowiązany będzie usunąć w terminie 14 dni od daty dokonania przeglądu.

§ 8
Sposób realizacji robót budowlanych

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty wykorzystując do tego odpowiednie materiały, 
zapewnione  przez  Wykonawcę  na  Jego  koszt,  zgodnie  z  projektem  wykonawczym, 
obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

2. Wszystkie  użyte  do  realizacji  robót  materiały  powinny  być  dopuszczone  do  stosowania 
w budownictwie,  posiadać wszystkie  wymagane dokumenty oraz odpowiadać co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 
10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

3. Wykonawca  powinien  zapewnić  potrzebne  oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz  sprzęt 
wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót na 
każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru końcowego.

4. Wykonawca  ma  obowiązek  wykonywania  na  bieżąco  badań  laboratoryjnych  i  pomiarów 
obejmujących  badanie  jakości  wbudowanych  materiałów,  zgodności  robót  z  dokumentacją 
techniczną,  obowiązującymi  normami  i  Specyfikacjami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru 
Robót  Budowlanych  oraz  dostarczania  raportów  inspektorowi  nadzoru  do  odbioru  robót 
zanikowych, jak i do odbioru końcowego.

5. Jeżeli  Zamawiający  zarządzi  w  trakcie  realizacji  robót  dodatkowe  badania,  nie  ujęte 
w obowiązujących  normach  i  w  rezultacie  przeprowadzenia  tych  badań  okaże  się,  że 
zastosowane  materiały  bądź  wykonawstwo  robót  są  niezgodne  ze  Specyfikacjami 
Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych,  to  koszty  badań  dodatkowych 
obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót 
są  zgodne  z  normami  i  specyfikacją  techniczną,  to  koszty  badań  dodatkowych  obciążą 
Zamawiającego.

6. Zamawiający ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawcę robót 
oraz  jakości  materiałów,  dostarczonych  na  budowę  lub  na  niej  produkowanych,  zaś 
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Wykonawca  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  dostarczania  Zamawiającemu  wszelkich 
próbek materiałów, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

7. W  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego,  że  jakość  materiałów  jest  niezgodna 
z warunkami  określonymi  w  umowie,  Wykonawca  usunie  takie  materiały  z  terenu  budowy 
i zastąpi je innymi odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. W  przypadku  wykonywania  robót  objętych  umową  w  sposób  niezgodny  z  wymaganiami 
określonymi w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót 
na sposób określony w umowie.

9. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń 
ze strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień umowy.

§ 9
Podwykonawcy

1.  Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców.
2. Zamawiający na bieżąco w trakcie realizacji robót będzie kontrolował, czy roboty wykonywane 

są zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.
3. W przypadku stwierdzenia, że część lub całość robót realizowana jest przez Podwykonawcę lub 

dalszych Podwykonawców, o  czym Zamawiający nie został poinformowany i na co nie wyraził 
zgody, Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót.

4.  W  przypadku  zaistnienia  okoliczności,  o  których  mowa  w  ust.  3,  Zamawiający  naliczy  
Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 14 ust. 2 pkt 8).

lub
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona z udziałem Podwykonawców.
2. Wykonawca oświadcza, iż powierzy Podwykonawcom następujący zakres robót:

1).................................................
3. Wykonawca zobowiązuje się, że nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 

innych prac niż wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiającego.
4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o  
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia 
zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o  podwykonawstwo o treści 
zgodnej  z projektem umowy.  Powyższa umowa o  podwykonawstwo  powinna w szczególności 
spełniać następujące wymagania:

1) być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
2) być zgodna z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawą Prawo zamówień  

publicznych;
3)  dopuszczać  możliwość  przeprowadzenia  kontroli  przez  Zamawiającego  prac  

wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców;
4)  precyzyjnie  określać  zakres  robót  powierzonych  do  wykonania  Podwykonawcy,  w  tym  

zawierać część dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania tych robót oraz terminy ich 
wykonania;

5) przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  
Termin ten nie może być dłuższy niż 30  dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej  
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.

6)  nie  może  wyłączać  odpowiedzialności  Wykonawcy  względem  Zamawiającego  za  
realizację przedmiotu umowy;

7) zawierać wymóg akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umów podwykonawczych  
przez Zamawiającego, na warunkach zawartych w niniejszej umowie;

8) jej zapisy nie mogą, pozostawać w sprzeczności z zapisami niniejszej umowy,
9) nie może zawierać przepisów dopuszczających możliwość zastosowania przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę  lub dalszego  Podwykonawcę  cesji  wierzytelności,  która byłaby  sprzeczna z 
zasadami dokonywania  płatności  określonymi w umowie.  W  szczególności  niedopuszczalne 
jest zawieranie przez Wykonawcę, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcę umów cesji 
wierzytelności,  nakładających  na  Zamawiającego  obowiązek  dokonywania  bezpośrednich 
płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców z pominięciem Wykonawcy.

5. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w  
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
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Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających 
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,  usługi lub roboty 
budowlanej.

6.  Zamawiający,  w  terminie  14  dni  zgłasza  pisemne  zastrzeżenia  do  projektu  umowy  o  
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w ust. 4,
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5.

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o  podwykonawstwo, 
której  przedmiotem są roboty  budowlane,  w  terminie  określonym  w  ust.  6,  uważa  się za 
akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego.

8.  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o  
podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są roboty  budowlane,  w  terminie  7  dni  od  dnia  jej 
zawarcia.  Przedkładający  może  poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem  kopie  umowy  o  
podwykonawstwo.

9.  Zamawiający,  w  terminie  14  dni,  zgłasza  pisemny  sprzeciw  do  przedłożonej  umowy  o  
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w 
ust. 6.

10.  Niezgłoszenie  pisemnego  sprzeciwu  do  przedłożonej  umowy  o  podwykonawstwo,  której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9 uważa się za akceptację 
umowy przez zamawiającego.

11.  Wykonawca,  Podwykonawca  lub dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o  
podwykonawstwo,  której  przedmiotem są dostawy lub usługi,  w terminie 7 dni  od dnia jej 
zawarcia,  z  wyłączeniem umów o podwykonawstwo  o wartości  mniejszej  niż 0,5% wartości 
brutto  niniejszej  umowy.  Obowiązek  przedkładania  umów  o  podwykonawstwo  których 
przedmiotem są dostawy lub usługi  nie dotyczy umów o wartości do 50 000,00 zł, których 
przedmiotem są:
1) usługi z zakresu badań i pomiarów, 
2) transport materiałów budowlanych,
3) zakup mediów, 
4) dostawa materiałów. 

 Niniejsze  wyłączenie  nie  dotyczy  umów  o  podwykonawstwo  o  wartości  większej  niż 
50  000,00  zł. Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopie umowy o  
podwykonawstwo.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

13.  Przepisy  ust.  3–12  stosuje  się odpowiednio  do  wszelkich  zmian  w  umowach  o  
podwykonawstwo.

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany  do  dokonania  we  własnym  zakresie  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia 
należnego  Podwykonawcy  z  zachowaniem  terminów  płatności  określonych  w  umowie  z 
Podwykonawcą.  Dla  potwierdzenia  dokonanej  zapłaty,  wraz  z  fakturą  obejmującą 
wynagrodzenie  za  zakres  robót  wykonanych  przez  Podwykonawcę,  należy  przedstawić 
Zamawiającemu  dowód  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  w  szczególności  w  postaci 
potwierdzenia przelewu bankowego lub oświadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu należnego 
wynagrodzenia.  Powyższe  zapisy  mają  zastosowanie  także  w  przypadku  dalszych  umów 
podwykonawczych.

15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną  przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 
zawarł  przedłożoną Zamawiającemu  umowę o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są 
dostawy  lub  usługi,  w  przypadku  uchylenia  się od  obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

16.  Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  15,  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych  po 
zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są 
roboty  budowlane,  lub  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z  
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

ZP-PS.221.1.58.2016 Wzór umowy – załącznik nr 10 do SIWZ Strona 13 z 23



17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie,  bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

18.  Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający,  umożliwi  Wykonawcy  zgłoszenie 
pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia 
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  o  których  mowa  w  ust.  15.  Zamawiający 
informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

19.  W przypadku  zgłoszenia  uwag,  o  których  mowa  w ust.  18,  w  terminie  wskazanym  przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:
1)  nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty.

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
o  których  mowa  w  ust.  15,  Zamawiający  potrąca  kwotę  wypłaconego  wynagrodzenia  z  
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, powiększoną o karę umowną, o  której mowa w § 14 
ust. 2 pkt 7) niniejszej umowy.

21. Do obowiązków Wykonawcy należy koordynacja prac realizowanych przez  Podwykonawców 
lub dalszych Podwykonawców.

22. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za  
działania  i  zaniechania  Podwykonawców  lub  dalszych  Podwykonawców,  jak  za  własne 
działania lub zaniechania.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość robót 
które realizuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

24. W przypadku stwierdzenia, że:
1)  Wykonawca wprowadził  Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na teren budowy i  

powierzył  im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i  zgody 
Zamawiającego, lub 

2) część  lub  całość  robót  realizowana  jest  przez  innego  Podwykonawcę  lub  dalszego 
Podwykonawcę  niż  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  na  którego  Zamawiający 
wyraził zgodę, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niż określone w  umowie 
o podwykonawstwo,

Zamawiającemu przysługuje  prawo do natychmiastowego wstrzymania robót  oraz naliczenia 
kar umownych określonych w § 14 ust 2 pkt 8).

25.  Wykonawca  jest  zobowiązany  na  każde  żądanie  Zamawiającego  udzielić  mu  na  piśmie  
wszelkich  informacji  w  formie  pisemnej  dotyczących  Podwykonawcy  lub  dalszych  
Podwykonawców.

§ 10
Prawa autorskie

1. Wykonawca  oświadcza,  że  przedmiot  umowy  jest  wolny  od  wad  prawnych  i  nie  będzie 
naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich (prawo autorskie, prawo własności przemysłowej). 
W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie 
do zaspokojenia wszelkich roszczeń z tego tytułu wysuwanych przez te osoby i w tym zakresie 
zwalnia Zamawiającego od jakichkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

2. Projekty,  o których mowa w § 2 ust.  2 pkt 1) oraz pkt 2) przygotowane przez Wykonawcę 
stanowią Dzieło. Zamawiający jest uprawniony do wykonywania zależnego prawa autorskiego 
w zakresie następujących pól eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła, a także prawo do wytwarzania egzemplarzy 

Dzieła techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) prezentacji w środkach masowego przekazu
3) w  zakresie  obrotu  oryginałem  albo  egzemplarzami,  na  których  utrwalono  Dzieło: 

wprowadzenie do obrotu;
4) publicznego prezentowania i udostępniania Dzieła;
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5) wprowadzania Dzieła do pamięci komputerów;
6) wykorzystania Dzieła w sieci Internet lub innych sieci komputerowych;
7) swobodnego  używania  i  korzystania  z  Dzieła  oraz  jego  pojedynczych  elementów 

w zakresie  promocji  i  reklamy,  tak przez Zamawiającego jak i  inne upoważnione  przez 
niego podmioty.

3. W  ramach  ustalonego  wynagrodzenia  Wykonawca  łącznie  z  przekazaną  dokumentacją 
przekazuje  na  rzecz  Zarządu  Dróg  i  Mostów  w  Lublinie  autorskie  prawa  majątkowe  do 
opracowania  projektowego,  o  którym  mowa  w  §  2  ust.  2  pkt  1),  na  rzecz   Miejskiego 
Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Lublinie  autorskie  prawa  majątkowe  do 
opracowania projektowego, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2).

4. Z  chwilą  dokonania  przez  Zarząd  Dróg  i  Mostów  odbioru  egzemplarzy  dokumentacji, 
określonej w § 2 ust. 2 pkt 1)  oraz przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w  Lublinie  egzemplarzy  dokumentacji  określonej  w  § 2  ust.  2  pkt  2),  przechodzą  na 
poszczególne podmioty autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji jako całości, jak i do 
poszczególnych  jej  elementów,  co  oznacza  nabycie  przez  Zamawiającego  pełnego
i  nieograniczonego  prawa  do  wykorzystywania  dokumentacji,  jej  kopiowania 
i rozpowszechniania  w całości  oraz  fragmentach,  w dowolny  sposób,  a  także w dowolnym 
zakresie, na następujących polach eksploatacji: 
1) utrwalanie na wszelkich nośnikach,
2) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką na wszelkich nośnikach i w dowolnej ilości,
3) wprowadzenie do obrotu, użyczanie, najem egzemplarzy,
4) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,
5) publiczne  udostępnianie  utworu  w taki  sposób,  aby  każdy mógł  mieć  do niego  dostęp 

w miejscu i w czasie przez niego wybranym,
6) modyfikacja dokumentacji w ramach zależnego prawa autorskiego.

5. Zamawiający  może  wykonywać  autorskie  prawa  majątkowe  do  wyżej  wymienionej 
dokumentacji  projektowej  jako  całości,  jak  i  poszczególnych  jej  elementów,  przy  użyciu 
wszelkich  nośników  oraz  technologii,  a  także  może  ją  przenosić  na  osoby  trzecie  oraz 
wykorzystywać  ją  w całości  lub fragmentach,  w kraju i  zagranicą  -  bez obowiązku zapłaty 
dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

6. Osobiste prawa autorskie,  jako niezbywalne,  pozostają własnością  Projektantów – autorów 
dokumentacji projektowej.

§ 11
Wynagrodzenie

1. Za  należyte  wykonanie  przedmiotu  umowy  Wykonawcy  otrzyma  wynagrodzenie  w  kwocie 
brutto …..................................... zł (słownie: …......................................................), w tym:
1) za  wykonanie  Zadania  I  opisanego  w  §  2  ust.  2  pkt  1)  Wykonawca  otrzyma 

wynagrodzenie  w kwocie  brutto  ….....................................  zł  (słownie: 
…......................................................),  w tym:  kwota  netto  …............................zł  (słownie: 
….............) oraz podatek VAT w wysokości 23% - …..............zł (słownie: …....................);

2) za  wykonanie  Zadania  II  opisanego  w  §  2  ust.  2  pkt  2)  Wykonawca  otrzyma 
wynagrodzenie  w kwocie  brutto  ….....................................  zł  (słownie: 
…......................................................),  w tym:  kwota  netto  …............................zł  (słownie: 
….............) oraz podatek VAT w wysokości 23% - …..............zł (słownie: …....................);

3) za  wykonanie  Zadania  III  opisanego  w  §  2  ust.  2  pkt  3)  Wykonawca  otrzyma 
wynagrodzenie  w kwocie  brutto  ….....................................  zł  (słownie: 
…......................................................),  w tym:  kwota  netto  …............................zł  (słownie: 
….............) oraz podatek VAT w wysokości 23% - …..............zł (słownie: …....................).

2. Wynagrodzenie  Wykonawcy,  określone  w  ust.  1  obejmuje  całość  kosztów  związanych 
z realizacją przedmiotu umowy niezbędnych do jego wykonania.  Wszelkie koszty związane 
z wykonaniem  niniejszej  umowy ponosi  Wykonawca;  w  szczególności  Wykonawca  na 
własny  koszt  i  ryzyko  dokonuje  zakupu  wszelkich  usług,  materiałów,  surowców,  urządzeń, 
wyposażenia,  projektów  i  oprogramowania  jak  również  ponosi  koszty  wykonania  robót 
budowlanych,  transportu  oraz  opłaca  pracowników  i  podwykonawców  zatrudnionych  przy 
realizacji  przedmiotu  umowy.  Jeżeli  w  związku  z  realizacją  prac  stanowiących  przedmiot 
umowy powstanie obowiązek uiszczenia jakiejkolwiek opłaty administracyjnej lub skarbowej, 
Wykonawca  zobowiązuje  się  uiścić  ją  we  właściwym  urzędzie  w  terminie  określonym 
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w obowiązujących przepisach prawa. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje w szczególności:
1) koszty związane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem projektów wykonawczych 

zadanie I oraz II, specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
przedmiarów robót w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy,  przepisy techniczno – 
budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie,

2) koszty związane z realizacją robót budowlanych zadania: I, II, III, objętych zamówieniem 
wynikające  z  postanowień  umowy,  dokumentacji  projektowej,  szczegółowej  specyfikacji 
technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  a  także zasad współczesnej  sztuki 
budowlanej, obowiązujących przepisów, norm, decyzji lub technologii wykonania robót,

3) koszty  robót  przygotowawczych  (w  szczególności  zagospodarowania,  zabezpieczenia  i 
oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podłączenia
i zużycia wody, energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy),  

4) koszty wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu dla zadań: I, II, III,
5) koszty pozyskania niezbędnych uzgodnień dokumentacji projektowych dla zadań: I oraz II 

z  użytkownikami  i  właścicielami  infrastruktury  technicznej,  w  Referacie  ds.  Koordynacji 
Dokumentacji  Projektowej  Wydziału  Geodezji  Urzędu  Miasta  Lublin  oraz  innych 
niezbędnych uzgodnień – w celu uzyskania przez Zamawiającego zmiany decyzji ZRID lub 
zgłoszenia robót budowlanych (w przypadku wystąpienia takiej konieczności)

6) koszty wykonania w/w opracowań w wersji elektronicznej edytowalnej,
7) koszty wykonania dokumentacji  geodezyjnej i kartograficznej dla zadań: I oraz II,  w tym 

koszty opracowania numerycznej mapy sytuacyjno-wysokościowej dla celów projektowych,
8) koszty utrzymania pasów drogowych w okresie realizacji robót,
9) koszty obsługi geodezyjnej prowadzonych robót w liniach regulujących własności, 
10) koszty inwentaryzacji powykonawczych zadań : I, II, III – wersja elektroniczne w formacie 

gis/cad dostarczona na nośniku CD oraz wersje papierowe – zatwierdzone  we właściwym 
ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

11) koszty wszelkich niezbędnych badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót, 
określone w programie funkcjonalno-użytkowym,  specyfikacjach technicznych wykonania
 i odbioru robót budowlanych oraz w obowiązujących przepisach, dla zadań I, II, III,

12) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,
13) koszty transportu materiałów rozbiórkowych  z demontażu lub  innych  wskazanych  przez 

Zamawiającego  na  etapie  realizacji  zamówienia,  nadających  się  do  ponownego 
wykorzystania a które pozostają własnością Zamawiającego na wskazane składowisko na 
odległość do 10 km,

14) koszty  związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości 
stałych  i  płynnych  oraz  na  bezpieczne  i  prawidłowe  odprowadzenie  wód  gruntowych
i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót, w sposób 
zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

15) koszty  związane  z  pracami  przełączeniowymi  przebudowywanych  odcinków sieci  m.in.: 
gazowej, teletechnicznej,

16) wykonanie  monitoringu  budowanych/przebudowywanych  odcinków  kanalizacji  sanitarnej 
oraz  budowanej  kanalizacji  deszczowej,  zgodnie  z  wytycznymi  dysponentów sieci  oraz 
ponownego monitoringu wraz z czyszczeniem w/w sieci przed upływem okresu gwarancji 
na wykonanie przedmiotu zamówienia, zadania I oraz III,

17) koszty  związane  z  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  jego  zaplecza  łącznie
z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

18) koszty mechanicznej rozbiórki (frezowania) nawierzchni bitumicznych (pozyskany destrukt 
pozostaje własnością Zamawiającego) oraz koszt rozbiórki nawierzchni z kostki betonowej,

19) koszty  zagospodarowania  ziemi  z  wykopów  oraz  gruzu  betonowego,  zgodnie
z obowiązującymi przepisami,  

20) koszty  związane  z  usunięciem  wszelkich  szkód  powstałych  w  wyniku  działania  bądź 
zaniechania  Wykonawcy  związane  z  prowadzeniem  przez  Wykonawce  robót  objętych 
przedmiotem zamówienia,

21) koszty urządzeń i robót niezbędnych do wykonania robót budowlanych, przeprowadzenia 
prób oraz zapewnienia ciągłości eksploatacji sieci wodociągowej, a także koszty wykonania 
monitoringu telewizyjnego sieci i odgałęzień kanałów sanitarnych,

22) koszty poboru wody do celów płukania, prób szczelności,
23) koszty ubezpieczenia budowy,
24) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady,
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25) podatek vat w wysokości 23%
3. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi po zakończeniu i odbiorze całości przedmiotu 

umowy zadania I i zadania II oraz odrębnie dla zadania III. 
4. Płatność  wynagrodzenia,  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia,  nastąpi   przelewem  na 

wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doręczenia do Zamawiających, tj. za 
Zadanie  I  -  Zarządu  Dróg  i  Mostów  w  Lublinie,  ul.  Krochmalna  13J,
20-401 Lublin, za Zadanie II – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie 
Sp z o.o. , Al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin oraz za Zadanie III -  Zarządu Dróg i Mostów
w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, poprawnie wystawionych faktur na podstawie 
protokołu  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy,  o  którym  mowa  w  ust.  5.  W przypadku 
realizacji  robót  przy  udziale  Podwykonawcy  lub  dalszych  Podwykonawców,  dodatkowym 
warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest przedstawienie Zamawiającemu dowodów zapłaty, w 
szczególności w postaci potwierdzenia przelewu bankowego lub oświadczenia Podwykonawcy 
o otrzymaniu należnego wynagrodzenia, o których mowa w § 9 ust 14 umowy, z zastrzeżeniem 
§ 9 ust.  15-20 oraz § 11 ust. 8 umowy.  W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę 
wszystkich dowodów zapłaty wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 
zapłaty. Sumaryczna wartość wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy oraz wynagrodzeń 
brutto  wynikających  z  umów  podwykonawczych  nie  może przekroczyć  wysokości 
wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1.

5. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiór przedmiotu umowy potwierdzony 
protokołem  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy  obejmującego  wszystkie  Zadania 
wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia,  podpisanym przez osoby upoważnione przez 
Strony umowy.

6. Rozliczenia dla każdego z Zadań, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1),  pkt 2) oraz pkt 3),  
prowadzone  będzie  przez  Strony umowy osobno.  Zobowiązanym  oraz  płatnikiem dla  prac 
wykonanych w ramach:
1) Zadania I będzie – Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie,
2) Zadania II będzie – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie 
3) Zadania III będzie – Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

7. Strony zgodnie postanawiają,  że w treści  faktury wystawianej  przez Wykonawcę w związku 
z realizacją niniejszej umowy, jako Nabywca będzie figurował:
1) dla  Zadania  I  -  Zarząd Dróg  i  Mostów w Lublinie  (ul.  Krochmalna  13j,  20-401 Lublin),

NIP 946-26-28-619, REGON 060778879,
2) dla  zadania  II  –  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Lublinie 

(ul.  Piłsudskiego  15,  20-407  Lublin),  wpisanym  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI 
Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  0000017728,
NIP 712-015-02-95, 

3) dla Zadania III  -  Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie (ul. Krochmalna 13j,  20-401 Lublin),
NIP 946-26-28-619, REGON 060778879.

8. Zamawiający  dopuszcza  dokonanie  na  wniosek  Wykonawcy  bezpośredniej  płatności 
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  za  wykonane  prace  będące  przedmiotem 
odbioru końcowego. W takim przypadku do wystawionej faktury Wykonawca zobowiązany jest 
do:
1) załączenia zgody Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców na dokonanie bezpośredniej 

płatności,
2) załączenia  opisu  robót  wykonanych  przez  Podwykonawcę  i  dalszych  Podwykonawców 

w ramach odebranych prac, za które wystawiona została faktura,
3) wskazania  części  wynagrodzenia,  należnego  Podwykonawcy  oraz  dalszym 

Podwykonawcom za wykonanie odebranych przez Zamawiającego prac.
Do  dokonania  bezpośredniej  płatności  każdorazowo  wymagana  jest  zgoda 
Zamawiającego.  Zamawiający  może  odmówić  dokonania  bezpośredniej  płatności,  w 
szczególności w przypadku braku przedłożenia kompletu dokumentów oraz w przypadku 
stwierdzenia  niezgodności  przedłożonych  dokumentów  z  przedłożonymi  wcześniej 
umowami z Podwykonawcami i/lub dalszymi Podwykonawcami.
W  przypadku  odmowy  dokonania  bezpośredniej  płatności, Zamawiający  wezwie 
Wykonawcę do przedstawienia dowodów, o których mowa w ust. 4.

9. W przypadku  opóźnienia  przez  IKEA CENTRES POLSKA S.A.,  w realizacji  swoich  zadań 
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związanych  z  przebudową  infrastruktury  drogowej,  wypłata  wynagrodzenia  umownego 
wyniesie 90% sumy kwot brutto dla Zadania I i  II,  natomiast 10 % wynagrodzenia zostanie 
wypłacone  po  wykonaniu  regulacji  wysokościowej  włazów,  skrzynek  na 
przebudowywanych/budowanych sieciach i zostanie dokonana po ich realizacji. 

§ 12
Ubezpieczenie

1. Wykonawca  w  okresie  wykonywania  przedmiotu  umowy  ponosi  w  stosunku  do  osób 
trzecich  pełną  odpowiedzialność  na  podstawie  obowiązujących  przepisów  prawa 
stanowionego za wszelkie szkody, w tym również utracone korzyści, wyrządzone osobom 
trzecim przez Wykonawcę,  w związku  z  prowadzonymi  robotami,  w tym  także  ruchem 
pojazdów  mechanicznych nierejestrowanych. W przypadku wystąpienia w/w osób trzecich 
z  roszczeniami  bezpośrednio  do  Zamawiającego,  Wykonawca  zobowiązuje  się  do 
rozpatrzenia takich roszczeń i zgłoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca 
zobowiązuje  się  również  zwrócić  Zamawiającemu  koszty  przez  niego  poniesione,  w 
zakresie  odpowiedzialności  Wykonawcy  określonej  powyżej,  zasądzone  prawomocnymi 
wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego chyba, że zostaną one pokryte z 
Polisy OC. 

2.  Wykonawca, na czas wykonywania robót objętych umową tj. na okres od dnia przekazania 
terenu  budowy  do  dnia  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy – 
będzie  kontynuował  umowę  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej  z  sumą 
ubezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż wartość brutto określona w § 11 ust. 1 umowy 
(polisa OC) obejmującą:
a) szkody powstałe w mieniu osób trzecich wskutek realizacji przedmiotu umowy,
b) następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe wskutek realizacji przedmiotu umowy,
c) szkody powstałe w wyniku zniszczeń i kradzieży materiałów i sprzętu oraz innego mienia 
podczas realizacji robót.

3.  W  przypadku,  gdy  Zamawiający  wezwie  Wykonawcę  do  usunięcia  wad  i/lub  usterek 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedłoży mu ważną w okresie usuwania wad i 
usterek polisę OC spełniającą wymogi polisy na czas prowadzenia robót najpóźniej na 1 
dzień przed terminem rozpoczęcia usuwania wad i/lub usterek.

4.  Polisy i dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawca przedłoży do wglądu Zamawiającemu 
najpóźniej  w  dniu  przekazania  terenu  budowy  i  następnie  na każde  żądanie  Inspektor 
w terminie przez niego określonym. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała 
z przyczyn zależnych od Wykonawcy i  nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 
zakończenia robót. 

5.  Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie 
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

6.  Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie mogą zostać dokonane bez pisemnej zgody 
Zamawiającego.

7.  Obie  Strony  będą  przestrzegać  wszystkich  warunków  zawartych  w  umowach 
ubezpieczeniowych. 

8.  Jeżeli  Wykonawca  nie  dostarczy  żądanych  umów  ubezpieczenia  ze  wszystkimi 
załącznikami wraz z dowodami opłacenia składki,  to Zamawiający będzie mógł dokonać 
ubezpieczenia,  które  Wykonawca  powinien  był  zapewnić.  Koszty,  które  Zamawiający 
poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe, potrąci z wynagrodzeń należnych Wykonawcy.

§ 13
Gwarancja i rękojmia

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres …........miesięcy licząc 
od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. 

2. W ramach gwarancji  Wykonawca będzie  zobowiązany  do bezpłatnego  usunięcia  wszelkich 
wad  w  przedmiocie  umowy,  które  ujawnią  się  w  okresie  gwarancji  i  które  wynikną 
z nieprawidłowego  wykonania  jakiekolwiek  elementu  przedmiotu  umowy  lub  jakiegokolwiek 
działania lub zaniedbania Wykonawcy.

3. Zamawiający  może  dochodzić  roszczeń  z  tytułu  gwarancji  także  po  terminie  określonym 
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę w przedmiocie umowy przed upływem tego terminu. 

4. Wykonawca wystawi i wyda Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego 
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robót  budowlanych  dokument  gwarancyjny  na  wykonany  przedmiot  umowy  zawierający 
obowiązującą gwarancję i uprawnienia zamawiającego.

5. Dokument gwarancyjny o którym mowa w ust. 4 winien obejmować co najmniej postanowienia 
określone w ust. 1, 2, 3.

6. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają 
odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.  Termin rękojmi 
skończy się nie wcześniej niż z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji.

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym  (art. 568 
kc) tj. przez 5 lat. . 

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie gwarancji wad, Wykonawca będzie 
zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym 
niż 10 dni. 

9. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 8, może zostać przedłużony za zgodą obu stron 
wyrażoną  na  piśmie,  o  ile  na  skutek  zaistnienia  ważnych  przyczyn  technologicznych  lub 
długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie będzie możliwe ich usunięcie 
w ciągu 10 dni.

10. Wykonawca  na  pisemne  żądanie  Zamawiającego  przekaże  Zamawiającemu  atesty  na 
materiały  oraz  karty  gwarancyjne  producentów  materiałów.  W  przypadku  gdyby 
Podwykonawca,  dalszy  Podwykonawca  lub  Dostawca  /  Sprzedawca  materiałów  udzielił 
Wykonawcy gwarancji  lub rękojmi w odniesieniu do wykonywanych robót lub dostarczanych 
materiałów na warunkach korzystniejszych niż określone w niniejszej umownie, Wykonawca 
przenosi takie prawa na Zamawiającego.

11. W przypadku rozbieżnych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakościowych wykonanych 
robót  budowlanych,  Strony  mogą  zlecić  wykonanie  ekspertyzy  niezależnemu  ekspertowi. 
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. 
W  przypadku,  gdy  w  terminie  14  dni  Strony  nie  ustalą  osoby  wspólnego,  niezależnego 
eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu.

12.  Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do dokumentacji  powstałej w 
wyniku wykonywania czynności nadzoru autorskiego. 

§ 14
Kary umowne

1. Strony  zgodnie  postanawiają  o  stosowaniu  kar  umownych  za  niewłaściwe  wykonanie 
postanowień niniejszej umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
1) za zwłokę w opracowaniu dokumentacji projektowej, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) 

oraz pkt 2) – w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 11 
ust. 1 - za każdy dzień zwłoki, licząc od terminów określonych w § 3 ust. 1 pkt 1) 

2)  za zwłokę w realizacji robót budowlanych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1), pkt 2), 
pkt 3)  – w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 11 ust. 
1 - za każdy dzień zwłoki, licząc od terminów określonego w § 3 ust. 1 pkt 2) i pkt 3).

3) w  przypadku  nieprzedłożenia  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - karę w wysokości 0,5 % 
całkowitego  wynagrodzenia  umownego  brutto  określonego  w  §  11  ust.  1  za  każdy 
przypadek nieprzedłożonego projektu umowy lub jej zmiany,

4) w  przypadku  braku  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty, 
o którym  mowa  w  §  9  ust.  5, karę  w  wysokości  0,5  %  całkowitego  wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 11 ust. 1 za każdy przypadek braku zmiany,

5) w  przypadku  nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy 
o podwykonawstwo  lub  jej  zmiany  -  karę  w  wysokości  0,5  %  wartości  całkowitego 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust.  1,  za każdy dzień zwłoki  od 
terminu określonego w § 9 ust. 8 lub ust. 11,

6) w  przypadku  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom  lub 
dalszym Podwykonawcom - karę w wysokości 1 % wartości całkowitego wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 11 ust. 1, za każdy dzień zwłoki od terminu określonego 
w umowie zawartej z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą,

7) w przypadku konieczności dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
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Podwykonawcy,  o których mowa w § 9 ust.  15 - karę w wysokości  0,5 % całkowitego 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 1 za każdorazową konieczność 
dokonania bezpośredniej zapłaty  – nie dotyczy sytuacji opisanej w § 11 ust. 8 umowy,   

8) w przypadku stwierdzenia, że:
a) Wykonawca  wprowadził  Podwykonawcę  lub  dalszych  Podwykonawców  na  teren 

budowy i powierzył  im do wykonania  roboty objęte  zakresem niniejszej  umowy bez 
wiedzy i zgody Zamawiającego, lub 

b) część lub  całość  robót  realizowana  jest  przez  innego  Podwykonawcę  lub  dalszego 
Podwykonawcę  niż  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  na  którego 
Zamawiający wyraził zgodę, lub 

c) Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  wykonuje  roboty  inne  niż  określone 
w umowie o podwykonawstwo, 

–  karę  w  wysokości  0,5  % całkowitego  wynagrodzenia  umownego  brutto  określonego 
w § 11 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek,

9) w przypadku przerwania czynności odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy poprzez: 
a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
b) brak inwentaryzacji powykonawczej,
c) brak stosownych protokołów i atestów,
d) brak oświadczeń kierownictwa bądź innych dokumentów poleconych do przygotowania 

przez komisję odbiorową i przewidzianych obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa, 

-  karę  w  wysokości  0,2  %  całkowitego  wynagrodzenia  umownego  brutto  określonego 
w § 11 ust. 1, za każdy dzień przerwy,

10) w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada 
Wykonawca  -  karę  w  wysokości  10  %  wartości  całkowitego  wynagrodzenia  brutto 
określonego w § 11 ust. 1.

3. Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, 
za które  odpowiada  Zamawiający,  w wysokości  10 % wartości  całkowitego wynagrodzenia 
brutto, określonego w § 11 ust. 1, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1.

4. Strony  mają  prawo  dochodzenia  kar  umownych  z  tytułu  zaistnienia  każdego  ze  zdarzeń 
zarówno  wszystkich  łącznie,  jak  i  każdego  z  osobna  oraz  sumowania  naliczonych  kar 
umownych i obciążenia drugiej Strony w ich łącznym wymiarze.

5. Strony  mają  prawo  dochodzenia  odszkodowania  w  przypadkach  niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy, w tym w przypadku poniesienia szkody przewyższającej 
wartość  kar  umownych  odszkodowania  uzupełniającego  do  wysokości  rzeczywiście 
poniesionej szkody, na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w terminie 30 dni od 
dnia  doręczenia  Wykonawcy  noty  obciążeniowej  określającego  wysokość  kar  umownych. 
Strony ustalają, że po bezskutecznym upływie ww. terminu Zamawiający swoją wierzytelność 
z tytułu  naliczanych  kar  umownych  na  podstawie  niniejszej  umowy  zaspokoi  w  pierwszej 
kolejności  przez  potrącenie  z  każdej  wymagalnej  wierzytelności  Wykonawcy  względem 
Zamawiającego.

§ 15
Zmiany umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną 
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zakazana  jest  istotna  zmiana  postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty, 
na podstawie  której  dokonano  wyboru  Wykonawcy,  z  zastrzeżeniem  ust.  3  niniejszego 
paragrafu.

3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz kwoty brutto określonych w § 11. Stawka i kwota 

podatku  VAT  oraz  kwota  brutto  ulegną  zmianie  odpowiednio  do  przepisów  prawa 
wprowadzających zmianę,

2) zmiana terminów realizacji przedmiotu zamówienia określonych w § 3, w przypadku:
a) działania  siły  wyższej,  uniemożliwiającej  wykonanie umowy w określonym pierwotnie 

terminie – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego 
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działania,
b) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 

wymuszającej  konieczność  skoordynowania  prac  i  uwzględniania  wzajemnych 
powiązań  –  o  okres  niezbędny  do  wykonania  prac  powiązanych  z przedmiotem 
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy, 

c) wystąpienia  niezależnego  od  Wykonawcy  przedłużania  się  pozyskiwania  uzgodnień 
i warunków  do  projektowania  oraz  przedłużanie  się  pozyskiwania  wszelkich  decyzji 
niezbędnych do otrzymania koniecznych uzgodnień,  trwającego ponad 7 dni od daty 
złożenia  poszczególnych  opracowań  lub  dokumentów do  uzgodnienia  we  właściwej 
instytucji  – o okres ponad 7 dni  liczony od złożenia poszczególnych opracowań lub 
dokumentów do uzgodnienia do czasu ich otrzymania lub uzgodnienia,

d) konieczności  uzyskania  dodatkowych  decyzji  lub  uzgodnień,  mogących spowodować 
wstrzymanie  prac  -  o  czas  niezbędny  do  uzyskania  wymaganych  decyzji  bądź 
uzgodnień,

e) zaistnienia  niesprzyjających  warunków  atmosferycznych,  uniemożliwiających 
wykonywanie  prac objętych  przedmiotem umowy zgodnie  z  przyjętą  technologią  lub 
spełnienie  wymogów  technologicznych,  udokumentowanych  i  potwierdzonych  przez 
Zamawiającego - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych,

f) konieczności  wykonania  dodatkowych  badań  i  ekspertyz  -  o  czas  niezbędny  do 
wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,

g) w  przypadku  opóźnienia  realizacji  zadań  własnych  IKEA  CENTERS  POLSKA  S.A., 
związanych z przedmiotem niniejszej umowy – o okres niezbędny do wykonania prac 
powiązanych  z przedmiotem  niniejszej  umowy,  realizowanych  w  drodze  odrębnej 
umowy, 

Zmiana  terminu  realizacji  umowy  zobowiązuje  Wykonawcę  do  zachowania  ciągłości 
zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  na  okres  wynikający  ze  zmiany  umowy 
zgodnie z postanowieniami § 17 umowy.

3) powierzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy określonego zakresu robót po 
uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego z jednoczesną zmianą (rozszerzeniem) 
zapisu § 9 umowy poprzez wprowadzenie  do umowy stosownych zapisów dotyczących 
Podwykonawcy,

4) zmiana podwykonawcy,  dalszego podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji  określonego 
zakresu zamówienia za pomocą podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku 
stwierdzenia  przez  Zamawiającego  lub  Wykonawcę,  że  podwykonawca  lub  dalszy 
podwykonawca  realizujący  prace  objęte  przedmiotem  zamówienia  wykonuje  je 
nienależycie.  Jeżeli Wykonawca zamierza zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy - 
podmiotu, na którego zasoby powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w 
art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
to  Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  iż  proponowany  inny 
podwykonawca  lub  Wykonawca  samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie  mniejszym  niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Podwykonawcą, na którego 
zasoby powoływał się Wykonawca w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 26 
ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, jest: 
…………………

§ 16
Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  Umowy, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.  W  takim  przypadku,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno być dokonane w formie pisemnej 
pod  rygorem  nieważności,  w  terminie  30  dni  od  daty  powzięcia  wiadomości  o przyczynie 
odstąpienia.

3. Zamawiający  ma  prawo  odstąpić  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  odpowiada  Wykonawca 
w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:
1) opóźniania się Wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie z wykonaniem Przedmiotu 
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Umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminów, określonych w § 3,
2) przerwania  wykonywania  prac  objętych  przedmiotem  Umowy  z  przyczyn  leżących  po 

stronie Wykonawcy jeśli przerwa będzie dłuższa niż 7 dni,
3) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego 

na zmianę sposobu wykonywania  prac,  które były  wykonywane  wadliwie  lub w sposób 
sprzeczny z Umową,

4) w przypadku  gdy wystąpi  konieczność  trzykrotnego  dokonywania  bezpośredniej  zapłaty 
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  o  których  mowa  w  §  9  ust.  15,  lub 
konieczność  dokonania  bezpośrednich  zapłat  o  których  mowa w §  9 ust.  15  na sumę 
większą niż 5% kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto określonej w § 11 ust. 1 umowy,

5) w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w § 9 ust. 24 umowy.
4. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron odniesie 

skutek  wyłącznie  na  przyszłość  (ex  nunc),  co  oznacza,  że  Umowa  pozostanie  w mocy 
pomiędzy Stronami w zakresie robót prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od Umowy.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca  będzie  uprawniony  do  otrzymania  wynagrodzenia  za  część  przedmiotu 

zamówienia  wykonaną  bez  żadnych  wad  do  dnia  odstąpienia  od  Umowy,  obliczonego 
proporcjonalnie do stopnia zaawansowania wykonanych prac.

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sporządzą protokół inwentaryzacji 
wykonanych prac i ich wyceny zgodnie z punktem powyżej; równocześnie strony przystąpią 
do odbioru wykonanych prac, stosując w tym zakresie odpowiednie postanowienia § 6  
oraz 7.

6. Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy wykonane prace w zakresie uzgodnionym przez strony 
na  koszt  strony,  której  działanie  było  przyczyną  odstąpienia  od  Umowy  lub  powierzenia 
dalszego wykonywania Umowy innemu podmiotowi.

§ 17
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy na rzecz Zamawiającego, odrębnie dla Zadań  
I i III i dla Zadania II zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
1) dla Zadań  I i III w wysokości 5 % sumy kwot brutto określonych w § 11 ust. 1 i ust. 3, tj. w 
wysokości …............, w formie …..........., 
2) dla Zadania II w wysokości 5 % sumy kwot brutto określonych w § 11 ust. 2, tj. w wysokości 
…............, w formie …............ 

2. Strony  uzgadniają,  że  pełna  kwota  wniesionego  zabezpieczenia  służy  pokryciu  roszczeń 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za 
należycie wykonany Zamawiający zwróci lub zwolni część zabezpieczenia (maksymalnie 70% 
wniesionego zabezpieczenia).

4. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady i zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi 
za wady oraz po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych w okresie 
rękojmi.

5. Nie dopuszcza się możliwości tworzenia zabezpieczenia z potrąceń kwot z kolejnych faktur za 
częściowo wykonane prace. 

6. W  przypadku  zaistnienia  sytuacji  uzasadniającej  zmianę  (przedłużenie)  terminu  realizacji 
przedmiotu  umowy  w  okolicznościach  przewidzianych  w  §  15  ust.  3  pkt.  2),  Wykonawca 
zobowiązany jest do zachowania ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

§ 18
Nadzór autorski 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru 
autorskiego w zakresie określonym w § 2 ust. 2 pkt 6) w oparciu o dokumentację projektową  
stanowiącą przedmiot niniejszej umowy.

2. Dowodami realizacji obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 6)  będą  protokoły pobytu 
projektanta, bądź niezbędnej grupy projektantów na budowie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru 
autorskiego w zakresie określonym w § 2 ust.  2 pkt 6) na każde wezwanie Zamawiającego 
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(w tym do przyjazdu na budowę w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia – fax, telefon lub 
w innym umówionym z Zamawiającym terminie). 

4. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, 
osoby wykonujące nadzór autorski dokumentować będą przez:
1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,
2) rysunki lub szkice będące uszczegółowieniem lub uzupełnieniem projektu oraz naniesieniem 

zmian rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datą i podpisem,
3) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony i załączone do dokumentacji. 

5. W  przypadku  konieczności  wykonana  opracowań  zamiennych  i  uzupełniających  na  skutek 
ujawnionych  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  nieprawidłowości  w  dokumentacji, 
Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt.

6. W  przypadku  nie  dostarczenia  opracowań  wymienionych  w  ust.  5,  w  wyznaczonym  przez 
Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie 
trzeciej, na koszt Wykonawcy. 

§ 19
Odpady

1. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z obiektu na własny koszt wszystkie odpady 
i opakowania, powstałe przy wykonywaniu prac.

2. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę 
życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie 
przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.  
21 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., 
poz.  672),  ustawy  z  dnia  11  maja  2001  r.  o  obowiązkach  przedsiębiorców  w  zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1413 z 
poźn. zm.).

3. W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach,  Wykonawca  nabędzie  własność  odpadów (materiałów),  uzyskanych  w  wyniku 
realizacji  przedmiotu umowy z wyłączeniem odpadów o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 18) 
umowy.

§ 20
Postanowienia końcowe

1. W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odnośne  przepisy 
obowiązującego  prawa,  m.  in.  Kodeks  cywilny,  Kodeks  Postępowania  Cywilnego,  ustawa 
Prawo zamówień publicznych.

2. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy 
sąd powszechny w Lublinie.

3. Umowę  niniejszą  wraz  z  załącznikami  sporządzono  w  6  jednobrzmiących  egzemplarzach, 
w tym  1 egz.  dla  Wykonawcy  i  5  egz.  dla  Zamawiających  (dla  Zarządu  Dróg  i Mostów w 
Lublinie - 3 egz. oraz dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie – 2 
egz.). 

Załączniki:
1. Program funkcjonalno – użytkowy dla zadania I (załącznik nr 1)
2. Program funkcjonalno – użytkowy dla zadania II (załącznik nr 2) 
3. Tabela zadań

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA

.............................. .................................

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 ................................
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