



Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: [Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie](#) Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy: [ul. Krochmalna 13j](#)

Miejscowość: [Lublin](#)

Kod pocztowy: [20-401](#)

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Punkt kontaktowy: [Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Tel.: +48 814665710
Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, pokój nr 9](#)

Osoba do kontaktów: [Łukasz Kudła](#)

E-mail: zamowienia@zdm.lublin.eu

Faks: [+48 814665701](#)

Adresy internetowe: *(jeżeli dotyczy)*

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: *(URL)* <http://zdm.bip.lublin.eu>

Adres profilu nabywcy: *(URL)*

Dostęp elektroniczny do informacji: *(URL)*

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: *(URL)*

I.2) Rodzaj zamawiającego:

Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin – wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19) w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa: Zadanie I - Budowa przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie (drogi wojewódzkiej nr 830/809) na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojciechowską do węzła Sławin, rozbudowa ul. Wojciechowskiej oraz ul. Nałęczowskiej, budowa ulic bocznych, ul. Morelowej, ul. Grabowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Zadanie II - Budowa odcinków sieci wodociągowych i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Nałęczowskiej, Grabowej, Morelowej, Skromnej w Lublinie, z połączeniem tych odcinków z sieciami istniejącymi.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: *(podano w pierwotnym ogłoszeniu)*

1. Zakres zamówienia obejmuje:

A. Zadanie I:

- 1) budowę i przebudowę ul. Bohaterów Monte Cassino,
- 2) przebudowę ul. Nałęczowskiej,
- 3) przebudowę ul. Wojciechowskiej,
- 4) przebudowę skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską,
- 5) budowę skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Nałęczowską (węzeł drogowy),
- 6) budowę ulic lokalnych:
 - a) ulicy (drogi serwisowej) w zakresie od skrzyżowania ul. Przyjacielskiej z ul. Skromną, w kierunku skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską wraz z sięgaczami (w kierunku projektowanej ul. Bohaterów Monte Cassino),
 - b) ulicy Morelowej wraz z sięgaczami (w kierunku projektowanej ul. Bohaterów Monte Cassino) dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej posesji zlokalizowanych w obszarze ulic: Przyjacielska, Skromna, Morełowa, Bohaterów Monte Cassino, Nałęczowska,
- 7) budowę obiektów inżynierskich (m.in. estakady w ciągu ul. Nałęczowskiej, wiaduktów w ciągu Bohaterów Monte Cassino, murów oporowych),
- 8) budowę ekranów akustycznych i drobnych elementów konstrukcyjnych,
- 9) przebudowę i budowę chodników,
- 10) budowę ścieżek rowerowych,
- 11) przebudowę i budowę zatok autobusowych,
- 12) przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- 13) wykonanie elementów docelowej organizacji ruchu drogowego (wykonanie drogowego oznakowania poziomego i pionowego, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego) wraz z budową sygnalizacji świetlnej na trzech skrzyżowaniach: ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską, oraz w ciągu ul. Nałęczowskiej w miejscu włączenia łącznic węzła,
- 14) budowę ekranów akustycznych,
- 15) rozbiórkę obiektów kubaturowych,
- 16) usunięcie istniejącej zieleni kolidującej z projektowanym zagospodarowaniem terenu,
- 17) budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi, a także budowę zbiornika retencyjnego (wraz z przelewem burzowym do cieku spod Konopnicy) i wylotów,
- 18) budowę i przebudowę oraz zabezpieczenie sieci wod.-kan.,
- 19) budowę i przebudowę sieci wodociągowych,
- 20) budowę i przebudowę oraz zabezpieczenie sieci gazowych,
- 21) budowę i przebudowę oraz zabezpieczenie sieci ciepłowniczych,

- 22) budowę oświetlenia ulicznego,
- 23) budowę linii teletechnicznych,
- 24) budowę kanału technologicznego,
- 25) zabezpieczenie lub przebudowę kolidujących z przedmiotową inwestycją n/w sieci uzbrojenia:
 - a) sieć teletechniczna,
 - b) sieć elektroenergetyczna (nn, SN, WN),
 - c) oświetlenie uliczne,
- 26) rozbiórkę ogrodzeń i bram,
- 27) niwelację i plantowanie terenu,
- 28) budowę schodów terenowych i schodów skarpowych,
- 29) przebudowę sieci szerokopasmowej i kabli SZR,
- 30) renowację istniejącej kanalizacji deszczowej pod projektowanymi drogami,
- 31) wzmocnienie podłoża gruntowego,
- 32) wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robót i zatwierdzenie projektu w ZDiM w Lublinie w Lublinie, a następnie wykonanie oznakowania miejsc prowadzenia robót zgodnie z tym projektem,
- 33) wykonanie robót rozbiórkowych w tym nawierzchni drogowych,
- 34) wykonanie w niezbędnym zakresie robót związanych z przebudową bądź zabezpieczeniem urządzeń obcych kolidujących z budową, rozbudową lub przebudową ulic,
- 35) wykonanie monitoringu budowanych, przebudowywanych i remontowanych odcinków kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z przykanalikami, zgodnie z wytycznymi dysponentów sieci oraz wykonanie monitoringu wraz z czyszczeniem w/w sieci przed upływem okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy
- 36) obsługę geodezyjną prowadzonych robót,
- 37) przeprowadzenie rozpoznania saperskiego terenu objętego przedmiotową inwestycją wraz z uzyskaniem „Certyfikatu wykonania oczyszczenia saperskiego terenu” gwarantującego, że został sprawdzony i oczyszczony i że teren jest bezpieczny dla pracy ludzi i sprzętu,
- 38) uporządkowanie terenu inwestycji,
- 39) wykonanie niezbędnych prób i badań, pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB, wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,
- 40) prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarów ilości zrealizowanych robót,
- 41) przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego (w ilości 3 egz), który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, dalszymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót zanikowych, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w formie gis/cad i wersji papierowej (w ilości 3 egz.), dziennik budowy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami,
- 42) przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.

B. Zadanie II:

- 1) demontaż istniejącej sieci wodociągowej z odgałęzieniami - kolizyjnej z projektowanym układem drogowym w ul. Grabowej, Morelowej, Skromnej,
- 2) połączenie projektowanej sieci wodociągowej w ul. Nałęczowskiej z nowowytbudowanym odcinkiem sieci wodociągowej z kierunku Nałęczowa,
- 3) w miejsce likwidowanego wodociągu w ul. Nałęczowskiej - budowę sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami o średnicach: dn40, DN80, dn110, dn180mm oraz studnię zasuw KZ14/W27 z armaturą odcinającą odc. W24-W28,
- 4) budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Grabowej do rejonu ogródków działkowych wraz z odgałęzieniami o średnicach: dn63, DN80, dn160mm na odc. KZ2-W54-W59 oraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych z przyległych posesji,

- 5) budowę odcinka sieci wodociągowej w ulicy Morelowej wraz z odgałęzieniami o średnicach: dn40, DN80, dn125mm na odc. KZ4-W92-W94 oraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych z przyległych posesji i budową studni/ komór z armaturą odcinającą,
- 6) budowę odcinka sieci wodociągowej w ulicy bocznej Nałęczowskiej do rejonu ul. Grabowej wraz z odgałęzieniami o średnicach: dn32, dn40, dn63, DN80, dn110, dn125mm na odc. W37-W67-KZ8, W68-SW9, W71a-W71b, W72.1, W72.2 oraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych z przyległych posesji i budową studni/ komór z armaturą odcinającą,
- 7) budowę odcinka sieci wodociągowej w rejonie skrzyżowania ul. Morelowej i Skromnej o średnicy dn125mm na odc. KZ9-KZ11,
- 8) budowę sieci wodociągowej w ul. Przyjacielskiej i Skromnej o średnicy DN300 na odcinku: W92-KZ10-W93-KZ11-W94 wraz z budową komór z armaturą odcinającą,
- 9) budowę 7 studni wodociągowych zasuw i 2 wodomierzowych,
- 10) budowę hydrantów ppoż. 7 nadziemnych i 3 podziemnych,
- 11) budowa nowego odcinka kanalizacji sanitarnej na odc. KS1-KS2-KS3 i KS2-KS4 w ciągu przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino,
- 12) budowę sieci kanalizacji sanitarnej od rejonu węzła Sławin, poprzez ogródki działkowe, ulice Grabową, Nałęczowską, Morelową i Przyjacielską na odc. S1-Sp1-Sp51 wraz z odgałęzieniami do przyległych posesji,
- 13) budowę sieci kanalizacji sanitarnej od rejonu za ciekim spod Konopnicy poprzez odcinek ul. Nałęczowskiej do ul. Bliskiej na odc. S1-S19 z przejściem odcinkiem S1-S2 pod ciekim spod Konopnicy metodą bezwykopową w rurze ochronnej,
- 14) zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego (kable elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazociągi, wodociągi, ciepłociągi i kanalizacja) na czas budowy sieci wod-kan.,
- 15) usunięcie zieleni kolidującej z projektowaną budową sieci wod –kan.,
- 16) wykonanie elementów stałej organizacji ruchu: wykonanie drogowego oznakowania poziomego i pionowego, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego związanych z budową sieci wod- kan.,
- 17) wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowanie na czas prowadzenia robót związanych z budową sieci wod – kan i zatwierdzenie projektu w ZDiM w Lublinie, a następnie wykonanie oznakowania miejsc prowadzenia robót zgodnie z tym projektem,
- 18) wykonanie robót rozbiórkowych w nawierzchni drogowych związanych z budową sieci wod – kan.,
- 19) wykonanie w niezbędnym zakresie robót związanych z przebudową bądź zabezpieczeniem urządzeń obcych kolidujących z budową sieci wod – kan.,
- 20) wykonanie monitoringu budowanych sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami zgodnie wytycznymi MPWiK Sp. z o. o. w Lublinie oraz wykonanie monitoringu wraz czyszczeniem w/w sieci przed upływem okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy,
- 21) wykonanie wycinki drzew i krzewów kolidujących z projektowaną budową sieci wod –kan.,
- 22) obsługę geodezyjną prowadzonych robót sanitarnych. Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formacie gis/cad na nośniku CD/DVD i w formie papierowej -zatwierdzonej we właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
- 23) uporządkowanie terenu inwestycji. Wykonanie niezbędnych prób i badań, pomiarów kontrolnych zgodnie z wymaganiami STWiORB, wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,
- 24) prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarów ilości zrealizowanych robót,
- 25) przygotowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami stawianymi w „Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie”,
- 26) przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia w 3 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, harmonogram, tabelę elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu lub zasłonięciu, badania materiałów, wyniki pomiarów, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w formie gis/cad i wersji papierowej -zatwierdzoną we właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót,

oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz dokumenty niezbędne do przekazania obiektu do użytkowania,

27) przekazanie zrealizowanych robót Zarządcom uzbrojenia terenu,

28) przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem realizowanej inwestycji w użytkowanie.

2. Zamawiający wymaga, aby niżej wymienione czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wykonywały osoby, które będą zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę (w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców) za wynagrodzeniem na podstawie umowy o pracę określonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.):

a) czynności związane z pełnieniem funkcji Kierownika budowy w zakresie określonym w ustawie Prawo budowlane,

b) nadzorowanie robót budowlanych przez osobę/y posiadającą/e wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej – drogowej.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	45233000	
Dodatkowe przedmioty	45200000	
	45110000	
	45231300	
	45231400	
	45233200	
	45233300	
	45316110	
	45112710	
	45112000	
	45231000	
	45230000	

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

- Otwarta
- Ograniczona
- Ograniczona przyspieszona
- Negocjacyjna
- Negocjacyjna przyspieszona
- Dialog konkurencyjny
- Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
- Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
- Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
- Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
- Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

[ZP-PS.221.1.64.2016](#)

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

- eNotices
- TED eSender

Login: [ENOTICES_ZDiM](#)

Dane referencyjne ogłoszenia: [2016-125929](#) rok i numer dokumentu

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: [2016/S 192-345848](#) z dnia: [05/10/2016](#) (dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

[30/09/2016](#) (dd/mm/rrrr)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:

- Procedury niepełnej
- Sprostowania
- Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:

- Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
- Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
- Zamówienia nie udzielono
- Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)

- Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- Oba przypadki

VI.3.2)

- W ogłoszeniu pierwotnym
- W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
- W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się Zamiast: Powinno być:
zmieniany tekst:

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajdują się Zamiast: Powinno być:
zmieniane daty: 15/11/2016 Godzina: 09:30 21/11/2016 Godzina: 09:30
IV.3.3) Warunki otrzymania (dd/mm/rrrr) (dd/mm/rrrr)
specyfikacji, dokumentów

dodatkowych lub dokumentu
opisowego

Miejsce, w którym znajdują się Zamiast: Powinno być:
zmieniane daty: 15/11/2016 Godzina: 09:30 21/11/2016 Godzina: 09:30
IV.3.4) Termin składania ofert lub (dd/mm/rrrr) (dd/mm/rrrr)
wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu

Miejsce, w którym znajdują się Zamiast: Powinno być:
zmieniane daty: 15/11/2016 Godzina: 10:00 21/11/2016 Godzina: 10:00
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert (dd/mm/rrrr) (dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

[04/11/2016](#) (dd/mm/rrrr) - ID:2016-142234